
鏡(積算情報)

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

Q01：伊勢D

1頁

南勢水道事務所

適用単価

【実施】

508-k306300-00061-11(0)

  令和 8年 7月16日単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

一般土木

石 材

Q00：伊勢５

設　　  計　　  書 番　　  号

費 目
神津佐川水管橋塗装塗替工事

- 1 -

年  月  日

設 計 者 名

積算時想定工事期間

地　　区

508-k306300-00061-11(0)

適 用 単 価

工 事 名本工事費

所 属 名

一   般   材   料

生     コ ン

  令和 8年 7月16日

Q01：伊勢５

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

年  月  日　～ 年  月  日　(  日)

適 用 工      種 鋼橋架設工事

積　算　情　報



諸経費情報

しない

三重県　企業庁

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

- 2 -

０８：鋼橋架設工事

緊急工事補正

前払金割合による補正

              0円

しない

施工地域補正

一般管理費等

しない

主たる工種共通仮設費

              0円

計上の有無

              0円

対象支給品費

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

ＩＣＴ補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

無償貸与機械等評価額

施工地域補正

508-k306300-00061-11(0)

契約保証に係る補正

市街地以外

無償貸与機械等評価額

諸経費情報

しない

市街地補正

除雪工事補正

財団法人等の補正

              0円

しない

砂防・地滑り工事補正

対象支給品費

週休２日制の補正

現場環境改善費

しない

３５％を超えるものもしくは 対象外

現場管理費



設計総括表

　

      5,485,867

金額増減

　足場等設置工

        1

工事原価

        1

当　初
工事区分

共通仮設

　共通仮設費（率計上）

神津佐川水管橋塗装塗替工事

　　
式

        1

数量増減

      2,660,643

　

        1

設計総括表

式

      2,825,224

単価数量

        1

508-k306300-00061-11(0)

式

単位

        1

        1

式

金額

道路新設･改築

式

式

式

工事区分・工種・種別

      2,660,643

      5,485,867

　　

　　

三重県　企業庁

        1

      2,825,224

　現場管理費

摘要

     11,274,167

事業区分

        1

　

工事名

　

　　足場工

      7,598,167

      2,112,300

純工事費

直接工事費

　　神津佐川水管橋

- 1 -

水管橋塗装工事

          8,300

        1

式

        1

          8,300

水管橋塗装工事

      3,676,000

式

        1

式

式

　　技術管理費
　

式

式

　現場塗装工

      2,104,000

　共通仮設費

        1



金額増減
共通仮設費

当　初
工事区分

神津佐川水管橋塗装塗替工事

式

工事費計

数量増減

        1

設計総括表

　

単価数量

508-k306300-00061-11(0)

式

単位

工事価格

        1      13,902,000

金額

道路新設･改築

工事区分・工種・種別

三重県　企業庁

        1

- 2 -

摘要

事業区分工事名

      2,627,833

     15,292,200

      1,390,200

　一般管理費等

        1

式

消費税相当額

式



設計内訳書

　　　

　　　

　　　神津佐川水管橋仮設工

当　初 鋼橋架設工事

単位

m2

式

      5,485,867

数量

m2
        995,220

　足場等設置工

式

　　　

        1

道路新設･改築

         93,024

　　　

        466,640

      380

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

　

        1

神津佐川水管橋塗装塗替工事

単-2号

　　　 単-5号

m2

　　足場工

　　神津佐川水管橋

　

        1　　

直接工事費

弱溶剤 形変性ｴﾎﾟｷｼ（

　　

        2,619

m2

水管橋塗装工事

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

弱溶剤 形ふっ素樹脂 

508-k306300-00061-11(0)

　　　上塗り

主たる工種

　　　下塗り

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

単-1号

工事区分

　　　中塗り

        1

　

      380

      2,825,224

　現場塗装工

      2,660,643

施工地域
金額増減

　　　

三重県　企業庁

　　　素地調整

式

        1

      2,660,643

2層）はけ･ﾛｰﾗ
　　　

素地調整　3種ｹﾚﾝC（

        1

単-3号

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

　　　

弱溶剤 形ふっ素樹脂 

        680,960

事業区分

      5,485,867

m2

      2,825,224

　

用）

      380

式

- 1 -

        1,551

        1,228

        1

補正無し

          244.8

式

動力工具、手工具の併

      380

　　　

　　　清掃水洗い

      380

摘要

式

        589,380

水管橋塗装工事

設計内訳書

　　
      2,660,643

金額

式

単-4号

        1,792

内-1号

　　



　　　含有量試験
　　　

当　初 鋼橋架設工事

単位

式

数量

      2,104,000

      3,676,000

式

　　　

式

　　　　7,589,867×48.44%

        1

道路新設･改築

　共通仮設費（率計上）

          8,300

     11,274,167

鉛
単-6号

式
純工事費

        1

神津佐川水管橋塗装塗替工事

工事価格

     13,902,000

　

        1

工事原価

　　
　　

      1,390,200

　　　

工事区分・工種・種別・細別

          4,150

508-k306300-00061-11(0)

主たる工種

式

工事区分

　　　　13,902,000×10%

        1

        1

　　技術管理費

      2,112,300

施工地域

単-7号

　　　　11,265,867×（23.29%＋ 0.04%）

金額増減

三重県　企業庁

検体

- 2 -

式

        4,150

      7,598,167

        1

          4,150

        4,150

共通仮設費

　

クロム

        1

単価 数量増減

工事名

規格

検体

        1　　　

事業区分

　

　

共通仮設

式
        1

補正無し

式

　         1

        1

摘要

      2,627,833

　共通仮設費

式

　　　含有量試験

　現場管理費

設計内訳書

　一般管理費等

        1

          8,300

　　　　5,485,867×38.36%

金額

消費税相当額

式



当　初 鋼橋架設工事

単位
工事費計

数量

道路新設･改築

        1

神津佐川水管橋塗装塗替工事

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別

508-k306300-00061-11(0)

主たる工種
工事区分

     15,292,200

施工地域
金額増減

三重県　企業庁

共通仮設費
単価 数量増減

工事名

規格

事業区分
補正無し

摘要

設計内訳書

金額

式



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0
                                  5,485,867

 14

 33

 27

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0
                                          0

 22

調整工事計上額                                   2,104,000

                                  2,104,000

鋼橋架設工事

  3
                                  5,485,867

                                          0

                                     38.36%

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

508-k306300-00061-11(0)

 32

                                          0

 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

                                          0

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25
                                         0%

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

                                          0

三重県　企業庁

 12

 24                                      38.36%

                                          0

 23

                                          0

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

                                         0%

対象工事費

  7

                                          0

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
                                          1

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                  5,485,867

- 1 -

                                          0

対象額支給品（＋）

                                          0

 29
 28

 10

 13

                                  5,485,867

                                          0

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

共通仮設費（積上分）

 66                                   2,112,300

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

                                          0

 34

                                          0

 35

 59

                                          0

                                      8,300

 42
                                          0

 48

　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

508-k306300-00061-11(0)

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

                                          0

                                          0

共通仮設費

                                          0

 44

                                  5,485,867

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

 54

                                      1.41%

 51

 39

                                  5,485,867

                                      8,300

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

                                          0

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

三重県　企業庁

 38

                                          0

　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

                                          0

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

                                  5,485,867

　安全費

　技術管理費

 53

 60

                                          0

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

                                      1.41%

                                          0

                                          0

 62

直接工事費

                                         0%

一般管理費等のみ対象額
                                          0

                                          0

計上額　単独（追加工事）

 36

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61

                                  市街地以外

　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

                                          0

 29

 20

                                      8,300

 28

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

                                     48.44%

  6

　　　　　　　　　　現工事　

                                  7,589,867

 21

  9

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

  8

　管理費区分２，７

508-k306300-00061-11(0)

                                          0

                                          0

                                         0%

 31

調整工事入力で使用

 24
                                         0%

 17

                                  5,485,867

 22

  1

                                  7,589,867

間接費非対象額

                                         0%

  4

                                          1

計上額　単独（追加工事）

                                         0%

三重県　企業庁

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費                                   7,598,167  2

                                         0%

  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

(0)

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事）

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

                                      8,300

 18

- 1 -

                                         0%

                                          0

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

鋼橋架設工事

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

                                  3,676,000

                                  3,676,000

 14

                                          0

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

                                     48.44%

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

                                          0

                                          0

                                  2,112,300

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

                                 11,265,867

                                          0

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

                                     23.29%

非対象額計（－）

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

                                  3,676,000

 28

 14

                                          0

                                         0%

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  7,598,167
工事原価

                                          0
　現場管理費

                                     23.33%

508-k306300-00061-11(0)

                                          0

                                          0

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

                                      8,300

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

                                 11,274,167
  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

                                 11,265,867

南勢水道事務所

三重県　企業庁

鋼橋架設工事

                                      8,300

                                      0.04%

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

                                          0
 22

  1

　管理費区分９

                                         0%

支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17
                                          1

　　　　合算工事

                                          1

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

                                 11,265,867

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

                                  2,627,833

契約保証費           4,506 円

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

                                  2,627,833

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

 25

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書

- 1 -

労務等調整

        1

神津佐川水管橋 板張防護　側面シート防護

規格／条件 摘要

式

令和 8年 7月16日

数量増減単位

508-k306300-00061-11(0)

一式当たり内訳書

        502,913

     2,157,730      2,157,730

第1号内訳書

割増率    0%

三重県　企業庁

       502,913

   　合　計

管理費区分 無
RYX0000001

神津佐川水管橋仮設工

      2,660,643

足場工
金額数量

割増率    0%

名称 単価

式

        1

神津佐川水管橋　ワイヤーブ リッジ転用足
場

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

防護工

令和 8年 7月16日歩掛適用年月日

RYX0000002

金額増減



単価表

単価

歩掛適用年月日

  
量             244.8       1

単
位

無し：夜間作業の有無＝無し：

名

単-1号

単-8号

508-k306300-00061-11(0)

数量単位

清掃水洗い

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

令和 8年 7月16日

ｍ２

規格／条件

m2
単

三重県　企業庁

管理費区分 無

摘要

称

数＝弦材を有する構造：時間的制約の有無＝

円／m2 

塗替塗装

規

          244.8

単価適用年月日

           244.8

          244.8

WB821550

- 1 -

価

00.00%-00.00%-1.0000 

          244.8

格

作業区分＝清掃･水洗い：構造物別の補正係

数 

       1

名称

令和 8年 7月16日



        1,551

歩掛適用年月日

  
量

併用）：

       1
単

        1,551

位

名 素地調整

単-9号

508-k306300-00061-11(0)

数量

素地調整　3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の併用）

単位

労務等調整

1次単価表

円／m2 

          1,551

単価

は塗料区分＝3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の

金額

令和 8年 7月16日

作業区分＝素地調整：構造物別の補正係数＝
弦材を有する構造：時間的制約の有無＝無し ｍ２

規格／条件

m2
単

三重県　企業庁
- 2 -

管理費区分 無

摘要

称

：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分また

塗替塗装

規

         1,551

単価適用年月日

計

WB821550

価

単-2号

00.00%-00.00%-1.0000 

格

数 

        1,551

       1

名称

単価

令和 8年 7月16日



材を有する構造：時間的制約の有無＝無し：

歩掛適用年月日

  

単-10号

量        1

         2,619

単
位

作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝弦

名 下塗り

- 3 -

508-k306300-00061-11(0)

数量単位

労務等調整

1次単価表

円／m2 

単価

塗料区分＝弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛ

          2,619

金額

令和 8年 7月16日

ｍ２

弱溶剤 形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ

規格／条件

m2
単

三重県　企業庁

管理費区分 無
        2,619夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または

ｰﾗ：

        2,619

摘要

称

塗替塗装

規

単価適用年月日

計

WB821550

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-3号

格

数 

        2,619

       1

名称

単価

令和 8年 7月16日



- 4 -

材を有する構造：時間的制約の有無＝無し：
作業区分＝中塗り：構造物別の補正係数＝弦

歩掛適用年月日

  
弱溶剤 形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

単-11号

量        1
単
位

名

         1,228        1,228

単-4号

          1,228

508-k306300-00061-11(0)

数量単位

労務等調整

1次単価表

円／m2 

単価 金額

令和 8年 7月16日

ｍ２

規格／条件

m2
単

三重県　企業庁

管理費区分 無
夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または

摘要

称

：色彩＝淡彩：

塗替塗装

規

塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ

単価適用年月日

計

        1,228

WB821550

        1,228

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

数
中塗り

 

       1

名称

単価

令和 8年 7月16日



材を有する構造：時間的制約の有無＝無し：

歩掛適用年月日

  

単-12号

弱溶剤 形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 量        1
単
位

色彩＝淡彩：

名

塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ：
         1,792

        1,792

作業区分＝上塗り：構造物別の補正係数＝弦

単-5号

508-k306300-00061-11(0)

数量単位

労務等調整

1次単価表

円／m2 

単価 金額

令和 8年 7月16日

上塗り

ｍ２

規格／条件

        1,792

m2
単

三重県　企業庁

管理費区分 無
夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または

摘要

称

塗替塗装

規

単価適用年月日

計

WB821550

価

00.00%-00.00%-1.0000 

          1,792
格

- 5 -

数 

       1

名称

        1,792

単価

令和 8年 7月16日



単価

歩掛適用年月日

  

含有量試験

量

        4,150

       1
単
位

鉛

名

        4,150円／検体 

検体

         4,150

508-k306300-00061-11(0)

数量単位

労務等調整

1次単価表

管理費区分 9

単価

計

金額

令和 8年 7月16日

規格／条件

単

三重県　企業庁

ZYX0000001

含有量試験

検体

摘要

称

- 6 -

鉛規

単価適用年月日

        4,150

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-6号

格
          4,150

数 

       1

名称

令和 8年 7月16日



単価

歩掛適用年月日

  

含有量試験 クロム

量

        4,150

       1
単

RYX0000003

位

名

        4,150円／検体 

検体

- 7 -

         4,150

508-k306300-00061-11(0)

数量単位

労務等調整

1次単価表

管理費区分 9

単価

計

金額

令和 8年 7月16日

規格／条件

単

三重県　企業庁

含有量試験

検体

クロム

摘要

称

割増率    0%

規

単価適用年月日

        4,150

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-7号

格
          4,150

数 

       1

名称

令和 8年 7月16日



           244.72
諸雑費（まるめ）

弦材を有する構造                              

円／ｍ２ 

歩掛適用年月日

無し                                          

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

量             244.8
単
位

管理費区分 無

名

m2

ｍ２

       1

清掃・水洗い 無

            8

508-k306300-00061-11(0)

数量

清掃･水洗い 弦材を有する構造 無し 無し

Z1

計

単位

労務等調整

単価

無し                                          

金額

令和 8年 7月16日

       24,480

     100

          244.8

規格／条件

単

J01 作業区分                                

三重県　企業庁

塗替塗装

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

ZS3000004
       24,472

規

単-8号

式

単価適用年月日

Q001511001

参考資料（1）
WB821550

J04 夜間作業の有無                          

J02 構造物別の補正係数                      

価

00.00%-00.00%-1.0000 

J03 時間的制約の有無                        

格
     100

数 

- 8 -

単価

清掃･水洗い                                   

名称

令和 8年 7月16日



諸雑費（まるめ）

3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の併用）             

弦材を有する構造                              

円／ｍ２ 

歩掛適用年月日

無し                                          

      155,034

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

量
単
位

      155,100

管理費区分 無

名

        1,551

m2

ｍ２

       1

508-k306300-00061-11(0)

数量

Z1

計

単位

労務等調整

          1,551

単価

           66

無し                                          

単-9号

金額

令和 8年 7月16日

         1,550.34     100

規格／条件

単

J01 作業区分                                

三重県　企業庁

塗替塗装

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

素地調整 弦材を有する構造 無し 無し　3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の併用）

素地調整 ３種ケレンＣ 無

WB821550

- 9 -

J04 夜間作業の有無                          

J02 構造物別の補正係数                      
素地調整                                      

価

Q001511016

00.00%-00.00%-1.0000 

J03 時間的制約の有無                        

J05 素地調整区分または塗料区分              

格
     100

数 

単価

名称

令和 8年 7月16日



下塗り 弦材を有する構造 無し 無し　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ

           12

下塗り                                        

諸雑費（まるめ）

弦材を有する構造                              

円／ｍ２ 

歩掛適用年月日

無し                                          

         2,618.88

量
単
位

管理費区分 無

名

m2

ｍ２

       1

単-10号

      261,900

Q001513004

508-k306300-00061-11(0)

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価

- 10 -

無し                                          

          2,619

金額

令和 8年 7月16日

     100

規格／条件

単

J01 作業区分                                

三重県　企業庁

塗替塗装

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ              

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

      261,888

        2,619

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）
WB821550

J04 夜間作業の有無                          

J02 構造物別の補正係数                      

価

00.00%-00.00%-1.0000 

J03 時間的制約の有無                        

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無

J05 素地調整区分または塗料区分              

格
     100

数 

単価

名称

令和 8年 7月16日



      122,760
諸雑費（まるめ）

弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩

弦材を有する構造                              

円／ｍ２ 

歩掛適用年月日

無し                                          

淡彩                                          

量
単

中塗り                                        

J07 色彩                                    

位

管理費区分 無

名

        1,228

m2

ｍ２

      122,800

       1

単-11号

          1,228

弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ                

508-k306300-00061-11(0)

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価

無し                                          

金額

令和 8年 7月16日

     100         1,227.6

規格／条件

単

J01 作業区分                                

三重県　企業庁

Q001515016

塗替塗装

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

ZS3000004

規

- 11 -

式

単価適用年月日

参考資料（1）
WB821550

J04 夜間作業の有無                          

J02 構造物別の補正係数                      

価

           40

00.00%-00.00%-1.0000 

J03 時間的制約の有無                        

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無

J05 素地調整区分または塗料区分              

格
     100

数 

単価

名称

中塗り 弦材を有する構造 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

令和 8年 7月16日



諸雑費（まるめ）

弦材を有する構造                              

円／ｍ２ 

歩掛適用年月日

無し                                          

淡彩                                          

量

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無

単

J07 色彩                                    

位

         1,791.8

管理費区分 無

      179,180

Q001517016

名

m2

ｍ２

       1            20

        1,792

508-k306300-00061-11(0)

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価

無し                                          

上塗り 弦材を有する構造 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

金額

令和 8年 7月16日

     100

規格／条件

単

J01 作業区分                                

三重県　企業庁

塗替塗装

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

ZS3000004

弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ                  

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）
WB821550

J04 夜間作業の有無                          

      179,200

上塗り                                        
J02 構造物別の補正係数                      

価

単-12号

00.00%-00.00%-1.0000 

J03 時間的制約の有無                        

          1,792

J05 素地調整区分または塗料区分              

格
     100

数 

- 12 -

単価

名称

令和 8年 7月16日



登録単価／オプション単価

RYX0000001

名称

令和 8
式

登録年度

足場工

令和 8
単-7取込

        4,150 単-6取込

508-k306300-00061-11(0)

神津佐川水管橋塗装塗替工事

鉛
令和 8

      502,913

含有量試験

単位

内-1取込

クロム

登録単価／オプション単価

式

        4,150

神津佐川水管橋　ワイヤーブ リッジ転用足場

単価

含有量試験
 7神津佐川水管橋 板張防護　側面シート防護

工事名

    2,157,730

RYX0000003
内-1取込令和 8

 7
防護工

コード

検体
検体

- 1 -

登録月

RYX0000002
 7

規格

ZYX0000001  7

                          三重県　企業庁

備考
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