

【実施】

積 算 情 報

|                 |                         |          |                                      |
|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| 設 計 書 番 号       | 508-k173830-00044-11(0) | 設 計 者 名  |                                      |
| 費 目             | 本工事費                    | 工 事 名    | R8二級水系赤羽川水系三戸川<br>(三戸川砂防堰堤) 堆積土砂撤去工事 |
| 所 属 名           | 尾鷲建設事務所 事業推進室           |          |                                      |
| 適 用 単 価         | 一般土木                    |          |                                      |
| 入 札 日 ( 開 札 日 ) | 令和 8年 8月25日             |          |                                      |
| 歩 掛 適 用 年 月 日   | 令和 8年 7月10日             |          |                                      |
| 単 価 適 用 年 月 日   | 令和 8年 7月10日             |          |                                      |
| 適用単価<br>地 区     | 一 般 材 料                 | X00：紀北 1 |                                      |
|                 | 生 コ ン                   | X01：紀北A  |                                      |
|                 | 石 材                     | X01：紀北 1 |                                      |
|                 |                         |          |                                      |
|                 |                         |          |                                      |
| 適 用 工 種         | 河川工事                    |          |                                      |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日) |
|-----------|--------------------|

## 諸経費情報

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| 共通仮設費   | I C T補正    | しない                            |
|         | 週休2日制の補正   | しない                            |
|         | 主たる工種      | 01：河川工事                        |
|         | 施工地域補正     | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
|         | 除雪工事補正     | 補正無し                           |
| 現場環境改善費 | 対象支給品費     | 0円                             |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                             |
|         | 計上の有無      | する                             |
|         | 市街地補正      | 市街地以外                          |
|         | 施工地域補正     | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 現場管理費   | 緊急工事補正     | しない                            |
|         | 砂防・地滑り工事補正 | しない                            |
|         | 対象支給品費     | 0円                             |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                             |
|         | 財団法人等の補正   | しない                            |
| 一般管理費等  | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外              |
|         | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合              |

## 設計内訳書

| 工事名                         | R8二級水系赤羽川水系三戸川<br>(三戸川砂防堰堤) 堆積土砂撤去工事 | 当 初                                                       | 事業区分 | 河川維持・修繕 |        | 主たる工種      | 河川工事 |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|------|------|------|
|                             |                                      |                                                           | 工事区分 | 河川維持    |        | 施工地域       | 補正無し |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別               |                                      | 規格                                                        | 単位   | 数量      | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 河川維持                        |                                      |                                                           | 式    | 1       |        | 60,320,532 |      |      |      |
| 河川土工                        |                                      |                                                           | 式    | 1       |        | 57,177,932 |      |      |      |
| 掘削工(ICT)                    |                                      |                                                           | 式    | 1       |        | 7,504,420  |      |      |      |
| 掘削(ICT)                     |                                      | 土質土砂;施工方法ホフ<br>ンカット;障害無し;施工<br>数量10,000m3以上50,0<br>00m3未満 | m3   | 24,200  | 310.1  | 7,504,420  |      |      | 単-1号 |
| 残土処理工                       |                                      |                                                           | 式    | 1       |        | 49,673,512 |      |      |      |
| 土砂等運搬 暫定L=8km(施工箇所→処分地<br>) |                                      | 土質土砂(岩塊・玉石混<br>り土含む)                                      | m3   | 24,200  | 1,787  | 43,245,400 |      |      | 単-2号 |
| 路体(築堤)盛土                    |                                      | 施工幅員4.0m以上                                                | m3   | 21,800  | 242.9  | 5,295,220  |      |      | 単-3号 |
| 法面整形(盛土部)                   |                                      | 法面締固め無し;現場<br>制約無し                                        | m2   | 2,440   | 464.3  | 1,132,892  |      |      | 単-4号 |
| 仮設工                         |                                      |                                                           | 式    | 1       |        | 3,142,600  |      |      |      |
| 汚濁防止工                       |                                      |                                                           | 式    | 1       |        | 360,600    |      |      |      |
| 汚濁防止フェンス                    |                                      | 作業区分設置・撤去                                                 | m    | 20      | 18,030 | 360,600    |      |      | 単-5号 |
|                             |                                      |                                                           |      |         |        |            |      |      |      |

## 設計内訳書

| 工事名           | R8二級水系赤羽川水系三戸川<br>(三戸川砂防堰堤) 堆積土砂撤去工事 | 当 初    | 事業区分 | 河川維持・修繕 |    | 主たる工種      | 河川工事 |      |      |
|---------------|--------------------------------------|--------|------|---------|----|------------|------|------|------|
|               |                                      |        | 工事区分 | 河川維持    |    | 施工地域       | 補正無し |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                      | 規格     | 単位   | 数量      | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 交通管理工         |                                      |        | 式    | 1       |    | 2,782,000  |      |      |      |
| 交通誘導警備員       |                                      | A:130人 | 式    | 1       |    | 2,782,000  |      |      | 内-1号 |
| 直接工事費         |                                      |        | 式    | 1       |    | 60,320,532 |      |      |      |
| 共通仮設          |                                      |        | 式    | 1       |    | 11,652,380 |      |      |      |
| 共通仮設費         |                                      |        | 式    | 1       |    | 6,767,380  |      |      |      |
| 技術管理費         |                                      |        | 式    | 1       |    | 6,243,380  |      |      |      |
| 図面作成費         |                                      |        | 式    | 1       |    | 272,060    |      |      | 内-2号 |
| 土質区分判定        |                                      |        | 式    | 1       |    | 54,120     |      |      | 内-3号 |
| システム初期費       |                                      |        | 式    | 1       |    | 598,000    |      |      | 内-4号 |
| 3次元起工測量       |                                      | 下流側    | 式    | 1       |    | 939,400    |      |      | 内-5号 |
| 3次元起工測量       |                                      | 上流側    | 式    | 1       |    | 879,060    |      |      | 内-6号 |
| 3次元設計データ作成    |                                      | 下流側    | 式    | 1       |    | 809,830    |      |      | 内-7号 |

## 設計内訳書

| 工事名                                  | R8二級水系赤羽川水系三戸川<br>(三戸川砂防堰堤) 堆積土砂撤去工事 | 当 初 | 事業区分 | 河川維持・修繕 | 主たる工種 | 河川工事        |      |      |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------|-------|-------------|------|------|-------|
|                                      |                                      |     | 工事区分 | 共通仮設費   |       | 施工地域        | 補正無し |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別                        |                                      | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 3次元設計データ作成                           |                                      | 上流側 | 式    | 1       |       | 687,120     |      |      | 内-8号  |
| 3次元出来形管理                             |                                      | 下流側 | 式    | 1       |       | 1,015,690   |      |      | 内-9号  |
| 3次元出来形管理                             |                                      | 上流側 | 式    | 1       |       | 988,100     |      |      | 内-10号 |
| 現場環境改善費(率計上)<br>60,320,532× 0.87%    |                                      |     | 式    | 1       |       | 524,000     |      |      |       |
| 共通仮設費（率計上）<br>60,320,532× 8.1%       |                                      |     | 式    | 1       |       | 4,885,000   |      |      |       |
| 純工事費                                 |                                      |     | 式    | 1       |       | 71,972,912  |      |      |       |
| 現場管理費<br>66,381,652×27.76%           |                                      |     | 式    | 1       |       | 18,427,000  |      |      |       |
| 工事原価                                 |                                      |     | 式    | 1       |       | 90,399,912  |      |      |       |
| 一般管理費等<br>84,808,652×（18.71%+ 0.04%） |                                      |     | 式    | 1       |       | 15,901,088  |      |      |       |
| 工事価格                                 |                                      |     | 式    | 1       |       | 106,301,000 |      |      |       |
| 消費税相当額<br>106,301,000×10%            |                                      |     | 式    | 1       |       | 10,630,100  |      |      |       |
| 工事費計                                 |                                      |     | 式    | 1       |       | 116,931,100 |      |      |       |

## 工場管理費

|   |                  |       |            |
|---|------------------|-------|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |            |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |            |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |            |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |            |
| 5 | 非対象額計 (一)        | 0     | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |            |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |            |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |            |

## 共通仮設費

|    |                           |      |            |                                 |
|----|---------------------------|------|------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 河川工事 |            |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |      |            |                                 |
| 3  | 対象工事費                     |      | 60,320,532 |                                 |
| 4  | 直接工事費                     |      | 60,320,532 |                                 |
| 5  | 準備費（処分費）                  |      | 0          |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |      | 0          |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |      | 0          |                                 |
| 8  | 現工事                       |      | 0          |                                 |
| 9  | 合算工事                      |      | 0          |                                 |
| 10 | 非対象額計（－）                  |      | 0          |                                 |
| 11 | 管理費区分 1                   |      | 0          | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費               |
| 12 | 管理費区分 2, 7                |      | 0          | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                   |      | 0          | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                   |      | 0          | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                   |      | 0          | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |      | 0          |                                 |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |      | 0          |                                 |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |      | 60,320,532 |                                 |
| 19 | 現工事                       |      | 0          |                                 |
| 20 | 合算工事                      |      | 0          |                                 |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |      | 60,320,532 | 調整工事入力で使用                       |
| 22 | 現工事                       |      | 0          |                                 |
| 23 | 合算工事                      |      | 0          |                                 |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |      | 8.1%       |                                 |
| 25 | 現工事                       |      | 0%         |                                 |
| 26 | 合算工事                      |      | 0%         |                                 |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |      | 1          | *補正係数を乗じる                       |
| 28 | 現工事                       |      | 0          |                                 |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |      | 8.1%       |                                 |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |      | 4,885,000  |                                 |
| 31 | 現工事                       |      | 0          |                                 |
| 32 | 合算工事                      |      | 0          |                                 |
| 33 | 調整工事計上額                   |      | 4,885,000  |                                 |

## 共通仮設費

|    |                          |            |                     |
|----|--------------------------|------------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費             | 60,320,532 |                     |
| 35 | 直接工事費                    | 60,320,532 |                     |
| 36 | 非対象額計（－）                 | 0          |                     |
| 37 | 管理費区分 1                  | 0          | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7               | 0          | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                  | 0          | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                  | 0          | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                  | 0          |                     |
| 42 | 対象額支給品（＋）                | 0          |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋）             | 0          |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | 60,320,532 |                     |
| 45 | 現工事                      | 0          |                     |
| 46 | 合算工事                     | 0          |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  | 0.87%      |                     |
| 48 | 現工事                      | 0%         |                     |
| 49 | 合算工事                     | 0%         |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         | 市街地以外      |                     |
| 51 | 現工事                      |            |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後）           | 0.87%      |                     |
| 53 | 計上額 単独（追加工事）             | 524,000    |                     |
| 54 | 現工事                      | 0          |                     |
| 55 | 合算工事                     | 0          |                     |
| 56 | 調整工事計上額                  | 524,000    |                     |
| 57 | 共通仮設費（積上分）               | 6,243,380  |                     |
| 58 | 運搬費                      | 0          |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                  | 0          |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                | 0          |                     |
| 61 | 安全費                      | 0          |                     |
| 62 | 役務費                      | 0          |                     |
| 63 | 技術管理費                    | 6,243,380  |                     |
| 64 | 営繕費                      | 0          |                     |
| 65 | 現場環境改善費                  | 0          |                     |
| 66 | 共通仮設費計                   | 11,652,380 |                     |

## 現場管理費

|    |                      |            |                         |
|----|----------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 河川工事       |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         | 71,972,912 |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        | 60,320,532 |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        | 11,652,380 |                         |
| 5  | 非対象額計（一）             | 5,591,260  |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7            | 0          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               | 0          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               | 5,591,260  | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+）            | 0          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+）         | 0          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 66,381,652 |                         |
| 13 | 現工事                  | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                 | 0          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  | 66,381,652 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  | 0          |                         |
| 17 | 合算工事                 | 0          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      | 27.76%     |                         |
| 19 | 現工事                  | 0%         |                         |
| 20 | 合算工事                 | 0%         |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     | 1          | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  | 0          |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日   | 0          | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正               | 0%         |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日   | 0%         |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   | 0%         |                         |
| 27 | 現工事                  | 0%         |                         |
| 28 | 率（補正後）               | 27.76%     |                         |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         | 18,427,000 |                         |
| 30 | 現工事                  | 0          |                         |
| 31 | 合算工事                 | 0          |                         |
| 32 | 調整工事計上額              | 18,427,000 |                         |

# 一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

|    |                           |            |                         |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 90,399,912 |                         |
| 2  | 純工事費                      | 71,972,912 |                         |
| 3  | 現場管理費                     | 18,427,000 |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0          |                         |
| 5  | 工場製作原価                    | 0          |                         |
| 6  | 非対象額計（－）                  | 5,591,260  |                         |
| 7  | 管理費区分9                    | 5,591,260  | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 84,808,652 |                         |
| 10 | 現工事                       | 0          |                         |
| 11 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 84,808,652 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 18.71%     |                         |
| 16 | 現工事                       | 0%         |                         |
| 17 | 合算工事                      | 0%         |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1          |                         |
| 19 | 現工事                       | 0          |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1          |                         |
| 21 | 現工事                       | 0          |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 84,808,652 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       | 0.04%      | 契約保証費 33,923 円          |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 18.75%     |                         |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 15,901,088 |                         |
| 26 | 現工事                       | 0          |                         |
| 27 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   | 15,901,088 |                         |

一式当たり内訳書

|          |         |       |    |     |        |           |         |                      |                              |
|----------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|---------|----------------------|------------------------------|
| 第1号内訳書   | 交通誘導警備員 |       |    |     |        |           | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |                              |
|          |         |       |    |     |        |           | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |                              |
|          |         |       |    |     |        |           | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
|          |         |       |    |     |        |           |         |                      |                              |
| 名称       |         | 規格／条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減    | 金額増減                 | 摘要                           |
| 交通誘導警備員A |         |       | 人日 | 130 | 21,400 | 2,782,000 |         |                      | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 合 計      |         |       |    |     |        | 2,782,000 |         |                      |                              |
|          |         |       |    |     |        |           |         |                      |                              |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 図面作成費 |    |    |         |         |      | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|--------|-------|----|----|---------|---------|------|---------|---------------------------|
|        |       |    |    |         |         |      | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|        |       |    |    |         |         |      | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000      |
| 名称     | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                        |
| 平面図    |       | 枚  | 1  | 104,500 | 104,500 |      |         | Y000800006-001<br>管理費区分 9 |
| 縦断面図   |       | 枚  | 1  | 45,900  | 45,900  |      |         | Y000800006-002<br>管理費区分 9 |
| 横断面図   |       | 枚  | 7  | 17,380  | 121,660 |      |         | Y000800006-003<br>管理費区分 9 |
| 合 計    |       |    |    |         | 272,060 |      |         |                           |
|        |       |    |    |         |         |      |         |                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書    | 土質区分判定             |    |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------|--------------------|----|----|--------|--------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 名称        | 規格／条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                 |
| コーン指数調査   | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1  | 31,100 | 31,100 |      |                             | ZA10A20900<br>管理費区分 無                              |
| 土の含水比試験   | 1 試料につき3個          | 試料 | 1  | 1,620  | 1,620  |      |                             | ZA10A20160<br>管理費区分 無                              |
| 土の粒度試験（2） | 砂、砂質土 試料 0.5kg未満   | 試料 | 1  | 8,300  | 8,300  |      |                             | ZA10A20210<br>管理費区分 無                              |
| 土の液性限界試験  | 1 試料につき 6点         | 試料 | 1  | 8,840  | 8,840  |      |                             | ZA10A20280<br>管理費区分 無                              |
| 土の塑性限界試験  | 1 試料につき 3個         | 試料 | 1  | 4,260  | 4,260  |      |                             | ZA10A20300<br>管理費区分 無                              |
| 合 計       |                    |    |    |        | 54,120 |      |                             |                                                    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |         |    |    |         |         |      |         |                           |
|---------|---------|----|----|---------|---------|------|---------|---------------------------|
| 第4号内訳書  | システム初期費 |    |    |         |         |      | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|         |         |    |    |         |         |      | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|         |         |    |    |         |         |      | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000      |
|         |         |    |    |         |         |      |         |                           |
| 名称      | 規格／条件   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                        |
| システム初期費 |         | 式  | 1  | 598,000 | 598,000 |      |         | Y000800000-002<br>管理費区分 無 |
| 合 計     |         |    |    |         | 598,000 |      |         |                           |
|         |         |    |    |         |         |      |         |                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|              |         |       |    |         |         |    |         |                           |
|--------------|---------|-------|----|---------|---------|----|---------|---------------------------|
| 第5号内訳書       | 3次元起工測量 |       |    |         |         |    | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|              |         |       |    |         |         |    | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|              |         |       |    |         |         |    | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000      |
|              | 名称      | 規格／条件 | 単位 | 数量      | 単価      | 金額 | 数量増減    | 金額増減                      |
| 3次元起工測量(下流側) | 1.1ha   | 式     | 1  | 939,400 | 939,400 |    |         | Y007541000-001<br>管理費区分 9 |
| 合 計          |         |       |    |         | 939,400 |    |         |                           |
|              |         |       |    |         |         |    |         |                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|              |         |       |    |    |         |         |         |                      |                           |
|--------------|---------|-------|----|----|---------|---------|---------|----------------------|---------------------------|
| 第6号内訳書       | 3次元起工測量 |       |    |    |         |         | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |                           |
|              |         |       |    |    |         |         | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |                           |
|              |         |       |    |    |         |         | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |                           |
|              |         |       |    |    |         |         |         |                      |                           |
| 名称           |         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減    | 金額増減                 | 摘要                        |
| 3次元起工測量(上流側) |         | 0.7ha | 式  | 1  | 879,060 | 879,060 |         |                      | Y007541000-002<br>管理費区分 9 |
| 合 計          |         |       |    |    |         | 879,060 |         |                      |                           |
|              |         |       |    |    |         |         |         |                      |                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                 |            |       |    |         |         |    |         |                           |
|-----------------|------------|-------|----|---------|---------|----|---------|---------------------------|
| 第7号内訳書          | 3次元設計データ作成 |       |    |         |         |    | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|                 |            |       |    |         |         |    | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|                 |            |       |    |         |         |    | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000      |
|                 | 名称         | 規格／条件 | 単位 | 数量      | 単価      | 金額 | 数量増減    | 金額増減                      |
| 3次元設計データ作成(下流側) | 1.1ha      | 式     | 1  | 809,830 | 809,830 |    |         | Y007541000-003<br>管理費区分 9 |
| 合 計             |            |       |    |         | 809,830 |    |         |                           |
|                 |            |       |    |         |         |    |         |                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                 |            |       |    |         |         |    |         |                           |
|-----------------|------------|-------|----|---------|---------|----|---------|---------------------------|
| 第8号内訳書          | 3次元設計データ作成 |       |    |         |         |    | 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|                 |            |       |    |         |         |    | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日               |
|                 |            |       |    |         |         |    | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000      |
|                 | 名称         | 規格／条件 | 単位 | 数量      | 単価      | 金額 | 数量増減    | 金額増減                      |
| 3次元設計データ作成(上流側) | 0.7ha      | 式     | 1  | 687,120 | 687,120 |    |         | Y007541000-004<br>管理費区分 9 |
| 合 計             |            |       |    |         | 687,120 |    |         |                           |
|                 |            |       |    |         |         |    |         |                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第9号内訳書        | 3次元出来形管理 |       |    |    |           |           | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |      | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|---------------|----------|-------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------|
|               |          |       |    |    |           |           |                             |      |                                                    |
| 名称            |          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要                                                 |
| 3次元出来形管理(下流側) |          | 1.1ha | 式  | 1  | 1,015,690 | 1,015,690 |                             |      | Y007541000-005<br>管理費区分 9                          |
| 合 計           |          |       |    |    |           | 1,015,690 |                             |      |                                                    |
|               |          |       |    |    |           |           |                             |      |                                                    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 20 -

1次単価表

単-1号

| 単-1号     |                                                |                                                        |  |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                             |       |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 名称<br>規格 | 掘削(ICT)                                        |                                                        |  |     | 単位 | m3                          | 数量 | 1                                                  | 単価                          | 310.1 |
|          | 土質土砂;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満 |                                                        |  |     |    |                             |    |                                                    |                             |       |
| 名称       |                                                | 規格／条件                                                  |  | 単位  | 数量 | 単価                          |    | 金額                                                 | 摘要                          |       |
| 掘削（ICT）  |                                                | 土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満： |  | m 3 | 1  | 310.1                       |    | 310.1                                              | CB210120<br>管理費区分 無<br>単-6号 |       |
| 計        |                                                |                                                        |  |     |    |                             |    | 310.1                                              |                             |       |
| 単価       |                                                |                                                        |  |     |    |                             |    | 310.1                                              | 円／m3                        |       |
|          |                                                |                                                        |  |     |    |                             |    |                                                    |                             |       |

1次単価表

単-2号

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|       |                         |                                                                                                                                                 |    |    |       |    |       |   |                             |       |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----|-------|---|-----------------------------|-------|
| 名称    | 土砂等運搬 暫定L=8km(施工箇所→処分地) |                                                                                                                                                 |    |    | 単位    | m3 | 数量    | 1 | 単価                          | 1,787 |
| 規格    | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |                                                                                                                                                 |    |    | 単位    |    |       |   |                             |       |
| 名称    |                         | 規格／条件                                                                                                                                           | 単位 | 数量 | 単価    |    | 金額    |   | 摘要                          |       |
| 土砂等運搬 |                         | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   通称10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1  | 1,787 |    | 1,787 |   | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-7号 |       |
| 計     |                         |                                                                                                                                                 |    |    |       |    | 1,787 |   |                             |       |
| 単価    |                         |                                                                                                                                                 |    |    |       |    | 1,787 |   | 円／m3                        |       |
|       |                         |                                                                                                                                                 |    |    |       |    |       |   |                             |       |

1次単価表

単-3号

単-3号

|          |            |                                       |  |     |    |       |                             |       |                                                    |                             |       |
|----------|------------|---------------------------------------|--|-----|----|-------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
|          |            |                                       |  |     |    |       | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |       | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                             |       |
| 名称       | 路体(築堤)盛土   |                                       |  |     |    | 単位    | m3                          | 数量    | 1                                                  | 単価                          | 242.9 |
| 規格       | 施工幅員4.0m以上 |                                       |  |     |    |       |                             |       |                                                    |                             |       |
| 名称       |            | 規格／条件                                 |  | 単位  | 数量 | 単価    |                             | 金額    |                                                    | 摘要                          |       |
| 路体（築堤）盛土 |            | 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3以上：障害の有無＝無し： |  | m 3 | 1  | 242.9 |                             | 242.9 |                                                    | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-8号 |       |
| 計        |            |                                       |  |     |    |       |                             | 242.9 |                                                    |                             |       |
| 単価       |            |                                       |  |     |    |       |                             | 242.9 |                                                    | 円／m3                        |       |
|          |            |                                       |  |     |    |       |                             |       |                                                    |                             |       |

单-4号

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|      |                |                                                                                     |  |     |    |       |    |       |                             |       |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-------|----|-------|-----------------------------|-------|
| 名称   | 法面整形(盛土部)      |                                                                                     |  |     | 単位 | m2    | 数量 |       | 単価                          |       |
| 規格   | 法面締固め無し;現場制約無し |                                                                                     |  |     | 単位 |       | 数量 | 1     | 単価                          | 464.3 |
| 名称   |                | 規格／条件                                                                               |  | 単位  | 数量 | 単価    |    | 金額    | 摘要                          |       |
| 法面整形 |                | 整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し<br>：現場制約の有無＝無し：土質＝ <del>は</del> 質土、砂<br>及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： |  | m 2 | 1  | 464.3 |    | 464.3 | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-9号 |       |
| 計    |                |                                                                                     |  |     |    |       |    | 464.3 |                             |       |
| 単価   |                |                                                                                     |  |     |    |       |    | 464.3 | 円／m2                        |       |
|      |                |                                                                                     |  |     |    |       |    |       |                             |       |

1次単価表

単-5号

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|----------|-----------|-------------|--|----|----|---|--------|---|--------|------------------------------|
| 名称       | 汚濁防止フェンス  |             |  |    | 単位 | m | 数量     |   | 単価     |                              |
| 規格       | 作業区分設置・撤去 |             |  |    | 単位 |   | 数量     | 1 | 単価     | 18,030                       |
| 名称       |           | 規格／条件       |  | 単位 | 数量 |   | 単価     |   | 金額     | 摘要                           |
| 汚濁防止フェンス |           | 作業区分＝設置・撤去： |  | m  | 1  |   | 18,030 |   | 18,030 | WB253010<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 計        |           |             |  |    |    |   |        |   | 18,030 |                              |
| 単価       |           |             |  |    |    |   |        |   | 18,030 | 円／m                          |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |
|          |           |             |  |    |    |   |        |   |        |                              |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号

CB210120

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|

|                          |                                    |                          |  |    |       |        |   |        |                            |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|----|-------|--------|---|--------|----------------------------|
| 名称                       | 掘削（ICT）                            |                          |  | 単位 | m3    | 数量     |   | 単価     |                            |
| 規格                       | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 |                          |  | 単位 |       |        | 1 |        | 310.1                      |
| 名称                       |                                    | 規格／条件                    |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                     |                                    |                          |  |    |       | 309.82 |   |        |                            |
| 労務構成比率                   |                                    |                          |  | %  | 28.15 |        |   |        |                            |
| 運転手（特殊）                  |                                    |                          |  | %  | 28.15 | 30,500 |   | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                   |                                    |                          |  | %  | 16.53 |        |   |        |                            |
| 軽油                       |                                    |                          |  | %  | 16.53 | 148    |   | 151    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                   |                                    |                          |  | %  | 55.32 |        |   |        |                            |
| バックホウ（クローラ）〔標準・ICT施工対応型〕 |                                    | クレーン付 バケット容量0.8m3 2.9t 吊 |  | %  | 38.52 | 29,800 |   | 29,800 | L001012001<br>管理費区分 無      |
| ICT建設機械経費賃料加算額           |                                    | バックホウ（ICT施工対応型）          |  | %  | 16.8  | 13,000 |   | 13,000 | L001300004<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                      |                                    |                          |  | 式  |       |        |   |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質                   |                                    | 土砂                       |  |    |       |        |   |        |                            |
| J02 施工方法                 |                                    | オープンカット                  |  |    |       |        |   |        |                            |
| J03 障害の有無                |                                    | 無し                       |  |    |       |        |   |        |                            |
| J04 施工数量                 |                                    | 10,000m3以上50,000m3未満     |  |    |       |        |   |        |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号

CB210110

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|

| 名称                                   | 規格                                             | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価                          | 摘要                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬                                | 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下 | m3 |       |         | 1,787                       |                            |
| 標準単価                                 |                                                |    |       | 1,641.1 |                             |                            |
| 労務構成比率                               |                                                | %  | 41.78 |         |                             |                            |
| 運転手（一般）                              |                                                | %  | 41.78 | 25,400  | 26,200                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                               |                                                | %  | 15.33 |         |                             |                            |
| 軽油                                   |                                                | %  | 15.33 | 148     | 151                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                               |                                                | %  | 42.89 |         |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】    | 通称10t 積級<br>【10t 積級 良好 供用日】                    | %  | 42.89 | 20,847  | 24,369<br>(23,600)<br>(769) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                  |                                                | 式  |       |         |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 標準<br>バックホウ バケット容量0.8m3<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む）      |    |       |         |                             |                            |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>9.5km以下                                  |    |       |         |                             |                            |
|                                      |                                                |    |       |         |                             |                            |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210510

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                                   |                      |                            |     |       |        |        |                            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 名称                                | 路体（築堤）盛土             | 単位                         | m 3 | 数量    | 1      | 単価     | 242.9                      |
| 規格                                | 4.0m以上 20,000m3以上 無し |                            |     |       |        |        |                            |
| 名称                                |                      | 規格／条件                      | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                              |                      |                            |     |       | 242.82 |        |                            |
| 労務構成比率                            |                      |                            | %   | 58.01 |        |        |                            |
| 運転手（特殊）                           |                      |                            | %   | 35.94 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                             |                      |                            | %   | 22.07 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                      |                            | %   | 19.19 |        |        |                            |
| 軽油                                |                      |                            | %   | 19.19 | 148    | 151    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                      |                            | %   | 22.8  |        |        |                            |
| ブルドーザ [湿地]                        |                      | 通称 1 6 t 級                 | %   | 16.42 | 14,000 | 15,400 | L001005009<br>管理費区分 無      |
| 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]         |                      | 運転質量 1 1 ～ 1 2 t           | %   | 6.38  | 11,200 | 11,600 | L001071001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                      |                            | 式   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 |                      | 4.0m以上<br>20,000m3以上<br>無し |     |       |        |        |                            |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号                      CB220010

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|

|                  |                                |                |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|------------------|--------------------------------|----------------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称               | 法面整形                           |                |  |    | 単位    | m 2    | 数量 | 1      | 単価 | 464.3                      |
| 規格               | 盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 |                |  |    | 単位    |        |    |        |    |                            |
| 名称               |                                | 規格／条件          |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                         |
| 標準単価             |                                |                |  |    |       | 475.98 |    |        |    |                            |
| 労務構成比率           |                                |                |  | %  | 76.24 |        |    |        |    |                            |
| 普通作業員            |                                |                |  | %  | 33.8  | 26,800 |    | 24,500 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）          |                                |                |  | %  | 28.83 | 30,500 |    | 30,200 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役          |                                |                |  | %  | 13.61 | 32,400 |    | 30,400 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                                |                |  | %  | 12.45 |        |    |        |    |                            |
| 軽油               |                                |                |  | %  | 12.45 | 148    |    | 151    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率           |                                |                |  | %  | 11.31 |        |    |        |    |                            |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                | バケット容量0. 8 m 3 |  | %  | 11.31 | 8,800  |    | 9,810  |    | L001010007<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費              |                                |                |  | 式  |       |        |    |        |    | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 整形箇所         |                                | 盛土部            |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 法面締固めの有無     |                                | 無し             |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 現場制約の有無      |                                | 無し             |  |    |       |        |    |        |    |                            |

CB220010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

[illegible]

参考資料 (1)

単-10号                      WB253010

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|

|               |          |             |    |     |        |           |                                    |     |              |
|---------------|----------|-------------|----|-----|--------|-----------|------------------------------------|-----|--------------|
| 名称            | 汚濁防止フェンス |             |    |     | m      |           |                                    |     |              |
| 規格            | 設置・撤去    |             |    |     | 単位     |           | 数量                                 | 100 | 単価<br>18,030 |
| 名称            |          | 規格／条件       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                                 |     |              |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 |          | 作業区分＝設置・撤去： | m  | 100 | 3,289  | 328,900   | WB253020<br>管理費区分 無<br>単-12号<br>Z2 |     |              |
| 汚濁防止フェンス      |          |             | m  | 100 | 13,400 | 1,340,000 | Y001076000-001<br>管理費区分 無<br>Z1,Z2 |     |              |
| アンカー工         |          | 10%         | 式  | 1   |        | 134,000   | ZS7210090<br>管理費区分 無<br>ZZ1,Z2     |     |              |
| 諸雑費（まるめ）      |          |             | 式  | 1   |        | 100       | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ2        |     |              |
| 計             |          |             |    |     |        | 1,803,000 |                                    |     |              |
| 単価            |          |             |    |     |        | 18,030    | 円／m                                |     |              |
| J01 作業区分      |          | 設置・撤去       |    |     |        |           |                                    |     |              |
|               |          |             |    |     |        |           |                                    |     |              |

参考資料（1）

単-11号                      WB010211

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|          |          |       |    |    |        |        |                                  |        |
|----------|----------|-------|----|----|--------|--------|----------------------------------|--------|
| 名称       | 交通誘導警備員A |       |    |    | 人日     |        |                                  |        |
| 規格       |          |       |    |    | 単位     |        | 数量                               | 単価     |
|          |          |       |    |    |        |        | 1                                | 21,400 |
| 名称       |          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                               |        |
| 交通誘導警備員A |          |       | 人  | 1  | 21,400 | 21,400 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |       | 式  | 1  |        | 0      | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |        |
| 計        |          |       |    |    |        | 21,400 |                                  |        |
| 単価       |          |       |    |    |        | 21,400 | 円／人日                             |        |
|          |          |       |    |    |        |        |                                  |        |
|          |          |       |    |    |        |        |                                  |        |

参考資料（2）

単-12号                      WB253020

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 7月10日<br>令和 8年 7月10日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|

|            |               |       |    |     |        |         |                                    |     |          |
|------------|---------------|-------|----|-----|--------|---------|------------------------------------|-----|----------|
| 名称         | 汚濁防止フェンス設置・撤去 |       |    |     | m      |         |                                    |     |          |
| 規格         | 設置・撤去         |       |    |     | 単位     |         | 数量                                 | 100 | 単価 3,289 |
| 名称         |               | 規格／条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                                 |     |          |
| 土木一般世話役    |               |       | 人  | 2.2 | 30,400 | 66,880  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |     |          |
| 普通作業員      |               |       | 人  | 5.4 | 24,500 | 132,300 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |     |          |
| バックホウ運転    |               |       | 日  | 2.2 | 54,620 | 120,164 | WK250550<br>管理費区分 無<br>単-13号<br>Z1 |     |          |
| 諸雑費（率＋まるめ） |               | 3%    | 式  | 1   |        | 9,556   | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |     |          |
| 計          |               |       |    |     |        | 328,900 |                                    |     |          |
| 単価         |               |       |    |     |        | 3,289   | 円／m                                |     |          |
| J01 作業区分   |               | 設置・撤去 |    |     |        |         |                                    |     |          |
|            |               |       |    |     |        |         |                                    |     |          |

参考資料 (3)

単-13号 WK250550

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月10日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                          |         |                          |    |      |        |        |                                  |   |    |        |
|--------------------------|---------|--------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|---|----|--------|
| 名称                       | バックホウ運転 |                          |    |      | 日      |        | 数量                               | 1 | 単価 | 54,620 |
| 規格                       |         |                          |    |      | 単位     |        |                                  |   |    |        |
| 名称                       |         | 規格／条件                    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                               |   |    |        |
| 運転手（特殊）                  |         |                          | 人  | 1    | 30,200 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |   |    |        |
| 軽油                       |         |                          | L  | 88   | 151    | 13,288 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1      |   |    |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |         | バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊 | 日  | 1.03 | 10,800 | 11,124 | L001010004<br>管理費区分 無<br>Z1      |   |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |         |                          | 式  | 1    |        | 8      | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |   |    |        |
| 計                        |         |                          |    |      |        | 54,620 |                                  |   |    |        |
| 単価                       |         |                          |    |      |        | 54,620 | 円／日                              |   |    |        |
|                          |         |                          |    |      |        |        |                                  |   |    |        |
|                          |         |                          |    |      |        |        |                                  |   |    |        |

## 登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]