

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173740-00089-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】
所 属 名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月19日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 3日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 3日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		16,244,226			
道路土工			式	1		6,154,011			
盛土工			式	1		6,154,011			
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	780	391.7	305,526			単-1号
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	1,800	255.4	459,720			単-2号
路体(築堤)盛土（歩道盛土）		施工幅員2.5m未満	m3	70	6,518	456,260			単-3号
路体(築堤)盛土（路肩盛土）		施工幅員2.5m未満	m3	50	6,518	325,900			単-4号
購入土			m3	1,500	3,000	4,500,000			単-5号
流用土			m3	1,500	0	0			単-6号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	230	463.5	106,605			単-7号
法面工			式	1		2,323,200			
植生工			式	1		2,323,200			

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2以上1000m2未満	m2	260	1,100	286,000			単-8号
防草コンクリート工(2)			m2	180	5,093	916,740			単-9号
防草コンクリート工(3)			m2	220	5,093	1,120,460			単-10号
排水構造物工			式	1		2,763,739			
側溝工			式	1		2,465,459			
L型側溝(1)			m	77	16,950	1,305,150			単-11号
U型側溝(1)			m	80	9,820	785,600			単-12号
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	142	2,019	286,698			単-13号
側溝蓋		グレーチング	枚	9	9,779	88,011			単-14号
管渠工			式	1		116,480			
取付管工		管規格外圧管1種	m	7	16,640	116,480			単-15号
集水枿・マンホール工			式	1		181,800			

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝用柵		柵規格300×700×650	箇所	3	60,600	181,800			単-16号
擁壁工			式	1		153,756			
裏込工			式	1		153,756			
裏込碎石		RC-40	m3	18	8,542	153,756			単-17号
舗装工			式	1		4,849,520			
車道舗装工			式	1		947,104			
下層路盤工			m2	544	1,741	947,104			単-18号
歩道舗装工			式	1		162,476			
路盤工			m2	151	1,076	162,476			単-19号
薄層カラー舗装工			式	1		2,133,540			
薄層カラー舗装			m2	162	13,170	2,133,540			単-20号
防護柵工			式	1		1,606,400			

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		G p－C p－2 E 土 中建込 塗装 ダーク ブラウン	m	80	20,080	1,606,400			単-21号
橋梁下部			式	1		32,178,087			
道路土工			式	1		3,402,537			
掘削工			式	1		11,568			
掘削		土質土砂;施工方法フ ォット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	30	385.6	11,568			単-22号
盛土工			式	1		2,476,659			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10	6,518	65,180			単-23号
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	20	897.1	17,942			単-24号
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	690	255.4	176,226			単-25号
路体(築堤)盛土（路肩盛土）		施工幅員2.5m未満	m3	20	6,518	130,360			単-26号
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	370	391.7	144,929			単-27号

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土			m3	550	3,000	1,650,000			単-28号
流用土			m3	500	0	0			単-29号
法面整形(切土部)		現場制約無し	m2	10	928.7	9,287			単-30号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	610	463.5	282,735			単-31号
作業土工			式	1		221,310			
床掘り			m3	140	261	36,540			単-32号
埋戻し			m3	90	2,053	184,770			単-33号
植生工			式	1		693,000			
張芝		工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2以上1000m2未満	m2	630	1,100	693,000			単-34号
舗装工			式	1		184,788			
車道舗装工			式	1		184,788			
下層路盤工			m2	262	705.3	184,788			単-35号

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1		3,719,080			
コンクリート擁壁工			式	1		3,719,080			
重力式擁壁工			m3	45	82,080	3,693,600			単-36号
基面整正			m2	52	490	25,480			単-37号
橋台工			式	1		16,346,689			
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		11,075,863			
逆T式橋台		高さ区分5m以上7m未満 ;打設量区分90m3以上160m3未満;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	171	53,960	9,227,160			単-38号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1.6	365,900	585,440			単-39号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	4	312,800	1,251,200			単-40号
箱抜き		円形空洞型枠φ175材料費	m	13	661	8,593			単-41号
高欄アンカーボルト		アンカーボルト材料費	式	1		3,470			内-1号

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		612,590			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	350	385.6	134,960				単-42号
埋戻し		m3	220	2,053	451,660				単-43号
基面整正		m2	53	490	25,970				単-44号
護岸工		式	1		3,793,876				
コンクリートブロック工	環境保全型 控35cm リサイクル認定製品	m2	106	29,060	3,080,360				単-45号
裏込材		m3	34	8,542	290,428				単-46号
目地材		m2	4	4,057	16,228				単-47号
天端工		m	25	5,604	140,100				単-48号
基礎工（岩着）		m	26	10,260	266,760				単-49号
取壊し工		式	1		864,360				

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;低騒音・低振動対策必要	m3	45	11,380	512,100			単-50号
殻運搬		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	45	1,488	66,960			単-51号
建設廃棄物受入料金		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	45	6,340	285,300			単-52号
仮設工			式	1		8,524,993			
土留・仮締切工			式	1		2,476,891			
大型土のう		大型土のう 制作・設置	袋	282	7,613	2,146,866			単-53号
大型土のう撤去		大型土のう	袋	282	1,053	296,946			単-54号
大型土のう運搬		大型土のう	t	0.6	7,132	4,279			単-55号
建設廃棄物受入料金		大型土のう	t	0.6	48,000	28,800			単-56号
水替工			式	1		933,502			
ﾌﾟﾝﾌﾟ排水		排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法作業時排水	式	1		896,420			内-2号
沈砂池工			式	1		37,082			内-3号

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		5,114,600			
交通誘導警備員			式	1		5,114,600			内-4号
直接工事費			式	1		48,422,313			
共通仮設			式	1		7,073,770			
共通仮設費			式	1		982,770			
準備費			式	1		270,470			
伐採工			式	1		140,122			内-5号
運搬			t	5.2	3,067	15,948			単-57号
建設廃棄物受入料金		立木(枝葉・幹)	t	2.6	20,000	52,000			単-58号
建設廃棄物受入料金		立木(根株)	t	2.6	24,000	62,400			単-59号
技術管理費			式	1		275,300			
平板載荷試験			式	1		204,000			内-6号

設計内訳書

工事名	R8一般県道上笠間八幡名張線 道路改良（荒田橋（仮称）下部工）工事【当初】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CBR試験			式	1		71,300			内-7号
現場環境改善費(率計上) 48,108,213× 0.91%			式	1		437,000			
共通仮設費（率計上） 48,536,713×12.55%			式	1		6,091,000			
純工事費			式	1		55,496,083			
現場管理費 55,496,083×33.73%			式	1		18,718,000			
工事原価			式	1		74,214,083			
一般管理費等 74,214,083×（19.01%+ 0.04%）			式	1		14,136,917			
工事価格			式	1		88,351,000			
消費税相当額 88,351,000×10%			式	1		8,835,100			
工事費計			式	1		97,186,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		48,536,713	
4	直接工事費		48,422,313	
5	準備費（処分費）		114,400	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		428,500	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		48,536,713	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		48,108,213	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.46%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.55%	
30	計上額 単独（追加工事）		6,091,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,091,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	48,422,313	
35	直接工事費	48,422,313	
36	非対象額計（－）	314,100	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	314,100	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	48,108,213	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.91%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.91%	
53	計上額 単独（追加工事）	437,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	437,000	
57	共通仮設費（積上分）	545,770	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	270,470	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	275,300	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,073,770	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	55,496,083	
3	単独（追加工事）直接工事費	48,422,313	
4	単独（追加工事）共通仮設費	7,073,770	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	55,496,083	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	55,067,583	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.66%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.73%	
29	計上額 単独（追加工事）	18,718,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	18,718,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	74,214,083	
2	純工事費	55,496,083	
3	現場管理費	18,718,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	74,214,083	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	73,785,583	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	74,214,083	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 29,685 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.05%	
25	計上額 単独（追加工事）	14,136,917	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,136,917	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	高欄アンカーボルト						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
アンカーボルト	M20×300	本	6	212	1,272			ZYX0000007 管理費区分 無
全ねじ六角ボルト	M20×200	本	14	157	2,198			ZYX0000011 管理費区分 無
合 計					3,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,470	93,470			WB252320 管理費区分 無 単-103号
ポンプ運転	排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全 揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	53	15,150	802,950			WB252310 管理費区分 無 単-104号
合 計					896,420			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	沈砂池工						単価適用年月日		令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 3日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ノッチタンク			基	1	28,900	28,900			ZYX0000005 管理費区分 無
ノッチタンク設置撤去			基	1	8,182	8,182			WYB000009 管理費区分 無 単-105号
合 計						37,082			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	239	21,400	5,114,600			WB010211 管理費区分 無 単-106号
合 計					5,114,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	伐採工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採工	幹周20cm未満	本	10	1,082	10,820			WYB00005 管理費区分 無 単-107号
伐採工	幹周20cm以上30cm未満	本	7	1,699	11,893			WYB00014 管理費区分 無 単-108号
伐採工	幹周30cm以上60cm未満	本	8	6,469	51,752			WYB00012 管理費区分 無 単-109号
伐採工	幹周60cm以上90cm未満	本	1	16,050	16,050			WYB00010 管理費区分 無 単-110号
伐根工	幹周20cm未満	本	10	242.4	2,424			WYB00016 管理費区分 無 単-111号
伐根工	幹周20cm以上30cm未満	本	7	758.5	5,309			WYB00018 管理費区分 無 単-112号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	伐採工						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐根工	幹周30cm以上60cm未満	本	8	3,563	28,504			WYB00020 管理費区分 無 単-113号
伐根工	幹周60cm以上90cm未満	本	1	13,370	13,370			WYB00022 管理費区分 無 単-114号
合 計					140,122			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	平板載荷試験						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験		箇所	1	204,000	204,000			ZYX0000002 管理費区分 無
合 計					204,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	CBR試験						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
室内CBR用試料採取	締固めた土 70kg採取	箇所	1	18,100	18,100			ZYX0000003 管理費区分 無
締固めた土のCBR試験	2モールド	試料	1	53,200	53,200			ZYX0000004 管理費区分 無
合 計					71,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	391.7
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3	1	391.7	391.7		CB210520 管理費区分 無 単-60号	
計							391.7			
単価							391.7		円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	255.4
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	255.4	255.4		CB210510 管理費区分 無 単-61号	
計							255.4			
単価							255.4		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土 (歩道盛土)				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員=2.5m未満：		m 3	1	6,518	6,518		CB210510 管理費区分 無 単-62号	
計							6,518			
単価							6,518		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土(路肩盛土)				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員=2.5m未満:		m3	1	6,518		6,518	CB210510 管理費区分 無 単-62号	
計								6,518		
単価								6,518	円/m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1	3,000	3,000		ZA10030420 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土				単位	m3	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	0
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
流用土				m3	1	0		0	ZYX0000006 管理費区分 無	
計								0		
単価								0	円／m3	

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	463.5
規格	法面締固め無し;現場制約無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	463.5		463.5	CB220010 管理費区分 無 単-63号	
計								463.5		
単価								463.5	円／m2	

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	張芝					単位	m2	数量	1	単価	1,100
規格	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2以上1000m2未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1	1,100		1,100		WB810870 管理費区分 無 単-64号	
計								1,100			
単価								1,100		円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防草コンクリート工(2)				単位	m2	数量	10	単価	5,093
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（普通）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10	4,629	46,290	WB240730 管理費区分 無 単-65号			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10	463.5	4,635	CB220010 管理費区分 無 単-63号			
計						50,925				
単価						5,093	円／m2			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防草コンクリート工(3)				単位	m2	数量	10	単価	5,093
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（普通）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10	4,629	46,290	WB240730 管理費区分 無 単-65号			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10	463.5	4,635	CB220010 管理費区分 無 単-63号			
計						50,925				
単価						5,093	円／m2			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L型側溝(1)				m				
規格					単位		数量	10	単価
									16,950
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型側溝据付		L=2000、80を超え1000以下	m	10	3,038	30,380	WYB00001 管理費区分 無 単-66号		
L型街渠(防草タイプ)：サカバ認定製品		標準(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	本	5	24,600	123,000	ZAR0065850 管理費区分 無		
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	8.2	1,467	12,029.4	CB2211110 管理費区分 無 単-67号		
基面整正			m 2	8.2	490	4,018	CB210080 管理費区分 無 単-68号		
計						169,427.4			
単価						16,950	円／m		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝(1)				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	10	単価	9,820
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10		8,724		87,240	WB821410 管理費区分 無 単-69号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5.6		1,467		8,215.2	CB221110 管理費区分 無 単-67号
基面整正				m 2	5.6		490		2,744	CB210080 管理費区分 無 単-68号
計									98,199.2	
単価									9,820	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋				枚				
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50				単位		数量	1	単価 2,019
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1	2,019	2,019	WB821430 管理費区分 無 単-70号		
計						2,019			
単価						2,019	円／枚		

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	取付管工	単位	m	数量	10	単価	16,640
	管規格外圧管1種						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝200mm：固定基礎＝90°巻き：基礎碎石の有無＝無し：規格＝外圧管1種：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	15,460	154,600	CB222860 管理費区分 無 単-72号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	6	1,467	8,802	CB221110 管理費区分 無 単-67号
基面整正			m ²	6	490	2,940	CB210080 管理費区分 無 単-68号
計						166,342	
単価						16,640	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	L型側溝用柵				単位	箇所	数量	10	単価	60,600
規格	柵規格300×700×650									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型街渠(防草タイプ)：サカイ認定製品		標準(セミフラット型) 厚150 長1.0m	本	10	17,200		172,000		ZAR0065860 管理費区分 無 グレーチング付	
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量 (kg/基)＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	8,091		80,910		CB222800 管理費区分 無 単-73号	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	28,550		285,500		CB222810 管理費区分 無 単-74号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.21	45,550		9,565.5		CB240010 管理費区分 無 単-75号 底張コンクリート	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.77	45,550		35,073.5		CB240010 管理費区分 無 単-76号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3.6	5,327		19,177.2		CB240210 管理費区分 無 単-77号	
基面整正			m 2	7.7	490		3,773		CB210080 管理費区分 無 単-68号	
計							605,999.2			
単価							60,600		円／箇所	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	裏込碎石	単位 m3	数量	1	単価	8,542	
	RC-40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石		碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内 訳＝全ての費用：	m 3	1	8,542	8,542	CB221120 管理費区分 無 単-78号
計						8,542	
単価						8,542	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	1,741
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,741	1,741	CB410030 管理費区分 無 単-79号			
計						1,741				
単価						1,741	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	薄層カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	13,170
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶融型カラー舗装（材工共）		ロードスキッドHM3同等品・レモンイエロー		m2	1	13,170	13,170		ZYX0000010 管理費区分 無	
計							13,170			
単価							13,170		円／m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵工				単位	m	数量	1	単価	20,080
規格	G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Cp－2E 塗装品：施工規模＝50m以上100m未満：夜間 補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝ 無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：	m	1	18,480		18,480		WB810600 管理費区分 無 単-81号	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	-1	13,700		-13,700		Z004230003 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,300		15,300		ZA10310650 管理費区分 無	
計							20,080			
単価							20,080		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	385.6
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	385.6	385.6	CB210100 管理費区分 無 単-82号			
計						385.6				
単価						385.6	円／m3			

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,518
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,518	6,518	CB210510 管理費区分 無 単-62号		
計						6,518			
単価						6,518	円／m3		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	897.1
	施工幅員2.5m以上4.0m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.1	897.1	CB210510 管理費区分 無 単-83号		
計						897.1			
単価						897.1	円／m3		

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	255.4
	施工幅員4.0m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1	255.4	255.4	CB210510 管理費区分 無 単-61号		
計						255.4			
単価						255.4	円／m3		

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土（路肩盛土）				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,518		6,518		CB210510 管理費区分 無 単-62号
計								6,518		
単価								6,518		円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	391.7
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1	391.7	391.7	CB210520 管理費区分 無 単-60号			
計						391.7				
単価						391.7	円／m3			

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1	3,000	3,000		ZA10030420 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土				単位	m3	数量	1	単価	0
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土				m3	1	0	0	ZYX0000006 管理費区分 無		
計							0			
単価							0	円／m3		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	928.7
規格	現場制約無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝㍻質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	928.7	928.7	CB220010 管理費区分 無 単-84号			
計						928.7				
単価						928.7	円／m2			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	463.5
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	463.5	463.5	CB220010 管理費区分 無 単-63号			
計						463.5				
単価						463.5	円/m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	261
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	261		261	CB210030 管理費区分 無 単-85号	
計								261		
単価								261	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	705.3
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	705.3	705.3	CB410030 管理費区分 無 単-87号			
計						705.3				
単価						705.3	円／m2			

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁工				単位	m3	数量	1	単価	82,080
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：	m 3	1	82,080	82,080	CB226320 管理費区分 無 単-88号			
計						82,080				
単価						82,080	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1	490		490	CB210080 管理費区分 無 単-68号	
計								490		
単価								490	円／m2	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	逆T式橋台				単位	m3	数量	1	単価	53,960
規格	高さ区分5m以上7m未満;打設量区分90m3以上160m3未満;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
逆T式橋台		高さ区分=5m以上7m未満：打設量区分=90m3以上160m3未満：生コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉)：養生工=一般養生：雑工種=均しコンクリート：生コンクリートの夜間割増の有無=無：圧送管組立・撤去の有無=無：		m 3	1	53,960	53,960		WB474240 管理費区分 無 単-89号	
計							53,960			
単価							53,960		円／m3	

单-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	365,900
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフレレンク レノ賃料補正係数＝標準：		t	1	365,900		365,900		WB240750 管理費区分 無 単-90号
計								365,900		
単価								365,900		円／t

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	312,800
	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレンクレン賃料補正係数＝標準：		t	1	312,800		312,800		WB240750 管理費区分 無 単-91号
計								312,800		
単価								312,800		円／t

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	箱抜き				単位	m	数量	1	単価	661
規格	円形空洞型枠φ175材料費				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形空洞型枠		φ175		m	1	661	661		Y000468001-001 管理費区分 無	
計							661			
単価							661		円／m	

1次単価表

单-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	385.6
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	385.6	385.6	CB210100 管理費区分 無 単-82号			
計						385.6				
単価						385.6	円／m3			

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	2,053
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,053	2,053	CB210410 管理費区分 無 単-86号		
計						2,053			
単価						2,053	円／m3		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1	490	490		CB210080 管理費区分 無 単-68号	
計							490			
単価							490		円／m2	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック工				単位	m2	数量	1	単価	29,060
規格	環境保全型 控35cm リサイクル認定製品				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.176m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1	29,060	29,060		WB825010 管理費区分 無 単-92号	
計							29,060			
単価							29,060		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工				単位	m	数量	10	単価	5,604
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.73	76,760	56,034.8	CB226180 管理費区分 無 単-94号		
計							56,034.8			
単価							5,604	円／m		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工（岩着）				単位	m	数量	1	単価	10,260
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック・石積基礎工（岩着用）		ブロック積基礎工（岩着用） 軟 岩（Ⅰ） 前面勾配1：0.3 バックホウ(クレーン機能付)打設18-5-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m	1	10,260	10,260		WYB00004 管理費区分 無 単-95号	
計							10,260			
単価							10,260		円／m	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格	構造物区分無筋構造物;低騒音・低振動対策必要				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	11,380	11,380		WB824010 管理費区分 無 単-96号	
計							11,380			
単価							11,380		円／m3	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,488
	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,488		1,488		CB227010 管理費区分 無 単-97号	
計							1,488			
単価							1,488		円／m3	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	6,340	6,340		WB020051 管理費区分 有 単-98号	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	7,613
	大型土のう 制作・設置									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	7,613		7,613		WB252730 管理費区分 無 単-99号	
計							7,613			
単価							7,613		円／袋	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう運搬				単位	t	数量		単価	
規格	大型土のう				単位		数量	1	単価	7,132
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝14.0km以下：		t	1		7,132		7,132	
計									7,132	
単価									7,132	
									円／t	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入料金				単位 t	数量	1	単価	48,000
	大型土のう								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	48,000	48,000	WB020052 管理費区分 有 単-102号		
計						48,000			
単価						48,000	円／ t		
					</				

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	運搬				単位 t	数量	1	単価	3,067
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：		t	1	3,067		3,067	CB010410 管理費区分 無 単-115号
計								3,067	
単価								3,067	円／ t

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	20,000
規格	立木(枝葉・幹)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1		20,000		20,000	WB020052 管理費区分 有 単-116号
計									20,000	
単価									20,000	円／ t

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	24,000
	立木(根株)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)			t	1	24,000		24,000		WB020052 管理費区分 有 単-117号	
計							24,000			
単価							24,000		円／ t	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位				1	391.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						394.89			
労務構成比率				%	65.56				
運転手（特殊）				%	45.21	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.35	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.77				
軽油				%	17.77	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.67				
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級		%	8.9	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t		%	7.77	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						1		255.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						257.39			
労務構成比率				%	66.69				
運転手（特殊）				%	45.87	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.14				
軽油				%	17.14	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.17				
ブルドーザ [湿地]		通称 7 t 級		%	10.15	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%	6.02	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,091.8				
労務構成比率			%	99.14					
普通作業員			%	90.71	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.43	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.23					
軽油			%	0.23	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.63					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560		1,620		L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	463.5
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WB810870

名 称	人力施工による植生工				単 位	m2	数 量	1	単 価	1,100
規 格	植生シート工（標準品） 500m2以上1000m2未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m2	1	1,100		1,100		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,100			
単価							1,100		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-65号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,629
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (普通) 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.2	24,500	78,400		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		m 3	12.1	29,000	350,900		Z002010001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		3%		式	1		3,200		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							462,900			
単価							4,629		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (普通)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-66号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	3,038
	L=2000、80を超え1000以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.2	38,000	7,600	L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）	4%	式	1		1,168	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計					30,388		
単価					3,038	円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²		1,318.2	1,467	
標準単価						
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	10.65	1,170	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（1）

単-69号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	8,724
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	3,774.06	37,740		0001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	9,900	49,500		Z002308002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							87,240			
単価							8,724		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	15,460
規格	据付 200mm 90°巻き 無し 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					15,909					
労務構成比率			%	60.2						
普通作業員			%	21.9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.11	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	7.66	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%	7.6	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	36.99						
ヒューム管（外圧管１種）B形		200×27×2000	%	27.97	8,900		8,000		Z002500002 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	7.03	20,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	1.78	148		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	15,460
規格	据付 200mm 90°巻き 無し 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.81					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊		%	2.51	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 管径	200mm									
J03 固定基礎	90°巻き									
J04 基礎碎石の有無	無し									
J05 規格	外圧管1種									
J08 生コンクリート規格	18-8-25（20）（高炉）									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	8,091
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					8,379.1				
労務構成比率			%	88.82					
運転手（特殊）			%	32.8	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.98	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.46	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.52					
軽油			%	2.38	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.66					

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	28,550
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
集水桝			%	100	1	28,550	Y000302000-003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,550
規格	底張コンクリート									
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,619				
労務構成比率				%	41.24					
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.76					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	45,550
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						38,619					
労務構成比率				%	41.24						
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.76						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	8,542
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,777.8				
労務構成比率				%	70.49					
普通作業員				%	34.37	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.08	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	11.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.79	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.43					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	20.71	1,170		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.7	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,741
規格	290mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,347.6				
労務構成比率				%	21.27					
運転手（特殊）				%	9.39	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3.42	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.05	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.48	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.43					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	70.38	1,300,000		826,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.77	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,741
	290mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	6.3			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.53	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		290 mm					
J02 施工区分		2層施工					
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²			1,076	
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	285,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,076
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82					
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680	5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	385.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	897.1
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				899.05			
労務構成比率		%	76.67				
運転手（特殊）		%	67.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.73				
軽油		%	8.73	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.6				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 2 8 m 3	%	7.64	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	6.96	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	928.7
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	928.7
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	261
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,053
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	155	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	705.3
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					1,337.9					
	労務構成比率		%	18.62						
	運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
	普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	75.88						
	再生クラッシャーラン	RC－４０	%	74.09	780,000	285,000	Z002122003 管理費区分 無			
	軽油		%	1.55	148	149	Z006702002 管理費区分 無			
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		705.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.5					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m		%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２ t		%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４ t		%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	82,080
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						75,250				
労務構成比率				%	68.08					
型わく工				%	16.91	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.24	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.05	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.38	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	29.06					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	28.67	20,750		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.27	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	82,080
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	2.86						
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付		排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	%	1.97	20,900		22,500		M000202128 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満									
J02 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J03 基礎碎石の有無	有り									
J04 均しコンクリートの有無	無し									
J05 養生工の種類	一般養生									

参考資料 (1)

単-89号 WB474240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	逆T式橋台				単位	m 3	数量	10	単価	53,960
規格	5m以上7m未満 90m3以上160m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.7	30,400	21,280		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
特殊作業員				人	0.2	28,700	5,740		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
型わく工				人	2.6	32,300	83,980		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
とび工				人	0.6	33,400	20,040		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
普通作業員				人	2.2	24,500	53,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		m 3	10.2	29,500	300,900		Z002012005 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 9 0～1 1 0 m 3		圧送管組立・撤去の有無＝無：		日	0.06	100,600	6,036		WK470110 管理費区分 無 単-118号 Z1,Z2	
雑工種		5%		式	1		9,548		ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1	
諸雑費（率＋まるめ）		20%		式	1		38,176		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2	

参考資料 (1)

単-89号 WB474240

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	逆T式橋台				単位	m 3	数量	10	単価	53,960
規格	5m以上7m未満 90m3以上160m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計							539,600			
単価							53,960		円／m 3	
J01 高さ区分		5m以上7m未満								
J02 打設量区分		90m3以上160m3未満								
J03 生コンクリート規格		24-12-25(20)(高炉)								
J04 養生工		一般養生								
J06 雑工種		均しコンクリート								
J07 生コンクリートの夜間割増の有無		無								
J08 圧送管組立・撤去の有無		無								

参考資料（1）

単-92号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	29,060
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.176m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,641.8	1,464,180		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック		環境保全型		m 2	100	8,700	870,000		Y000364001-002 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	19.712	29,000	571,648		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		172		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,906,000			
単価							29,060		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.176 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板			単位	m 2	数量		単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						1		4,057
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,288.3			
労務構成比率				%	64.44				
普通作業員				%	47.5	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.62	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.56				
樹脂発泡体目地板		厚1 0 mm 1 5 倍		%	35.56	1,250		1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,760
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						69,240				
労務構成比率				%	64.12					
型わく工				%	22.02	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.57					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	32.06	20,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.51	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.31					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,760
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）

単-95号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック・石積基礎工（岩着用）				単位	m	数量	10	単価	10,260
規格	ブロック積基礎工（岩着用） 軟 岩（Ⅰ） 前面勾配1：0.3 舗装（クレーン機能付）打設18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.1	45,920	96,432		CB240010 管理費区分 無 単-123号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：		m 2	0.2	4,057	811		CB224710 管理費区分 無 単-93号	
基面整正				m 2	11.1	490	5,439		CB210080 管理費区分 無 単-68号	
計							102,682			
単価							10,260		円／m	

参考資料 (1)

単-96号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,377.6	11,377		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,380			
単価							11,380		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								
						</				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3			1,488	
標準単価				1,375.3		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-98号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	6,340	634,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

参考資料 (1)

単-99号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	7,613
	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.204	30,400		6,201		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.204	28,700		5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.204	24,500		4,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770		37,700		ZA10833600 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日	0.204	50,320		10,265		WK250500 管理費区分 無 単-124号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.204	52,800		10,771		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1			341		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							76,130			
単価							7,613		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年								
J03 袋詰土区分		流用土								

WB252730

名称	大型土のう工					単位	袋	数量	10	単価	7,613
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5mを超え20m以下 標準（1.0）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J04 設置作業半径		5mを超え20m以下									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）									

参考資料（1）

単-100号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,053
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.094	30,400		2,857		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.094	28,700		2,697		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.094	52,800		4,963		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%		式	1			13		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								10,530		
単価								1,053		円／袋
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下				単位		数量	1	単価 7,132
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,193.1			
労務構成比率				%	83.98				
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14				
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下							

参考資料 (1)

単-102号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	48,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100	48,000	4,800,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							4,800,000			
単価							48,000		円／t	

参考資料（1）

単-103号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称 規 格	ポンプ設置・撤去				単 位	箇所	数 量	1	単 価	93,470
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	30,400		15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700		2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,500		49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	52,790		26,395	WK250540 管理費区分 無 単-125号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								93,470		
単価								93,470	円／箇所	

参考資料（1）

単-104号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	15,150
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14	28,700		4,018		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1	600		600		WK250400 管理費区分 無 単-126号 Z1	
発動発電機運転		同上	日	1	9,818		9,818		WK250410 管理費区分 無 単-127号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			714		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							15,150			
単価							15,150		円／日	
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

WYB00009

名称 規格	ノッチタンク設置撤去				単位	基	数量	1	単価	8,182
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基	1	8,182		8,182	CB222800 管理費区分 無 単-128号	
計								8,182		
単価								8,182	円／基	

参考資料（1）

単-106号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-107号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採工	単位	本	数量	10	単価	1,082
規格	幹周20cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.21	24,500	5,145	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転			日	0.09	31,170	2,805	WYB00006 管理費区分 無 単-129号
計						10,820	
単価						1,082	円／本

WYB00014

名称	伐採工				単位	本	数量	10	単価	1,699
規格	幹周20cm以上30cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.18	28,700		5,166		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.33	24,500		8,085		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転			日	0.12	31,170		3,740		WYB00015 管理費区分 無 単-130号	
計							16,991			
単価							1,699		円／本	

参考資料 (1)

単-109号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採工				単位	本	数量	10	単価	6,469
規格	幹周30cm以上60cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.7	28,700	20,090	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.35	24,500	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
チェーンソー運転			日	0.37	31,170	11,532	WYB00013 管理費区分 無 単-131号			
計						64,697				
単価						6,469	円／本			

参考資料 (1)

単-110号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採工				単位	本	数量	10	単価	16,050
規格	幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1.75	28,700	50,225	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	3.37	24,500	82,565	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
チェーンソー運転			日	0.89	31,170	27,741	WYB00011 管理費区分 無 単-132号			
計						160,531				
単価						16,050	円／本			

WYB00016

名称	伐根工				単位	本	数量	10	単価	242.4
規格	幹周20cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.08	24,500		1,960		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転			日	0.01	31,170		311		WYB00017 管理費区分 無 単-133号	
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	時間	0.09	1,700		153		M000402008 管理費区分 無	
計							2,424			
単価							242.4		円／本	

WYB00018

名称	伐根工	単位	本	数量	10	単価	758.5
規格	幹周20cm以上30cm未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.24	24,500	5,880	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転		日	0.04	31,170	1,246	WYB00019 管理費区分 無 単-134号	
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	時間	0.27	1,700	459	M000402008 管理費区分 無	
計					7,585		
単価					758.5	円／本	

参考資料（1）

単-113号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐根工				単位	本	数量	10	単価	3,563
規格	幹周30cm以上60cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.15	24,500		28,175		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転			日	0.17	31,170		5,298		WYB00021 管理費区分 無 単-135号	
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	時間	1.27	1,700		2,159		M000402008 管理費区分 無	
計							35,632			
単価							3,563		円／本	

参考資料（1）

単-114号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐根工				単位	本	数量		単価	
規格	幹周60cm以上90cm未満							10		13,370
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	4.3	24,500		105,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転				日	0.65	31,170		20,260		WYB00023 管理費区分 無 単-136号
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊		時間	4.76	1,700		8,092		M000402008 管理費区分 無
計								133,702		
単価								13,370		円／本

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	3,067
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,093					
労務構成比率			%	83.98						
運転手（特殊）			%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.88						
軽油			%	2.88	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.14						
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下								

参考資料 (1)

単-116号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	20,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100	20,000	2,000,000		Y007600001-002 管理費区分 T	
計							2,000,000			
単価							20,000		円／t	

参考資料 (1)

単-117号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	24,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100	24,000	2,400,000		Y007600001-003 管理費区分 T	
計							2,400,000			
単価							24,000		円／t	

参考資料（2）

単-118号 WK470110

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3				単位	日	数量	1	単価	100,600
規格	無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	66	149		9,834		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力90～110m3／h	供用日	1.04	58,200		60,528		M000903010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			38		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							100,600			
単価							100,600		円／日	
J01 圧送管組立・撤去の有無		無								

参考資料（2）

単-119号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	216,300	
	SD345 D13 標準							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,400		6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.3	31,600		72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800		2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	117,000		120,510	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1			10,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							216,300	
単価							216,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準						

参考資料 (2)

単-120号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				t	数量	1	単価	149,600
	一般構造物 SD345 D13 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,400		15,200		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	3.5	31,600		110,600		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.3	24,500		7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		8%	式	1			10,642		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							149,600		
単価							149,600		円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D13 標準							

参考資料 (2)

単-121号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	189,600
	SD345 D16～D25 標準						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	115,000	118,450	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		7,378	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						189,600	
単価						189,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準					

参考資料 (2)

単-122号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立	単位	t	数量	1	単価	123,200	
	一般構造物 SD345 D16～D25 標準							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役			人	0.4	30,400		12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.9	31,600		91,640	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			8,692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							123,200	
単価							123,200	円／t
J01 組立区分		一般構造物						
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25						
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-123号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,920
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400		29,000		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,920
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単-124号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5mを超え20m以下				単位		数量	1
								単価
								50,320
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	65	149	9,685	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						50,320		
単価						50,320	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5mを超え20m以下						

参考資料（2）

単-125号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,790
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	149	6,705	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,790				
単価						52,790	円／日			

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-128号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								8,182
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					8,340.3			
労務構成比率			%	85.02				
運転手（特殊）			%	43.92	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.27	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.65	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.37	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.38				
軽油			%	3.19	148		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.6				

参考資料（2）

単-129号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-130号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-131号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-132号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-133号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				人	1	28,700	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン		レギュラー		L	2.7	155	418		Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L		日	1	1,150	1,150		LYX0000001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		902		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							31,170		
単価							31,170		円／日

参考資料（2）

単-134号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	チェーンソー運転				単位	日	数量	1	単価	31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	LYX0000001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,170				
単価						31,170	円／日			

参考資料（2）

単-135号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-136号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
									31,170
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				人	1	28,700	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン		レギュラー		L	2.7	155	418		Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー [ガソリン エンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L		日	1	1,150	1,150		LYX0000001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		902		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							31,170		
単価							31,170		円／日

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]