

工事費内訳

1

〈工事名〉松阪高等学校普通教室棟内部等改修工事							備考
名	称	数	量	単位	金 額	備	考
直接工事費							
建築工事		1		式	27,989,813		
電気設備工事		1		式	5,394,269		
機械設備工事		1		式	1,443,560		
計							
					34,827,642		
共通費							
共通仮設費		1		式	2,284,028		
現場管理費		1		式	7,033,603		
一般管理費等		1		式	6,303,727		
計							
					15,621,358		
工事価格							
		1		式	50,449,000		
消費税等相当額							
		1		式	5,044,900		
工事費							
		1		式	55,493,900		

4

名 称	数 量	单 位	金 额	備 考
-----	-----	-----	-----	-----

名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	2,728,282	
防水工事	1	式	327,380	
木工事	1	式	1,603,364	
金属工事	1	式	3,975,313	
建具工事	1	式	3,948,660	
塗装工事	1	式	4,095,652	
内装工事	1	式	6,307,259	
撤去工事	1	式	1,019,577	
発生材処理	1	式	26,817	
計			24,032,304	

直接仮設

[illegible]

防水工事

[illegible]

歸工厯金

[illegible]

工具書

[illegible]

改修

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

12

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 塗装工事						
名 称	摘 要	数	単 位	単 価	金 額	備 考
水洗い 土間・壁・天井	10～15MPa	897	m ²	190	170,430	
UC塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 巾木、ルーバー、胴 縁	木部 工程B種 1液形 素地ごしえ (新規面)	762	m	840	640,080	
複層塗材E 壁	塗膜撤去部 下地調整C-1	48.3	m ²	3,340	161,322	
水性ウレタン系樹 脂塗料 壁	上塗り材 シーラー処理	554	m ²	1,760	975,040	
E P塗り 改修仕様 壁	ボート面 (継目) (新規面) 工程B種 (一般) 素地ごしえ 工程A種	237	m ²	2,270	537,990	
E P塗り 改修仕様 階段室壁	モルタル面 (塗替え面) 工程B種 (一般) 下地調整RB種	109	m ²	2,120	231,080	
E P塗り 改修仕様 梁型	けい酸カルシウム板面 (新規面) 工程B種 (見上) 素地ごしえ 工程A種	324	m ²	2,430	787,320	
E P塗り 改修仕様 梁型	モルタル面 (塗替え面) 工程B種 (見上) 下地調整RB種	5.3	m ²	2,280	12,084	
複層塗材E 梁型・天井	欠損・撤去部 下地調整C-2	28	m ²	3,910	109,480	
水性ウレタン系樹 脂塗料 梁型・天井	上塗り材 シーラー処理	85.9	m ²	1,760	151,184	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 額縁	木部 (新規面) 工程B種 塗料1種 素地ごしえ 工程A種	10.6	m	680	7,208	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 傘掛け	木部 (塗替え面) 工程B種 下地調整RB種	60.5	m	700	42,350	

塗裝工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 内装工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (内壁改修)	内壁塗替改修	672	m ²	420	282,240	
■床						
硬質ウレタン系塗床	モルタル面 下地処理共	1	式		2,214,450	別紙 00-0012
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	7.2	m ²	2,980	21,456	
目地棒	10×10×15	2.4	m	330	792	
■壁						
ビニル幅木	高さ100	41.9	m	350	14,665	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	86.9	m ²	1,710	148,599	
壁 シェンダ せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	151	m ²	1,930	291,430	
ワン合板	ワンタイプ I 12mm/m 壁	86.9	m ²	4,510	391,919	
壁モルタル塗り	金ごて GB-1 (新設) 厚20	15.7	m ²	4,380	68,766	
建具周囲防水 モルタル充填	GB-1 (新設)	1	式		55,375	別紙 00-0013
ひび割れ補修	1.0mm以上 Uカットシール材充填工法	29.1	m	2,780	80,898	
モルタル浮き補修	注入口付きアノカーベニグ 部分エポキシ樹脂注入工法	25.4	m ²	5,910	150,114	
欠損補修	100×100×30程度 エポキシ樹脂モルタル充填工法	13	か所	1,240	16,120	

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 内装工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

16

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 撤去工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ		1	式		104,791	別紙 00-0014
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	7.2	m ²	5,970	42,984	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.8	m ³	116,000	92,800	
劣化塗膜撤去	サンダー工法 複層塗材E 集積共	32.2	m ²	740	23,828	
天井ブラスター撤去	集積共	27.9	m ²	4,360	121,644	
倉庫4 間仕切壁撤去	木軸下地共 集積共	1	式		96,660	別紙 00-0015
倉庫5・6 間仕切壁撤去	LGS下地共 集積共	1	式		97,440	別紙 00-0016
シーリング撤去	集積共	1	式		220,220	別紙 00-0017
下足入れ撤去	1730×1560×415 集積共	6	個	12,400	74,400	
鉄骨掲示板撤去	集積共	1	式		14,400	
木製傘掛け撤去	100×40	69	m	1,890	130,410	
計					1,019,577	

[illegible]

[illegible]

普通教室棟 外部改修工事（ビランダ・外構）

[illegible]

普通教室棟 外部改修工事（ベランダ・外構） 直接仮設

[illegible]

普通教室棟 外部改修工事（ベランダ・外構） 防水工事

[illegible]

普通教室棟 外部改修工事（ベランダ・外構） 防水工事							改修						
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水洗い		10～15MPa		136		m ²		190		25,840			
クレン		床		136		m ²		900		122,400			
エポキシ系ポリマーセメントモルタル		下地調整		136		m ²		2,390		325,040			
塗膜防水		X-1 緩衝工法 ウレタゴム系 表面塗装メーカー標準色 トップ：高日射反射率塗料	平面	82.5		m ²		7,690		634,425			
脱気筒		ステンレス製		4		か所		9,030		36,120			
塗膜防水		X-2 密着工法 ウレタゴム系 表面塗装メーカー標準色 トップ：高日射反射率塗料	平面	18.9		m ²		5,940		112,266			
塗膜防水		X-2 密着工法 ウレタゴム系 表面塗装メーカー標準色 トップ：高日射反射率塗料	立上り	34.5		m ²		5,740		198,030			
横引き型改修ドレン		Φ75用		2		か所		21,600		43,200			
貫通穴あけ		横引き型改修ドレン用		2		か所		6,350		12,700			
既設水抜き穴モルタル充填		ベランダ		2		か所		380		760			
シーリング				1		式				59,000		別紙 00-0025	
計										1,569,781			

撤去

[illegible]

[illegible]

普通教室棟 外部改修工事 (ベランダ・外構) 外構工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■犬走り						
水洗い	10～15MPa	35	m ²	190	6,650	
砂利地業	再生グアッシュレン	0.3	m ³	8,150	2,445	
異形棒鋼 (SD295)	D10 5t未満	0.05	t	121,000	6,050	
異形棒鋼 (SD295)	D13 5t未満	0.04	t	119,000	4,760	
鉄筋加工組立		1	式		9,360	別紙 00-0027
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式		421	別紙 00-0028
差筋アガー	金属拡張 横方向D10	87	本	270	23,490	
鉄屑		1	式		▲415	別紙 00-0029
生コンクリート	松 阪 ブロック A 普 通 F=18 S15	1	m ³	22,000	22,000	
コンクリート打設手間		1	式		1,010	別紙 00-0030
ポンプ圧送		1	式		125,000	別紙 00-0031
型枠	普通合板型枠 壁式構造	1.3	m ²	4,330	5,629	
型枠運搬費		1	式		390	別紙 00-0032
床モルタル塗り 犬走り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	7.6	m ²	2,980	22,648	

建築工事 細目別内訳

27

普通教室棟 外部改修工事 (ベランダ・外構) 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■アスファルト舗装						
アスファルト舗装	A-5-15 再生細粒 再生クラッシュレン 特に狭い場所 人力	15.5	m ²	6,260	97,030	
舗装工使用機械運搬費		1	式		129,500	別紙 00-0033
■側溝						
砂利地業	再生クラッシュレン	1.6	m ³	8,150	13,040	
敷きモルタル	厚さ30 側溝	10.7	m ²	3,720	39,804	
ソケット付U形側溝	240×240×600	44.4	m	8,970	398,268	
既設排水管接続	Φ100	7	か所	2,770	19,390	
グレーチング一時撤去・復旧	鋼製 W240×L600	31.2	m	1,350	42,120	
■その他						
防球ネット一時撤去・復旧	W3200×H550	4	か所	27,200	108,800	
ポリアセチレンモルタル充填	外部	112	m	960	107,520	
計					1,184,910	

[illegible]

発生材処理

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

34

電灯設備				電灯分岐			
普通教室棟	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具	LSS6 -4 -37 LN	41	個	22,500	922,500	
	LED照明器具	LSS15 -4 -58 LX	11	個	33,900	372,900	
	誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	2	個	25,700	51,400	
	誘導灯	ST1-FSF 22 - - C -	2	個	18,800	37,600	
	誘導灯	ST1-FSF 23 - - C -	2	個	20,100	40,200	
	誘導灯	ST1-FSF 22 - - C -	1	個	18,800	18,800	
	サーキットブレーカ 分電・制御盤用 (BC形)	MCB 2P- 50AF	1	個	17,100	17,100	
	配線器具		1	式		59,619	別紙 00-0036
	ケーブル		1	式		95,490	別紙 00-0037
	電線管		1	式		72,900	別紙 00-0038
	ボックス類		1	式		9,120	別紙 00-0039
	撤去工事		1	式		75,440	別紙 00-0040
	計					1,773,069	

[illegible]

[illegible]

普通教室棟			火災報知設備			自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
スポット形感知器	差動式 2種 露出	9	個	6,360	57,240			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	15	個	13,900	208,500			
発信機	P型1級 埋込型	2	個	13,400	26,800			
表示灯	普通	2	個	5,480	10,960			
ベル	150φ 埋込	2	個	7,390	14,780			
ケーブル		1	式		326,770	別紙 00-0046		
電線管		1	式		323,960	別紙 00-0047		
ボックス類		1	式		62,720	別紙 00-0048		
施工費		1	式		74,400	別紙 00-0049		
立会検査		1	式		117,000	別紙 00-0050		
はつり工事		1	式		307,730	別紙 00-0051		
計					1,530,860			

擴聲設備

[illegible]

発生材処理

[illegible]

普通教室棟			消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1B 放水口 有	2	組	178,000	356,000		
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修 塗装	ねじ〜溶接接合 屋内一般 50A	12	m	11,300	135,600		
		1	式		17,160	別紙 00-0062	
配管分岐		1	式		38,000	別紙 00-0063	
はつり補修		1	式		130,360	別紙 00-0064	
計					677,120		

建築工事 別紙明細

55

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		117,600	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	735	m ²	160	117,600	
計					117,600	
養生						
養生(内部改修)	複合改修	1	式		246,174	別紙 00-0002
養生(内部改修)	搬出入路部分	735	m ²	330	242,550	
計		30.2	m ²	120	3,624	
					246,174	
開口部養生						
開口部養生(外壁改修)	合板張り養生	1	式		39,380	別紙 00-0003
計		17.9	m ²	2,200	39,380	
					39,380	

直接仮設

[illegible]

建築工事 別紙明細

57

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部階段仕上足場	運搬共	1	式		144,160	別紙 00-0006
内部階段仕上足場	掛払い手間	42.4	m ²	2,640	111,936	
内部階段仕上足場	供用30日賃料 修理費含む	42.4	m ²	210	8,904	
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	42.4	m ²	160	6,784	
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		42.4	m ²	390	16,536	
計					144,160	
仮設間仕切り	A種軽量鉄骨下地 65型 PB9.5 両面張り グラスカーナル充填 ガラス片開き戸 運搬共	1	式		531,446	別紙 00-0007
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	42.3	m ²	1,880	79,524	
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	42.3	m ²	7,830	331,209	
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	A種 不燃戸含む	42.3	m ²	310	13,113	
仮設ガラス片開き戸		2	か所	53,800	107,600	
計					531,446	

防水工事

[illegible]

建築工事 別紙明細

59

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 金属工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		41,400	別紙 00-0009
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所	20,700	41,400	
計					41,400	
軽量鉄骨下地	梁型	1	式		1,022,230	別紙 00-0010
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	221	m ²	2,150	475,150	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	221	m ²	1,880	415,480	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	70	m ²	1,880	131,600	
計					1,022,230	
溝蓋縞鋼板		1	式		39,800	別紙 00-0011
縞鋼板	t=4.5 W=160 L=1000 ずれ止め補強材 L=20×20×3 @300共	6	m	1,200	7,200	
製作・工事費		1	式		32,600	
計					39,800	

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 内装工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ウレタン系塗床	モルタル面 下地処理共	1	式		2,214,450	別紙 00-0012
下地処理 ダイヤ研磨		280	m ²	1,910	534,800	
下地処理 端部擦り落とし		149	m	950	141,550	
硬質床面用プライマー		280	m ²	360	100,800	
硬質ウレタン系塗床	仕上 t=2.0	280	m ²	4,870	1,363,600	
法定福利費		1	式		73,700	
計					2,214,450	
建具周囲防水 モルタル充填	GB-1 (新設)	1	式		55,375	別紙 00-0013
建具周囲防水 モルタル充填	GB-1 (新設)	44.3	m	1,250	55,375	
計					55,375	

建築工事 別紙明細

61

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ		1	式		104,791	別紙 00-0014
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	17.7	m	1,140	20,178	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	44.3	m	1,910	84,613	
計					104,791	
倉庫4 間仕切壁撤去	木軸下地共 集積共	1	式		96,660	別紙 00-0015
壁下地撤去	集積共	57.9	m ²	600	34,740	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	51.6	m ²	1,200	61,920	
計					96,660	
倉庫5・6 間仕切壁撤去	LGS下地共 集積共	1	式		97,440	別紙 00-0016
壁下地撤去	集積共	35.4	m ²	600	21,240	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	40.9	m ²	1,200	49,080	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	22.6	m ²	1,200	27,120	
計					97,440	

撤去工事

[illegible]

普通教室棟 内部改修工事 (地階・階段室) 発生材処理 積込・運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	設備分含む	1	式		19,113	別紙 00-0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	1.3	m3	8,090	10,517	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.3	m3	4,300	1,290	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 ガラスくず類 DID区間有り 14.5km以下	1	m3	4,300	4,300	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 木材類 DID区間有り 1.5km以下	2.8	m3	980	2,744	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 廃プラ類 DID区間有り 1.5km以下	0.2	m3	1,310	262	
計					19,113	
発生材処分費	設備分含む	1	式		23,458	別紙 00-0019
発生材処分費	がれき類	1.3	m3	3,552	4,617.6	
発生材処分費	ボード類	0.3	m3	6,000	1,800	
発生材処分費	ガラスくず類	1	m3	6,000	6,000	
発生材処分費	木材類	2.8	m3	3,300	9,240	
発生材処分費	廃プラ類	0.2	m3	9,000	1,800	
計					23,457.6	

建築工事 別紙明細

64

普通教室棟 外部改修工事 (ベランダ・外構) 直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		12,500	別紙 00-0020
墨出し (屋上防水改修)		125	m ²	100	12,500	
計					12,500	
養生		1	式		11,496	別紙 00-0021
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	125	m ²	60	7,500	
養生(内部改修)	搬出入路部分	33.3	m ²	120	3,996	
計					11,496	
整理清掃後片付け		1	式		38,653	別紙 00-0022
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	125	m ²	200	25,000	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	33.3	m ²	410	13,653	
計					38,653	

土工事・地業工事

[illegible]

[illegible]

金・工・事

別紙 00-0026

建築工事 別紙明細

68

普通教室棟 外部改修工事 (ベランダ・外構) 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	式		9,360	別紙 00-0027
鉄筋加工組立	小型構造物	0.09	t	104,000	9,360	
計					9,360	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式		421	別紙 00-0028
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.09	t	4,680	421.2	
計					421.2	
鉄屑		1	式		▲415	別紙 00-0029
鉄屑		0.01	t	▲41,500	▲415	
計					▲415	
コンクリート打設手間		1	式		1,010	別紙 00-0030
コンクリート打設手間	土間 50m3/回程度 ポンプ打設 S15～S18 圧送費、基本料別途	1	m3	1,010	1,010	
計					1,010	

建築工事 別紙明細

69

普通教室棟 外部改修工事 (ベランダ・外構) 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ圧送		1	式		125,000	別紙 00-0031
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満 圧送料金含む	1	回	125,000	125,000	
計					125,000	
型枠運搬費		1	式		390	別紙 00-0032
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m ²	300	390	
計					390	
舗装工事に用機械運 搬費		1	式		129,500	別紙 00-0033
舗装機械運転 (タンバ)	60～80kg	1	運転日	35,700	35,700	
舗装機械運転 (振動ロー)	排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型	1	運転日	48,200	48,200	
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復	45,600	45,600	
計					129,500	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

71

普通教室棟			電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配線器具		1	式		59,619	別紙 00-0036		
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	2P 15A ×1 ネーム無 -	6	個	3,390	20,340			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	2P 15A ×2 ネーム無 -	1	個	5,210	5,210			
ハネスジョイントボックス	2分岐	31	個	1,040	32,240			
ハネスジョイントボックス 用防塵カバー		31	個	59	1,829			
計					59,619			
ケーブル		1	式		95,490	別紙 00-0037		
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	117	m	620	72,540			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ピット・天井	45	m	510	22,950			
計					95,490			
電線管		1	式		72,900	別紙 00-0038		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	45	m	1,620	72,900			
計					72,900			

電気設備工事 別紙明細

72

普通教室棟			電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘	要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボックス類			1	式		9,120	別紙 00-0039	
プルボックス SS形	100× 100× 100		3	個	3,040	9,120		
計						9,120		
撤去工事			1	式		75,440	別紙 00-0040	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない		31	個	1,990	61,690		
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない		8	個	1,240	9,920		
スイッチ撤去	IP15×2 再使用しない		1	個	770	770		
スイッチ撤去	IP15 再使用しない		6	個	510	3,060		
計						75,440		

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

74

普通教室棟			動力設備		動力分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		3,140	別紙 00-0043
EM-IE電線	1.6mm × 1本	2	m	430	860	
空調機配線再接続	EM-IE1.6mm	6	か所	380	2,280	
計					3,140	
ケーブル		1	式		7,080	別紙 00-0044
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m	1,140	2,280	
空調機配線再接続	EM-CE3.5sq3C	6	か所	800	4,800	
計					7,080	
電線管		1	式		2,280	別紙 00-0045
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	2	m	1,140	2,280	
計					2,280	

普通教室棟							火災報知設備		自動火災報知				
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ケーブル					1		式				326, 770	別紙 00-0046	
EM-AEケーブル		1.2 mm- 管内	2C		11		m		630		6, 930		
EM-AEケーブル		1.2 mm- 管内	4C		172		m		800		137, 600		
EM-AEケーブル		1.2 mm- ピット・天井	4C		102		m		670		68, 340		
EM-AEケーブル		1.2 mm- 管内	5P		85		m		1, 340		113, 900		
計											326, 770		
電線管					1		式				323, 960	別紙 00-0047	
ねじなし電線管 (E)		露出配管(塗装有)	19mm		102		m		1, 620		165, 240		
ねじなし電線管 (E)		露出配管(塗装有)	25mm		11		m		2, 090		22, 990		
ねじなし電線管 (E)		露出配管(塗装有)	31mm		49		m		2, 770		135, 730		
計											323, 960		

普通教室棟			火災報知設備			自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
ボックス類		1	式		62,720	別紙 00-0048		
アルボックス SS形	100× 100× 100	13	個	3,040	39,520			
アルボックスSS形 防水 (SUS)	0.2㎡未満/個	4	個	5,800	23,200			
計					62,720			
施工費		1	式		74,400	別紙 00-0049		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	6	か所	12,400	74,400			
計					74,400			
立会検査		1	式		117,000	別紙 00-0050		
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事	117,000	117,000			
計					117,000			

擴聲設備

別紙 00-0052

発生材処理

[illegible]

[illegible]

普通教室棟			空調和設備			配管設備		
名 称	摘	要	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
冷媒管			1	式		20,840	別紙 00-0058	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8) 液管 厚10mm以上		2	m	3,380	6,760		
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8) ガス管 厚20mm以上		2	m	7,040	14,080		
計						20,840		
保温			1	式		6,720	別紙 00-0059	
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70		2	m	3,360	6,720		
計						6,720		
電気配管配線			1	式		4,380	別紙 00-0060	
EM-BEFケーブル	2.0mm- 2C 管内		2	m	720	1,440		
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内		2	m	610	1,220		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 16mm		2	m	860	1,720		
計						4,380		

普通教室棟			消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘	要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装			1	式		17,160	別紙 00-0062
配管用 炭素鋼鋼管 (白管) 塗装	露 出	50A	12	m	1,430	17,160	
計						17,160	
配管分岐			1	式		38,000	別紙 00-0063
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐	50A 保温無	2	か所	19,000	38,000	
						38,000	
はつり補修			1	式		130,360	別紙 00-0064
機械はつり(パイプ ・ノット・カッターによる 配管用貫通口) 鉄筋探査基本料金	200mm程度	75mm	2	か所	15,900	31,800	
	レーダー探査		1	日	80,300	80,300	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面		2	か所	9,130	18,260	
計						130,360	

[illegible]

A graph of a function on a coordinate plane. The function is a smooth, decreasing curve that starts in the upper-left quadrant and ends in the lower-right quadrant. It passes through the y-axis at a positive value and the x-axis at a positive value. The curve is concave up.

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

88

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷	1524×3048 4枚 105日間	1	式		73,098	別紙 00-0068
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	18.6	m ²	1,120	20,832	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	18.6	m ²	1,120	20,832	
仮設鉄板敷	供用105日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm	18.6	m ²	990	18,414	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	18.6	m ²	120	2,232	
仮設敷鉄板運搬		18.6	m ²	580	10,788	
計					73,098	
コムマツト養生	コムマツト 1000×2000×10mm	1	式		83,142	別紙 00-0069
コムマツト	整備費 1000×2000×10mm	18.6	m ²	300	5,580	
コムマツト	設置費、撤去費 1000×2000×10mm	18.6	m ²	1,380	25,668	
コムマツト	供用105日賃料 1000×2000×10mm	18.6	m ²	2,210	41,106	
仮設敷鉄板運搬		18.6	m ²	580	10,788	
計					83,142	

