

【実施】 /

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k170180-00018-41 (0)	設 計 者 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	一般国道169号他1線道路斜面災害リスク箇所抽出業務委託
所 属 機 関 名	県土整備部 道路管理課		
通 用 単 価	業務		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 7月31日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月19日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 6月19日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZB0：紀南2	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務 (竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務 (一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務 (解析)	その他原価の割合 (α)	しない	35%
	一般管理費等の割合 (β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合 (α)	しない	35%
	一般管理費等の割合 (β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道169号他1線道路斜面災害リスク箇所抽出業務委託	当 初	差 額 項 目	土木設計業務 道路斜面災害リスク箇所抽出				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路斜面災害リスク箇所抽出		式	1		5,948,564			
道路斜面災害リスク箇所抽出		式	1		5,948,564			
道路斜面災害リスク箇所抽出		式	1		5,948,564			
計画準備		式	1		169,000			内-1号 P2
資料収集整理		式	1		295,400			内-2号 P2
対象区間の選定		式	1		268,784			内-3号 P2
調査対象範囲の設定		式	1		268,784			内-4号 P2
微地形表現図の作成		式	1		404,700			内-5号 P2
斜面単元の設定		式	1		268,784			内-6号 P2
優先検討斜面の抽出		式	1		268,784			内-7号 P2
潜在的危険箇所の抽出		式	1		182,580			内-8号 P2
災害形態の検討		式	1		228,160			内-9号 P2

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道169号他1線道路斜面災害リスク箇所抽出業務委託	当 初	差 額 項 目	土木設計業務 道路斜面災害リスク箇所抽出				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地確認		式	1		1,417,120			内-10号 P2
安定度調査実施優先度の検討		式	1		236,320			内-11号 P2
危険箇所位置図の作成		式	1		1,235,968			内-12号 P2
報告書作成		式	1		366,200			内-13号 P2
打合せ		業務	1		338,000			内-14号 P2
直接経費		式	1		226,633			
直接経費		式	1		226,633			
旅費交通費		式	1		88,633			
旅費交通費（率計上）（調査計画） 5,948,564 × 1.49%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		88,633			P2
電子成果品作成費		式	1		139,000			
電子成果品作成費（設計） 5.1 × 5,948千円 × 0.38	区分：その他の設計	式	1		139,000			
直接原価		式	1		6,175,197			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道169号他1線道路斜面災害リスク箇所抽出業務委託	当初	業種 項目	設計業務 その他原価					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
その他原価		式	1		3,203,301				
業務原価		式	1		9,378,498				
一般管理費等		式	1		5,049,502				
設計業務価格		式	1		14,428,000				
消費税相当額 14,428,000×10%		式	1		1,442,800				
業務費計		式	1		15,870,800				

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務 一般調査業務	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接測量費		純調査費 (直接調査費及び間接調査費)	
非対象額		非対象額	
管理費区分9・I (成果検定費等)		管理費区分9・I (諸経費の非対象)	
対象額		対象額	
諸経費率		諸経費率	
諸経費 (計算額)		諸経費 (計算額)	
竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費)		調整額	
竣工平面図作成の諸経費率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費 (計算値)		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)	
諸経費計上額		その他原価の割合 (α)	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)		直接原価	
その他原価の割合 (α)		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合 (β)	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合 (β)			
一般管理費等計上額			

（ 当 初 ）

業務名 令和 6年度 一般国道169号他1線道路斜面災害リスク箇所抽出業務委託

地質調查業務
解析調査業務

(直接経費)

1

建設コンサルタント

《直接經濟》

226.633)

506-k170180-00018-41 (D)

一式当たり内訳書

第1号内訳書

吐血遺精

單伍適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 6月19日
令和 6年 6月19日
1.000-00000020

摘要

WYB00016
管理費区分 無
単-1号

一式当たり内訳書

第2号内訳書		資料収集整理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
資料収集整理		式	1	295,400	295,400			WYB00017 管理費区分 無 単-2号	
合 計					295,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		対象区間の選定						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
対象区間の選定		km	15.7	17,120	268,784			WYB00018 管理費区分 無 単-3号	
合 計					268,784				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		調査対象範囲の設定					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
調査対象範囲の設定 /		km	15.7	17,120	268,784			WYB00019 管理費区分 無 単-4号	
合 計					268,784				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		微地形表現図の作成					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
微地形表現図の作成 /		km2	5.7	71,000	404,700			WYB00020 管理費区分 無 単-5号	
合 計					404,700				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	斜面単元の設定						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面単元の設定		km	15.7	17,120	268,784			WYB00021 管理費区分 無 単-6号
合 計					268,784			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	優先検討斜面の抽出						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
優先検討斜面の抽出		km	15.7	17,120	268,784			WYB00022 管理費区分 無 単-7号
合 計					268,784			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		現地確認						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現地確認		箇所	136	10,420	1,417,120			WYB00026 管理費区分 無 単-10号	
合 計					1,417,120				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		安定度調査実施優先度の検討						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定度調査実施優先度の検討		km	8	29,540	236,320			WYB00026 管理費区分 無 単-11号	
合 計					236,320				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		危険箇所位置図の作成						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
危険箇所位置図の作成 /		箇所	136	9,088	1,235,968			WYB00027 管理費区分 無 単-12号	
合 計					1,235,968				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 19 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第13号内訳書		報告書作成						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
報告書作成 /		式	1	366,200	366,200			WYB00028 管理費区分 無 単-13号	
合 計					366,200				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 20 -

三重県 県土整備部

1業務当たり内訳書

第14号内訳書		打合せ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
打合せ	中間打合せ回数=2回:	業務	1	338,000	338,000			WS505501 管理費区分 無 単-14号	
合 計					338,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-1号

WY800016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1,000-00000020
----------------------------------	--

計画準備		単位	式	数量	1	単価	169,000
名称	規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	1	64,800	64,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	0	38,400	0	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					169,000		
単価					169,000	円/式	

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-2号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

資料収集整理

名称

規格

単位

式

数量

1

単価

295,400

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2	33,600	67,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					295,400	
単価					295,400	円／式

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		対象区間の選定		単位	km	数量	10	単価	17,120
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（A）		同上	人	0	57,000	0	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B）		同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C）		同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						171,200			
単価						17,120	円／km		

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 規格	調査対象範囲の設定			単位	km	数量	10	単価	17,120
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（A）	同上	人	0	57,000	0	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計		/			171,200				
単価					17,120	円／km			

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-5号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 価格	微地形表現図の作成			単位 km2	数量	10	単価	71,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）		同上	人	2	57,000	114,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）		同上	人	5	47,200	236,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）		同上	人	5	38,400	192,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員		同上	人	5	33,600	168,000	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						710,000		
単価						71,000	円／km2	

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	斜面単元の設定	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
		人	0	57,000	0	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
		人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
		人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
		人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					171,200	
単価					17,120	円/km

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	優先検討斜面の抽出	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
		人	0	57,000	0	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
		人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
		人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
		人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					171,200	
単価					17,120	円/km

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 L.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	潜在的危険箇所の抽出	単位	km	数量	10	単価	22,820
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)		同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員		同上	人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						228,200	
単価						22,820	円/km

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	災害形態の検討	単位	km	数量	10	単価	28,520
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上	人	2	57,000	114,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)		同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員		同上	人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						285,200	
単価						28,520	円/km

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

現地確認		単位	箇所	数量	10	単価	10,420
名称	規格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）	同上	人	0	38,400	0	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0	33,600	0	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					104,200		
単価					10,420	円／箇所	

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	安定度調査実施優先度の検討				単位	km	数量	10	単価	29,540
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（A）		同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（B）		同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（C）		同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員		同上	人	2	33,600	67,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計						295,400				
単価						29,540	円／km			

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-12号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
危険箇所位置図の作成	直接人件費		人	0	64,800	0	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	0	57,000	0	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	0.4	47,200	18,880	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	1	33,600	33,600	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						90,880	
単価						9,088	円/箇所

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-13号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成	直接人件費		人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	3	38,400	115,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
	同上		人	2	33,600	67,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						366,200	
単価						366,200	円/式

- 34 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]