【実施】

# 積 算 情 報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k173830-00009-41(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 測量及び試験費 | 工事名 | その他水系寝釈迦川 砂防（管理用道路詳細設計）業務委託 |
| 所属名 | 尾鷲建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | 業務 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 6年 6月25日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | X00：紀北１ | |
| | 生コン | X01：紀北A | |
| | 石材 | X01：紀北１ | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | （係数ランク　１） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定業務期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |

# 諸経費情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 91.2% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

# 設計内訳書

| 業務名 | その他水系寝釈迦川　砂防（管理用道路詳細設計）業務委託 | 当　初 | 業　種 | 土木設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 道路設計 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 5,621,004 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 1,752,318 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 1,752,318 | | | |
| 道路詳細設計（B） | 規格縮尺1／1,000 設計延長＝0.17km | (km)式 | 1 | 1,752,318 | 1,752,318 | | | 単-1号 P1 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 3,868,686 | | | |
| 一般構造物予備設計 | | 式 | 1 | | 296,718 | | | |
| 擁壁・補強土 | 箇所数＝1箇所　概略設計計算等の簡略化＝簡略化できない［ 0% ］ | (箇所)式 | 1 | 296,718 | 296,718 | | | 単-2号 P1 |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 3,571,968 | | | |
| 補強土［テールアルメ、多数アンカー式擁壁］ | スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面 | (箇所)式 | 1 | 735,351 | 735,351 | | | 単-3号 P1 |
| アンカー付場所打ち法枠 | スベリ安定計算＝行う：予備設計で概略設計計算済＝はい［－10%］：断面数＝3断面 | (箇所)式 | 1 | 2,836,617 | 2,836,617 | | | 単-4号 P1 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | その他水系寝釈迦川　砂防（管理用道路詳細設計）業務委託 | 当　初 | 業　種 | 土木設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 共通 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | | 式 | 1 | | 656,300 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 656,300 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 591,500 | | | |
| 打合せ | | 業務 | 1 | 591,500 | 591,500 | | | 単-5号<br>P1 |
| その他 | | 式 | 1 | | 64,800 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 2 | 32,400 | 64,800 | | | 単-6号<br>P1 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 388,852 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 388,852 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 38,852 | | | |
| 旅費交通費（率計上）（設計）<br>6,167,098× 0.63% | 旅費交通費の指定：滞在を伴わない | 式 | 1 | | 38,852 | | | P1 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 350,000 | | | |
| 電子成果品作成費（設計）<br>6.9×6,167千円^0.45 | 区分：概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式 | 1 | | 350,000 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | その他水系寝釈迦川　砂防（管理用道路詳細設計）業務委託 | 当　初 | 業　種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 直接原価 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接原価 | | 式 | 1 | | 6,666,156 | - | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 3,320,982 | | | |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 9,987,138 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 5,377,862 | | | |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | 15,365,000 | | | |
| 消費税相当額<br>15,365,000×10% | | 式 | 1 | | 1,536,500 | | | |
| 業務費計 | | 式 | 1 | | 16,901,500 | | | |



三重県　県土整備部

# 諸経費計算書

業務名

測量業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（成果検定費等） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費） | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務

一般調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費） | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

# 諸経費計算書

業務名　令和 6年度 その他水系寝釈迦川　砂防（管理用道路詳細設計）業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | 6,167,098 |
| その他原価の割合（α） | 35% |
| その他原価計上額 | 3,320,982 |
| 直接原価 | 6,666,156 |
| 非対象額（－） | 0 |
| 管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象） | 0 |
| 一般管理費対象額 | 9,987,138 |
| 一般管理費等の割合（β） | 35% |
| 一般管理費等（計算値） | 5,378,073 |
| 調整額 | 211 |
| 一般管理費等計上額 | 5,377,862 |

（直接経費　499,058 ）

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 道路詳細設計（B） | 単位 | (km)式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,752,318 |
| 規格 | 規格縮尺1／1,000 設計延長＝0.17km | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計計画及び施工計画 道路詳細設計（B） | 設計延長＝0.17km：山地 延長＝0.17（km）式：１～２車線 延長＝0.17（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］： | (km) 式 | 1 | 261,241 | 261,241 | WS400901<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 現地踏査 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 76,609 | 76,609 | WS400902<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| 平面・縦断設計 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 255,163 | 255,163 | WS400903<br>管理費区分 無<br>単-9号 |
| 横断設計 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 219,657 | 219,657 | WS400904<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 163,569 | 163,569 | WS400905<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 48,866 | 48,866 | WS400906<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 設計図 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 106,879 | 106,879 | WS400907<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 数量計算 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 238,673 | 238,673 | WS400908<br>管理費区分 無<br>単-14号 |

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 道路詳細設計（B） | 単位 | (km)式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,752,318 |
| 規格 | 規格縮尺1／1,000 設計延長＝0.17km | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照査 道路詳細設計（B） | 設計延長＝0.17km：山地 延長＝0.17（km）式：１～２車線 延長＝0.17（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］： | (km) 式 | 1 | 197,089 | 197,089 | WS400909<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 報告書作成 道路詳細設計（B） | 同上 | (km) 式 | 1 | 184,572 | 184,572 | WS400910<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| 計 | | | | | 1,752,318 | |
| 単価 | | | | | 1,752,318 | 円／(km)式 |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 擁壁・補強土 | 単位 | (箇所)式 | 数量 | 1 | 単価 | 296,718 |
| 規格 | 箇所数＝1箇所　概略設計計算等の簡略化＝簡略化できない ［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較形式選定 | 箇所数＝1箇所：概略設計計算等の簡略化＝簡略化できない ［ 0%］ ： | (箇所)式 | 1 | 29,070 | 29,070 | WS402503 管理費区分 無 単-17号 |
| 概略設計計算 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 82,824 | 82,824 | WS402504 管理費区分 無 単-18号 |
| 概略設計図 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 97,512 | 97,512 | WS402506 管理費区分 無 単-19号 |
| 概算工事費 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 43,656 | 43,656 | WS402508 管理費区分 無 単-20号 |
| 比較一覧表の作成 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 43,656 | 43,656 | WS402509 管理費区分 無 単-21号 |
| 計 | | | | | 296,718 | |
| 単価 | | | | | 296,718 | 円／(箇所)式 |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 補強土［テールアルメ、多数アンカー式擁壁］ | 単位 | (箇所)式 | 数量 | 1 | 単価 | 735,351 |
| 規格 | スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計計画 | 増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面： | (箇所)式 | 1 | 84,217 | 84,217 | WS403701 管理費区分 無 単-22号 |
| 設計条件の確認 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 39,161 | 39,161 | WS403702 管理費区分 無 単-23号 |
| 設計計算 | スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面： | (箇所)式 | 1 | 179,120 | 179,120 | WS403703 管理費区分 無 単-24号 |
| 設計図 | 増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面： | (箇所)式 | 1 | 199,609 | 199,609 | WS403704 管理費区分 無 単-25号 |
| 数量計算 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 81,959 | 81,959 | WS403705 管理費区分 無 単-26号 |
| 照査 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 56,695 | 56,695 | WS403706 管理費区分 無 単-27号 |
| 報告書作成 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 94,590 | 94,590 | WS403707 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | 735,351 | |
| 単価 | | | | | 735,351 | 円／(箇所)式 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | (箇所)式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,836,617 |
| 規格 | スベリ安定計算＝行う：予備設計で概略設計計算済＝はい ［－10%］：断面数＝3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計計画 アンカー付場所打ち法枠 | 予備設計で概略設計計算済＝はい ［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2未満 ［ 0%］：断面数＝3断面： | (箇所)式 | 1 | 205,558 | 205,558 | WS404101 管理費区分 無 単-29号 |
| 設計条件の確認 アンカー付場所打ち法枠 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 62,791 | 62,791 | WS404102 管理費区分 無 単-30号 |
| 設計計算 アンカー付場所打ち法枠 | スベリ安定計算＝行う：予備設計で概略設計計算済＝はい ［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2未満 ［ 0%］：断面数＝3断面： | (箇所)式 | 1 | 868,942 | 868,942 | WS404103 管理費区分 無 単-31号 |
| 設計図 アンカー付場所打ち法枠 | 予備設計で概略設計計算済＝はい ［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2未満 ［ 0%］：断面数＝3断面： | (箇所)式 | 1 | 641,571 | 641,571 | WS404104 管理費区分 無 単-32号 |
| 数量計算 アンカー付場所打ち法枠 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 495,279 | 495,279 | WS404105 管理費区分 無 単-33号 |
| 照査 アンカー付場所打ち法枠 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 394,152 | 394,152 | WS404106 管理費区分 無 単-34号 |
| 報告書作成 アンカー付場所打ち法枠 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 168,324 | 168,324 | WS404107 管理費区分 無 単-35号 |
| 計 | | | | | 2,836,617 | |
| 単価 | | | | | 2,836,617 | 円／(箇所)式 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打合せ | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | 591,500 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | 中間打合せ回数＝5回： | 業務 | 1 | 591,500 | 591,500 | WS505501<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計 | | | | | 591,500 | |
| 単価 | | | | | 591,500 | 円／業務 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 照査技術者による報告 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 32,400 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 32,400 | 32,400 | WS505801<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | 32,400 | |
| 単価 | | | | | 32,400 | 円／回 |

# 参考資料（1）

単-7号　　WS400901

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計計画及び施工計画 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 261,241 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理事・技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.885 | 75,800 | 67,083 | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 0.59 | 64,800 | 38,232 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.18 | 57,000 | 67,260 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.77 | 47,200 | 83,544 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 5,122 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 261,241 | |
| 単価 | | | | | 261,241 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6～7車線 延長<br>8車線 延長<br>0 km | 0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |

# 参考資料（1）

単-7号　　WS400901

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計計画及び施工計画 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 261,241 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画 | しない［ 0%］ | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない［ 0%］ | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれも設計しない［−10%］ | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない［ 0%］ | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない［ 0%］ | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない［ 0%］ | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-8号　　WS400902

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現地踏査 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 76,609 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.295 | 64,800 | 19,116 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.295 | 57,000 | 16,815 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.59 | 47,200 | 27,848 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.295 | 38,400 | 11,328 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,502 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 76,609 | |
| 単価 | | | | | 76,609 | 円／(km) 式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 6～7車線 延長<br>8車線 延長 | 0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | |

# 参考資料（1）

単-8号　　WS400902

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現地踏査 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 76,609 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画 | しない [ 0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれも設計しない [−10%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-9号　　WS400903

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 平面・縦断設計 道路詳細設計（B） | 単位 | （km）式 | 数量 | 1 | 単価 | 255,163 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.59 | 64,800 | 38,232 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.18 | 57,000 | 67,260 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.475 | 47,200 | 69,620 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.18 | 38,400 | 45,312 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.885 | 33,600 | 29,736 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 5,003 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 255,163 | |
| 単価 | | | | | 255,163 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 （km）<br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 （km）<br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |

# 参考資料（1）

単-9号　　WS400903

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 平面・縦断設計 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 255,163 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 複断面の延長 | 6～7車線 延長<br>8車線 延長<br>0 km | 0 (km)<br>0 (km) | 式<br>式 | | | |
| J05 暫定計画<br>J06 歩道等の設計<br>J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | しない [ 0%]<br>しない [ 0%]<br>いずれも設計しない [−10%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計<br>J09 特殊法面の設計<br>J10 路床入替等の処理に対する設計 | しない [ 0%]<br>道路設計と一体で行わない [ 0%]<br>含めない [ 0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計<br>J12 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [ 0%]<br>含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-10号　　WS400904

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 横断設計 道路詳細設計（B） | 単位 | （km）式 | 数量 | 1 | 単価 | 219,657 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.59 | 57,000 | 33,630 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.18 | 47,200 | 55,696 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.475 | 38,400 | 56,640 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.065 | 33,600 | 69,384 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,307 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 219,657 | |
| 単価 | | | | | 219,657 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 （km<br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 （km<br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| | 6～7車線 延長<br>8車線 延長 | 0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | |

# 参考資料（1）

単-10号　　WS400904

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 横断設計 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 219,657 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画<br>J06 歩道等の設計<br>J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | しない [ 0%]<br>しない [ 0%]<br>いずれも設計しない [−10%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計<br>J09 特殊法面の設計<br>J10 路床入替等の処理に対する設計 | しない [ 0%]<br>道路設計と一体で行わない [ 0%]<br>含めない [ 0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計<br>J12 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [ 0%]<br>含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-11号　　WS400905

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計（B） | 単位 | （km）式 | 数量 | 1 | 単価 | 163,569 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.59 | 57,000 | 33,630 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.885 | 47,200 | 41,772 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.18 | 38,400 | 45,312 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.18 | 33,600 | 39,648 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,207 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 163,569 | |
| 単価 | | | | | 163,569 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 （km<br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 （km<br>0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6～7車線 延長<br>8車線 延長<br>0 km | 0 （km） 式<br>0 （km） 式 | | | | |

# 参考資料（1）

単-11号　　WS400905

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 163,569 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画 | しない [ 0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれも設計しない [−10%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-12号　　WS400906

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計（B） | 単位 | （km）式 | 数量 | 1 | 単価 | 48,866 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.295 | 47,200 | 13,924 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.885 | 38,400 | 33,984 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 958 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 48,866 | |
| 単価 | | | | | 48,866 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 （km）<br>0 （km） | <br>式<br>式 | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 （km<br>0 （km）<br>0 （km） | <br>式<br>式 | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 （km<br>0 （km）<br>0 （km） | <br>式<br>式 | | | |
| | 6～7車線 延長<br>8車線 延長 | 0 （km）<br>0 （km） | 式<br>式 | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | |
| J05 暫定計画<br>J06 歩道等の設計<br>J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | しない［ 0%］<br>しない［ 0%］<br>いずれも設計しない［−10%］ | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計<br>J09 特殊法面の設計<br>J10 路床入替等の処理に対する設計 | しない［ 0%］<br>道路設計と一体で行わない［ 0%］<br>含めない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-12号　　WS400906

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 48,866 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ .0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 施工途中の車線変更等の設計<br>J12 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [ 0%]<br>含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-13号　　WS400907

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計図 道路詳細設計（B） | 単位 | （km）式 | 数量 | 1 | 単価 | 106,879 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 1.18 | 38,400 | 45,312 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.77 | 33,600 | 59,472 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,095 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 106,879 | |
| 単価 | | | | | 106,879 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 （km）<br>0 （km） | <br>式<br>式 | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 （km<br>0 （km）<br>0 （km） | <br>式<br>式 | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 （km<br>0 （km）<br>0 （km） | <br>式<br>式 | | | |
| | 6～7車線 延長<br>8車線 延長 | 0 （km）<br>0 （km） | 式<br>式 | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | |
| J05 暫定計画<br>J06 歩道等の設計<br>J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | しない［ 0%］<br>しない［ 0%］<br>いずれも設計しない［−10%］ | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計<br>J09 特殊法面の設計<br>J10 路床入替等の処理に対する設計 | しない［ 0%］<br>道路設計と一体で行わない［ 0%］<br>含めない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-13号　　WS400907

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計図 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 106,879 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-14号　　WS400908

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 数量計算 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 238,673 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.59 | 57,000 | 33,630 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.885 | 47,200 | 41,772 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2.065 | 38,400 | 79,296 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.36 | 33,600 | 79,296 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,679 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 238,673 | |
| 単価 | | | | | 238,673 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6～7車線 延長<br>8車線 延長<br>0 km | 0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |

# 参考資料（1）

単-14号　　WS400908

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 数量計算 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 238,673 |
| 規格 | 0.17km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画 | しない［ 0%］ | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない［ 0%］ | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれも設計しない［−10%］ | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない［ 0%］ | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない［ 0%］ | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない［ 0%］ | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない［ 0%］ | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-15号　　WS400909

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 照査 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 197,089 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.295 | 64,800 | 19,116 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.885 | 57,000 | 50,445 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.18 | 47,200 | 55,696 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.77 | 38,400 | 67,968 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,864 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 197,089 | |
| 単価 | | | | | 197,089 | 円／（km）式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6～7車線 延長<br>8車線 延長<br>0 km | 0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |

# 参考資料（1）

単-15号　　WS400909

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 照査 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 197,089 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画 | しない [ 0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれも設計しない [−10%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-16号　　WS400910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 報告書作成 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 184,572 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.59 | 64,800 | 38,232 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.885 | 57,000 | 50,445 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.475 | 47,200 | 69,620 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.59 | 38,400 | 22,656 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,619 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 184,572 | |
| 単価 | | | | | 184,572 | 円／(km) 式 |
| J01 設計延長<br>J02 地形による割増 | 0.17 km<br>平地 延長<br>丘陵地 延長 | <br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長<br>市街地 延長<br>急峻山地 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1～2車線 延長<br>3～4車線 延長<br>5車線 延長 | 0.17 (km<br>0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| | 6～7車線 延長<br>8車線 延長 | 0 (km) 式<br>0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | |

# 参考資料（1）

単-16号　　WS400910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 報告書作成 道路詳細設計（B） | 単位 | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 184,572 |
| 規格 | 0.17km 0km しない [ 0%] しない [ 0%] いずれも設計しない [−10%] しない [ 0%] 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 暫定計画 | しない [ 0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれも設計しない [−10%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [ 0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [ 0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [ 0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-17号　　WS402503

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 比較形式選定 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 29,070 |
| 規格 | 1箇所 簡略化できない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 570 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 29,070 | |
| 単価 | | | | | 29,070 | 円／（箇所）式 |
| J01 箇所数<br>J02 概略設計計算等の簡略化 | 1 箇所<br>簡略化できない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-18号　　WS402504

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 概略設計計算 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 82,824 |
| 規格 | 1箇所 簡略化できない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.5 | 38,400 | 57,600 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,624 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 82,824 | |
| 単価 | | | | | 82,824 | 円／（箇所）式 |
| J01 箇所数<br>J02 概略設計計算等の簡略化 | 1 箇所<br>簡略化できない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-19号　　WS402506

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 概略設計図 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 97,512 |
| 規格 | 1箇所 簡略化できない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 33,600 | 33,600 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,912 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 97,512 | |
| 単価 | | | | | 97,512 | 円／（箇所）式 |
| J01 箇所数<br>J02 概略設計計算等の簡略化 | 1 箇所<br>簡略化できない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-20号　　WS402508

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 概算工事費 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 43,656 |
| 規格 | 1箇所 簡略化できない [ 0%] | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.5 | 38,400 | 19,200 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 856 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 43,656 | |
| 単価 | | | | | 43,656 | 円／（箇所）式 |
| J01 箇所数<br>J02 概略設計計算等の簡略化 | 1 箇所<br>簡略化できない [ 0%] | | | | | |

# 参考資料（1）

単-21号　　WS402509

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 比較一覧表の作成 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 43,656 |
| 規格 | 1箇所 簡略化できない［ 0%］ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.5 | 38,400 | 19,200 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 856 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 43,656 | |
| 単価 | | | | | 43,656 | 円／（箇所）式 |
| J01 箇所数<br>J02 概略設計計算等の簡略化 | 1 箇所<br>簡略化できない［ 0%］ | | | | | |

# 参考資料（1）

単-22号　　WS403701

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計計画 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 84,217 |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］　1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.72 | 64,800 | 46,656 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.63 | 57,000 | 35,910 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,651 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 84,217 | |
| 単価 | | | | | 84,217 | 円／（箇所）式 |
| J01 増減率適用条件<br>J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-23号　　WS403702

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計条件の確認 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 39,161 |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］　1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.45 | 57,000 | 25,650 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.27 | 47,200 | 12,744 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 767 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 39,161 | |
| 単価 | | | | | 39,161 | 円／（箇所）式 |
| J01 増減率適用条件<br>J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-24号　　WS403703

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計計算 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 179,120 |
| 規格 | 行う　予備設計で概略設計計算済［－10%］　1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1.89 | 47,200 | 89,208 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2.25 | 38,400 | 86,400 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,512 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 179,120 | |
| 単価 | | | | | 179,120 | 円／（箇所）式 |
| J01 スベリ安定計算<br>J02 増減率適用条件<br>J03 設計断面数 | 行う<br>予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-25号　　WS403704

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計図 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 199,609 |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1.08 | 47,200 | 50,976 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.8 | 38,400 | 69,120 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.25 | 33,600 | 75,600 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,913 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 199,609 | |
| 単価 | | | | | 199,609 | 円／（箇所）式 |
| J01 増減率適用条件<br>J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-26号　　WS403705

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 数量計算 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 81,959 |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］　1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 0.99 | 38,400 | 38,016 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.26 | 33,600 | 42,336 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,607 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 81,959 | |
| 単価 | | | | | 81,959 | 円／（箇所）式 |
| J01 増減率適用条件<br>J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-27号　　WS403706

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 照査 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 56,695 |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］　1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.36 | 57,000 | 20,520 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.45 | 47,200 | 21,240 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.36 | 38,400 | 13,824 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,111 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 56,695 | |
| 単価 | | | | | 56,695 | 円／（箇所）式 |
| J01 増減率適用条件<br>J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-28号　　WS403707

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 報告書作成 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 94,590 |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］　1断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.72 | 47,200 | 33,984 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.9 | 38,400 | 34,560 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.72 | 33,600 | 24,192 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,854 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 94,590 | |
| 単価 | | | | | 94,590 | 円／（箇所）式 |
| J01 増減率適用条件<br>J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済［－10%］<br>1 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-29号　　WS404101

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計計画 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 205,558 |
| 規格 | はい ［－10%］ 1,000m2未満 ［ 0%］ 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 2.16 | 64,800 | 139,968 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.08 | 57,000 | 61,560 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,030 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 205,558 | |
| 単価 | | | | | 205,558 | 円／（箇所）式 |
| J01 予備設計で概略設計計算済<br>J02 計算面積（1断面当り）<br>J03 断面数 | はい ［－10%］<br>1,000m2未満 ［ 0%］<br>3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-30号　　WS404102

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計条件の確認 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 62,791 |
| 規格 | はい ［－10%］ 1,000m2未満 ［ 0%］ 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.08 | 57,000 | 61,560 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,231 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 62,791 | |
| 単価 | | | | | 62,791 | 円／（箇所）式 |
| J01 予備設計で概略設計計算済<br>J02 計算面積（1断面当り）<br>J03 断面数 | はい ［－10%］<br>1,000m2未満 ［ 0%］<br>3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-31号　　WS404103

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計計算 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 868,942 |
| 規格 | 行う はい [−10%] 1,000m2未満 [ 0%] 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 4.32 | 57,000 | 246,240 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 7.56 | 47,200 | 356,832 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 6.48 | 38,400 | 248,832 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 17,038 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 868,942 | |
| 単価 | | | | | 868,942 | 円／（箇所）式 |
| J01 スベリ安定計算<br>J02 予備設計で概略設計計算済<br>J03 計算面積（1断面当り） | 行う<br>はい [−10%]<br>1,000m2未満 [ 0%] | | | | | |
| J04 断面数 | 3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-32号　　WS404104

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計図 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 641,571 |
| 規格 | はい ［－10%］ 1,000m2未満 ［ 0%］ 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 4.32 | 47,200 | 203,904 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 5.4 | 38,400 | 207,360 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 6.48 | 33,600 | 217,728 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 12,579 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 641,571 | |
| 単価 | | | | | 641,571 | 円／（箇所）式 |
| J01 予備設計で概略設計計算済<br>J02 計算面積（1断面当り）<br>J03 断面数 | はい ［－10%］<br>1,000m2未満 ［ 0%］<br>3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-33号　　WS404105

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 数量計算 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 495,279 |
| 規格 | はい ［−10%］ 1,000m2未満 ［ 0%］ 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 2.16 | 47,200 | 101,952 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 4.32 | 38,400 | 165,888 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 6.48 | 33,600 | 217,728 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 9,711 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 495,279 | |
| 単価 | | | | | 495,279 | 円／（箇所）式 |
| J01 予備設計で概略設計計算済<br>J02 計算面積（1断面当り）<br>J03 断面数 | はい ［−10%］<br>1,000m2未満 ［ 0%］<br>3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-34号　　WS404106

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 照査 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 394,152 |
| 規格 | はい ［－10%］ 1,000m2未満 ［ 0%］ 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 2.16 | 64,800 | 139,968 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.08 | 57,000 | 61,560 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2.16 | 47,200 | 101,952 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2.16 | 38,400 | 82,944 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 7,728 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 394,152 | |
| 単価 | | | | | 394,152 | 円／（箇所）式 |
| J01 予備設計で概略設計計算済<br>J02 計算面積（1断面当り）<br>J03 断面数 | はい ［－10%］<br>1,000m2未満 ［ 0%］<br>3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-35号　　WS404107

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 報告書作成 アンカー付場所打ち法枠 | 単位 | （箇所）式 | 数量 | 1 | 単価 | 168,324 |
| 規格 | はい ［－10%］ 1,000m2未満 ［ 0%］ 3断面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1.08 | 47,200 | 50,976 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.08 | 38,400 | 41,472 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.16 | 33,600 | 72,576 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,300 | ZS7S70600<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 168,324 | |
| 単価 | | | | | 168,324 | 円／（箇所）式 |
| J01 予備設計で概略設計計算済<br>J02 計算面積（1断面当り）<br>J03 断面数 | はい ［－10%］<br>1,000m2未満 ［ 0%］<br>3 断面 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-36号　　WS505501

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打合せ | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | 591,500 |
| 規格 | 5回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 3.5 | 64,800 | 226,800 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 3.5 | 57,000 | 199,500 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 3.5 | 47,200 | 165,200 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 591,500 | |
| 単価 | | | | | 591,500 | 円／業務 |
| J01 中間打合せ回数 | 5 回 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-37号　　WS505801

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 5月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 照査技術者による報告 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 32,400 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 64,800 | 32,400 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 32,400 | |
| 単価 | | | | | 32,400 | 円／回 |
| | | | | | | |

# 登録単価<データ無し>

| | | 業務名 | その他水系寝釈迦川　砂防（管理用道路詳細設計）業務委託 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 個人用損料<データ無し>

| 業務番号 | | 業務名 | その他水系寝釈迦川　砂防（管理用道路詳細設計）業務委託 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |