

工事費内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
解体工事									
		1		式		17,839,321			
	計					17,839,321			
共通費									
共通仮設費									
		1		式		6,918,353			
現場管理費									
		1		式		3,707,427			
一般管理費等									
		1		式		4,234,899			
	計					14,860,679			
工事価格									
		1		式		32,700,000			
消費税等相当額									
		1		式		3,270,000			
工事費									
		1		式		35,970,000			

工事種別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
解体工事			1		式		17,839,321		
	計						17,839,321		

解体工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
管理棟		1		式		14,121,159			
炊事棟A		1		式		1,106,380			
便所棟A		1		式		1,344,462			
給水タンク基礎		1		式		73,981			
構内配電線路		1		式		793,706			
構内通信線路		1		式		40,044			
受水槽		1		式		277,292			
発生材処理		1		式		82,297			
計						17,839,321			

解体工事 科目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
管理棟		1		式		2,333,092			
直接仮設工事		1		式		6,022,383			
とりこわし工事		1		式		858,270			
アスベスト成形板撤去工事		1		式		1,659,569			
発生材処理		1		式		526,451			
電灯設備		1		式		28,260			
動力設備		1		式		13,918			
構内交換設備		1		式		33,660			
拡声設備		1		式		77,780			
テレビ共同受信設備		1		式		583,075			
空調設備撤去		1		式		539,230			
換気設備撤去		1		式		267,660			
衛生器具設備撤去		1		式		157,470			
給水設備撤去		1		式		621,930			
排水設備撤去		1		式		303,372			
給湯設備撤去		1		式					

解体工事 科目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

計	
---	--

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳

管 理 棟		電 灯 設 備			電 灯 分 岐		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	
電線管撤去		1	式		62,500	別紙 00-0008	
電線撤去		1	式		47,424	別紙 00-0009	
ケーブル撤去		1	式		1,400	別紙 00-0010	
配線器具撤去		1	式		16,540	別紙 00-0011	
電灯動力盤	LP-1	1	面	16,600	16,600		
蛍光灯器具撤去	A	6	個	3,680	22,080		
蛍光灯器具撤去	B	3	個	1,970	5,910		
蛍光灯器具撤去	C	4	個	1,560	6,240		
蛍光灯器具撤去	D	2	個	3,680	7,360		
蛍光灯器具撤去	E1	1	個	1,970	1,970		
蛍光灯器具撤去	E2	2	個	1,230	2,460		
蛍光灯器具撤去	F	1	個	1,560	1,560		
蛍光灯器具撤去	G1	2	個	3,680	7,360		
蛍光灯器具撤去	G2	2	個	2,380	4,760		
蛍光灯器具撤去	I	4	個	1,970	7,880		

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 中科目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

管理棟		換気設備撤去		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	152	m	1,220	185,440	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	53	m	1,390	73,670	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	4	個	3,450	13,800	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	4	個	4,390	17,560	
ベントキャップ撤去	再使用しない	21	個	2,090	43,890	
計					334,360	

解体工事 細目別内訳

管理棟		衛生器具設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組	13,100	26,200	
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組	10,400	20,800	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組	8,120	16,240	
手すり撤去	小便器用	1	個	1,270	1,270	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	8	組	6,750	54,000	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,800	10,800	
鏡撤去	再使用しない	12	枚	2,250	27,000	
洗濯機パン撤去	トラップ付 再使用しない	1	組	4,700	4,700	
浴室用水栓撤去	バス水栓	2	個	770	1,540	
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	10	組	9,790	97,900	
ホーム水栓撤去	1 3 A	1	個	670	670	
ブローパス撤去		2	個	3,270	6,540	
計					267,660	

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

管理棟		排水設備撤去											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水管撤去	VP 機械室・便所 40A 再使用なし			1	✓	m		1,180		1,180			
排水管撤去	VP 機械室・便所 50A 再使用なし			5	✓	m		1,510		7,550			
排水管撤去	VP 機械室・便所 65A 再使用なし			6	✓	m		1,920		11,520			
排水管撤去	VP 機械室・便所 75A 再使用なし			5	✓	m		2,230		11,150			
排水管撤去	VP 機械室・便所 100A 再使用なし			5	✓	m		2,880		14,400			
排水管撤去	VP 屋内一般 40A 再使用なし			3	✓	m		990		2,970			
排水管撤去	VP 屋内一般 50A 再使用なし			12	✓	m		1,250		15,000			
排水管撤去	VP 屋内一般 65A 再使用なし			4	✓	m		1,600		6,400			
排水管撤去	VP 屋内一般 75A 再使用なし			11	✓	m		1,860		20,460			
排水管撤去	VP 機械室 40A 再使用なし			1	✓	m		1,180		1,180			
排水管撤去	VP 機械室 75A 再使用なし			3	✓	m		2,230		6,690			
排水管撤去	VP 地中配管 50A 再使用なし			3	✓	m		880		2,640			
排水管撤去	VP 地中配管 65A 再使用なし			1	✓	m		1,120		1,120			
排水管撤去	VP 地中配管 75A 再使用なし			9	✓	m		1,300		11,700			
排水管撤去	VP 地中配管 100A 再使用なし			54	✓	m		1,680		90,720			

解体工事 細目別内訳

管理棟		排水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管撤去	LP 機械室・便所 32A 再使用なし	4	m	2,130	8,520	
排水管撤去	LP 機械室・便所 40A 再使用なし	4	m	2,530	10,120	
排水管撤去	LP 機械室・便所 50A 再使用なし	6	m	3,160	18,960	
排水管撤去	LP 機械室・便所 65A 再使用なし	2	m	3,690	7,380	
排水管撤去	LP 機械室・便所 75A 再使用なし	4	m	4,850	19,400	
通気管撤去	VP 機械室・便所 40A 再使用なし	1	m	1,180	1,180	
通気管撤去	VP 機械室・便所 50A 再使用なし	3	m	1,510	4,530	
通気管撤去	VP 機械室・便所 65A 再使用なし	14	m	1,920	26,880	
通気管撤去	VP 屋内一般 40A 再使用なし	5	m	990	4,950	
通気管撤去	VP 屋内一般 50A 再使用なし	9	m	1,250	11,250	
通気管撤去	VP 屋内一般 65A 再使用なし	1	m	1,600	1,600	
通気管撤去	VP 機械室 65A 再使用なし	3	m	1,920	5,760	
床上掃除口	COA50 再使用なし	1	個	2,250	2,250	
床上掃除口	COA65 再使用なし	1	個	2,550	2,550	
床上掃除口	COA80 再使用なし	3	個	2,840	8,520	

解体工事 細目別内訳

管理棟		排水設備撤去					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
床上掃除口	COA100 再使用なし	2 ✓	個	3,130	6,260		
床排水トラップ	T5A50 再使用なし	2 ✓	個	2,550	5,100		
目皿	C50 再使用なし	4 ✓	個	2,250	9,000		
排水共栓	SNA50 再使用なし	2 ✓	個	2,250	4,500		
通気金具	VC65Φ 再使用なし	2 ✓	個	1,570	3,140		
排水桝	SC-1 450 X 450 400H 再使用なし	1 ✓	個	22,700	22,700		
排水桝	SC-1 450 X 450 440H 再使用なし	1 ✓	個	22,700	22,700		
排水桝	SC-1 450 X 450 460H 再使用なし	1 ✓	個	24,400	24,400		
排水桝	SC-3 600 X 600 640H 再使用なし	1 ✓	個	27,600	27,600		
排水桝	RC-1 450 X 450 350H 再使用なし	1 ✓	個	15,800	15,800		
排水桝	RC-1 450 X 450 390H 再使用なし	1 ✓	個	15,800	15,800		
排水桝	RC-1 450 X 450 350H 再使用なし	6 ✓	個	15,800	94,800		
排水桝	RC-1 450 X 450 410H 再使用なし	1 ✓	個	15,800	15,800		
排水桝	RC-1 450 X 450 430H 再使用なし	1 ✓	個	15,800	15,800		
計					621,930		

解体工事 細目別内訳

管理棟		給湯設備撤去					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
B-1 温水ヒーター 撤去	ガス焼き真空式温水ヒーター 出力 100,000kal/h	1	基	16,500	16,500		
ST-1 貯湯槽 撤去	立型 貯湯量 2,000 L	1	基	43,600	43,600		
P-1 給湯循環ポンプ 撤去	ラインポンプ 60 L/min×6mAq×0.25KW	1	台	7,970	7,970		
P-2 給湯循環ポンプ 撤去	ラインポンプ 60 L/min×15mAq×0.4KW	1	台	7,970	7,970		
EXT-1 膨張タンク 撤去	天吊型 250 L	1	基	8,530	8,530		
搬出費	ボイラー、貯湯槽	1	式		63,600	別紙 00-0032	
給湯管撤去	SUS 屋内一般 20A 再使用なし	46	m	690	31,740		
給湯管撤去	SUS 屋内一般 25A 再使用なし	5	m	880	4,400		
給湯管撤去	SUS 屋内一般 32A 再使用なし	11	m	1,040	11,440		
給湯管撤去	SUS 屋内一般 40A 再使用なし	19	m	1,290	24,510		
給湯管撤去	SUS 屋内一般 50A 再使用なし	1	m	1,460	1,460		
給湯管撤去	SUS 屋外配管 20A 再使用なし	1	m	630	630		
給湯管撤去	SUS 屋外配管 40A 再使用なし	4	m	1,160	4,640		
給湯管撤去	SUS 機械室 40A 再使用なし	2	m	1,550	3,100		
保温		1	式		73,282	別紙 00-0033	

解体工事 細目別内訳

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）　せせらぎ公園整備工事（その2）

解体工事 中科目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 中科目別内訳

--	--

解体工事 細目別内訳

解体工事 科目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳

解体工事 中科目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 科目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 中科目別内訳

--	--

解体工事 細目別内訳

便所棟A		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		2,890	別紙 00-0054
電線撤去		1	式		124	別紙 00-0055
ケーブル撤去		1	式		3,382	別紙 00-0056
配線器具撤去		1	式		2,630	別紙 00-0057
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	1,710	1,710	
開閉器盤		1	面	1,430	1,430	
非常用押し釦		1	個	510	510	
赤色回転灯		1	個	1,250	1,250	
蛍光灯器具 撤去	S-A	2	個	1,970	3,940	
蛍光灯器具 撤去	S-B	2	個	1,230	2,460	
蛍光灯器具 撤去	S-C	2	個	1,230	2,460	
蛍光灯器具 撤去	S-D	1	個	1,230	1,230	
計					24,016	

解体工事 細目別内訳

便所棟A		衛生器具設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組	13,100	39,300	
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	10,400	10,400	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組	8,120	16,240	
手すり 撤去	小便器用	1	個	1,270	1,270	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,750	13,500	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,940	2,940	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	2	個	1,470	2,940	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,800	10,800	
鏡撤去	再使用しない	3	枚	2,250	6,750	
水栓類撤去	自在水栓 13A 再使用なし	3	個	670	2,010	
計					106,150	

解体工事 細目別内訳

便所棟A		給水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 20A 再使用なし	10	m	740	7,400	
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 25A 再使用なし	5	m	910	4,550	
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 40A 再使用なし	2	m	1,220	2,440	
給水管撤去	SGP-VA 機械室・便所 20A 再使用なし	8	m	1,170	9,360	
給水管撤去	SGP-VA 機械室・便所 25A 再使用なし	4	m	1,450	5,800	
給水管撤去	VP 地中配管 40A 再使用なし	5	m	690	3,450	
保温		1	式		6,760	別紙 00-0058
計					39,760	

解体工事 細目別内訳

便所棟A		排水設備撤去											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水管撤去	VP 機械室・便所 40A 再使用なし			5	m			1,180		5,900			
排水管撤去	VP 機械室・便所 50A 再使用なし			9	m			1,510		13,590			
排水管撤去	VP 機械室・便所 65A 再使用なし			4	m			1,920		7,680			
排水管撤去	VP 機械室・便所 75A 再使用なし			1	m			2,230		2,230			
排水管撤去	VP 機械室・便所 100A 再使用なし			5	m			2,880		14,400			
排水管撤去	LP 機械室・便所 40A 再使用なし			2	m			2,530		5,060			
排水管撤去	LP 機械室・便所 50A 再使用なし			3	m			3,160		9,480			
排水管撤去	LP 機械室・便所 65A 再使用なし			2	m			3,690		7,380			
排水管撤去	LP 機械室・便所 75A 再使用なし			4	m			4,850		19,400			
通気管撤去	VP 機械室・便所 40A 再使用なし			1	m			1,180		1,180			
通気管撤去	VP 機械室・便所 50A 再使用なし			4	m			1,510		6,040			
通気管撤去	VP 機械室・便所 65A 再使用なし			2	m			1,920		3,840			
掃除口撤去	COA50A 再使用なし			2	個			2,250		4,500			
掃除口撤去	COA65A 再使用なし			1	個			2,550		2,550			
掃除口撤去	COA100A 再使用なし			3	個			3,130		9,390			

解体工事 細目別内訳

解体工事 中科目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 科目別内訳[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 科目別内訳

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）　せせらぎ公園整備工事（その2）

解体工事 中科目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事 科目別内訳

解体工事 科目別内訳

解体工事 中科目別内訳

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳



解体工事 中科目別内訳

解体工事 中科目別内訳

解体工事 細目別内訳

解体工事 細目別内訳



解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

[illegible]

解体工事 別紙明細

管理棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式		43,265	別紙 00-0007
発生材処分	コンクリート類	292	m3	2,350	686,200	
発生材処分	木くず	13	m3	4,500	58,500	
発生材処分	ガラス・陶磁器類	4.6	m3	15,000	69,000	
発生材処分	がれき	0.1	m3	15,000	1,500	
発生材処分	廃石膏ボード	5.6	m3	9,000	50,400	
発生材処分	廃プラスチック	7.2	m3	9,500	68,400	
発生材処分	廃プラスチック 石綿含有	2.1	m3	50,000	105,000	
発生材処分	混合廃棄物	9	m3	17,000	153,000	
スクラップ	スチール	31.9	t	▲29,500	▲941,050	
スクラップ	ステンレス	54.3	kg	▲150	▲8,145	
スクラップ	アルミ	907	kg	▲220	▲199,540	
計					43,265	

解体工事 別紙明細

管理棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		62,500	別紙 00-0008
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	241	m	190	45,790	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	24	m	250	6,000	
位置ボックス 撤去	再使用しない	17	個	630	10,710	
計					62,500	
電線撤去		1	式		47,424	別紙 00-0009
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	491	m	63	30,933	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	239	m	69	16,491	
計					47,424	
ケーブル撤去		1	式		1,400	別紙 00-0010
CPEVケーブル	0.9 mm ² 10P FEP内 (PF・CD)	10	m	140	1,400	
計					1,400	

解体工事 別紙明細

管理棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具撤去		1	式		16,540	別紙 00-0011
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	5	個	340	1,700	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	1	個	760	760	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 -	1	個	1,020	1,020	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 PL × 1 ネーム無 -	2	個	760	1,520	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 PL × 1 ネーム無 -	2	個	1,270	2,540	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 PL × 1 ネーム無 -	2	個	1,780	3,560	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネーム無 -	1	個	660	660	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 3W 15A × 1 ネーム無	1	個	920	920	
リモコンスイッチ (金属プレート付)	9回路用	1	個	2,320	2,320	
自動点滅器	住宅壁面 EE-3A	1	個	1,540	1,540	
計					16,540	

解体工事 別紙明細

管理棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		108,230	別紙 00-0012
硬質ビニル電線管撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	8	m	350	2,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	303	m	190	57,570	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	73	m	250	18,250	
位置ボックス 撤去	再使用しない	47	個	630	29,610	
計					108,230	
電線撤去		1	式		63,737	別紙 00-0013
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	8	m	69	552	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	234	m	57	13,338	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	593	m	62	36,766	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	18	m	57	1,026	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	95	m	79	7,505	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	50	m	91	4,550	
計					63,737	

解体工事 別紙明細

管理棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去		1	式		920	別紙 00-0014
CVケーブル	3.5mm2~ 2C 管内	6	m	110	660	
CVケーブル	5.5mm2~ 2C 管内	2	m	130	260	
計					920	
配線器具撤去		1	式		23,970	別紙 00-0015
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	6	個	510	3,060	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	22	個	760	16,720	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	630	630	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個	890	1,780	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	890	1,780	
計					23,970	

解体工事 別紙明細

管理棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		8,550	別紙 00-0016
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	8	m	350	2,800	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	23	m	250	5,750	
計					8,550	
電線撤去		1	式		7,350	別紙 00-0017
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	8	m	69	552	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	23	m	62	1,426	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	68	m	79	5,372	
計					7,350	
ケーブル撤去		1	式		1,040	別紙 00-0018
CVケーブル	3.5mm2- 3C 管内	8	m	130	1,040	
計					1,040	

解体工事 別紙明細

管理棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		5,890	別紙 00-0019
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	16	m	250	4,000	
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個	630	1,890	
計					5,890	
電線撤去		1	式		448	別紙 00-0020
導入線(PF管内)		16	m	28	448	
計					448	
配線器具撤去		1	式		2,820	別紙 00-0021
カバープレート	1連 金属プレート	3	個	940	2,820	
計					2,820	



解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

管 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温			1	式		73,282	別紙 00-0033
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	45.5	m	550	25,025	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	屋外露出,浴室 スﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	1.2	m	1,530	1,836	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	4.7	m	590	2,773	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	10.8	m	630	6,804	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	19	m	670	12,730	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	屋外露出,浴室 スﾃﾝﾚｽ鋼板 40A 再使用しない	3.8	m	1,850	7,030	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽﾋﾞﾂ化粧原紙 40A 再使用しない	2.4	m	670	1,608	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ	天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	0.8	m	740	592	
排気筒保温撤去	ﾛｯｸﾜｰﾙ	屋内隠ぺい 再使用しない	6.1	m ²	2,440	14,884	
計						73,282	

解体工事 別紙明細

管理棟		発生材処理		設備関係		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		26,794	別紙 00-0034
発生材積込	コンクリート類	2.8	m ³	2,290	6,412	
発生材積込	仕上材類	3.63	m ³	1,950	7,078.5	
発生材運搬費	金属くず類	2.05	m ³	1,450	2,972.5	
発生材運搬費	ガラス・陶器類	0.23	m ³	1,450	333.5	
発生材運搬費	廃プラスチック類	1.35	m ³	1,930	2,605.5	
発生材運搬費	コンクリートくず	2.8	m ³	2,640	7,392	
計					26,794	
発生材処分		1	式		51,555	別紙 00-0035
発生材処分費	金属くず類	2.05	m ³	14,000	28,700	
発生材処分費	ガラス・陶器類	0.23	m ³	15,000	3,450	
発生材処分費	廃プラスチック類	1.35	m ³	9,500	12,825	
発生材処分費	コンクリートくず	2.8	m ³	2,350	6,580	
計					51,555	

解体工事 別紙明細

炊事棟A		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		334,428	別紙 00-0036
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	124	m ²	2,520	312,480	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	37.2	m	590	21,948	
計					334,428	
災害防止		1	式		119,040	別紙 00-0037
養生シート張り	防災Ⅰ類	124	m ²	960	119,040	
計					119,040	
仮設材運搬		1	式		48,695	別紙 00-0038
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	124	m ²	360	44,640	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	37.2	m	79	2,938.8	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		124	m ²	9	1,116	
計					48,694.8	

解体工事 別紙明細

炊事棟A		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		74,842	別紙 00-0040
発生材積込	スレート 石綿含有	0.2	m3	1,950	390	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	10.1	m3	2,290	23,129	
内装材 積込み	機 械	8.6	m3	1,950	16,770	
発生材運搬	コンクリート類	10.1	m3	2,640	26,664	
発生材運搬	木くず	7.7	m3	690	5,313	
発生材運搬	ガラス・陶磁器類	0.8	m3	2,640	2,112	
発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3	920	92	
発生材運搬	スレート 石綿含有	0.2	m3	1,860	372	
計					74,842	

解体工事 別紙明細

炊事棟A		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式		56,765	別紙 00-0041
発生材処分	コンクリート類	10.1	m3	2,350	23,735	
発生材処分	木くず	7.7	m3	4,500	34,650	
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.8	m3	15,000	12,000	
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3	9,500	950	
発生材処分	スレート 石綿含有	0.2	m3	50,000	10,000	
スクラップ	スチール	0.6	t	▲29,500	▲17,700	
スクラップ	ステンレス	45.8	kg	▲150	▲6,870	
計					56,765	

解体工事 別紙明細

炊事棟A		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		2,630	別紙 00-0042
薄銅電線管 撤去	(C19) 再使用しない	3	m	310	930	
薄銅電線管 撤去	(C25) 再使用しない	3	m	440	1,320	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	2	m	190	380	
計					2,630	
電線撤去		1	式		124	別紙 00-0043
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	2	m	62	124	
計					124	

解体工事 別紙明細

炊事棟A		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去		1	式		2,822	別紙 00-0044
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	6	m	82	492	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	1	m	110	110	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	1	m	130	130	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 木造ケーブル・木造ケーブル 再使用しない	7	m	130	910	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C 木造ケーブル・木造ケーブル 再使用しない	5	m	160	800	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 木造ケーブル・木造ケーブル 再使用しない	2	m	190	380	
計					2,822	
配線器具撤去		1	式		3,100	別紙 00-0045
タップスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ねじ無 -	2	個	660	1,320	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	890	1,780	
計					3,100	

解体工事 別紙明細

[illegible]

解体工事 別紙明細

炊事棟A		発生材処理		設備関係		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		1,353	別紙 00-0047
発生材積込	コンクリート類	0.19	m3	2,290	435.1	
発生材積込	仕上材類	0.08	m3	1,950	156	
発生材運搬費	金属くず類	0.06	m3	3,700	222	
発生材運搬費	廃プラスチック類	0.02	m3	1,930	38.6	
発生材運搬費	コンクリートくず	0.19	m3	2,640	501.6	
計					1,353.3	
発生材処分		1	式		1,477	別紙 00-0048
発生材処分費	金属くず類	0.06	m3	14,000	840	
発生材処分費	廃プラスチック類	0.02	m3	9,500	190	
発生材処分費	コンクリートくず	0.19	m3	2,350	446.5	
計					1,476.5	



解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細[illegible]

解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

[illegible]

解体工事 別紙明細

[illegible]

解体工事 別紙明細

構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		30,030	別紙 00-0063
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	4	m	1,670	6,680	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	4	m	820	3,280	
ボックス SS形	200× 2090× 100	9	個	2,230	20,070	
計					30,030	
電線撤去		1	式		21,480	別紙 00-0064
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	4	m	88	352	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	4	m	130	520	
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	4	m	150	600	
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	4	m	200	800	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	46	m	140	6,440	
導入線(PF管内)		456	m	28	12,768	
計					21,480	

解体工事 別紙明細

構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去		1	式		148,660	別紙 00-0065
6kV CVTケーブル	38mm2 管内	4	m	430	1,720	
6kV CVTケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	4	m	380	1,520	
CVケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	408	m	220	89,760	
CVケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	138	m	160	22,080	
CVTケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	46	m	270	12,420	
CVTケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	46	m	460	21,160	
計					148,660	
装柱材		1	式		36,890	別紙 00-0066
腕金	低圧3線 引留用	6	組	1,640	9,840	
支線	38mm2～45mm2	1	か所	8,650	8,650	
柱上用高圧開閉器 (SOG)	SOG動作方向性 ステンレス製 7.2kV 200A	1	台	18,400	18,400	
計					36,890	

解体工事 別紙明細

構内通信線路		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管撤去		1	式		4,050	別紙 00-0067
厚銅電線管 撤去	(G42) 再使用しない	3	m	1,070	3,210	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	3	m	280	840	
計					4,050	
電線撤去		1	式		3,624	別紙 00-0068
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	3	m	88	264	
導入線(PF管内)		120	m	28	3,360	
計					3,624	
ケーブル撤去		1	式		20,280	別紙 00-0069
VVRケーブル	3.5mm2- 2C 管内	12	m	130	1,560	
VVRケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	156	m	120	18,720	
計					20,280	

解体工事 別紙明細

受水槽		給水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式		10,537	別紙 00-0070
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	3	m	1,530	4,590	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A 再使用しない	3.8	m	740	2,812	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	1.5	m	2,090	3,135	
計					10,537	
搬出費	受水槽、給水ポンプ	1	式		59,360	別紙 00-0071
搬出費(撤去用)	単独搬出 600kg/m3未満	0.5	t	84,800	42,400	
搬出費(撤去用)	単独搬出 600kg/m3未満	0.2	t	84,800	16,960	
計					59,360	

解体工事 別紙明細

解体工事 別紙明細

発生材処理		発生材処理		発生材処理		発生材処理	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材運搬	積込共	1	式		32,748	別紙 00-0074	
発生材積込み	コンクリート類	0.8	m3	2,640	2,112		
発生材積込み	仕上材	2.43	m3	1,930	4,689.9		
発生材運搬費	金属くず	1.2	m3	3,700	4,440		
発生材運搬費	コンクリートくず	0.8	m3	2,640	2,112		
発生材運搬費	廃プラスチック	0.01	m3	1,930	19.3		
発生材運搬費	水銀使用製品	3.93	m3	4,930	19,374.9		
計					32,748.1		
発生材処分	処分費	1	式		49,549	別紙 00-0075	
発生材処分費	金属くず	1.2	m3	14,000	16,800		
発生材処分費	コンクリートくず	0.8	m3	2,350	1,880		
発生材処分費	廃プラスチック	0.01	m3	9,500	95		
発生材処分費	水銀使用製品	1.38	t	22,300	30,774		
計					49,549		

