

## 【実施】

## 積 算 情 報

|                 |                           |           |                              |
|-----------------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| 設 計 書 番 号       | 506-k174520-00152-41(0) / | 設 計 者 名   | 雲出川左岸浄化センター水処理施設ほか更新詳細設計業務委託 |
| 費 目             | 測量及び試験費 /                 | 工 事 名     |                              |
| 所 属 名           | 中南勢流域下水道事務所 事業推進室         |           |                              |
| 適 用 単 価         | 業務                        |           |                              |
| 入 札 日 ( 開 札 日 ) | 令和 7年 3月 4日 /             |           |                              |
| 歩 掛 適 用 年 月 日   | 令和 7年 1月24日 /             |           |                              |
| 単 価 適 用 年 月 日   | 令和 7年 1月24日 /             |           |                              |
| 適用単価<br>地 区     | 一 般 材 料                   | D00：津 /   |                              |
|                 | 生 コ ン                     |           |                              |
|                 | 石 材                       |           |                              |
|                 |                           |           |                              |
|                 |                           |           |                              |
| 適 用 工 種         |                           | (係数ランク 1) |                              |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 積算時想定業務期間 | 令和 7年 3月13日 / ~ 令和 8年 1月 6日 (300日) |
|-----------|------------------------------------|

## 諸経費情報

|             |                       |     |       |
|-------------|-----------------------|-----|-------|
| 委託先         | 建設コンサルタント             |     |       |
| 測量業務        | 諸経費率                  | しない | 91.2% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率                  | しない | 30%   |
| 地質調査業務（一般）  | 諸経費率                  | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析）  | その他原価の割合（ $\alpha$ ）  | しない | 35%   |
|             | 一般管理費等の割合（ $\beta$ ）  | しない | 35%   |
| 設計業務        | その他原価の割合（ $\alpha$ ）／ | しない | 35% ✓ |
|             | 一般管理費等の割合（ $\beta$ ）／ | しない | 35% ✓ |

## 設計内訳書

|                                  |                              |  |       |     |             |    |            |      |      |            |
|----------------------------------|------------------------------|--|-------|-----|-------------|----|------------|------|------|------------|
| 業務名                              | 雲出川左岸浄化センター水処理施設ほか更新詳細設計業務委託 |  | 当 初   | 業 種 | 下水道設計業務     |    |            |      |      |            |
|                                  |                              |  |       | 項 目 | 下水道施設設計業務委託 |    |            |      |      |            |
| 項目・工種・種別・細別                      |                              |  | 規格    | 単位  | 数量          | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要         |
| 下水道施設設計業務委託                      |                              |  |       | 式   | 1           |    | 12,959,521 |      |      |            |
| 終末処理場                            |                              |  |       | 式   | 1           |    | 2,809,403  |      |      |            |
| 雲出 終末処理場増設実施設計（3系1池水処理施設詳細設計）    |                              |  |       | 式   | 1           |    | 2,809,403  |      |      |            |
| 雲出 最初沈殿池                         |                              |  | PM PE | 式   | 1           |    | 936,663    |      |      | 内-1号<br>W2 |
| 雲出 反応タンク（標準活性汚泥法）                |                              |  | PM PE | 式   | 1           |    | 824,359    |      |      | 内-2号<br>W2 |
| 雲出 最終沈殿池                         |                              |  | PM PE | 式   | 1           |    | 946,613    |      |      | 内-3号<br>W2 |
| 雲出 水処理施設（管廊を含む）                  |                              |  | AM AE | 式   | 1           |    | 101,768    |      |      | 内-4号<br>W2 |
| 終末処理場改築実施設計                      |                              |  |       | 式   | 1           |    | 10,150,118 |      |      |            |
| 雲出 終末処理場改築実施設計（送風機棟設備更新詳細設計）     |                              |  |       | 式   | 1           |    | 3,461,681  |      |      |            |
| 雲出 送風機室                          |                              |  | PM PE | 式   | 1           |    | 1,486,721  |      |      | 内-5号<br>W2 |
| 雲出 送風機室（受変電）                     |                              |  | PE    | 式   | 1           |    | 1,974,960  |      |      | 内-6号<br>W2 |
| 雲出 終末処理場改築実施設計（管理本館ほか建築設備更新詳細設計） |                              |  |       | 式   | 1           |    | 1,401,961  |      |      |            |

## 設計内訳書

| 業務名                              |    | 当初 | 業種<br>項目 | 下水道設計業務<br>下水道施設設計業務委託 |           |      |      |             |
|----------------------------------|----|----|----------|------------------------|-----------|------|------|-------------|
| 項目・工種・種別・細別                      | 規格 | 単位 | 数量       | 単価                     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
| 雲出 ポンプ室B (10~20m未満)              | AE | 式  | 1        |                        | 212,064   |      |      | 内-7号<br>W2  |
| 雲出 水処理施設(管廊を含む)                  | AE | 式  | 1        |                        | 81,820    |      |      | 内-8号<br>W2  |
| 雲出 急速ろ過施設                        | AE | 式  | 1        |                        | 84,728    |      |      | 内-9号<br>W2  |
| 雲出 塩素消毒施設                        | AE | 式  | 1        |                        | 62,499    |      |      | 内-10号<br>W2 |
| 雲出 管理棟(屋外便所を含む)                  | AE | 式  | 1        |                        | 356,821   |      |      | 内-11号<br>W2 |
| 雲出 自家発電機室                        | AE | 式  | 1        |                        | 126,359   |      |      | 内-12号<br>W2 |
| 雲出 汚泥処理棟(重力濃縮施設を含む)              | AE | 式  | 1        |                        | 323,974   |      |      | 内-13号<br>W2 |
| 雲出 送風機室                          | AE | 式  | 1        |                        | 153,696   |      |      | 内-14号<br>W2 |
| 松阪 終末処理場改築実施設計(管理本館ほか建築設備更新詳細設計) |    | 式  | 1        |                        | 2,045,254 |      |      |             |
| 松阪 沈砂池・ポンプ室B (10~20m未満)          | AE | 式  | 1        |                        | 255,777   |      |      | 内-15号<br>W2 |
| 松阪 水処理施設(管廊を含む)                  | AE | 式  | 1        |                        | 84,728    |      |      | 内-16号<br>W2 |
| 松阪 急速ろ過施設                        | AE | 式  | 1        |                        | 84,728    |      |      | 内-17号<br>W2 |

## 設計内訳書

| 業務名                        | 雲出川左岸浄化センター水処理施設ほか更新詳細設計業務委託 | 当 初 | 業 種<br>項 目 | 下水道設計業務<br>下水道施設設計業務委託 |           |      |      |             |
|----------------------------|------------------------------|-----|------------|------------------------|-----------|------|------|-------------|
| 項目・工種・種別・細別                | 規格                           | 単位  | 数量         | 単価                     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
| 松阪 塩素消毒施設（放流ポンプ施設を含む）      | AE                           | 式   | 1          |                        | 75,524    |      |      | 内-18号<br>W2 |
| 松阪 管理棟                     | AM                           | 式   | 1          |                        | 322,798   |      |      | 内-19号<br>W2 |
| 松阪 管理棟                     | AE                           | 式   | 1          |                        | 645,400   |      |      | 内-20号<br>W2 |
| 松阪 汚泥処理棟（重力濃縮施設を含む）        | AE                           | 式   | 1          |                        | 390,803   |      |      | 内-21号<br>W2 |
| 松阪 送風機室                    | AE                           | 式   | 1          |                        | 185,496   |      |      | 内-22号<br>W2 |
| 松阪 終末処理場改築実施設計（管理本館改修詳細設計） |                              | 式   | 1          |                        | 215,222   |      |      |             |
| 松阪 管理棟                     | AM                           | 式   | 1          |                        | 215,222   |      |      | 内-23号<br>W2 |
| 終末処理場改築実施設計：設計協議           |                              | 式   | 1          |                        | 2,062,800 |      |      |             |
| 設計協議（基本設計・詳細設計）            |                              | 式   | 1          |                        | 2,062,800 |      |      | 内-24号<br>W2 |
| 終末処理場改築実施設計：現地調査           |                              | 式   | 1          |                        | 963,200   |      |      |             |
| 現地調査（基本設計・詳細設計）            |                              | 式   | 1          |                        | 963,200   |      |      | 内-25号<br>W2 |
| 直接経費                       |                              | 式   | 1          |                        | 570,644   |      |      |             |

## 設計内訳書

| 業務名 雲出川左岸浄化センター水処理施設ほか更新詳細設計業務委託 |         | 当 初 | 業 種<br>項 目 | 下水道設計業務<br>直接経費 |            |      |      |                |
|----------------------------------|---------|-----|------------|-----------------|------------|------|------|----------------|
| 項目・工種・種別・細別                      | 規格      | 単位  | 数量         | 単価              | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要             |
| 直接経費                             |         | 式   | 1          |                 | 570,644    |      |      |                |
| 旅費交通費                            |         | 式   | 1          |                 | 81,644     |      |      |                |
| 旅費交通費                            |         | 式   | 1          |                 | 81,644     |      |      | 内-26号<br>W1,W2 |
| 電子成果品作成費                         |         | 式   | 1          |                 | 489,000    |      |      |                |
| 電子成果品作成費<br>6.9×12,959千円 0.45    | 区分：施設設計 | 式   | 1          |                 | 489,000    |      |      |                |
| 直接原価                             |         | 式   | 1          |                 | 13,530,165 |      |      |                |
| その他原価                            |         | 式   | 1          |                 | 6,978,702  |      |      |                |
| 業務原価                             |         | 式   | 1          |                 | 20,508,867 |      |      |                |
| 一般管理費等                           |         | 式   | 1          |                 | 11,043,133 |      |      |                |
| 設計業務価格                           |         | 式   | 1          |                 | 31,552,000 |      |      |                |
| 消費税相当額<br>31,552,000×10%         |         | 式   | 1          |                 | 3,155,200  |      |      |                |
| 業務費計                             |         | 式   | 1          |                 | 34,707,200 |      |      |                |

# 諸経費計算書

業務名

## 測量業務

| 項目                        | 金額・率（％） |
|---------------------------|---------|
| 直接測量費                     |         |
| 非対象額                      |         |
| 管理費区分 9・I（成果検定費等）         |         |
| 対象額                       |         |
| 諸経費率                      |         |
| 諸経費（計算額）                  |         |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）    |         |
| 竣工平面図作成の諸経費率              |         |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値）          |         |
| 調整額                       |         |
| 諸経費計上額                    |         |
| 調整業務計上額                   |         |
| その他原価対象額（管理費区分 A + B + D） |         |
| その他原価の割合（ $\alpha$ ）      |         |
| その他原価計上額                  |         |
| 直接原価                      |         |
| その他原価                     |         |
| 一般管理費対象額                  |         |
| 一般管理費等の割合（ $\beta$ ）      |         |
| 一般管理費等計上額                 |         |

## 地質調査業務

### 一般調査業務

| 項目                        | 金額・率（％） |
|---------------------------|---------|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費）        |         |
| 非対象額                      |         |
| 管理費区分 9・I（諸経費の非対象）        |         |
| 対象額                       |         |
| 諸経費率                      |         |
| 諸経費（計算額）                  |         |
| 調整額                       |         |
| 諸経費計上額                    |         |
| 調整業務計上額                   |         |
| その他原価対象額（管理費区分 A + B + D） |         |
| その他原価の割合（ $\alpha$ ）      |         |
| その他原価計上額                  |         |
| 直接原価                      |         |
| その他原価                     |         |
| 一般管理費対象額                  |         |
| 一般管理費等の割合（ $\beta$ ）      |         |
| 一般管理費等計上額                 |         |

# 諸経費計算書

業務名 令和 6年度 雲出川左岸浄化センター水処理施設ほか更新詳細設計業務委託 ( 当 初 )

## 地質調査業務 解析調査業務

| 項目                     | 金額・率 (%) |
|------------------------|----------|
| 直接人件費                  |          |
| その他原価の割合( $\alpha$ )   |          |
| その他原価計上額               |          |
| 直接原価                   |          |
| 非対象額 (一)               |          |
| 管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象) |          |
| 一般管理費対象額               |          |
| 一般管理費等の割合( $\beta$ )   |          |
| 一般管理費等 (計算値)           |          |
| 調整額                    |          |
| 一般管理費等計上額              |          |

(直接経費 )

## 設計業務 建設コンサルタント

| 項目                     | 金額・率 (%)     |
|------------------------|--------------|
| 直接人件費                  | 12,959,521 ✓ |
| その他原価の割合( $\alpha$ )   | 35% ✓        |
| その他原価計上額               | 6,978,702 ✓  |
| 直接原価                   | 13,530,165 ✓ |
| 非対象額 (一)               | 0            |
| 管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象) | 0            |
| 一般管理費対象額               | 20,508,867 ✓ |
| 一般管理費等の割合( $\beta$ )   | 35% ✓        |
| 一般管理費等 (計算値)           | 11,044,024 ✓ |
| 調整額                    | 891 ✓        |
| 一般管理費等計上額              | 11,043,133 ✓ |

(直接経費 570,644 )

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書                   |                                                                                                         | 雲出 最初沈殿池 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                       | 規格/条件                                                                                                   | 単位       | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 増設詳細設計<br>機械 最初沈殿池 | 工種別区分=機械設計:日当り設計対象水量=7.5千m3:機械設計に係るその他の補正=0.6:計算(機能):機械設計 度合ランク=ランク3:設計図作成:機械設計 度合ランク=ランク3:別途計上項目の有無=無: | 式        | 1  | 568,225 | 568,225 |      |                                  | DGS19160<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| 終末処理場 増設詳細設計<br>電気 最初沈殿池 | 工種別区分=電気設計:日当り設計対象水量=7.5千m3:電気設計に係るその他の補正=0.6:計算(機能):電気設計 度合ランク=ランク3:設計図作成:電気設計 度合ランク=ランク3:別途計上項目の有無=無: | 式        | 1  | 368,438 | 368,438 |      |                                  | DGS19170<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| 合 計                      |                                                                                                         |          |    |         | 936,663 |      |                                  |                                              |
|                          |                                                                                                         |          |    |         |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 雲出 反応タンク(標準活性汚泥法)           |                                                                                                         |    |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                                 | 規格/条件                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 増設詳細設計<br>機械 反応タンク (標準活性汚泥法) | 工種別区分=機械設計:日当り設計対象水量=7.5千m3:機械設計に係るその他の補正=0.6:計算(機能):機械設計 度合ランク=ランク3:設計図作成:機械設計 度合ランク=ランク3:別途計上項目の有無=無: | 式  | 1  | 506,294 | 506,294 |      |                                  | DGS19260<br>管理費区分 無<br>単-3号                  |
| 終末処理場 増設詳細設計<br>電気 反応タンク (標準活性汚泥法) | 工種別区分=電気設計:日当り設計対象水量=7.5千m3:電気設計に係るその他の補正=0.6:計算(機能):電気設計 度合ランク=ランク3:設計図作成:電気設計 度合ランク=ランク3:別途計上項目の有無=無: | 式  | 1  | 318,065 | 318,065 |      |                                  | DGS19270<br>管理費区分 無<br>単-4号                  |
| 合 計                                |                                                                                                         |    |    |         | 824,359 |      |                                  |                                              |
|                                    |                                                                                                         |    |    |         |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 ✓                   |                                                                                                                      | 雲出 最終沈殿池 |     |           |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                         | 規格/条件                                                                                                                | 単位       | 数量  | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 増設詳細設計<br>機械 最終沈殿池 ✓ | 工種別区分=機械設計:日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> :機械設計に係るその他の補正=0.6:計算(機能):機械設計 度合ランク=ランク3:設計図作成:機械設計 度合ランク=ランク3:別途計上項目の有無=無: | 式        | 1 ✓ | 561,451 ✓ | 561,451 ✓ |      |                                  | DGS19960<br>管理費区分 無<br>単-5号 ✓                |
| 終末処理場 増設詳細設計<br>電気 最終沈殿池   | 工種別区分=電気設計:日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> :電気設計に係るその他の補正=0.6:計算(機能):電気設計 度合ランク=ランク3:設計図作成:電気設計 度合ランク=ランク3:別途計上項目の有無=無: | 式        | 1 ✓ | 385,162 ✓ | 385,162 ✓ |      |                                  | DGS19970<br>管理費区分 無<br>単-6号 ✓                |
| 合 計                        |                                                                                                                      |          |     |           | 946,613 ✓ |      |                                  |                                              |
|                            |                                                                                                                      |          |     |           |           |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書                 |                                                                           | 雲出 水処理施設（管廊を含む） |    |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                     | 規格/条件                                                                     | 単位              | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 設計計画：建築設計 急速ろ過施設（増設）   | 日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> ：建築設計に係るその他の補正=0.18無：                        | 式               | 1  | 34,344 | 34,344  |      |                                  | DGS22411<br>管理費区分 無<br>単-7号                  |
| 計算（機能）：建築設計 急速ろ過施設（増設） | 日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> ：建築設計に係るその他の補正=0.18無：計算（機能）：建築設計 度合ランク=ランク3： | 式               | 1  | 6,025  | 6,025   |      |                                  | DGS22414<br>管理費区分 無<br>単-8号                  |
| 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設（増設）  | 日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> ：建築設計に係るその他の補正=0.18無：設計図作成：建築設計 度合ランク=ランク3：  | 式               | 1  | 17,682 | 17,682  |      |                                  | DGS22415<br>管理費区分 無<br>単-9号                  |
| 数量計算：建築設計 急速ろ過施設（増設）   | 日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> ：建築設計に係るその他の補正=0.18無：                        | 式               | 1  | 37,813 | 37,813  |      |                                  | DGS22416<br>管理費区分 無<br>単-10号                 |
| 照査：建築設計 急速ろ過施設（増設）     | 日当り設計対象水量=7.5千m <sup>3</sup> ：建築設計に係るその他の補正=0.18無：照査の割合補正=50.7%：          | 式               | 1  | 5,904  | 5,904   |      |                                  | DGS22417<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 合 計                    |                                                                           |                 |    |        | 101,768 |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書                  |                                                                                                                                                                        | 雲出 送風機室 |    |         |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|-----------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                      | 規格/条件                                                                                                                                                                  | 単位      | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>機械 送風機室 | 工種別区分=機械設計：日当り設計対象水量=18.4千m3：機械設計に係るその他の補正=0.75：送風機室機械設計歩掛割合=50%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(機能) 作業度合い率=80%：設計図作成 作業度合い率=100%：数量計算 作業度合い率=140%：照査の割合補正(度合率含)=100%：別途計上項目の有無=無  | 式       | 1  | 629,032 | 629,032   |      |                                  | DGS59060<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>電気 送風機室 | 工種別区分=電気設計：日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=0.75：送風機室電気設計歩掛割合=100%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(機能) 作業度合い率=80%：設計図作成 作業度合い率=100%：数量計算 作業度合い率=140%：照査の割合補正(度合率含)=100%：別途計上項目の有無=無 | 式       | 1  | 857,689 | 857,689   |      |                                  | DGS59070<br>管理費区分 無<br>単-13号                 |
| 合 計                     |                                                                                                                                                                        |         |    |         | 1,486,721 |      |                                  |                                              |
|                         |                                                                                                                                                                        |         |    |         |           |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                        |                                                                                                                                                                    |              |    |           |           |      |                                  |                              |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----------|-----------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第6号内訳書                 |                                                                                                                                                                    | 震出 送風機室(受変電) |    |           |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                     | 規格/条件                                                                                                                                                              | 単位           | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>電気 管理棟 | 工種別区分=電気設計：日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=1：管理棟電気設計歩掛割合=50%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=50%：数量計算 作業度合い率=140%：照査の割合補正(度合率含)=69.6%：別途計上項目の有無=無： | 式            | 1  | 1,974,960 | 1,974,960 |      |                                  | DCS58670<br>管理費区分 無<br>単-14号 |                                              |
| 合 計                    |                                                                                                                                                                    |              |    |           | 1,974,960 |      |                                  |                              |                                              |
|                        |                                                                                                                                                                    |              |    |           |           |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 雲出 ポンプ室B (10～20m未満) ✓ |     |           |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                                                  | 単位                    | 数量  | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                             |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 ポンプ室B (10～20m<br>未満) ✓ | 工種別区分=建築設計:日当り設計対象水<br>量=47.3千m3:建築設計に係るその他の補<br>正=0.4:ポンプ室建築設計歩掛割合=15<br>%:設計計画 作業度合い率=100%:計算<br>(構造) 作業度合い率=0%:計算(機能)<br>作業度合い率=40%:設計図作成 作業度<br>合い率=60%:数量計算 作業度合い率=8<br>0%:照査の割合補正(度合率含)=69.2%<br>:別途計上項目の有無=無: ✓ | 式                     | 1 ✓ | 212,064 ✓ | 212,064 ✓ |      |                                  | DGS55950<br>管理費区分 無<br>単-15号 ✓ |                                              |
| 合 計                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                       |     |           | 212,064 ✓ |      |                                  |                                |                                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                       |     |           |           |      |                                  |                                |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                           |                                                                                                                                                                                        |    |    |        |        |      |                                  |                              |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第8号内訳書                    | 雲出 水処理施設(管廊を含む)                                                                                                                                                                        |    |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|                           |                                                                                                                                                                                        |    |    |        |        |      | 金額増減                             |                              | 摘要                                           |
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 急速ろ過施設 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=40.2千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=68.3%：別途計上項目の有無=無 | 式  | 1  | 81,820 | 81,820 |      |                                  | DGS57650<br>管理費区分 無<br>単-16号 |                                              |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                        |    |    |        | 81,820 |      |                                  |                              |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                        |    |    |        |        |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書                    |                                                                                                                                                                                         | 雲出 急速ろ過施設 |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                   | 単位        | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 急速ろ過施設 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=68.3%：別途計上項目の有無=無： | 式         | 1  | 84,728 | 84,728 |      |                                  | DCS57650<br>管理費区分 無<br>単-17号 |                                              |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                         |           |    |        | 84,728 |      |                                  |                              |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                         |           |    |        |        |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書                   |                                                                                                                                                                                          | 雲出 塩素消毒施設 |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--------|------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                    | 単位        | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                             |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 塩素消毒施設 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：塩素消毒施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=66.3%：別途計上項目の有無=無：✓ | 式         | 1  | 62,499 | 62,499 |      |                                  | DGS57750<br>管理費区分 無<br>単-18号 ✓ |                                              |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                          |           |    |        | 62,499 |      |                                  |                                |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |           |    |        |        |      |                                  |                                |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書                |                                                                                                                                                                                   | 震出 管理棟（屋外便所を含む） |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                     | 規格／条件                                                                                                                                                                             | 単位              | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 管理棟 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算（構造）作業度合い率=0%：計算（機能）作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正（度合率含）=69.2%：別途計上項目の有無=無 | 式               | 1  | 356,821 | 356,821 |      |                                  | DCS58650<br>管理費区分 無<br>単-19号 |                                              |
| 合 計                    |                                                                                                                                                                                   |                 |    |         | 356,821 |      |                                  |                              |                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                   |                 |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                           |                                                                                                                                                                                       |           |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第12号内訳書                   |                                                                                                                                                                                       | 雲出 自家発電機室 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                 | 単位        | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 自家発電機室 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：自家発電機室建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=70%：別途計上項目の有無=無： | 式         | 1  | 126,359 | 126,359 |      |                                  | DCS58750<br>管理費区分 無<br>単-20号 |                                              |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                       |           |    |         | 126,359 |      |                                  |                              |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                       |           |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                          |                                                                                                                                                                                       |                     |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第13号内訳書                  |                                                                                                                                                                                       | 震出 汚泥処理棟(重力濃縮施設を含む) |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                       | 規格/条件                                                                                                                                                                                 | 単位                  | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 汚泥処理棟 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=69.7%：別途計上項目の有無=無 | 式                   | 1  | 323,974 | 323,974 |      |                                  | DGS58850<br>管理費区分 無<br>単-21号 |                                              |
| 合 計                      |                                                                                                                                                                                       |                     |    |         | 323,974 |      |                                  |                              |                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                     |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                         |                                                                                                                                                                                                 |         |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第14号内訳書                 |                                                                                                                                                                                                 | 雲出 送風機室 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                      | 規格/条件                                                                                                                                                                                           | 単位      | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 送風機室 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.3千 $\text{m}^3$ ：建築設計に係るその他の補正=0.4：送風機室建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=70%：別途計上項目の有無=無： | 式       | 1  | 153,696 | 153,696 |      |                                  | DGS59050<br>管理費区分 無<br>単-22号 |                                              |
| 合 計                     |                                                                                                                                                                                                 |         |    |         | 153,696 |      |                                  |                              |                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                 |         |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                                         |                                                                                                                                                                                          |                         |    |         |         |      |                                  |                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 第15号内訳書 /                               |                                                                                                                                                                                          | 松阪 沈砂池・ポンプ室B (10~20m未満) |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                                      | 規格/条件                                                                                                                                                                                    | 単位                      | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 沈砂池・ポンプ室B (10~20m未満) | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=69.2%：別途計上項目の有無=無 | 式                       | 1  | 255,777 | 255,777 |      |                                  | DCS55850<br>管理費区分 無<br>単-23号                 |
| 合 計                                     |                                                                                                                                                                                          |                         |    |         | 255,777 |      |                                  |                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                                          |                         |    |         |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第16号内訳書                   |                                                                                                                                                                                        | 松阪 水処理施設(管廊を含む) |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|--------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                  | 単位              | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 急速ろ過施設 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.5千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=68.3%：別途計上項目の有無=無 | 式               | 1  | 84,728 | 84,728 |      |                                  | DGS57650<br>管理費区分 無<br>単-24号 |                                              |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                        |                 |    |        | 84,728 |      |                                  |                              |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                        |                 |    |        |        |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                           |                                                                                                                                                                                         |    |    |        |        |      |                                  |                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 第17号内訳書                   | 松阪 急速ろ過施設                                                                                                                                                                               |    |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 急速ろ過施設 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=47.5千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=68.3%：別途計上項目の有無=無： | 式  | 1  | 84,728 | 84,728 |      |                                  | DGS57650<br>管理費区分 無<br>単-24号                 |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                         |    |    |        | 84,728 |      |                                  |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                         |    |    |        |        |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書                   |                                                                                                                                                                                       | 松阪 塩素消毒施設（放流ポンプ施設を含む） |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|--------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                        | 規格/条件                                                                                                                                                                                 | 単位                    | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 塩素消毒施設 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4：塩素消毒施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算（構造）作業度合い率=0%：計算（機能）作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正（度合率含）=66.3%：別途計上項目の有無=無： | 式                     | 1  | 75,524 | 75,524 |      |                                  | DGS57750<br>管理費区分 無<br>単-25号 |                                              |
| 合 計                       |                                                                                                                                                                                       |                       |    |        | 75,524 |      |                                  |                              |                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                       |                       |    |        |        |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書                |                                                                                                                                                                                                  | 松阪 管理棟 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                     | 規格/条件                                                                                                                                                                                            | 単位     | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 管理棟 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=75.6千 $\text{m}^3$ ：建築設計に係るその他の補正=0.3：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=69.2%：別途計上項目の有無=無： | 式      | 1  | 322,798 | 322,798 |      |                                  | DGS58650<br>管理費区分 無<br>単-26号                 |
| 合 計                    |                                                                                                                                                                                                  |        |    |         | 322,798 |      |                                  |                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                  |        |    |         |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                        |                                                                                                                                                                                     |        |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第20号内訳書                |                                                                                                                                                                                     | 松阪 管理棟 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                     | 規格/条件                                                                                                                                                                               | 単位     | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 管理棟 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.6÷管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=69.2%：別途計上項目の有無=無 | 式      | 1  | 645,400 | 645,400 |      |                                  | DGS58650<br>管理費区分 無<br>単-27号 |                                              |
| 合 計                    |                                                                                                                                                                                     |        |    |         | 645,400 |      |                                  |                              |                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                     |        |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                          |                                                                                                                                                                                                    |    |    |         |         |      |                                  |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 第21号内訳書                  | 松阪 汚泥処理棟(重力濃縮施設を含む)                                                                                                                                                                                |    |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                       | 規格/条件                                                                                                                                                                                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 汚泥処理棟 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=75.6千 <sup>3</sup> m：建築設計に係るその他の補正=0.4：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=69.7%：別途計上項目の有無=無 | 式  | 1  | 390,803 | 390,803 |      |                                  | DGS58850<br>管理費区分 無<br>単-28号                 |
| 合 計                      |                                                                                                                                                                                                    |    |    |         | 390,803 |      |                                  |                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |    |    |         |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |         |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 第22号内訳書                 |                                                                                                                                                                                                                    | 松阪 送風機室 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                      | 規格/条件                                                                                                                                                                                                              | 単位      | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 送風機室 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水<br>量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補<br>正=0.4：送風機室建築設計歩掛割合=15<br>%：設計計画 作業度合い率=100%：計算<br>(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能)<br>作業度合い率=40%：設計図作成 作業度<br>合い率=60%：数量計算 作業度合い率=8<br>0%：照査の割合補正(度合率含)=70%：<br>別途計上項目の有無=無： | 式       | 1  | 185,496 | 185,496 |      |                                  | DGS59050<br>管理費区分 無<br>単-29号 |                                              |
| 合 計                     |                                                                                                                                                                                                                    |         |    |         | 185,496 |      |                                  |                              |                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                    |         |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第23号内訳書                |                                                                                                                                                                                                  | 松阪 管理棟 |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                     | 規格/条件                                                                                                                                                                                            | 単位     | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 終末処理場 改築詳細設計<br>建築 管理棟 | 工種別区分=建築設計：日当り設計対象水量=75.6千 $\text{m}^3$ ：建築設計に係るその他の補正=0.2：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：計算(構造) 作業度合い率=0%：計算(機能) 作業度合い率=40%：設計図作成 作業度合い率=60%：数量計算 作業度合い率=80%：照査の割合補正(度合率含)=69.2%：別途計上項目の有無=無： | 式      | 1  | 215,222 | 215,222 |      |                                  | DCS58650<br>管理費区分 無<br>単-30号 |                                              |
| 合 計                    |                                                                                                                                                                                                  |        |    |         | 215,222 |      |                                  |                              |                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                  |        |    |         |         |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第24号内訳書                    |                                                 | 設計協議（基本設計・詳細設計） |    |           |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----|-----------|-----------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                         | 規格／条件                                           | 単位              | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 設計協議終末処理場改築実施設計（基本設計・詳細設計） | 単価表区分＝標準：業務内容区分＝標準：業務該当工種数（設計協議）＝4無／中間打合せ回数＝3回： | 式               | 1  | 2,030,400 | 2,030,400 |      |                                  | DGS60001<br>管理費区分 無<br>単-31号 |                                              |
| 照査技術者による報告                 |                                                 | 回               | 1  | 32,400    | 32,400    |      |                                  | WS505801<br>管理費区分 無<br>単-32号 |                                              |
| 合 計                        |                                                 |                 |    |           | 2,062,800 |      |                                  |                              |                                              |
|                            |                                                 |                 |    |           |           |      |                                  |                              |                                              |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                            |                             |    |    |         |         |      |                                  |                                              |
|----------------------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 第25号内訳書                    | 現地調査（基本設計・詳細設計）             |    |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
| 名称                         | 規格／条件                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 現地調査終末処理場改築実施設計（基本設計・詳細設計） | 業務内容区分＝標準：業務該当工種数（現地調査）＝4無： | 回  | 2  | 481,600 | 963,200 |      |                                  | DGS60011<br>管理費区分 無<br>単-33号                 |
| 合 計                        |                             |    |    |         | 963,200 |      |                                  |                                              |
|                            |                             |    |    |         |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |       |    |    |        |        |      |                                  |                     |                                              |
|---------|-------|----|----|--------|--------|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 第26号内訳書 | 旅費交通費 |    |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|         |       |    |    |        |        |      |                                  |                     |                                              |
| 名称      | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| 旅費交通費   |       | 式  | 1  | 81,644 | 81,644 |      |                                  | WYB00001<br>管理費区分 無 |                                              |
| 合 計     |       |    |    |        | 81,644 |      |                                  |                     |                                              |
|         |       |    |    |        |        |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1)

単-1号

DGS19160

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                       |                             |  |                                                             |    |    |         |         |                              |
|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 名称                    | 終末処理場 増設詳細設計 機械 最初沈殿池       |  | 単位                                                          | 式  | 数量 | 1       | 単価      | 568,225                      |
| 規格                    | 機械設計 7.5千m3 0.6 ランク3 ランク3 無 |  |                                                             |    |    |         |         |                              |
| 名称                    |                             |  | 規格/条件                                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
| 設計計画：機械設計 最初沈殿池（増設）   |                             |  | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：                        | 式  | 1  | 138,056 | 138,056 | DGS19121<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計算（機能）：機械設計 最初沈殿池（増設） |                             |  | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：計算（機能）：機械設計 度合ランク=ランク3： | 式  | 1  | 69,151  | 69,151  | DGS19124<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 設計図作成：機械設計 最初沈殿池（増設）  |                             |  | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：設計図作成：機械設計 度合ランク=ランク3：  | 式  | 1  | 174,867 | 174,867 | DGS19125<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 数量計算：機械設計 最初沈殿池（増設）   |                             |  | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：                        | 式  | 1  | 152,736 | 152,736 | DGS19126<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 照査：機械設計 最初沈殿池（増設）     |                             |  | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：照査の割合補正=58.6%：          | 式  | 1  | 33,415  | 33,415  | DGS19127<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計                     |                             |  |                                                             |    |    |         | 568,225 |                              |
| 単価                    |                             |  |                                                             |    |    |         | 568,225 | 円/式                          |
| J01 工種別区分             |                             |  | 機械設計                                                        |    |    |         |         |                              |
| J02 日当り設計対象水量         |                             |  | 7.5 千m3                                                     |    |    |         |         |                              |
| J03 機械設計に係るその他の補正     |                             |  | 0.6                                                         |    |    |         |         |                              |
| J04 計算（機能）：機械設計 度合ランク |                             |  | ランク3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J05 設計図作成：機械設計 度合ランク  |                             |  | ランク3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J06 別途計上項目の有無         |                             |  | 無                                                           |    |    |         |         |                              |
|                       |                             |  |                                                             |    |    |         |         |                              |
|                       |                             |  |                                                             |    |    |         |         |                              |

## 参考資料 (1)

単-2号

DGS19170

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                    | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 終末処理場 増設詳細設計 電気 最初沈殿池 | 電気設計 7.5千m3 0.6 ランク3 ランク3 無                                 | 式  | 1  | 85,758  | 85,758  | DGS19131<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 設計計画：電気設計 最初沈殿池（増設）   | 日当り設計対象水量=7.5千m3：電気設計に係るその他の補正=0.6無：                        | 式  | 1  | 85,758  | 85,758  | DGS19131<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計算（機能）：電気設計 最初沈殿池（増設） | 日当り設計対象水量=7.5千m3：電気設計に係るその他の補正=0.6無：計算（機能）：電気設計 度合ランク=ランク3： | 式  | 1  | 41,846  | 41,846  | DGS19134<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 設計図作成：電気設計 最初沈殿池（増設）  | 日当り設計対象水量=7.5千m3：電気設計に係るその他の補正=0.6無：設計図作成：電気設計 度合ランク=ランク3：  | 式  | 1  | 121,988 | 121,988 | DGS19135<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 数量計算：電気設計 最初沈殿池（増設）   | 日当り設計対象水量=7.5千m3：電気設計に係るその他の補正=0.6無：                        | 式  | 1  | 106,643 | 106,643 | DGS19136<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 照査：電気設計 最初沈殿池（増設）     | 日当り設計対象水量=7.5千m3：電気設計に係るその他の補正=0.6無：照査の割合補正=57.9%：          | 式  | 1  | 12,203  | 12,203  | DGS19137<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計                     |                                                             |    |    |         | 368,438 |                              |
| 単価                    |                                                             |    |    |         | 368,438 | 円/式                          |
| J01 工種別区分             | 電気設計                                                        |    |    |         |         |                              |
| J02 日当り設計対象水量         | 7.5 千m3                                                     |    |    |         |         |                              |
| J03 電気設計に係るその他の補正     | 0.6                                                         |    |    |         |         |                              |
| J04 計算（機能）：電気設計 度合ランク | ランク3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J05 設計図作成：電気設計 度合ランク  | ランク3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J06 別途計上項目の有無         | 無                                                           |    |    |         |         |                              |
|                       |                                                             |    |    |         |         |                              |
|                       |                                                             |    |    |         |         |                              |

## 参考資料 (1)

単-3号

DGS19260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                                | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 終末処理場 増設詳細設計 機械 反応タンク (標準活性汚泥法)   | 機械設計 7.5千m3 0.6 ランク3 ランク3 無                                    | 式  | 1  | 101,879 | 101,879 | DGS19221<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 設計計画: 機械設計 反応タンク (標準活性汚泥法) (増設)   | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=0.6無:                          | 式  | 1  | 101,879 | 101,879 | DGS19221<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 計算(機能): 機械設計 反応タンク (標準活性汚泥法) (増設) | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=0.6無: 計算(機能): 機械設計 度合ランク=ランク3: | 式  | 1  | 51,968  | 51,968  | DGS19224<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 設計図作成: 機械設計 反応タンク (標準活性汚泥法) (増設)  | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=0.6無: 設計図作成: 機械設計 度合ランク=ランク3:  | 式  | 1  | 155,842 | 155,842 | DGS19225<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 数量計算: 機械設計 反応タンク (標準活性汚泥法) (増設)   | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=0.6無:                          | 式  | 1  | 162,985 | 162,985 | DGS19226<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 照査: 機械設計 反応タンク (標準活性汚泥法) (増設)     | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=0.6無: 照査の割合補正=59%:             | 式  | 1  | 33,620  | 33,620  | DGS19227<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計                                 |                                                                |    |    |         | 506,294 |                              |
| 単価                                |                                                                |    |    |         | 506,294 | 円/式                          |
| J01 工種別区分                         | 機械設計                                                           |    |    |         |         |                              |
| J02 日当り設計対象水量                     | 7.5 千m3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J03 機械設計に係るその他の補正                 | 0.6                                                            |    |    |         |         |                              |
| J04 計算(機能): 機械設計 度合ランク            | ランク3                                                           |    |    |         |         |                              |
| J05 設計図作成: 機械設計 度合ランク             | ランク3                                                           |    |    |         |         |                              |
| J06 別途計上項目の有無                     | 無                                                              |    |    |         |         |                              |
|                                   |                                                                |    |    |         |         |                              |
|                                   |                                                                |    |    |         |         |                              |

参考資料 (1)

単-4号      DGS19270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                 |                                 |                                                                |    |    |         |   |         |   |                              |         |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---|---------|---|------------------------------|---------|
| 名称                              | 終末処理場 増設詳細設計 電気 反応タンク (標準活性汚泥法) |                                                                |    |    | 単位      | 式 | 数量      | 1 | 単価                           | 318,065 |
| 規格                              | 電気設計 7.5千m3 0.6 ランク3 ランク3 無     |                                                                |    |    | 単位      |   |         |   |                              |         |
| 名称                              |                                 | 規格/条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価      |   | 金額      |   | 摘要                           |         |
| 設計計画: 電気設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設)   |                                 | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無:                          | 式  | 1  | 85,758  |   | 85,758  |   | DGS19231<br>管理費区分 無<br>単-49号 |         |
| 計算(機能): 電気設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設) |                                 | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無: 計算(機能): 電気設計 度合ランク=ランク3: | 式  | 1  | 33,942  |   | 33,942  |   | DGS19234<br>管理費区分 無<br>単-50号 |         |
| 設計図作成: 電気設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設)  |                                 | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無: 設計図作成: 電気設計 度合ランク=ランク3:  | 式  | 1  | 101,608 |   | 101,608 |   | DGS19235<br>管理費区分 無<br>単-51号 |         |
| 数量計算: 電気設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設)   |                                 | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無:                          | 式  | 1  | 84,705  |   | 84,705  |   | DGS19236<br>管理費区分 無<br>単-52号 |         |
| 照査: 電気設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設)     |                                 | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無: 照査の割合補正=57.4%:           | 式  | 1  | 12,052  |   | 12,052  |   | DGS19237<br>管理費区分 無<br>単-53号 |         |
| 計                               |                                 |                                                                |    |    |         |   | 318,065 |   |                              |         |
| 単価                              |                                 |                                                                |    |    |         |   | 318,065 |   | 円/式                          |         |
| J01 工種別区分                       |                                 | 電気設計                                                           |    |    |         |   |         |   |                              |         |
| J02 日当り設計対象水量                   |                                 | 7.5 千m3                                                        |    |    |         |   |         |   |                              |         |
| J03 電気設計に係るその他の補正               |                                 | 0.6                                                            |    |    |         |   |         |   |                              |         |
| J04 計算(機能): 電気設計 度合ランク          |                                 | ランク3                                                           |    |    |         |   |         |   |                              |         |
| J05 設計図作成: 電気設計 度合ランク           |                                 | ランク3                                                           |    |    |         |   |         |   |                              |         |
| J06 別途計上項目の有無                   |                                 | 無                                                              |    |    |         |   |         |   |                              |         |
|                                 |                                 |                                                                |    |    |         |   |         |   |                              |         |
|                                 |                                 |                                                                |    |    |         |   |         |   |                              |         |

## 参考資料 (1)

単-5号

DGS19960

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                       |                             |                                                             |    |    |         |         |                              |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 名称<br>規格              | 終末処理場 増設詳細設計 機械 最終沈殿池       | 単位                                                          | 式  | 数量 | 1       | 単価      | 561,451                      |
|                       | 機械設計 7.5千m3 0.6 ランク3 ランク3 無 |                                                             |    |    |         |         |                              |
| 名称                    |                             | 規格/条件                                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
| 設計計画：機械設計 最終沈殿池（増設）   |                             | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：                        | 式  | 1  | 119,496 | 119,496 | DGS19921<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計算（機能）：機械設計 最終沈殿池（増設） |                             | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：計算（機能）：機械設計 度合ランク=ランク3： | 式  | 1  | 57,429  | 57,429  | DGS19924<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 設計図作成：機械設計 最終沈殿池（増設）  |                             | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：設計図作成：機械設計 度合ランク=ランク3：  | 式  | 1  | 177,465 | 177,465 | DGS19925<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 数量計算：機械設計 最終沈殿池（増設）   |                             | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：                        | 式  | 1  | 173,235 | 173,235 | DGS19926<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 照査：機械設計 最終沈殿池（増設）     |                             | 日当り設計対象水量=7.5千m3：機械設計に係るその他の補正=0.6無：照査の割合補正=59.4%：          | 式  | 1  | 33,826  | 33,826  | DGS19927<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計                     |                             |                                                             |    |    |         | 561,451 |                              |
| 単価                    |                             |                                                             |    |    |         | 561,451 | 円/式                          |
| J01 工種別区分             |                             | 機械設計                                                        |    |    |         |         |                              |
| J02 日当り設計対象水量         |                             | 7.5 千m3                                                     |    |    |         |         |                              |
| J03 機械設計に係るその他の補正     |                             | 0.6                                                         |    |    |         |         |                              |
| J04 計算（機能）：機械設計 度合ランク |                             | ランク3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J05 設計図作成：機械設計 度合ランク  |                             | ランク3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J06 別途計上項目の有無         |                             | 無                                                           |    |    |         |         |                              |
|                       |                             |                                                             |    |    |         |         |                              |
|                       |                             |                                                             |    |    |         |         |                              |

## 参考資料 (1)

単-6号

DGS19970

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                      | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 終末処理場 増設詳細設計 電気 最終沈殿池   | 電気設計 7.5千m3 0.6 ランク3 ランク3 無                                    | 式  | 1  | 385,162 |         |                              |
| 名称                      | 規格/条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
| 設計計画: 電気設計 最終沈殿池 (増設)   | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無:                          | 式  | 1  | 91,520  | 91,520  | DGS19931<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計算(機能): 電気設計 最終沈殿池 (増設) | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無: 計算(機能): 電気設計 度合ランク=ランク3: | 式  | 1  | 38,560  | 38,560  | DGS19934<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 設計図作成: 電気設計 最終沈殿池 (増設)  | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無: 設計図作成: 電気設計 度合ランク=ランク3:  | 式  | 1  | 118,612 | 118,612 | DGS19935<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 数量計算: 電気設計 最終沈殿池 (増設)   | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無:                          | 式  | 1  | 124,039 | 124,039 | DGS19936<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 照査: 電気設計 最終沈殿池 (増設)     | 日当り設計対象水量=7.5千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.6無: 照査の割合補正=59.1%:           | 式  | 1  | 12,431  | 12,431  | DGS19937<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| 計                       |                                                                |    |    |         | 385,162 |                              |
| 単価                      |                                                                |    |    |         | 385,162 | 円/式                          |
| J01 工種別区分               | 電気設計                                                           |    |    |         |         |                              |
| J02 日当り設計対象水量           | 7.5 千m3                                                        |    |    |         |         |                              |
| J03 電気設計に係るその他の補正       | 0.6                                                            |    |    |         |         |                              |
| J04 計算(機能): 電気設計 度合ランク  | ランク3                                                           |    |    |         |         |                              |
| J05 設計図作成: 電気設計 度合ランク   | ランク3                                                           |    |    |         |         |                              |
| J06 別途計上項目の有無           | 無                                                              |    |    |         |         |                              |
|                         |                                                                |    |    |         |         |                              |
|                         |                                                                |    |    |         |         |                              |

## 参考資料 (1)

単-7号

DGS22411

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |         |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------|---------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称規格              | 設計計画：建築設計 急速ろ過施設（増設） |         |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 34,344 |
|                   | 7.5千m3 0.18無         |         |    |       |        |        |                            |    |        |
| 名称                |                      | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 理事・技師長            |                      | 直接人件費   | 人  | 0.083 | 75,800 | 6,291  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 主任技師              |                      | 同上      | 人  | 0.166 | 64,800 | 10,756 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                      | 同上      | 人  | 0.166 | 57,000 | 9,462  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                      | 同上      | 人  | 0.166 | 47,200 | 7,835  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                      |         |    |       |        | 34,344 |                            |    |        |
| 単価                |                      |         |    |       |        | 34,344 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 7.5 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.18 無  |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                      |         |    |       |        |        |                            |    |        |

## 参考資料 (1)

単-8号

DCS22414

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                       |                        |         |    |       |        |       |   |                            |       |
|-----------------------|------------------------|---------|----|-------|--------|-------|---|----------------------------|-------|
| 名称                    | 計算(機能):建築設計 急速ろ過施設(増設) |         |    | 単位    | 式      | 数量    | 1 | 単価                         | 6,025 |
| 規格                    | 7.5千m3 0.18無 ランク3      |         |    | 単位    |        | 数量    |   |                            |       |
| 名称                    |                        | 規格/条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    |   | 摘要                         |       |
| 主任技師                  |                        | 直接人件費   | 人  | 0.025 | 64,800 | 1,620 |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 技師(A)                 |                        | 同上      | 人  | 0.025 | 57,000 | 1,425 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 技師(B)                 |                        | 同上      | 人  | 0.025 | 47,200 | 1,180 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 技師(C)                 |                        | 同上      | 人  | 0.025 | 38,400 | 960   |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 技術員                   |                        | 同上      | 人  | 0.025 | 33,600 | 840   |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計                     |                        |         |    |       |        | 6,025 |   |                            |       |
| 単価                    |                        |         |    |       |        | 6,025 |   | 円/式                        |       |
| J01 日当り設計対象水量         |                        | 7.5 千m3 |    |       |        |       |   |                            |       |
| J02 建築設計に係るその他の補正     |                        | 0.18 無  |    |       |        |       |   |                            |       |
| J03 計算(機能):建築設計 度合ランク |                        | ランク3    |    |       |        |       |   |                            |       |
|                       |                        |         |    |       |        |       |   |                            |       |

## 参考資料 (1)

単-9号

DGS22415

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                    | 規格                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------------------|-------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設（増設） | 7.5千m3 0.18無 ランク3 |    |       |        | 1      | 17,682                     |
| 名称                    | 規格／条件             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 主任技師                  | 直接人件費             | 人  | 0.017 | 64,800 | 1,101  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                 | 同上                | 人  | 0.066 | 57,000 | 3,762  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                 | 同上                | 人  | 0.132 | 47,200 | 6,230  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                 | 同上                | 人  | 0.099 | 38,400 | 3,801  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                   | 同上                | 人  | 0.083 | 33,600 | 2,788  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                     |                   |    |       |        | 17,682 |                            |
| 単価                    |                   |    |       |        | 17,682 | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量         | 7.5 千m3           |    |       |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正     | 0.18 無            |    |       |        |        |                            |
| J03 設計図作成：建築設計 度合ランク  | ランク3              |    |       |        |        |                            |

参考資料 (1)

単-10号 DGS22416

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |         |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|-------------------|----------------------|---------|----|-------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 急速ろ過施設（増設） |         |    |       | 単位     | 式 | 数量     | 1 | 単価                         | 37,813 |
| 規格                | 7.5千m3 0.18無         |         |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| 名称                |                      | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費   | 人  | 0.083 | 64,800 |   | 5,378  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                      | 同上      | 人  | 0.166 | 57,000 |   | 9,462  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                      | 同上      | 人  | 0.166 | 47,200 |   | 7,835  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                      | 同上      | 人  | 0.249 | 38,400 |   | 9,561  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                      | 同上      | 人  | 0.166 | 33,600 |   | 5,577  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                      |         |    |       |        |   | 37,813 |   |                            |        |
| 単価                |                      |         |    |       |        |   | 37,813 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 7.5 千m3 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.18 無  |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|                   |                      |         |    |       |        |   |        |   |                            |        |

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-12号

DGS59060

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                   | 規格                                                                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 終末処理場改築詳細設計 機械 送風機室  | 機械設計 18.4千m3 0.75 50% 100% 80% 100% 140% 100% 無                           | 式  | 1  | 88,515  | 88,515  | DGS59021<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 設計計画：機械設計 送風機室（改築）   | 日当り設計対象水量=18.4千m3：機械設計に係るその他の補正=0.75無：送風機室機械設計歩掛割合=50%：設計計画 作業度合い率=100%   | 式  | 1  | 88,515  | 88,515  | DGS59021<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 計算（機能）：機械設計 送風機室（改築） | 日当り設計対象水量=18.4千m3：機械設計に係るその他の補正=0.75無：送風機室機械設計歩掛割合=50%：計算（機能） 作業度合い率=80%  | 式  | 1  | 79,797  | 79,797  | DGS59024<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 設計図作成：機械設計 送風機室（改築）  | 日当り設計対象水量=18.4千m3：機械設計に係るその他の補正=0.75無：送風機室機械設計歩掛割合=50%：設計図作成 作業度合い率=100%  | 式  | 1  | 302,869 | 302,869 | DGS59025<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 数量計算：機械設計 送風機室（改築）   | 日当り設計対象水量=18.4千m3：機械設計に係るその他の補正=0.75無：送風機室機械設計歩掛割合=50%：数量計算 作業度合い率=140%   | 式  | 1  | 139,584 | 139,584 | DGS59026<br>管理費区分 無<br>単-67号 |
| 照査：機械設計 送風機室（改築）     | 日当り設計対象水量=18.4千m3：機械設計に係るその他の補正=0.75無：送風機室機械設計歩掛割合=50%：照査の割合補正（度合率含）=100% | 式  | 1  | 18,267  | 18,267  | DGS59027<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 計                    |                                                                           |    |    |         | 629,032 |                              |
| 単価                   |                                                                           |    |    |         | 629,032 | 円/式                          |
| J01 工種別区分            | 機械設計                                                                      |    |    |         |         |                              |
| J02 日当り設計対象水量        | 18.4 千m3                                                                  |    |    |         |         |                              |
| J03 機械設計に係るその他の補正    | 0.75                                                                      |    |    |         |         |                              |
| J04 送風機室機械設計歩掛割合     | 50 %                                                                      |    |    |         |         |                              |
| J05 設計計画 作業度合い率      | 100 %                                                                     |    |    |         |         |                              |
| J06 計算（機能） 作業度合い率    | 80 %                                                                      |    |    |         |         |                              |

## 参考資料 (1)

単-12号

DGS59060

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|--|--|--|----|----|----|--|----|----|----|----|---|----|---------|
| 名称                | 終末処理場 改築詳細設計 機械 送風機室                            |       |  |  |  |    |    |    |  |    | 単位 | 式  | 数量 | 1 | 単価 | 629,032 |
| 規格                | 機械設計 18.4千m3 0.75 50% 100% 80% 100% 140% 100% 無 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
| 名称                |                                                 | 規格／条件 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |    | 摘要 |    |   |    |         |
| J07 設計図作成 作業度合い率  |                                                 | 100 % |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
| J08 数量計算 作業度合い率   |                                                 | 140 % |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
| J09 照査の割合補正(度合率含) |                                                 | 100 % |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
| J10 別途計上項目の有無     |                                                 | 無     |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |
|                   |                                                 |       |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |   |    |         |

参考資料 (1)

単-13号 DGS59070

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                                                  |                                                                             |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|---------|--|---------|---|------------------------------|---|----|---------|
| 名称                   | 終末処理場 改築詳細設計 電気 送風機室                             |                                                                             |  |    |    |  |         |  | 単位      | 式 | 数量                           | 1 | 単価 | 857,689 |
| 規格                   | 電気設計 40.2千m3 0.75 100% 100% 80% 100% 140% 100% 無 |                                                                             |  |    |    |  |         |  | 単位      |   | 数量                           |   |    |         |
| 名称                   |                                                  | 規格/条件                                                                       |  | 単位 | 数量 |  | 単価      |  | 金額      |   | 摘要                           |   |    |         |
| 設計計画：電気設計 送風機室（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量＝40.2千m3：電気設計に係るその他の補正＝0.75無：送風機室電気設計歩掛割合＝100%：設計計画 作業度合い率＝100%：   |  | 式  | 1  |  | 129,747 |  | 129,747 |   | DGS59031<br>管理費区分 無<br>単-69号 |   |    |         |
| 計算（機能）：電気設計 送風機室（改築） |                                                  | 日当り設計対象水量＝40.2千m3：電気設計に係るその他の補正＝0.75無：送風機室電気設計歩掛割合＝100%：計算（機能） 作業度合い率＝80%：  |  | 式  | 1  |  | 95,849  |  | 95,849  |   | DGS59034<br>管理費区分 無<br>単-70号 |   |    |         |
| 設計図作成：電気設計 送風機室（改築）  |                                                  | 日当り設計対象水量＝40.2千m3：電気設計に係るその他の補正＝0.75無：送風機室電気設計歩掛割合＝100%：設計図作成 作業度合い率＝100%：  |  | 式  | 1  |  | 386,704 |  | 386,704 |   | DGS59035<br>管理費区分 無<br>単-71号 |   |    |         |
| 数量計算：電気設計 送風機室（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量＝40.2千m3：電気設計に係るその他の補正＝0.75無：送風機室電気設計歩掛割合＝100%：数量計算 作業度合い率＝140%：   |  | 式  | 1  |  | 197,484 |  | 197,484 |   | DGS59036<br>管理費区分 無<br>単-72号 |   |    |         |
| 照査：電気設計 送風機室（改築）     |                                                  | 日当り設計対象水量＝40.2千m3：電気設計に係るその他の補正＝0.75無：送風機室電気設計歩掛割合＝100%：照査の割合補正（度合率含）＝100%： |  | 式  | 1  |  | 47,905  |  | 47,905  |   | DGS59037<br>管理費区分 無<br>単-73号 |   |    |         |
| 計                    |                                                  |                                                                             |  |    |    |  |         |  | 857,689 |   |                              |   |    |         |
| 単価                   |                                                  |                                                                             |  |    |    |  |         |  | 857,689 |   | 円/式                          |   |    |         |
| J01 工種別区分            |                                                  | 電気設計                                                                        |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |
| J02 日当り設計対象水量        |                                                  | 40.2 千m3                                                                    |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |
| J03 電気設計に係るその他の補正    |                                                  | 0.75                                                                        |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |
| J04 送風機室電気設計歩掛割合     |                                                  | 100 %                                                                       |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |
| J05 設計計画 作業度合い率      |                                                  | 100 %                                                                       |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |
| J06 計算（機能） 作業度合い率    |                                                  | 80 %                                                                        |  |    |    |  |         |  |         |   |                              |   |    |         |



参考資料 (1)

単-14号 DGS58670

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                                              |                                                                         |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|---------|--|-----------|---|------------------------------|---|----|-----------|
| 名称                  | 終末処理場 改築詳細設計 電気 管理棟                          |                                                                         |  |    |    |  |         |  | 単位        | 式 | 数量                           | 1 | 単価 | 1,974,960 |
| 規格                  | 電気設計 40.2千m3 1 50% 100% 40% 50% 140% 69.6% 無 |                                                                         |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
| 名称                  |                                              | 規格/条件                                                                   |  | 単位 | 数量 |  | 単価      |  | 金額        |   | 摘要                           |   |    |           |
| 設計計画：電気設計 管理棟（改築）   |                                              | 日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=1無：管理棟電気設計歩掛割合=50%：設計計画 作業度合い率=100%：    |  | 式  | 1  |  | 419,988 |  | 419,988   |   | DGS58631<br>管理費区分 無<br>単-74号 |   |    |           |
| 計算（機能）：電気設計 管理棟（改築） |                                              | 日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=1無：管理棟電気設計歩掛割合=50%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   |  | 式  | 1  |  | 173,200 |  | 173,200   |   | DGS58634<br>管理費区分 無<br>単-75号 |   |    |           |
| 設計図作成：電気設計 管理棟（改築）  |                                              | 日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=1無：管理棟電気設計歩掛割合=50%：設計図作成 作業度合い率=50%：    |  | 式  | 1  |  | 694,450 |  | 694,450   |   | DGS58635<br>管理費区分 無<br>単-76号 |   |    |           |
| 数量計算：電気設計 管理棟（改築）   |                                              | 日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=1無：管理棟電気設計歩掛割合=50%：数量計算 作業度合い率=140%：    |  | 式  | 1  |  | 585,945 |  | 585,945   |   | DGS58636<br>管理費区分 無<br>単-77号 |   |    |           |
| 照査：電気設計 管理棟（改築）     |                                              | 日当り設計対象水量=40.2千m3：電気設計に係るその他の補正=1無：管理棟電気設計歩掛割合=50%：照査の割合補正(度合率含)=69.6%： |  | 式  | 1  |  | 101,377 |  | 101,377   |   | DGS58637<br>管理費区分 無<br>単-78号 |   |    |           |
| 計                   |                                              |                                                                         |  |    |    |  |         |  | 1,974,960 |   |                              |   |    |           |
| 単価                  |                                              |                                                                         |  |    |    |  |         |  | 1,974,960 |   | 円/式                          |   |    |           |
| J01 工種別区分           |                                              | 電気設計                                                                    |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
| J02 日当り設計対象水量       |                                              | 40.2 千m3                                                                |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
| J03 電気設計に係るその他の補正   |                                              | 1                                                                       |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
| J04 管理棟電気設計歩掛割合     |                                              | 50 %                                                                    |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
| J05 設計計画 作業度合い率     |                                              | 100 %                                                                   |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
| J06 計算（機能） 作業度合い率   |                                              | 40 %                                                                    |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |
|                     |                                              |                                                                         |  |    |    |  |         |  |           |   |                              |   |    |           |



参考資料 (1)

単-15号      DGS55950

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                                                  |                                                                            |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----|--------|--|---------|----|------------------------------|----|---|----|---------|
| 名称                     | 終末処理場 改築詳細設計 建築 ポンプ室B (10～20m未満)                 |                                                                            |  |  |  |    |    |        |  |         | 単位 | 式                            | 数量 | 1 | 単価 | 212,064 |
| 規格                     | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.2% 無 |                                                                            |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
| 名称                     |                                                  | 規格/条件                                                                      |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額      |    | 摘要                           |    |   |    |         |
| 設計計画：建築設計 ポンプ室B (改築)   |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    |  |  |  | 式  | 1  | 50,429 |  | 50,429  |    | DGS55911<br>管理費区分 無<br>単-79号 |    |   |    |         |
| 計算（機能）：建築設計 ポンプ室B (改築) |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   |  |  |  | 式  | 1  | 8,839  |  | 8,839   |    | DGS55914<br>管理費区分 無<br>単-80号 |    |   |    |         |
| 設計図作成：建築設計 ポンプ室B (改築)  |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    |  |  |  | 式  | 1  | 84,248 |  | 84,248  |    | DGS55915<br>管理費区分 無<br>単-81号 |    |   |    |         |
| 数量計算：建築設計 ポンプ室B (改築)   |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     |  |  |  | 式  | 1  | 55,480 |  | 55,480  |    | DGS55916<br>管理費区分 無<br>単-82号 |    |   |    |         |
| 照査：建築設計 ポンプ室B (改築)     |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正(度合率含)=69.2%： |  |  |  | 式  | 1  | 13,068 |  | 13,068  |    | DGS55917<br>管理費区分 無<br>単-83号 |    |   |    |         |
| 計                      |                                                  |                                                                            |  |  |  |    |    |        |  | 212,064 |    |                              |    |   |    |         |
| 単価                     |                                                  |                                                                            |  |  |  |    |    |        |  | 212,064 |    | 円/式                          |    |   |    |         |
| J01 工種別区分              |                                                  | 建築設計                                                                       |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
| J02 日当り設計対象水量          |                                                  | 47.3 千m3                                                                   |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
| J03 建築設計に係るその他の補正      |                                                  | 0.4                                                                        |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
| J04 ポンプ室建築設計歩掛割合       |                                                  | 15 %                                                                       |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
| J05 設計計画 作業度合い率        |                                                  | 100 %                                                                      |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |
| J06 計算（構造） 作業度合い率      |                                                  | 0 %                                                                        |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                              |    |   |    |         |



参考資料 (1)

単-16号 DGS57650

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                  |                                                                              |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----|--------|--|--------|----|------------------------------|----|---|----|--------|
| 名称                     | 終末処理場 改築詳細設計 建築 急速ろ過施設                           |                                                                              |  |  |  |    |    |        |  |        | 単位 | 式                            | 数量 | 1 | 単価 | 81,820 |
| 規格                     | 建築設計 40.2千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 68.3% 無 |                                                                              |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
| 名称                     |                                                  | 規格/条件                                                                        |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額     |    | 摘要                           |    |   |    |        |
| 設計計画：建築設計 急速ろ過施設(改築)   |                                                  | 日当り設計対象水量=40.2千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    |  |  |  | 式  | 1  | 20,933 |  | 20,933 |    | DGS57611<br>管理費区分 無<br>単-84号 |    |   |    |        |
| 計算（機能）：建築設計 急速ろ過施設(改築) |                                                  | 日当り設計対象水量=40.2千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：計算(機能) 作業度合い率=40%：   |  |  |  | 式  | 1  | 4,820  |  | 4,820  |    | DGS57614<br>管理費区分 無<br>単-85号 |    |   |    |        |
| 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設(改築)  |                                                  | 日当り設計対象水量=40.2千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    |  |  |  | 式  | 1  | 32,645 |  | 32,645 |    | DGS57615<br>管理費区分 無<br>単-86号 |    |   |    |        |
| 数量計算：建築設計 急速ろ過施設(改築)   |                                                  | 日当り設計対象水量=40.2千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     |  |  |  | 式  | 1  | 18,501 |  | 18,501 |    | DGS57616<br>管理費区分 無<br>単-87号 |    |   |    |        |
| 照査：建築設計 急速ろ過施設(改築)     |                                                  | 日当り設計対象水量=40.2千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正(度合率含)=68.3%： |  |  |  | 式  | 1  | 4,921  |  | 4,921  |    | DGS57617<br>管理費区分 無<br>単-88号 |    |   |    |        |
| 計                      |                                                  |                                                                              |  |  |  |    |    |        |  | 81,820 |    |                              |    |   |    |        |
| 単価                     |                                                  |                                                                              |  |  |  |    |    |        |  | 81,820 |    | 円/式                          |    |   |    |        |
| J01 工種別区分              |                                                  | 建築設計                                                                         |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
| J02 日当り設計対象水量          |                                                  | 40.2 千m3                                                                     |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
| J03 建築設計に係るその他の補正      |                                                  | 0.4                                                                          |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
| J04 急速ろ過施設建築設計歩掛割合     |                                                  | 15 %                                                                         |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
| J05 設計計画 作業度合い率        |                                                  | 100 %                                                                        |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
| J06 計算(構造) 作業度合い率      |                                                  | 0 %                                                                          |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |
|                        |                                                  |                                                                              |  |  |  |    |    |        |  |        |    |                              |    |   |    |        |



## 参考資料 (1)

単-17号

DGS57650

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                     | 規格                                                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 急速ろ過施設 | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 68.3% 無                             | 式  | 1  | 21,762 | 21,762 | DGS57611<br>管理費区分 無<br>単-89号 |
| 設計計画：建築設計 急速ろ過施設(改築)   | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    | 式  | 1  | 21,762 | 21,762 | DGS57611<br>管理費区分 無<br>単-89号 |
| 計算（機能）：建築設計 急速ろ過施設(改築) | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：計算(機能) 作業度合い率=40%：   | 式  | 1  | 5,059  | 5,059  | DGS57614<br>管理費区分 無<br>単-90号 |
| 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設(改築)  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    | 式  | 1  | 33,714 | 33,714 | DGS57615<br>管理費区分 無<br>単-91号 |
| 数量計算：建築設計 急速ろ過施設(改築)   | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     | 式  | 1  | 19,133 | 19,133 | DGS57616<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 照査：建築設計 急速ろ過施設(改築)     | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正(度合率含)=68.3%： | 式  | 1  | 5,060  | 5,060  | DGS57617<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計                      |                                                                              |    |    |        | 84,728 |                              |
| 単価                     |                                                                              |    |    |        | 84,728 | 円/式                          |
| J01 工種別区分              | 建築設計                                                                         |    |    |        |        |                              |
| J02 日当り設計対象水量          | 47.3 千m3                                                                     |    |    |        |        |                              |
| J03 建築設計に係るその他の補正      | 0.4                                                                          |    |    |        |        |                              |
| J04 急速ろ過施設建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                         |    |    |        |        |                              |
| J05 設計計画 作業度合い率        | 100 %                                                                        |    |    |        |        |                              |
| J06 計算(構造) 作業度合い率      | 0 %                                                                          |    |    |        |        |                              |



## 参考資料 (1)

単-18号 /

DGS57750

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                     | 規格                                                                           | 単位 | 式 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--------|--------|------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 塩素消毒施設 | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 66.3% 無                             | 式  |   | 1  | 10,821 | 10,821 | DGS57711<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 設計計画：建築設計 塩素消毒施設（改築）   | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：設計計画 作業度合い率＝100%：    | 式  |   | 1  | 10,821 | 10,821 | DGS57711<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計算（機能）：建築設計 塩素消毒施設（改築） | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：計算（機能） 作業度合い率＝40%：   | 式  |   | 1  | 4,539  | 4,539  | DGS57714<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 設計図作成：建築設計 塩素消毒施設（改築）  | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：設計図作成 作業度合い率＝60%：    | 式  |   | 1  | 27,175 | 27,175 | DGS57715<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| 数量計算：建築設計 塩素消毒施設（改築）   | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：数量計算 作業度合い率＝80%：     | 式  |   | 1  | 17,311 | 17,311 | DGS57716<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 照査：建築設計 塩素消毒施設（改築）     | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：照査の割合補正（度合率含）＝66.3%： | 式  |   | 1  | 2,653  | 2,653  | DGS57717<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 計                      |                                                                              |    |   |    |        | 62,499 |                              |
| 単価                     |                                                                              |    |   |    |        | 62,499 | 円/式                          |
| J01 工種別区分              | 建築設計                                                                         |    |   |    |        |        |                              |
| J02 日当り設計対象水量          | 47.3 千m3                                                                     |    |   |    |        |        |                              |
| J03 建築設計に係るその他の補正      | 0.4                                                                          |    |   |    |        |        |                              |
| J04 塩素消毒施設建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                         |    |   |    |        |        |                              |
| J05 設計計画 作業度合い率        | 100 %                                                                        |    |   |    |        |        |                              |
| J06 計算（構造） 作業度合い率      | 0 %                                                                          |    |   |    |        |        |                              |



## 参考資料 (1)

単-19号

DGS58650

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                  | 規格                                                                        | 単位 | 式 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|---------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 管理棟 | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.2% 無                          | 式  |   | 1  | 85,068  | 85,068  | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-99号  |
| 設計計画：建築設計 管理棟（改築）   | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    | 式  |   | 1  | 85,068  | 85,068  | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-99号  |
| 計算（機能）：建築設計 管理棟（改築） | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   | 式  |   | 1  | 15,954  | 15,954  | DGS58614<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    | 式  |   | 1  | 142,451 | 142,451 | DGS58615<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 数量計算：建築設計 管理棟（改築）   | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     | 式  |   | 1  | 90,819  | 90,819  | DGS58616<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| 照査：建築設計 管理棟（改築）     | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正（度合率含）=69.2%： | 式  |   | 1  | 22,529  | 22,529  | DGS58617<br>管理費区分 無<br>単-103号 |
| 計                   |                                                                           |    |   |    |         | 356,821 |                               |
| 単価                  |                                                                           |    |   |    |         | 356,821 | 円/式                           |
| J01 工種別区分           | 建築設計                                                                      |    |   |    |         |         |                               |
| J02 日当り設計対象水量       | 47.3 千m3                                                                  |    |   |    |         |         |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正   | 0.4                                                                       |    |   |    |         |         |                               |
| J04 管理棟建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                      |    |   |    |         |         |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率     | 100 %                                                                     |    |   |    |         |         |                               |
| J06 計算（構造） 作業度合い率   | 0 %                                                                       |    |   |    |         |         |                               |



## 参考資料 (1)

単-20号

DGS58750

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                     | 規格                                                                         | 単位 | 式 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--------|---------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 自家発電機室 | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 70% 無                             | 式  |   | 1  | 30,248 | 30,248  | DGS58711<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| 設計計画：建築設計 自家発電機室（改築）   | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：自家発電機室建築設計歩掛割合＝15%：設計計画 作業度合い率＝100%：  | 式  |   | 1  | 30,248 | 30,248  | DGS58711<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| 計算（機能）：建築設計 自家発電機室（改築） | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：自家発電機室建築設計歩掛割合＝15%：計算（機能） 作業度合い率＝40%： | 式  |   | 1  | 4,539  | 4,539   | DGS58714<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 設計図作成：建築設計 自家発電機室（改築）  | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：自家発電機室建築設計歩掛割合＝15%：設計図作成 作業度合い率＝60%：  | 式  |   | 1  | 50,450 | 50,450  | DGS58715<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 数量計算：建築設計 自家発電機室（改築）   | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：自家発電機室建築設計歩掛割合＝15%：数量計算 作業度合い率＝80%：   | 式  |   | 1  | 33,523 | 33,523  | DGS58716<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 照査：建築設計 自家発電機室（改築）     | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：自家発電機室建築設計歩掛割合＝15%：照査の割合補正（度合率含）＝70%： | 式  |   | 1  | 7,599  | 7,599   | DGS58717<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 計                      |                                                                            |    |   |    |        | 126,359 |                               |
| 単価                     |                                                                            |    |   |    |        | 126,359 | 円/式                           |
| J01 工種別区分              | 建築設計                                                                       |    |   |    |        |         |                               |
| J02 日当り設計対象水量          | 47.3 千m3                                                                   |    |   |    |        |         |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正      | 0.4                                                                        |    |   |    |        |         |                               |
| J04 自家発電機室建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                       |    |   |    |        |         |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率        | 100 %                                                                      |    |   |    |        |         |                               |
| J06 計算（構造） 作業度合い率      | 0 %                                                                        |    |   |    |        |         |                               |



## 参考資料 (1)

単-21号

DGS58850

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                       |                                                  |                                                                             |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----|---------|---------|--|-------------------------------|---|----|---|----|---------|
| 名称                    | 終末処理場 改築詳細設計 建築 汚泥処理棟                            |                                                                             |  |  |  |    |    |         |         |  | 単位                            | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 323,974 |
| 規格                    | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.7% 無 |                                                                             |  |  |  |    |    |         |         |  | 単位                            |   |    |   |    |         |
| 名称                    |                                                  | 規格/条件                                                                       |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      |  | 摘要                            |   |    |   |    |         |
| 設計計画：建築設計 汚泥処理棟（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    |  |  |  | 式  | 1  | 79,592  | 79,592  |  | DGS58811<br>管理費区分 無<br>単-109号 |   |    |   |    |         |
| 計算（機能）：建築設計 汚泥処理棟（改築） |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   |  |  |  | 式  | 1  | 13,551  | 13,551  |  | DGS58814<br>管理費区分 無<br>単-110号 |   |    |   |    |         |
| 設計図作成：建築設計 汚泥処理棟（改築）  |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    |  |  |  | 式  | 1  | 128,444 | 128,444 |  | DGS58815<br>管理費区分 無<br>単-111号 |   |    |   |    |         |
| 数量計算：建築設計 汚泥処理棟（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     |  |  |  | 式  | 1  | 82,663  | 82,663  |  | DGS58816<br>管理費区分 無<br>単-112号 |   |    |   |    |         |
| 照査：建築設計 汚泥処理棟（改築）     |                                                  | 日当り設計対象水量=47.3千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正（度合率含）=69.7%： |  |  |  | 式  | 1  | 19,724  | 19,724  |  | DGS58817<br>管理費区分 無<br>単-113号 |   |    |   |    |         |
| 計                     |                                                  |                                                                             |  |  |  |    |    |         | 323,974 |  |                               |   |    |   |    |         |
| 単価                    |                                                  |                                                                             |  |  |  |    |    |         | 323,974 |  | 円/式                           |   |    |   |    |         |
| J01 工種別区分             |                                                  | 建築設計                                                                        |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |
| J02 日当り設計対象水量         |                                                  | 47.3 千m3                                                                    |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |
| J03 建築設計に係るその他の補正     |                                                  | 0.4                                                                         |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |
| J04 汚泥処理棟建築設計歩掛割合     |                                                  | 15 %                                                                        |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |
| J05 設計計画 作業度合い率       |                                                  | 100 %                                                                       |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |
| J06 計算（構造） 作業度合い率     |                                                  | 0 %                                                                         |  |  |  |    |    |         |         |  |                               |   |    |   |    |         |



## 参考資料 (1)

単-22号

DGS59050

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                                                |                                                                          |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--------|--|---------|---|-------------------------------|---|----|---------|
| 名称                   | 終末処理場 改築詳細設計 建築 送風機室                           |                                                                          |  |    |    |        |  | 単位      | 式 | 数量                            | 1 | 単価 | 153,696 |
| 規格                   | 建築設計 47.3千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 70% 無 |                                                                          |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
| 名称                   |                                                | 規格／条件                                                                    |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額      |   | 摘要                            |   |    |         |
| 設計計画：建築設計 送風機室（改築）   |                                                | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：送風機室建築設計歩掛割合＝15%：設計計画 作業度合い率＝100%：  |  | 式  | 1  | 38,638 |  | 38,638  |   | DGS59011<br>管理費区分 無<br>単-114号 |   |    |         |
| 計算（機能）：建築設計 送風機室（改築） |                                                | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：送風機室建築設計歩掛割合＝15%：計算（機能） 作業度合い率＝40%： |  | 式  | 1  | 4,690  |  | 4,690   |   | DGS59014<br>管理費区分 無<br>単-115号 |   |    |         |
| 設計図作成：建築設計 送風機室（改築）  |                                                | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：送風機室建築設計歩掛割合＝15%：設計図作成 作業度合い率＝60%：  |  | 式  | 1  | 62,843 |  | 62,843  |   | DGS59015<br>管理費区分 無<br>単-116号 |   |    |         |
| 数量計算：建築設計 送風機室（改築）   |                                                | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：送風機室建築設計歩掛割合＝15%：数量計算 作業度合い率＝80%：   |  | 式  | 1  | 37,529 |  | 37,529  |   | DGS59016<br>管理費区分 無<br>単-117号 |   |    |         |
| 照査：建築設計 送風機室（改築）     |                                                | 日当り設計対象水量＝47.3千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：送風機室建築設計歩掛割合＝15%：照査の割合補正（度合率含）＝70%： |  | 式  | 1  | 9,996  |  | 9,996   |   | DGS59017<br>管理費区分 無<br>単-118号 |   |    |         |
| 計                    |                                                |                                                                          |  |    |    |        |  | 153,696 |   |                               |   |    |         |
| 単価                   |                                                |                                                                          |  |    |    |        |  | 153,696 |   | 円／式                           |   |    |         |
| J01 工種別区分            |                                                | 建築設計                                                                     |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
| J02 日当り設計対象水量        |                                                | 47.3 千m3                                                                 |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
| J03 建築設計に係るその他の補正    |                                                | 0.4                                                                      |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
| J04 送風機室建築設計歩掛割合     |                                                | 15 %                                                                     |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
| J05 設計計画 作業度合い率      |                                                | 100 %                                                                    |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |
| J06 計算（構造） 作業度合い率    |                                                | 0 %                                                                      |  |    |    |        |  |         |   |                               |   |    |         |



## 参考資料 (1)

単-23号

DGS55850

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                                   | 規格                                                                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 沈砂池・ポンプ室B (10~20m未満) | 建築設計 75.6千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.2% 無                               | 式  | 1  | 60,982  | 60,982  | DGS55811<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 設計計画：建築設計 沈砂池・ポンプ室B (改築)             | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    | 式  | 1  | 60,982  | 60,982  | DGS55811<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 計算（機能）：建築設計 沈砂池・ポンプ室B (改築)           | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：計算（機能）作業度合い率=40%：    | 式  | 1  | 10,802  | 10,802  | DGS55814<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 設計図作成：建築設計 沈砂池・ポンプ室B (改築)            | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    | 式  | 1  | 101,526 | 101,526 | DGS55815<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 数量計算：建築設計 沈砂池・ポンプ室B (改築)             | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     | 式  | 1  | 66,760  | 66,760  | DGS55816<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 照査：建築設計 沈砂池・ポンプ室B (改築)               | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正(度合率含)=69.2%： | 式  | 1  | 15,707  | 15,707  | DGS55817<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 計                                    |                                                                                |    |    |         | 255,777 |                               |
| 単価                                   |                                                                                |    |    |         | 255,777 | 円/式                           |
| J01 工種別区分                            | 建築設計                                                                           |    |    |         |         |                               |
| J02 日当り設計対象水量                        | 75.6 千m3                                                                       |    |    |         |         |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正                    | 0.4                                                                            |    |    |         |         |                               |
| J04 沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合                 | 15 %                                                                           |    |    |         |         |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率                      | 100 %                                                                          |    |    |         |         |                               |
| J06 計算(構造) 作業度合い率                    | 0 %                                                                            |    |    |         |         |                               |



## 参考資料 (1)

単-24号

DGS57650

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                        |                                                  |                                                                              |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--------|--|--------|----|-------------------------------|----|---|----|--------|
| 名称                     | 終末処理場 改築詳細設計 建築 急速ろ過施設                           |                                                                              |  |    |    |        |  |        | 単位 | 式                             | 数量 | 1 | 単価 | 84,728 |
| 規格                     | 建築設計 47.5千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 68.3% 無 |                                                                              |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
| 名称                     |                                                  | 規格／条件                                                                        |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額     |    | 摘要                            |    |   |    |        |
| 設計計画：建築設計 急速ろ過施設(改築)   |                                                  | 日当り設計対象水量＝47.5千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合＝15%：設計計画 作業度合い率＝100%：    |  | 式  | 1  | 21,762 |  | 21,762 |    | DGS57611<br>管理費区分 無<br>単-124号 |    |   |    |        |
| 計算（機能）：建築設計 急速ろ過施設(改築) |                                                  | 日当り設計対象水量＝47.5千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合＝15%：計算（機能） 作業度合い率＝40%：   |  | 式  | 1  | 5,059  |  | 5,059  |    | DGS57614<br>管理費区分 無<br>単-125号 |    |   |    |        |
| 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設(改築)  |                                                  | 日当り設計対象水量＝47.5千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合＝15%：設計図作成 作業度合い率＝60%：    |  | 式  | 1  | 33,714 |  | 33,714 |    | DGS57615<br>管理費区分 無<br>単-126号 |    |   |    |        |
| 数量計算：建築設計 急速ろ過施設(改築)   |                                                  | 日当り設計対象水量＝47.5千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合＝15%：数量計算 作業度合い率＝80%：     |  | 式  | 1  | 19,133 |  | 19,133 |    | DGS57616<br>管理費区分 無<br>単-127号 |    |   |    |        |
| 照査：建築設計 急速ろ過施設(改築)     |                                                  | 日当り設計対象水量＝47.5千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：急速ろ過施設建築設計歩掛割合＝15%：照査の割合補正（度合率含）＝68.3%： |  | 式  | 1  | 5,060  |  | 5,060  |    | DGS57617<br>管理費区分 無<br>単-128号 |    |   |    |        |
| 計                      |                                                  |                                                                              |  |    |    |        |  | 84,728 |    |                               |    |   |    |        |
| 単価                     |                                                  |                                                                              |  |    |    |        |  | 84,728 |    | 円／式                           |    |   |    |        |
| J01 工種別区分              |                                                  | 建築設計                                                                         |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
| J02 日当り設計対象水量          |                                                  | 47.5 千m3                                                                     |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
| J03 建築設計に係るその他の補正      |                                                  | 0.4                                                                          |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
| J04 急速ろ過施設建築設計歩掛割合     |                                                  | 15 %                                                                         |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
| J05 設計計画 作業度合い率        |                                                  | 100 %                                                                        |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |
| J06 計算（構造）作業度合い率       |                                                  | 0 %                                                                          |  |    |    |        |  |        |    |                               |    |   |    |        |



## 参考資料 (1)

単-25号

DGS57750

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                     | 規格                                                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 塩素消毒施設 | 建築設計 75.6千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 66.3% 無                             | 式  | 1  | 13,080 | 13,080 | DGS57711<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 設計計画：建築設計 塩素消毒施設（改築）   | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：設計計画 作業度合い率＝100%：    | 式  | 1  | 13,080 | 13,080 | DGS57711<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 計算（機能）：建築設計 塩素消毒施設（改築） | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：計算（機能） 作業度合い率＝40%：   | 式  | 1  | 5,573  | 5,573  | DGS57714<br>管理費区分 無<br>単-130号 |
| 設計図作成：建築設計 塩素消毒施設（改築）  | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：設計図作成 作業度合い率＝60%：    | 式  | 1  | 32,754 | 32,754 | DGS57715<br>管理費区分 無<br>単-131号 |
| 数量計算：建築設計 塩素消毒施設（改築）   | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：数量計算 作業度合い率＝80%：     | 式  | 1  | 20,934 | 20,934 | DGS57716<br>管理費区分 無<br>単-132号 |
| 照査：建築設計 塩素消毒施設（改築）     | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：塩素消毒施設建築設計歩掛割合＝15%：照査の割合補正（度数率含）＝66.3%： | 式  | 1  | 3,183  | 3,183  | DGS57717<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| 計                      |                                                                              |    |    |        | 75,524 |                               |
| 単価                     |                                                                              |    |    |        | 75,524 | 円/式                           |
| J01 工種別区分              | 建築設計                                                                         |    |    |        |        |                               |
| J02 日当り設計対象水量          | 75.6 千m3                                                                     |    |    |        |        |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正      | 0.4                                                                          |    |    |        |        |                               |
| J04 塩素消毒施設建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                         |    |    |        |        |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率        | 100 %                                                                        |    |    |        |        |                               |
| J06 計算（構造） 作業度合い率      | 0 %                                                                          |    |    |        |        |                               |



## 参考資料 (1)

単-26号

DGS58650

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                  | 規格                                                                        | 単位 | 式 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|---------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 管理棟 | 建築設計 75.6千m3 0.3 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.2% 無                          | 式  |   | 1  | 76,969  | 76,969  | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 設計計画：建築設計 管理棟（改築）   | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.3無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    | 式  |   | 1  | 76,969  | 76,969  | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 計算（機能）：建築設計 管理棟（改築） | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.3無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   | 式  |   | 1  | 14,435  | 14,435  | DGS58614<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.3無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    | 式  |   | 1  | 128,890 | 128,890 | DGS58615<br>管理費区分 無<br>単-136号 |
| 数量計算：建築設計 管理棟（改築）   | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.3無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     | 式  |   | 1  | 82,170  | 82,170  | DGS58616<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
| 照査：建築設計 管理棟（改築）     | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.3無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正（度合率含）=69.2%： | 式  |   | 1  | 20,334  | 20,334  | DGS58617<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 計                   |                                                                           |    |   |    |         | 322,798 |                               |
| 単価                  |                                                                           |    |   |    |         | 322,798 | 円/式                           |
| J01 工種別区分           | 建築設計                                                                      |    |   |    |         |         |                               |
| J02 日当り設計対象水量       | 75.6 千m3                                                                  |    |   |    |         |         |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正   | 0.3                                                                       |    |   |    |         |         |                               |
| J04 管理棟建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                      |    |   |    |         |         |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率     | 100 %                                                                     |    |   |    |         |         |                               |
| J06 計算（構造） 作業度合い率   | 0 %                                                                       |    |   |    |         |         |                               |



## 参考資料 (1)

単-27号

DGS58650

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                  | 規格                                                                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 管理棟 | 建築設計 75.6千m3 0.6 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.2% 無                          | 式  | 1  | 153,881 | 153,881 | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-139号 |
| 設計計画：建築設計 管理棟（改築）   | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.6無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    | 式  | 1  | 153,881 | 153,881 | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-139号 |
| 計算（機能）：建築設計 管理棟（改築） | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.6無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   | 式  | 1  | 28,871  | 28,871  | DGS58614<br>管理費区分 無<br>単-140号 |
| 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.6無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    | 式  | 1  | 257,639 | 257,639 | DGS58615<br>管理費区分 無<br>単-141号 |
| 数量計算：建築設計 管理棟（改築）   | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.6無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     | 式  | 1  | 164,341 | 164,341 | DGS58616<br>管理費区分 無<br>単-142号 |
| 照査：建築設計 管理棟（改築）     | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.6無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正（度合率含）=69.2%： | 式  | 1  | 40,668  | 40,668  | DGS58617<br>管理費区分 無<br>単-143号 |
| 計                   |                                                                           |    |    |         | 645,400 |                               |
| 単価                  |                                                                           |    |    |         | 645,400 | 円/式                           |
| J01 工種別区分           | 建築設計                                                                      |    |    |         |         |                               |
| J02 日当り設計対象水量       | 75.6 千m3                                                                  |    |    |         |         |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正   | 0.6                                                                       |    |    |         |         |                               |
| J04 管理棟建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                      |    |    |         |         |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率     | 100 %                                                                     |    |    |         |         |                               |
| J06 計算（構造） 作業度合い率   | 0 %                                                                       |    |    |         |         |                               |



## 参考資料 (1)

単-28号

DGS58850

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                       |                                                  |                                                                             |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------|--|---------|----|-------------------------------|----|---|----|---------|
| 名称                    | 終末処理場 改築詳細設計 建築 汚泥処理棟                            |                                                                             |  |    |    |         |  |         | 単位 | 式                             | 数量 | 1 | 単価 | 390,803 |
| 規格                    | 建築設計 75.6千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.7% 無 |                                                                             |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| 名称                    |                                                  | 規格／条件                                                                       |  | 単位 | 数量 | 単価      |  | 金額      |    | 摘要                            |    |   |    |         |
| 設計計画：建築設計 汚泥処理棟（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合＝15%：設計計画 作業度合い率＝100%：    |  | 式  | 1  | 96,262  |  | 96,262  |    | DGS58811<br>管理費区分 無<br>単-144号 |    |   |    |         |
| 計算（機能）：建築設計 汚泥処理棟（改築） |                                                  | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合＝15%：計算（機能） 作業度合い率＝40%：   |  | 式  | 1  | 16,516  |  | 16,516  |    | DGS58814<br>管理費区分 無<br>単-145号 |    |   |    |         |
| 設計図作成：建築設計 汚泥処理棟（改築）  |                                                  | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合＝15%：設計図作成 作業度合い率＝60%：    |  | 式  | 1  | 154,804 |  | 154,804 |    | DGS58815<br>管理費区分 無<br>単-146号 |    |   |    |         |
| 数量計算：建築設計 汚泥処理棟（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合＝15%：数量計算 作業度合い率＝80%：     |  | 式  | 1  | 99,444  |  | 99,444  |    | DGS58816<br>管理費区分 無<br>単-147号 |    |   |    |         |
| 照査：建築設計 汚泥処理棟（改築）     |                                                  | 日当り設計対象水量＝75.6千m3：建築設計に係るその他の補正＝0.4無：汚泥処理棟建築設計歩掛割合＝15%：照査の割合補正（度合率含）＝69.7%： |  | 式  | 1  | 23,777  |  | 23,777  |    | DGS58817<br>管理費区分 無<br>単-148号 |    |   |    |         |
| 計                     |                                                  |                                                                             |  |    |    |         |  | 390,803 |    |                               |    |   |    |         |
| 単価                    |                                                  |                                                                             |  |    |    |         |  | 390,803 |    | 円／式                           |    |   |    |         |
| J01 工種別区分             |                                                  | 建築設計                                                                        |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J02 日当り設計対象水量         |                                                  | 75.6 千m3                                                                    |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J03 建築設計に係るその他の補正     |                                                  | 0.4                                                                         |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J04 汚泥処理棟建築設計歩掛割合     |                                                  | 15 %                                                                        |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J05 設計計画 作業度合い率       |                                                  | 100 %                                                                       |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J06 計算（構造） 作業度合い率     |                                                  | 0 %                                                                         |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |
|                       |                                                  |                                                                             |  |    |    |         |  |         |    |                               |    |   |    |         |



## 参考資料 (1)

単-29号

DGS59050

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                   | 規格                                                                       | 単位 | 式 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--------|---------|-------------------------------|
| 終末処理場 改築詳細設計 建築 送風機室 | 建築設計 75.6千m3 0.4 15% 100% 0% 40% 60% 80% 70% 無                           | 式  |   | 1  | 46,714 | 46,714  | DGS59011<br>管理費区分 無<br>単-149号 |
| 設計計画：建築設計 送風機室（改築）   | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：送風機室建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：  | 式  |   | 1  | 46,714 | 46,714  | DGS59011<br>管理費区分 無<br>単-149号 |
| 計算（機能）：建築設計 送風機室（改築） | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：送風機室建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%： | 式  |   | 1  | 5,760  | 5,760   | DGS59014<br>管理費区分 無<br>単-150号 |
| 設計図作成：建築設計 送風機室（改築）  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：送風機室建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：  | 式  |   | 1  | 75,747 | 75,747  | DGS59015<br>管理費区分 無<br>単-151号 |
| 数量計算：建築設計 送風機室（改築）   | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：送風機室建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：   | 式  |   | 1  | 45,181 | 45,181  | DGS59016<br>管理費区分 無<br>単-152号 |
| 照査：建築設計 送風機室（改築）     | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.4無：送風機室建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正（度合率含）=70%： | 式  |   | 1  | 12,094 | 12,094  | DGS59017<br>管理費区分 無<br>単-153号 |
| 計                    |                                                                          |    |   |    |        | 185,496 |                               |
| 単価                   |                                                                          |    |   |    |        | 185,496 | 円/式                           |
| J01 工種別区分            | 建築設計                                                                     |    |   |    |        |         |                               |
| J02 日当り設計対象水量        | 75.6 千m3                                                                 |    |   |    |        |         |                               |
| J03 建築設計に係るその他の補正    | 0.4                                                                      |    |   |    |        |         |                               |
| J04 送風機室建築設計歩掛割合     | 15 %                                                                     |    |   |    |        |         |                               |
| J05 設計計画 作業度合い率      | 100 %                                                                    |    |   |    |        |         |                               |
| J06 計算（構造） 作業度合い率    | 0 %                                                                      |    |   |    |        |         |                               |



参考資料 (1)

単-30号      DGS58650

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制  
令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

|                     |                                                  |                                                                           |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----|--------|--|---------|----|-------------------------------|----|---|----|---------|
| 名称                  | 終末処理場 改築詳細設計 建築 管理棟                              |                                                                           |  |  |  |    |    |        |  |         | 単位 | 式                             | 数量 | 1 | 単価 | 215,222 |
| 規格                  | 建築設計 75.6千m3 0.2 15% 100% 0% 40% 60% 80% 69.2% 無 |                                                                           |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| 名称                  |                                                  | 規格/条件                                                                     |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額      |    | 摘要                            |    |   |    |         |
| 設計計画：建築設計 管理棟（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.2無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計計画 作業度合い率=100%：    |  |  |  | 式  | 1  | 51,051 |  | 51,051  |    | DGS58611<br>管理費区分 無<br>単-154号 |    |   |    |         |
| 計算（機能）：建築設計 管理棟（改築） |                                                  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.2無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：計算（機能） 作業度合い率=40%：   |  |  |  | 式  | 1  | 9,581  |  | 9,581   |    | DGS58614<br>管理費区分 無<br>単-155号 |    |   |    |         |
| 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）  |                                                  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.2無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：設計図作成 作業度合い率=60%：    |  |  |  | 式  | 1  | 85,879 |  | 85,879  |    | DGS58615<br>管理費区分 無<br>単-156号 |    |   |    |         |
| 数量計算：建築設計 管理棟（改築）   |                                                  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.2無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：数量計算 作業度合い率=80%：     |  |  |  | 式  | 1  | 55,156 |  | 55,156  |    | DGS58616<br>管理費区分 無<br>単-157号 |    |   |    |         |
| 照査：建築設計 管理棟（改築）     |                                                  | 日当り設計対象水量=75.6千m3：建築設計に係るその他の補正=0.2無：管理棟建築設計歩掛割合=15%：照査の割合補正（度合率含）=69.2%： |  |  |  | 式  | 1  | 13,555 |  | 13,555  |    | DGS58617<br>管理費区分 無<br>単-158号 |    |   |    |         |
| 計                   |                                                  |                                                                           |  |  |  |    |    |        |  | 215,222 |    |                               |    |   |    |         |
| 単価                  |                                                  |                                                                           |  |  |  |    |    |        |  | 215,222 |    | 円/式                           |    |   |    |         |
| J01 工種別区分           |                                                  | 建築設計                                                                      |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J02 日当り設計対象水量       |                                                  | 75.6 千m3                                                                  |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J03 建築設計に係るその他の補正   |                                                  | 0.2                                                                       |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J04 管理棟建築設計歩掛割合     |                                                  | 15 %                                                                      |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J05 設計計画 作業度合い率     |                                                  | 100 %                                                                     |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
| J06 計算（構造） 作業度合い率   |                                                  | 0 %                                                                       |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |
|                     |                                                  |                                                                           |  |  |  |    |    |        |  |         |    |                               |    |   |    |         |



DGS60001

|                   |                            |       |    |    |        |           |    |                            |    |           |
|-------------------|----------------------------|-------|----|----|--------|-----------|----|----------------------------|----|-----------|
| 名称                | 設計協議終末処理場改築実施設計（基本設計・詳細設計） |       |    |    | 単位     | 式         | 数量 | 1                          | 単価 | 2,030,400 |
| 規格                | 標準 標準 4無 3回                |       |    |    |        |           |    |                            |    |           |
| 名称                |                            | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        |    | 摘要                         |    |           |
| 主任技師              |                            | 直接人件費 | 人  | 5  | 64,800 | 324,000   |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |           |
| 技師（A）             |                            | 同上    | 人  | 20 | 57,000 | 1,140,000 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |           |
| 技師（B）             |                            | 同上    | 人  | 12 | 47,200 | 566,400   |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |           |
| 計                 |                            |       |    |    |        | 2,030,400 |    |                            |    |           |
| 単価                |                            |       |    |    |        | 2,030,400 |    | 円／式                        |    |           |
| J01 単価表区分         |                            | 標準    |    |    |        |           |    |                            |    |           |
| J02 業務内容区分        |                            | 標準    |    |    |        |           |    |                            |    |           |
| J03 業務該当工種数（設計協議） |                            | 4 無   |    |    |        |           |    |                            |    |           |
| J04 中間打合せ回数       |                            | 3 回   |    |    |        |           |    |                            |    |           |
|                   |                            |       |    |    |        |           |    |                            |    |           |

## 参考資料 (1)

単-32号

WS505801

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |            |       |    |     |        |        |                            |   |    |        |
|----------|------------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------|---|----|--------|
| 名称<br>規格 | 照査技術者による報告 |       |    |     | 単位     | 回      | 数量                         | 1 | 単価 | 32,400 |
|          |            |       |    |     |        |        |                            |   |    |        |
| 名称       |            | 規格／条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |    |        |
| 主任技師     |            | 直接人件費 | 人  | 0.5 | 64,800 | 32,400 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 計        |            |       |    |     |        | 32,400 |                            |   |    |        |
| 単価       |            |       |    |     |        | 32,400 | 円／回                        |   |    |        |
|          |            |       |    |     |        |        |                            |   |    |        |
|          |            |       |    |     |        |        |                            |   |    |        |



参考資料 (2)

単-34号 DGS19121

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                     |         |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|-------------------|---------------------|---------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|----|---------|
| 名称                | 設計計画：機械設計 最初沈殿池（増設） |         |    |       | 単位     | 式       | 数量                         | 1 | 単価 | 138,056 |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無         |         |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| 名称                |                     | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |    |         |
| 理事・技師長            |                     | 直接人件費   | 人  | 0.277 | 75,800 | 20,996  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 主任技師              |                     | 同上      | 人  | 0.554 | 64,800 | 35,899  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（A）             |                     | 同上      | 人  | 0.277 | 57,000 | 15,789  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（B）             |                     | 同上      | 人  | 1.385 | 47,200 | 65,372  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 計                 |                     |         |    |       |        | 138,056 |                            |   |    |         |
| 単価                |                     |         |    |       |        | 138,056 | 円／式                        |   |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 7.5 千m3 |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                     | 0.6 無   |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|                   |                     |         |    |       |        |         |                            |   |    |         |

参考資料 (2)

単-35号 / DGS19124

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                       |                       |        |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-----------------------|-----------------------|--------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称<br>規格              | 計算（機能）：機械設計 最初沈殿池（増設） |        |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 69,151                     |
|                       | 7.5千m3 0.6無 ランク3      |        |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                    |                       | 規格／条件  |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師                  |                       | 直接人件費  |  | 人  | 0.111 | 64,800 |    | 7,192  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                 |                       | 同上     |  | 人  | 0.333 | 57,000 |    | 18,981 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                 |                       | 同上     |  | 人  | 0.222 | 47,200 |    | 10,478 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                 |                       | 同上     |  | 人  | 0.555 | 38,400 |    | 21,312 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                   |                       | 同上     |  | 人  | 0.333 | 33,600 |    | 11,188 |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                     |                       |        |  |    |       |        |    | 69,151 |    |                            |
| 単価                    |                       |        |  |    |       |        |    | 69,151 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量         |                       | 7.5千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 機械設計に係るその他の補正     |                       | 0.6 無  |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 計算(機能):機械設計 度合ランク |                       | ランク3   |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                       |                       |        |  |    |       |        |    |        |    |                            |

## 参考資料 (2)

単-36号

DGS19125

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                | 設計図作成：機械設計 最初沈殿池（増設） | 単位 | 式     | 数量     | 1       | 単価                         |         |
|-------------------|----------------------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 規格                | 7.5千m3 0.6無 ランク3     |    |       |        |         |                            | 174,867 |
| 名称                | 規格／条件                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師              | 直接人件費                | 人  | 0.222 | 64,800 | 14,385  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             | 同上                   | 人  | 0.555 | 57,000 | 31,635  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             | 同上                   | 人  | 1.443 | 47,200 | 68,109  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）             | 同上                   | 人  | 0.999 | 38,400 | 38,361  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員               | 同上                   | 人  | 0.666 | 33,600 | 22,377  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                      |    |       |        | 174,867 |                            |         |
| 単価                |                      |    |       |        | 174,867 | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     | 7.5 千m3              |    |       |        |         |                            |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 | 0.6 無                |    |       |        |         |                            |         |
| J03 設計図作成：機械設計 度合 | ランク3                 |    |       |        |         |                            |         |
|                   |                      |    |       |        |         |                            |         |

参考資料 (2)

単-37号

DGS19126

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                     |         |  |    |       |        |    |         |                            |         |
|-------------------|---------------------|---------|--|----|-------|--------|----|---------|----------------------------|---------|
| 名称                | 数量計算：機械設計 最初沈殿池（増設） |         |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1       | 単価                         | 152,736 |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無         |         |  |    |       |        |    |         |                            |         |
| 名称                |                     | 規格／条件   |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師              |                     | 直接人件費   |  | 人  | 0.277 | 64,800 |    | 17,949  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             |                     | 同上      |  | 人  | 0.277 | 57,000 |    | 15,789  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             |                     | 同上      |  | 人  | 0.831 | 47,200 |    | 39,223  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）             |                     | 同上      |  | 人  | 1.108 | 38,400 |    | 42,547  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員               |                     | 同上      |  | 人  | 1.108 | 33,600 |    | 37,228  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                     |         |  |    |       |        |    | 152,736 |                            |         |
| 単価                |                     |         |  |    |       |        |    | 152,736 | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 7.5 千m3 |  |    |       |        |    |         |                            |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                     | 0.6 無   |  |    |       |        |    |         |                            |         |
|                   |                     |         |  |    |       |        |    |         |                            |         |

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-39号

DGS19131

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |  |                     |  |    |       |        |        |                            |        |
|-------------------|--|---------------------|--|----|-------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 名称                |  | 設計計画：電気設計 最初沈殿池（増設） |  | 単位 | 式     | 数量     | 1      | 単価                         | 85,758 |
| 規格                |  | 7.5千m3 0.6無         |  | 単位 |       | 数量     |        |                            |        |
| 名称                |  | 規格／条件               |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 理事・技師長            |  | 直接人件費               |  | 人  | 0.277 | 75,800 | 20,996 | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師              |  | 同上                  |  | 人  | 0.554 | 64,800 | 35,899 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |  | 同上                  |  | 人  | 0.277 | 57,000 | 15,789 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |  | 同上                  |  | 人  | 0.277 | 47,200 | 13,074 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |  |                     |  |    |       |        | 85,758 |                            |        |
| 単価                |  |                     |  |    |       |        | 85,758 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |  | 7.5 千m3             |  |    |       |        |        |                            |        |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |  | 0.6 無               |  |    |       |        |        |                            |        |
|                   |  |                     |  |    |       |        |        |                            |        |

## 参考資料 (2)

単-40号

DGS19134

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                    | 規格               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------------------|------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 計算(機能):電気設計 最初沈殿池(増設) | 7.5千m3 0.6無 ランク3 |    |       |        |        |                            |
| 技師(A)                 | 直接人件費            | 人  | 0.111 | 57,000 | 6,327  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)                 | 同上               | 人  | 0.222 | 47,200 | 10,478 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)                 | 同上               | 人  | 0.555 | 38,400 | 21,312 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                   | 同上               | 人  | 0.111 | 33,600 | 3,729  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                     |                  |    |       |        | 41,846 |                            |
| 単価                    |                  |    |       |        | 41,846 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量         | 7.5 千m3          |    |       |        |        |                            |
| J02 電気設計に係るその他の補正     | 0.6 無            |    |       |        |        |                            |
| J03 計算(機能):電気設計 度合ランク | ランク3             |    |       |        |        |                            |

参考資料 (2)

単-41号 DGS19135

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                      |         |  |    |       |        |    |         |                            |         |
|----------------------|----------------------|---------|--|----|-------|--------|----|---------|----------------------------|---------|
| 名称                   | 設計図作成：電気設計 最初沈殿池（増設） |         |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1       | 単価                         | 121,988 |
| 規格                   | 7.5千m3 0.6無 ランク3     |         |  |    |       |        |    |         |                            |         |
| 名称                   |                      | 規格／条件   |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師                 |                      | 直接人件費   |  | 人  | 0.222 | 64,800 |    | 14,385  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）                |                      | 同上      |  | 人  | 0.333 | 57,000 |    | 18,981  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）                |                      | 同上      |  | 人  | 1.11  | 47,200 |    | 52,392  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）                |                      | 同上      |  | 人  | 0.555 | 38,400 |    | 21,312  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員                  |                      | 同上      |  | 人  | 0.444 | 33,600 |    | 14,918  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                    |                      |         |  |    |       |        |    | 121,988 |                            |         |
| 単価                   |                      |         |  |    |       |        |    | 121,988 | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量        |                      | 7.5 千m3 |  |    |       |        |    |         |                            |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正    |                      | 0.6 無   |  |    |       |        |    |         |                            |         |
| J03 設計図作成：電気設計 度合ランク |                      | ランク3    |  |    |       |        |    |         |                            |         |
|                      |                      |         |  |    |       |        |    |         |                            |         |

## 参考資料 (2)

単-42号

DGS19136

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                     |         |    |       |        |         |   |                            |         |
|-------------------|---------------------|---------|----|-------|--------|---------|---|----------------------------|---------|
| 名称                | 数量計算：電気設計 最初沈殿池（増設） |         |    | 単位    | 式      | 数量      | 1 | 単価                         | 106,643 |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無         |         |    | 単位    |        | 数量      |   |                            |         |
| 名称                |                     | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |   | 摘要                         |         |
| 主任技師              |                     | 直接人件費   | 人  | 0.277 | 64,800 | 17,949  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             |                     | 同上      | 人  | 0.277 | 57,000 | 15,789  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             |                     | 同上      | 人  | 0.277 | 47,200 | 13,074  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）             |                     | 同上      | 人  | 0.831 | 38,400 | 31,910  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員               |                     | 同上      | 人  | 0.831 | 33,600 | 27,921  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                     |         |    |       |        | 106,643 |   |                            |         |
| 単価                |                     |         |    |       |        | 106,643 |   | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 7.5 千m3 |    |       |        |         |   |                            |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                     | 0.6 無   |    |       |        |         |   |                            |         |
|                   |                     |         |    |       |        |         |   |                            |         |

DGS19137

[illegible]

参考資料 (2)

単-44号

DGS19221

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                         | 規格          | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|----------------------------|-------------|----|-------|--------|---------|----------------------------|
| 設計計画：機械設計 反応槽(標準活性汚泥法)(増設) | 7.5千m3 0.6無 |    |       |        | 101,879 |                            |
| 名称                         | 規格/条件       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |
| 理事・技師長                     | 直接人件費       | 人  | 0.554 | 75,800 | 41,993  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師                       | 同上          | 人  | 0.277 | 64,800 | 17,949  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)                      | 同上          | 人  | 0.277 | 57,000 | 15,789  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)                      | 同上          | 人  | 0.554 | 47,200 | 26,148  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                          |             |    |       |        | 101,879 |                            |
| 単価                         |             |    |       |        | 101,879 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量              | 7.5千m3      |    |       |        |         |                            |
| J02 機械設計に係るその他の補正          | 0.6 無       |    |       |        |         |                            |
|                            |             |    |       |        |         |                            |

## 参考資料 (2)

単-45号

DGS19224

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                             | 規格               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|--------------------------------|------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 計算(機能):機械設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設) | 7.5千m3 0.6無 ランク3 |    |       |        | 1      | 51,968                     |
| 名称                             | 規格/条件            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 主任技師                           | 直接人件費            | 人  | 0.222 | 64,800 | 14,385 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)                          | 同上               | 人  | 0.111 | 57,000 | 6,327  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)                          | 同上               | 人  | 0.222 | 47,200 | 10,478 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)                          | 同上               | 人  | 0.444 | 38,400 | 17,049 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                            | 同上               | 人  | 0.111 | 33,600 | 3,729  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                              |                  |    |       |        | 51,968 |                            |
| 単価                             |                  |    |       |        | 51,968 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量                  | 7.5 千m3          |    |       |        |        |                            |
| J02 機械設計に係るその他の補正              | 0.6 無            |    |       |        |        |                            |
| J03 計算(機能):機械設計 度合ランク          | ランク3             |    |       |        |        |                            |
|                                |                  |    |       |        |        |                            |

参考資料 (2)

単-46号

DGS19225

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                               |        |    |       |        |         |   |                            |         |
|----------------------|-------------------------------|--------|----|-------|--------|---------|---|----------------------------|---------|
| 名称                   | 設計図作成：機械設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設) |        |    | 単位    | 式      | 数量      | 1 | 単価                         | 155,842 |
| 規格                   | 7.5千m3 0.6無 ランク3              |        |    |       |        |         |   |                            |         |
| 名称                   |                               | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |   | 摘要                         |         |
| 主任技師                 |                               | 直接人件費  | 人  | 0.222 | 64,800 | 14,385  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）                |                               | 同上     | 人  | 0.444 | 57,000 | 25,308  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）                |                               | 同上     | 人  | 1.332 | 47,200 | 62,870  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）                |                               | 同上     | 人  | 0.999 | 38,400 | 38,361  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員                  |                               | 同上     | 人  | 0.444 | 33,600 | 14,918  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                    |                               |        |    |       |        | 155,842 |   |                            |         |
| 単価                   |                               |        |    |       |        | 155,842 |   | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量        |                               | 7.5千m3 |    |       |        |         |   |                            |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正    |                               | 0.6 無  |    |       |        |         |   |                            |         |
| J03 設計図作成:機械設計 度合タンク |                               | ランク3   |    |       |        |         |   |                            |         |
|                      |                               |        |    |       |        |         |   |                            |         |

## 参考資料 (2)

単-47号

DGS19226

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                            |         |    |       |        |   |         |   |                            |         |
|-------------------|----------------------------|---------|----|-------|--------|---|---------|---|----------------------------|---------|
| 名称                | 数量計算：機械設計 反応槽(標準活性汚泥法)(増設) |         |    |       | 単位     | 式 | 数量      | 1 | 単価                         | 162,985 |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無                |         |    |       |        |   |         |   |                            |         |
| 名称                |                            | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額      |   | 摘要                         |         |
| 主任技師              |                            | 直接人件費   | 人  | 0.277 | 64,800 |   | 17,949  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             |                            | 同上      | 人  | 0.554 | 57,000 |   | 31,578  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             |                            | 同上      | 人  | 1.108 | 47,200 |   | 52,297  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）             |                            | 同上      | 人  | 1.108 | 38,400 |   | 42,547  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員               |                            | 同上      | 人  | 0.554 | 33,600 |   | 18,614  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                            |         |    |       |        |   | 162,985 |   |                            |         |
| 単価                |                            |         |    |       |        |   | 162,985 |   | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                            | 7.5 千m3 |    |       |        |   |         |   |                            |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                            | 0.6 無   |    |       |        |   |         |   |                            |         |
|                   |                            |         |    |       |        |   |         |   |                            |         |



参考資料 (2)

単-49号 DGS19231

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                              |          |  |    |         |          |    |          |                              |          |
|-------------------|------------------------------|----------|--|----|---------|----------|----|----------|------------------------------|----------|
| 名称                | 設計計画：電気設計 反応槽(標準活性汚泥法)(増設) ✓ |          |  |    | 単位      | 式        | 数量 | 1        | 単価                           | 85,758 ✓ |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無                  |          |  |    |         |          |    |          |                              |          |
| 名称                |                              | 規格／条件    |  | 単位 | 数量      | 単価       |    | 金額       | 摘要                           |          |
| 理事・技師長 ✓          |                              | 直接人件費    |  | 人  | 0.277 ✓ | 75,800 ✓ |    | 20,996 ✓ | R0401<br>管理費区分 無 ✓<br>割増率 0% |          |
| 主任技師 ✓            |                              | 同上       |  | 人  | 0.554 ✓ | 64,800 ✓ |    | 35,899 ✓ | R0402<br>管理費区分 無 ✓<br>割増率 0% |          |
| 技師（A） ✓           |                              | 同上       |  | 人  | 0.277 ✓ | 57,000 ✓ |    | 15,789 ✓ | R0403<br>管理費区分 無 ✓<br>割増率 0% |          |
| 技師（B） ✓           |                              | 同上       |  | 人  | 0.277 ✓ | 47,200 ✓ |    | 13,074 ✓ | R0404<br>管理費区分 無 ✓<br>割増率 0% |          |
| 計                 |                              |          |  |    |         |          |    | 85,758 ✓ |                              |          |
| 単価                |                              | ✓        |  |    |         |          |    | 85,758 ✓ | 円／式                          |          |
| J01 日当り設計対象水量     |                              | 7.5千m3 ✓ |  |    |         |          |    |          |                              |          |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                              | 0.6 無 ✓  |  |    |         |          |    |          |                              |          |
|                   |                              |          |  |    |         |          |    |          |                              |          |

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-51号      DGS19235

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                     |                              |         |    |       |        |         |                            |
|---------------------|------------------------------|---------|----|-------|--------|---------|----------------------------|
| 名称                  | 設計図作成：電気設計 反応タナ(標準活性汚泥法)(増設) | 単位      | 式  | 数量    | 1      | 単価      | 101,608                    |
| 規格                  | 7.5千m3 0.6無 ランク3             |         |    |       |        |         |                            |
| 名称                  |                              | 規格/条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |
| 主任技師                |                              | 直接人件費   | 人  | 0.222 | 64,800 | 14,385  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)              |                              | 同上      | 人  | 0.111 | 57,000 | 6,327   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)              |                              | 同上      | 人  | 0.777 | 47,200 | 36,674  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (C)              |                              | 同上      | 人  | 0.666 | 38,400 | 25,574  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                 |                              | 同上      | 人  | 0.555 | 33,600 | 18,648  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                   |                              |         |    |       |        | 101,608 |                            |
| 単価                  |                              |         |    |       |        | 101,608 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量       |                              | 7.5 千m3 |    |       |        |         |                            |
| J02 電気設計に係るその他の補正   |                              | 0.6 無   |    |       |        |         |                            |
| J03 設計図作成：電気設計 度合タナ |                              | ランク3    |    |       |        |         |                            |
|                     |                              |         |    |       |        |         |                            |

参考資料 (2)

単-52号 DGS19236

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日<br>令和 7年 1月24日 | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日<br>令和 7年 1月24日 | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制             | 1.000-00000020 |

|                   |                              |         |    |       |        |        |                            |        |
|-------------------|------------------------------|---------|----|-------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 名称<br>規格          | 数量計算：電気設計 反応タンク(標準活性汚泥法)(増設) |         | 単位 | 式     | 数量     | 1      | 単価                         | 84,705 |
|                   | 7.5千m3 0.6無                  |         |    |       |        |        |                            |        |
| 名称                |                              | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                              | 直接人件費   | 人  | 0.554 | 64,800 | 35,899 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                              | 同上      | 人  | 0.277 | 57,000 | 15,789 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                              | 同上      | 人  | 0.277 | 47,200 | 13,074 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                              | 同上      | 人  | 0.277 | 38,400 | 10,636 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                              | 同上      | 人  | 0.277 | 33,600 | 9,307  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                              |         |    |       |        | 84,705 |                            |        |
| 単価                |                              |         |    |       |        | 84,705 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                              | 7.5 千m3 |    |       |        |        |                            |        |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                              | 0.6 無   |    |       |        |        |                            |        |
|                   |                              |         |    |       |        |        |                            |        |

DGS19237

[illegible]

## 参考資料 (2)

単-54号

DGS19921

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                     |        |  |    |       |        |    |         |                            |         |
|-------------------|---------------------|--------|--|----|-------|--------|----|---------|----------------------------|---------|
| 名称                | 設計計画：機械設計 最終沈殿池（増設） |        |  |    | 式     |        |    |         |                            |         |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無         |        |  |    | 単位    |        | 数量 | 1       | 単価                         | 119,496 |
| 名称                |                     | 規格／条件  |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額      | 摘要                         |         |
| 理事・技師長            |                     | 直接人件費  |  | 人  | 0.277 | 75,800 |    | 20,996  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 主任技師              |                     | 同上     |  | 人  | 0.831 | 64,800 |    | 53,848  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             |                     | 同上     |  | 人  | 0.554 | 57,000 |    | 31,578  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             |                     | 同上     |  | 人  | 0.277 | 47,200 |    | 13,074  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                     |        |  |    |       |        |    | 119,496 |                            |         |
| 単価                |                     |        |  |    |       |        |    | 119,496 | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 7.5千m3 |  |    |       |        |    |         |                            |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                     | 0.6 無  |  |    |       |        |    |         |                            |         |
|                   |                     |        |  |    |       |        |    |         |                            |         |

参考資料 (2)

単-55号 DGS19924

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                       |        |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|--------------------|-----------------------|--------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                 | 計算(機能):機械設計 最終沈殿池(増設) |        |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 57,429                     |
| 規格                 | 7.5千m3 0.6無 ランク3      |        |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                 |                       | 規格/条件  |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師               |                       | 直接人件費  |  | 人  | 0.111 | 64,800 |    | 7,192  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)              |                       | 同上     |  | 人  | 0.333 | 57,000 |    | 18,981 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)              |                       | 同上     |  | 人  | 0.222 | 47,200 |    | 10,478 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)              |                       | 同上     |  | 人  | 0.444 | 38,400 |    | 17,049 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                |                       | 同上     |  | 人  | 0.111 | 33,600 |    | 3,729  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                  |                       |        |  |    |       |        |    | 57,429 |    |                            |
| 単価                 |                       |        |  |    |       |        |    | 57,429 |    | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 7.5千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 機械設計に係るその他の補正  |                       | 0.6 無  |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 計算(機能):機械設計 度合 |                       | ランク3   |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                    |                       |        |  |    |       |        |    |        |    |                            |

参考資料 (2)

単-56号 / DGS19925

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                      |        |    |       |        |         |                            |    |         |
|----------------------|----------------------|--------|----|-------|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| 名称                   | 設計図作成：機械設計 最終沈殿池（増設） |        |    | 単位    | 式      | 数量      | 1                          | 単価 | 177,465 |
| 規格                   | 7.5千m3 0.6無 ランク3     |        |    | 単位    |        | 数量      |                            |    |         |
| 名称                   |                      | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |         |
| 主任技師                 |                      | 直接人件費  | 人  | 0.222 | 64,800 | 14,385  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（A）                |                      | 同上     | 人  | 0.666 | 57,000 | 37,962  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（B）                |                      | 同上     | 人  | 1.443 | 47,200 | 68,109  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（C）                |                      | 同上     | 人  | 0.999 | 38,400 | 38,361  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技術員                  |                      | 同上     | 人  | 0.555 | 33,600 | 18,648  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 計                    |                      |        |    |       |        | 177,465 |                            |    |         |
| 単価                   |                      |        |    |       |        | 177,465 | 円／式                        |    |         |
| J01 日当り設計対象水量        |                      | 7.5千m3 |    |       |        |         |                            |    |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正    |                      | 0.6 無  |    |       |        |         |                            |    |         |
| J03 設計図作成：機械設計 度合ランク |                      | ランク3   |    |       |        |         |                            |    |         |
|                      |                      |        |    |       |        |         |                            |    |         |

参考資料 (2)

単-57号      DGS19926

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                     |        |    |       |        |         |                            |    |         |
|-------------------|---------------------|--------|----|-------|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| 名称                | 数量計算：機械設計 最終沈殿池（増設） |        |    |       | 式      | 数量      | 1                          | 単価 | 173,235 |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無         |        |    |       | 単位     |         |                            |    |         |
| 名称                |                     | 規格/条件  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |         |
| 技師（A）             |                     | 直接人件費  | 人  | 0.831 | 57,000 | 47,367  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（B）             |                     | 同上     | 人  | 0.554 | 47,200 | 26,148  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（C）             |                     | 同上     | 人  | 1.385 | 38,400 | 53,184  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技術員               |                     | 同上     | 人  | 1.385 | 33,600 | 46,536  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 計                 |                     |        |    |       |        | 173,235 |                            |    |         |
| 単価                |                     |        |    |       |        | 173,235 | 円/式                        |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 7.5千m3 |    |       |        |         |                            |    |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                     | 0.6 無  |    |       |        |         |                            |    |         |
|                   |                     |        |    |       |        |         |                            |    |         |



参考資料 (2)

単-59号      DGS19931

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                    |                     |                 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|----|-------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称<br>規格                           | 設計計画：電気設計 最終沈殿池（増設） |                 |    |       | 単位     | 式 | 数量     | 1 | 単価                         | 91,520 |
|                                    | 7.5千m3 0.6無         |                 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| 名称                                 |                     | 規格／条件           | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 理事・技師長                             |                     | 直接人件費           | 人  | 0.554 | 75,800 |   | 41,993 |   | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師                               |                     | 同上              | 人  | 0.277 | 64,800 |   | 17,949 |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）                              |                     | 同上              | 人  | 0.554 | 57,000 |   | 31,578 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                                  |                     |                 |    |       |        |   | 91,520 |   |                            |        |
| 単価                                 |                     |                 |    |       |        |   | 91,520 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量<br>J02 電気設計に係るその他の補正 |                     | 7.5 千m3<br>0.6無 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|                                    |                     |                 |    |       |        |   |        |   |                            |        |

参考資料 (2)

単-60号 DGS19934

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                       |         |  |    |       |        |        |                            |    |        |
|-----------------------|-----------------------|---------|--|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                    | 計算（機能）：電気設計 最終沈殿池（増設） |         |  |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 38,560 |
| 規格                    | 7.5千m3 0.6無 ランク3      |         |  |    | 単位    |        |        |                            |    |        |
| 名称                    |                       | 規格／条件   |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 技師（A）                 |                       | 直接人件費   |  | 人  | 0.111 | 57,000 | 6,327  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）                 |                       | 同上      |  | 人  | 0.333 | 47,200 | 15,717 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（C）                 |                       | 同上      |  | 人  | 0.333 | 38,400 | 12,787 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員                   |                       | 同上      |  | 人  | 0.111 | 33,600 | 3,729  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                     |                       |         |  |    |       |        | 38,560 |                            |    |        |
| 単価                    |                       |         |  |    |       |        | 38,560 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量         |                       | 7.5 千m3 |  |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 電気設計に係るその他の補正     |                       | 0.6 無   |  |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 計算(機能):電気設計 度合ランク |                       | ランク3    |  |    |       |        |        |                            |    |        |
|                       |                       |         |  |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-61号      DGS19935

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                      |         |    |       |        |         |                            |   |               |
|----------------------|----------------------|---------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|---------------|
| 名称                   | 設計図作成：電気設計 最終沈殿池（増設） |         |    |       | 式      |         |                            |   |               |
| 規格                   | 7.5千m3 0.6無 ランク3     |         |    |       | 単位     |         | 数量                         | 1 | 単価<br>118,612 |
| 名称                   |                      | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |               |
| 主任技師                 |                      | 直接人件費   | 人  | 0.111 | 64,800 | 7,192   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |               |
| 技師（A）                |                      | 同上      | 人  | 0.333 | 57,000 | 18,981  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |               |
| 技師（B）                |                      | 同上      | 人  | 0.999 | 47,200 | 47,152  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |               |
| 技師（C）                |                      | 同上      | 人  | 0.888 | 38,400 | 34,099  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |               |
| 技術員                  |                      | 同上      | 人  | 0.333 | 33,600 | 11,188  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |               |
| 計                    |                      |         |    |       |        | 118,612 |                            |   |               |
| 単価                   |                      |         |    |       |        | 118,612 | 円／式                        |   |               |
| J01 日当り設計対象水量        |                      | 7.5 千m3 |    |       |        |         |                            |   |               |
| J02 電気設計に係るその他の補正    |                      | 0.6 無   |    |       |        |         |                            |   |               |
| J03 設計図作成：電気設計 度合ランク |                      | ランク3    |    |       |        |         |                            |   |               |
|                      |                      |         |    |       |        |         |                            |   |               |

参考資料 (2)

単-62号

DGS19936

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                     |         |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|-------------------|---------------------|---------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|----|---------|
| 名称                | 数量計算：電気設計 最終沈殿池（増設） |         |    |       | 単位     | 式       | 数量                         | 1 | 単価 | 124,039 |
| 規格                | 7.5千m3 0.6無         |         |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| 名称                |                     | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |    |         |
| 技師（A）             |                     | 直接人件費   | 人  | 0.831 | 57,000 | 47,367  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（B）             |                     | 同上      | 人  | 0.554 | 47,200 | 26,148  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（C）             |                     | 同上      | 人  | 0.831 | 38,400 | 31,910  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技術員               |                     | 同上      | 人  | 0.554 | 33,600 | 18,614  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 計                 |                     |         |    |       |        | 124,039 |                            |   |    |         |
| 単価                |                     |         |    |       |        | 124,039 | 円／式                        |   |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 7.5 千m3 |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                     | 0.6 無   |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|                   |                     |         |    |       |        |         |                            |   |    |         |



参考資料 (2)

単-64号 DGS59021

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                              |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称<br>規格          | 設計計画：機械設計 送風機室（改築）<br>18.4千m3 0.75無 50% 100% |          |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 88,515 |
| 名称                |                                              | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 理事・技師長            |                                              | 直接人件費    | 人  | 0.481 | 75,800 | 36,459 | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 主任技師              |                                              | 同上       | 人  | 0.241 | 64,800 | 15,616 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                                              | 同上       | 人  | 0.241 | 57,000 | 13,737 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                                              | 同上       | 人  | 0.481 | 47,200 | 22,703 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                                              |          |    |       |        | 88,515 |                            |    |        |
| 単価                |                                              |          |    |       |        | 88,515 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                                              | 18.4 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                                              | 0.75 無   |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 送風機室機械設計歩掛割合  |                                              | 50 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                                              | 100 %    |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                                              |          |    |       |        |        |                            |    |        |

## 参考資料 (2)

単-65号

DGS59024

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 計算（機能）：機械設計 送風機室（改築）  |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 79,797                     |
| 規格                | 18.4千m3 0.75無 50% 80% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 技師（A）             |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.578 | 57,000 |    | 32,946 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.385 | 47,200 |    | 18,172 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.578 | 38,400 |    | 22,195 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                       | 同上       |  | 人  | 0.193 | 33,600 |    | 6,484  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                       |          |  |    |       |        |    | 79,797 |    |                            |
| 単価                |                       |          |  |    |       |        |    | 79,797 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 18.4 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                       | 0.75 無   |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 送風機室機械設計歩掛割合  |                       | 50 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 計算（機能）作業度合い率  |                       | 80 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |

参考資料 (2)

単-66号

DGS59025

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                        |          |  |    |       |        |         |                            |    |         |
|-------------------|------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| 名称                | 設計図作成：機械設計 送風機室（改築）    |          |  |    | 単位    | 式      | 数量      | 1                          | 単価 | 302,869 |
| 規格                | 18.4千m3 0.75無 50% 100% |          |  |    | 単位    |        |         |                            |    |         |
| 名称                |                        | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |         |
| 主任技師              |                        | 直接人件費    |  | 人  | 0.722 | 64,800 | 46,785  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（A）             |                        | 同上       |  | 人  | 0.962 | 57,000 | 54,834  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（B）             |                        | 同上       |  | 人  | 2.405 | 47,200 | 113,516 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（C）             |                        | 同上       |  | 人  | 1.443 | 38,400 | 55,411  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技術員               |                        | 同上       |  | 人  | 0.962 | 33,600 | 32,323  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 計                 |                        |          |  |    |       |        | 302,869 |                            |    |         |
| 単価                |                        |          |  |    |       |        | 302,869 | 円／式                        |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                        | 18.4 千m3 |  |    |       |        |         |                            |    |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                        | 0.75 無   |  |    |       |        |         |                            |    |         |
| J03 送風機室機械設計歩掛割合  |                        | 50 %     |  |    |       |        |         |                            |    |         |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                        | 100 %    |  |    |       |        |         |                            |    |         |
|                   |                        |          |  |    |       |        |         |                            |    |         |

参考資料 (2)

単-67号

DGS59026

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                        |          |    |       |        |         |                            |    |         |
|-------------------|------------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| 名称                | 数量計算：機械設計 送風機室（改築）     |          |    |       | 式      | 数量      | 1                          | 単価 | 139,584 |
| 規格                | 18.4千m3 0.75無 50% 140% |          |    |       | 単位     |         |                            |    |         |
| 名称                |                        | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |         |
| 技師（A）             |                        | 直接人件費    | 人  | 1.011 | 57,000 | 57,627  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（B）             |                        | 同上       | 人  | 0.674 | 47,200 | 31,812  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（C）             |                        | 同上       | 人  | 1.011 | 38,400 | 38,822  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技術員               |                        | 同上       | 人  | 0.337 | 33,600 | 11,323  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 計                 |                        |          |    |       |        | 139,584 |                            |    |         |
| 単価                |                        |          |    |       |        | 139,584 | 円／式                        |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                        | 18.4 千m3 |    |       |        |         |                            |    |         |
| J02 機械設計に係るその他の補正 |                        | 0.75 無   |    |       |        |         |                            |    |         |
| J03 送風機室機械設計歩掛割合  |                        | 50 %     |    |       |        |         |                            |    |         |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                        | 140 %    |    |       |        |         |                            |    |         |
|                   |                        |          |    |       |        |         |                            |    |         |





## 参考資料 (2)

单-70号

DGS59034

單僱適用年月日  
步掛適用年月日  
勞務調整-超過-規制

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

|                   |                        |          |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |
|-------------------|------------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|---|----|--------|
| 名称                | 計算（機能）：電気設計 送風機室（改築）   |          |    |       |        | 単位     | 式                          | 数量 | 1 | 単価 | 95,849 |
| 規格                | 40.2千m3 0.75無 100% 80% |          |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |
| 名称                |                        | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |   |    |        |
| 技師（A）             |                        | 直接人件費    | 人  | 0.505 | 57,000 | 28,785 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |    |        |
| 技師（B）             |                        | 同上       | 人  | 1.01  | 47,200 | 47,672 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |    |        |
| 技師（C）             |                        | 同上       | 人  | 0.505 | 38,400 | 19,392 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |    |        |
| 計                 |                        |          |    |       |        | 95,849 |                            |    |   |    |        |
| 単価                |                        |          |    |       |        | 95,849 | 円／式                        |    |   |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                        | 40.2 千m3 |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                        | 0.75 無   |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |
| J03 送風機室電気設計歩掛割合  |                        | 100 %    |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |
| J04 計算(機能) 作業度合い率 |                        | 80 %     |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |
|                   |                        |          |    |       |        |        |                            |    |   |    |        |

## 参考資料 (2)

単-71号

DGS59035

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                  | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                         |
|---------------------|-------------------------|----|-------|---------|---------|----------------------------|
| 設計図作成：電気設計 送風機室（改築） | 40.2千m3 0.75無 100% 100% | 式  | 1     | 386,704 |         |                            |
| 名称                  | 規格／条件                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                         |
| 主任技師                | 直接人件費                   | 人  | 0.632 | 64,800  | 40,953  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）               | 同上                      | 人  | 0.632 | 57,000  | 36,024  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）               | 同上                      | 人  | 3.158 | 47,200  | 149,057 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）               | 同上                      | 人  | 2.526 | 38,400  | 96,998  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                 | 同上                      | 人  | 1.895 | 33,600  | 63,672  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                   |                         |    |       |         | 386,704 |                            |
| 単価                  |                         |    |       |         | 386,704 | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量       | 40.2千m3                 |    |       |         |         |                            |
| J02 電気設計に係るその他の補正   | 0.75 無                  |    |       |         |         |                            |
| J03 送風機室電気設計歩掛割合    | 100 %                   |    |       |         |         |                            |
| J04 設計図作成 作業度合い率    | 100 %                   |    |       |         |         |                            |
|                     |                         |    |       |         |         |                            |

## 参考資料 (2)

単-72号

DGS59036

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                         |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |
|-------------------|-------------------------|----------|--|----|-------|--------|----|---------|----|----------------------------|
| 名称                | 数量計算：電気設計 送風機室（改築）      |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1       | 単価 | 197,484                    |
| 規格                | 40.2千m3 0.75無 100% 140% |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| 名称                |                         | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額      |    | 摘要                         |
| 技師（A）             |                         | 直接人件費    |  | 人  | 0.884 | 57,000 |    | 50,388  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                         | 同上       |  | 人  | 1.768 | 47,200 |    | 83,449  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                         | 同上       |  | 人  | 0.884 | 38,400 |    | 33,945  |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                         | 同上       |  | 人  | 0.884 | 33,600 |    | 29,702  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                         |          |  |    |       |        |    | 197,484 |    |                            |
| 単価                |                         |          |  |    |       |        |    | 197,484 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                         | 40.2 千m3 |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                         | 0.75 無   |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J03 送風機室電気設計歩掛割合  |                         | 100 %    |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                         | 140 %    |  |    |       |        |    |         |    |                            |
|                   |                         |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |



参考資料 (2)

単-74号 DGS58631

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                     |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |
|-------------------|---------------------|----------|--|----|-------|--------|----|---------|----|----------------------------|
| 名称                | 設計計画：電気設計 管理棟（改築）   |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1       | 単価 | 419,988                    |
| 規格                | 40.2千m3 1無 50% 100% |          |  |    | 単位    |        | 数量 |         |    |                            |
| 名称                |                     | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額      |    | 摘要                         |
| 理事・技師長            |                     | 直接人件費    |  | 人  | 0.421 | 75,800 |    | 31,911  |    | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師              |                     | 同上       |  | 人  | 1.684 | 64,800 |    | 109,123 |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                     | 同上       |  | 人  | 2.105 | 57,000 |    | 119,985 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                     | 同上       |  | 人  | 3.368 | 47,200 |    | 158,969 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                     |          |  |    |       |        |    | 419,988 |    |                            |
| 単価                |                     |          |  |    |       |        |    | 419,988 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 40.2 千m3 |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                     | 1 無      |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J03 管理棟電気設計歩掛割合   |                     | 50 %     |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                     | 100 %    |  |    |       |        |    |         |    |                            |
|                   |                     |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |

## 参考資料 (2)

単-75号

DCS58634

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                     |          |    |       |        |         |    |                            |    |         |
|-------------------|---------------------|----------|----|-------|--------|---------|----|----------------------------|----|---------|
| 名称                | 計算（機能）：電気設計 管理棟（改築） |          |    |       | 単位     | 式       | 数量 | 1                          | 単価 | 173,200 |
| 規格                | 40.2千m3 1無 50% 40%  |          |    |       |        |         |    |                            |    |         |
| 名称                |                     | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |    | 摘要                         |    |         |
| 主任技師              |                     | 直接人件費    | 人  | 0.169 | 64,800 | 10,951  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（A）             |                     | 同上       | 人  | 0.843 | 57,000 | 48,051  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（B）             |                     | 同上       | 人  | 0.843 | 47,200 | 39,789  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（C）             |                     | 同上       | 人  | 1.348 | 38,400 | 51,763  |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技術員               |                     | 同上       | 人  | 0.674 | 33,600 | 22,646  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 計                 |                     |          |    |       |        | 173,200 |    |                            |    |         |
| 単価                |                     |          |    |       |        | 173,200 |    | 円／式                        |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 40.2 千m3 |    |       |        |         |    |                            |    |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                     | 1 無      |    |       |        |         |    |                            |    |         |
| J03 管理棟電気設計歩掛割合   |                     | 50 %     |    |       |        |         |    |                            |    |         |
| J04 計算(機能) 作業度合い率 |                     | 40 %     |    |       |        |         |    |                            |    |         |
|                   |                     |          |    |       |        |         |    |                            |    |         |

参考資料 (2)

単-76号 DGS58635

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                    |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|-------------------|--------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|----|---------|
| 名称                | 設計図作成：電気設計 管理棟（改築） |          |    |       | 単位     | 式       | 数量                         | 1 | 単価 | 694,450 |
| 規格                | 40.2千m3 1無 50% 50% |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| 名称                |                    | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |    |         |
| 主任技師              |                    | 直接人件費    | 人  | 0.632 | 64,800 | 40,953  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（A）             |                    | 同上       | 人  | 2.737 | 57,000 | 156,009 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（B）             |                    | 同上       | 人  | 5.894 | 47,200 | 278,196 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（C）             |                    | 同上       | 人  | 4.421 | 38,400 | 169,766 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技術員               |                    | 同上       | 人  | 1.474 | 33,600 | 49,526  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 計                 |                    |          |    |       |        | 694,450 |                            |   |    |         |
| 単価                |                    |          |    |       |        | 694,450 | 円／式                        |   |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                    | 40.2 千m3 |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                    | 1 無      |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J03 管理棟電気設計歩掛割合   |                    | 50 %     |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                    | 50 %     |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|                   |                    |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |

## 参考資料 (2)

単-77号

DGS58636

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                     |          |    |       |        |         |   |                            |         |
|-------------------|---------------------|----------|----|-------|--------|---------|---|----------------------------|---------|
| 名称                | 数量計算：電気設計 管理棟（改築）   |          |    | 単位    | 式      | 数量      | 1 | 単価                         | 585,945 |
| 規格                | 40.2千m3 1無 50% 140% |          |    | 単位    |        |         |   |                            |         |
| 名称                |                     | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |   | 摘要                         |         |
| 主任技師              |                     | 直接人件費    | 人  | 0.59  | 64,800 | 38,232  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             |                     | 同上       | 人  | 2.948 | 57,000 | 168,036 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             |                     | 同上       | 人  | 2.948 | 47,200 | 139,145 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）             |                     | 同上       | 人  | 4.716 | 38,400 | 181,094 |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員               |                     | 同上       | 人  | 1.769 | 33,600 | 59,438  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                     |          |    |       |        | 585,945 |   |                            |         |
| 単価                |                     |          |    |       |        | 585,945 |   | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                     | 40.2 千m3 |    |       |        |         |   |                            |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                     | 1 無      |    |       |        |         |   |                            |         |
| J03 管理棟電気設計歩掛割合   |                     | 50 %     |    |       |        |         |   |                            |         |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                     | 140 %    |    |       |        |         |   |                            |         |
|                   |                     |          |    |       |        |         |   |                            |         |

## 参考資料 (2)

单-78号

DGS58637

|            |                |
|------------|----------------|
| 單価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|----|---------|
| 名称                | 照査：電気設計 管理棟（改築）      |          |    |       | 単位     | 式       | 数量                         | 1 | 単価 | 101,377 |
| 規格                | 40.2千m3 1無 50% 69.6% |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |    |         |
| 理事・技師長            |                      | 直接人件費    | 人  | 0.586 | 75,800 | 44,418  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 主任技師              |                      | 同上       | 人  | 0.879 | 64,800 | 56,959  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 101,377 |                            |   |    |         |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 101,377 | 円／式                        |   |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 40.2 千m3 |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J02 電気設計に係るその他の補正 |                      | 1 無      |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J03 管理棟電気設計歩掛割合   |                      | 50 %     |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J04 照査の割合補正(度合率含) |                      | 69.6 %   |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|                   |                      |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |

参考資料 (2)

単-79号 ✓

DGS55911

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----------------------------|--------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 ポンプ室B（改築）   |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価                         | 50,429 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 100% |          |  |    | 単位    |        | 数量 |        |                            |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技術者             |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.105 | 80,200 |    | 8,421  | R0407<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 理事・技師長            |                       | 同上       |  | 人  | 0.053 | 75,800 |    | 4,017  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師              |                       | 同上       |  | 人  | 0.21  | 64,800 |    | 13,608 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.21  | 57,000 |    | 11,970 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.263 | 47,200 |    | 12,413 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                       |          |  |    |       |        |    | 50,429 |                            |        |
| 単価                |                       |          |  |    |       |        |    | 50,429 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J03 ポンプ室建築設計歩掛割合  |                       | 15 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |

## 参考資料 (2)

単-80号

DGS55914

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

| 名称                     | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|------------------------|----------------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|
| 計算(機能): 建築設計 ポンプ室B(改築) | 47.3千m3 0.4無 15% 40% |    |       |        | 1     | 8,839                      |
| 名称                     | 規格/条件                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |
| 主任技師                   | 直接人件費                | 人  | 0.042 | 64,800 | 2,721 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)                  | 同上                   | 人  | 0.021 | 57,000 | 1,197 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)                  | 同上                   | 人  | 0.021 | 47,200 | 991   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)                  | 同上                   | 人  | 0.084 | 38,400 | 3,225 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                    | 同上                   | 人  | 0.021 | 33,600 | 705   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                      |                      |    |       |        | 8,839 |                            |
| 単価                     |                      |    |       |        | 8,839 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量          | 47.3 千m3             |    |       |        |       |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正      | 0.4 無                |    |       |        |       |                            |
| J03 ポンプ室建築設計歩掛割合       | 15 %                 |    |       |        |       |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率      | 40 %                 |    |       |        |       |                            |
|                        |                      |    |       |        |       |                            |

参考資料 (2)

単-81号 DGS55915

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 設計図作成：建築設計 ポンプ室B（改築） |          |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 84,248 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 60% |          |    |       |        |        |                            |    |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.126 | 64,800 | 8,164  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.221 | 57,000 | 12,597 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.662 | 47,200 | 31,246 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.536 | 38,400 | 20,582 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.347 | 33,600 | 11,659 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 84,248 |                            |    |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 84,248 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 ポンプ室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                      | 60 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-82号

DGS55916

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 ポンプ室B（改築）  |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 55,480                     |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 80% |          |  |    | 単位    |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.084 | 64,800 |    | 5,443  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.21  | 57,000 |    | 11,970 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.294 | 47,200 |    | 13,876 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.336 | 38,400 |    | 12,902 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.336 | 33,600 |    | 11,289 |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 55,480 |    |                            |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 55,480 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 ポンプ室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |



参考資料 (2)

単-84号 DGS57611

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                       |          |  |    |       |        |        |   |                            |        |
|--------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                 | 設計計画：建築設計 急速ろ過施設(改築)  |          |  |    | 単位    | 式      | 数量     | 1 | 単価                         | 20,933 |
| 規格                 | 40.2千m3 0.4無 15% 100% |          |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| 名称                 |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 理事・技師長             |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.051 | 75,800 | 3,865  |   | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師               |                       | 同上       |  | 人  | 0.101 | 64,800 | 6,544  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.101 | 57,000 | 5,757  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.101 | 47,200 | 4,767  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                  |                       |          |  |    |       |        | 20,933 |   |                            |        |
| 単価                 |                       |          |  |    |       |        | 20,933 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 40.2 千m3 |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| J04 設計計画 作業度合い率    |                       | 100 %    |  |    |       |        |        |   |                            |        |
|                    |                       |          |  |    |       |        |        |   |                            |        |

## 参考資料 (2)

単-85号

DGS57614

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|-------------------------|----------------------|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 計算(機能): 建築設計 急速ろ過施設(改築) | 40.2千m3 0.4無 15% 40% |    |      |        | 1     | 4,820                      |
| 名称                      | 規格/条件                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
| 主任技師                    | 直接人件費                | 人  | 0.02 | 64,800 | 1,296 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)                   | 同上                   | 人  | 0.02 | 57,000 | 1,140 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)                   | 同上                   | 人  | 0.02 | 47,200 | 944   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)                   | 同上                   | 人  | 0.02 | 38,400 | 768   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                     | 同上                   | 人  | 0.02 | 33,600 | 672   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                       |                      |    |      |        | 4,820 |                            |
| 単価                      |                      |    |      |        | 4,820 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量           | 40.2 千m3             |    |      |        |       |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正       | 0.4 無                |    |      |        |       |                            |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合      | 15 %                 |    |      |        |       |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率       | 40 %                 |    |      |        |       |                            |
|                         |                      |    |      |        |       |                            |

参考資料 (2)

単-86号 DGS57615

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                       |          |  |    |       |        |        |   |                            |        |
|--------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                 | 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |  |    | 単位    | 式      | 数量     | 1 | 単価                         | 32,645 |
| 規格                 | 40.2千m3 0.4無 15% 60%  |          |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| 名称                 |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 主任技師               |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.031 | 64,800 | 2,008  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.122 | 57,000 | 6,954  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.244 | 47,200 | 11,516 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.183 | 38,400 | 7,027  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員                |                       | 同上       |  | 人  | 0.153 | 33,600 | 5,140  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                  |                       |          |  |    |       |        | 32,645 |   |                            |        |
| 単価                 |                       |          |  |    |       |        | 32,645 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 40.2 千m3 |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |  |    |       |        |        |   |                            |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率   |                       | 60 %     |  |    |       |        |        |   |                            |        |
|                    |                       |          |  |    |       |        |        |   |                            |        |

## 参考資料 (2)

単-87号

DGS57616

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|--------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                 | 数量計算：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 18,501                     |
| 規格                 | 40.2千m3 0.4無 15% 80% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                 |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師               |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.041 | 64,800 |    | 2,656  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）              |                      | 同上       |  | 人  | 0.081 | 57,000 |    | 4,617  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）              |                      | 同上       |  | 人  | 0.081 | 47,200 |    | 3,823  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）              |                      | 同上       |  | 人  | 0.122 | 38,400 |    | 4,684  |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                |                      | 同上       |  | 人  | 0.081 | 33,600 |    | 2,721  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                  |                      |          |  |    |       |        |    | 18,501 |    |                            |
| 単価                 |                      |          |  |    |       |        |    | 18,501 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量      |                      | 40.2 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率    |                      | 80 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                    |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |



参考資料 (2)

単-89号                      DGS57611

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |   |           |
|--------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|---|-----------|
| 名称                 | 設計計画：建築設計 急速ろ過施設(改築)  |          |    |       | 式      |        |                            |   |           |
| 規格                 | 47.3千m3 0.4無 15% 100% |          |    |       | 単位     |        | 数量                         | 1 | 単価 21,762 |
| 名称                 |                       | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |           |
| 理事・技師長             |                       | 直接人件費    | 人  | 0.053 | 75,800 | 4,017  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |           |
| 主任技師               |                       | 同上       | 人  | 0.105 | 64,800 | 6,804  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |           |
| 技師 (A)             |                       | 同上       | 人  | 0.105 | 57,000 | 5,985  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |           |
| 技師 (B)             |                       | 同上       | 人  | 0.105 | 47,200 | 4,956  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |           |
| 計                  |                       |          |    |       |        | 21,762 |                            |   |           |
| 単価                 |                       |          |    |       |        | 21,762 | 円/式                        |   |           |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |   |           |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |   |           |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |        |                            |   |           |
| J04 設計計画 作業度合い率    |                       | 100 %    |    |       |        |        |                            |   |           |
|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |   |           |

参考資料 (2)

単-90号 DGS57614

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|--------------------|------------------------|----------|--|----|-------|--------|----|-------|----|----------------------------|
| 名称                 | 計算（機能）：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1     | 単価 | 5,059                      |
| 規格                 | 47.3千m3 0.4無 15% 40%   |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| 名称                 |                        | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額    |    | 摘要                         |
| 主任技師               |                        | 直接人件費    |  | 人  | 0.021 | 64,800 |    | 1,360 |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 57,000 |    | 1,197 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 47,200 |    | 991   |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 38,400 |    | 806   |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 33,600 |    | 705   |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                  |                        |          |  |    |       |        |    | 5,059 |    |                            |
| 単価                 |                        |          |  |    |       |        |    | 5,059 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量      |                        | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                        | 0.4 無    |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                        | 15 %     |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率  |                        | 40 %     |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |

参考資料 (2)

単-91号      DGS57615

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|--------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                 | 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |    |       | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 33,714 |
| 規格                 | 47.3千m3 0.4無 15% 60%  |          |    |       | 単位     | 数量     |                            |    |        |
| 名称                 |                       | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師               |                       | 直接人件費    | 人  | 0.032 | 64,800 | 2,073  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (A)             |                       | 同上       | 人  | 0.126 | 57,000 | 7,182  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (B)             |                       | 同上       | 人  | 0.252 | 47,200 | 11,894 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (C)             |                       | 同上       | 人  | 0.189 | 38,400 | 7,257  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員                |                       | 同上       | 人  | 0.158 | 33,600 | 5,308  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                  |                       |          |    |       |        | 33,714 |                            |    |        |
| 単価                 |                       |          |    |       |        | 33,714 | 円/式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率   |                       | 60 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-92号 DGS57616

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                      |          |    |       |        |        |                            |
|----------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 数量計算：建築設計 急速ろ過施設(改築) |                      | 単位       | 式  | 数量    | 1      | 単価     | 19,133                     |
| 名称                   |                      |          |    |       |        |        |                            |
| 規格                   | 47.3千m3 0.4無 15% 80% |          |    |       |        |        |                            |
| 名称                   |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 主任技師                 |                      | 直接人件費    | 人  | 0.042 | 64,800 | 2,721  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                |                      | 同上       | 人  | 0.084 | 57,000 | 4,788  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                |                      | 同上       | 人  | 0.084 | 47,200 | 3,964  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                |                      | 同上       | 人  | 0.126 | 38,400 | 4,838  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                  |                      | 同上       | 人  | 0.084 | 33,600 | 2,822  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                    |                      |          |    |       |        | 19,133 |                            |
| 単価                   |                      |          |    |       |        | 19,133 | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量        |                      | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正    |                      | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |        |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率      |                      | 80 %     |    |       |        |        |                            |
|                      |                      |          |    |       |        |        |                            |



## 参考資料 (2)

単-94号

DGS57711

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |   |    |        |
|--------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|---|----|--------|
| 名称                 | 設計計画：建築設計 塩素消毒施設（改築）  |          |    |       | 単位     | 式      | 数量                         | 1 | 単価 | 10,821 |
| 規格                 | 47.3千m3 0.4無 15% 100% |          |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| 名称                 |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |    |        |
| 理事・技師長             |                       | 直接人件費    | 人  | 0.053 | 75,800 | 4,017  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 主任技師               |                       | 同上       | 人  | 0.105 | 64,800 | 6,804  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 計                  |                       |          |    |       |        | 10,821 |                            |   |    |        |
| 単価                 |                       |          |    |       |        | 10,821 | 円／式                        |   |    |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| J03 塩素消毒施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| J04 設計計画 作業度合い率    |                       | 100 %    |    |       |        |        |                            |   |    |        |
|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |   |    |        |

DGS57714

[illegible]

参考資料 (2)

単-96号 ✓

DGS57715

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格       | 単位 | 式     | 数量     | 1      | 単価                         | 27,175 |
|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 設計図作成：建築設計 塩素消毒施設（改築） |          |    |       |        |        |                            |        |
| 47.3千m3 0.4無 15% 60%  |          |    |       |        |        |                            |        |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師                  | 直接人件費    | 人  | 0.063 | 64,800 | 4,082  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）                 | 同上       | 人  | 0.063 | 57,000 | 3,591  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）                 | 同上       | 人  | 0.221 | 47,200 | 10,431 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）                 | 同上       | 人  | 0.126 | 38,400 | 4,838  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員                   | 同上       | 人  | 0.126 | 33,600 | 4,233  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                     |          |    |       |        | 27,175 |                            |        |
| 単価                    |          |    |       |        | 27,175 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量         | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正     | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |        |
| J03 塩素消毒施設建築設計歩掛割合    | 15 %     |    |       |        |        |                            |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率      | 60 %     |    |       |        |        |                            |        |
|                       |          |    |       |        |        |                            |        |

参考資料 (2)

単-97号      DGS57716

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|--------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                 | 数量計算：建築設計 塩素消毒施設（改築） |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 17,311                     |
| 規格                 | 47.3千m3 0.4無 15% 80% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                 |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師               |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.042 | 64,800 |    | 2,721  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）              |                      | 同上       |  | 人  | 0.042 | 57,000 |    | 2,394  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）              |                      | 同上       |  | 人  | 0.126 | 47,200 |    | 5,947  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）              |                      | 同上       |  | 人  | 0.126 | 38,400 |    | 4,838  |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                |                      | 同上       |  | 人  | 0.042 | 33,600 |    | 1,411  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                  |                      |          |  |    |       |        |    | 17,311 |    |                            |
| 単価                 |                      |          |  |    |       |        |    | 17,311 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量      |                      | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 塩素消毒施設建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率    |                      | 80 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                    |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |



参考資料 (2)

単-99号      DGS58611

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                       |          |  |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 管理棟（改築）     |          |  |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 85,068 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 100% |          |  |    | 単位    |        | 数量     |                            |    |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.105 | 75,800 | 7,959  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 主任技師              |                       | 同上       |  | 人  | 0.315 | 64,800 | 20,412 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.473 | 57,000 | 26,961 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.63  | 47,200 | 29,736 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                       |          |  |    |       |        | 85,068 |                            |    |        |
| 単価                |                       |          |  |    |       |        | 85,068 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 47.3 千m3 |  |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                       | 15 %     |  |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |  |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                       |          |  |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-100号

DGS58614

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量    | 式 | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|----------------------|----------------------|----|-------|---|--------|--------|----------------------------|
| 計算(機能): 建築設計 管理棟(改築) | 47.3千m3 0.4無 15% 40% |    |       |   |        | 1      | 15,954                     |
| 主任技師                 | 直接人件費                | 人  | 0.021 |   | 64,800 | 1,360  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)                | 同上                   | 人  | 0.063 |   | 57,000 | 3,591  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)                | 同上                   | 人  | 0.105 |   | 47,200 | 4,956  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)                | 同上                   | 人  | 0.084 |   | 38,400 | 3,225  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                  | 同上                   | 人  | 0.084 |   | 33,600 | 2,822  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                    |                      |    |       |   |        | 15,954 |                            |
| 単価                   |                      |    |       |   |        | 15,954 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量        | 47.3 千m3             |    |       |   |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正    | 0.4 無                |    |       |   |        |        |                            |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合      | 15 %                 |    |       |   |        |        |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率    | 40 %                 |    |       |   |        |        |                            |
|                      |                      |    |       |   |        |        |                            |

## 参考資料 (2)

単-101号

DCS58615

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|-------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|
| 主任技師              | 直接人件費    | 人  | 0.158 | 64,800 | 10,238  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)            | 同上       | 人  | 0.504 | 57,000 | 28,728  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)            | 同上       | 人  | 1.292 | 47,200 | 60,982  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (C)            | 同上       | 人  | 0.693 | 38,400 | 26,611  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               | 同上       | 人  | 0.473 | 33,600 | 15,892  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |          |    |       |        | 142,451 |                            |
| 単価                |          |    |       |        | 142,451 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量     | 47.3 千m3 |    |       |        |         |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 | 0.4 無    |    |       |        |         |                            |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   | 15 %     |    |       |        |         |                            |
| J04 設計図作成 作業度合い率  | 60 %     |    |       |        |         |                            |
|                   |          |    |       |        |         |                            |

参考資料 (2)

単-102号 DGS58616

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 管理棟（改築）    |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 90,819                     |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 80% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.084 | 64,800 |    | 5,443  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.504 | 57,000 |    | 28,728 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.504 | 47,200 |    | 23,788 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.672 | 38,400 |    | 25,804 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.21  | 33,600 |    | 7,056  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 90,819 |    |                            |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 90,819 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |



單價適用年月日  
步掛適用年月日  
勞務調整-超過-規制

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-105号 ( DGS58714

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |                            |       |
|--------------------|------------------------|----------|--|----|-------|--------|----|-------|----------------------------|-------|
| 名称                 | 計算（機能）：建築設計 自家発電機室（改築） |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1     | 単価                         | 4,539 |
| 規格                 | 47.3千m3 0.4無 15% 40%   |          |  |    |       |        |    |       |                            |       |
| 名称                 |                        | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額    | 摘要                         |       |
| 主任技師               |                        | 直接人件費    |  | 人  | 0.021 | 64,800 |    | 1,360 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 技師（A）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 57,000 |    | 1,197 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 技師（B）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.042 | 47,200 |    | 1,982 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計                  |                        |          |  |    |       |        |    | 4,539 |                            |       |
| 単価                 |                        |          |  |    |       |        |    | 4,539 | 円／式                        |       |
| J01 日当り設計対象水量      |                        | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |       |                            |       |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                        | 0.4 無    |  |    |       |        |    |       |                            |       |
| J03 自家発電機室建築設計歩掛割合 |                        | 15 %     |  |    |       |        |    |       |                            |       |
| J04 計算(機能) 作業度合い率  |                        | 40 %     |  |    |       |        |    |       |                            |       |
|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |                            |       |

参考資料 (2)

単-106号

DGS58715

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                    | 規格                   | 単位 | 式 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------------------|----------------------|----|---|-------|--------|--------|----------------------------|
| 設計図作成：建築設計 自家発電機室（改築） | 47.3千m3 0.4無 15% 60% |    |   |       | 1      | 50,450 |                            |
| 主任技師                  | 直接人件費                | 人  |   | 0.063 | 64,800 | 4,082  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                 | 同上                   | 人  |   | 0.158 | 57,000 | 9,006  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                 | 同上                   | 人  |   | 0.378 | 47,200 | 17,841 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                 | 同上                   | 人  |   | 0.315 | 38,400 | 12,096 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                   | 同上                   | 人  |   | 0.221 | 33,600 | 7,425  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                     |                      |    |   |       |        | 50,450 |                            |
| 単価                    |                      |    |   |       |        | 50,450 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量         | 47.3 千m3             |    |   |       |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正     | 0.4 無                |    |   |       |        |        |                            |
| J03 自家発電機室建築設計歩掛割合    | 15 %                 |    |   |       |        |        |                            |
| J04 設計図作成 作業度合い率      | 60 %                 |    |   |       |        |        |                            |
|                       |                      |    |   |       |        |        |                            |

## 参考資料 (2)

単-107号

DGS58716

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |          |    |       |        |        |                            |
|-------------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 数量計算：建築設計 自家発電機室（改築）    | 単位       | 式  | 数量    | 1      | 単価     | 33,523                     |
| 規格 47.8千m3 0.4無 15% 80% | 単位       |    |       |        |        |                            |
| 名称                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 主任技師                    | 直接人件費    | 人  | 0.042 | 64,800 | 2,721  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                   | 同上       | 人  | 0.126 | 57,000 | 7,182  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                   | 同上       | 人  | 0.21  | 47,200 | 9,912  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                   | 同上       | 人  | 0.21  | 38,400 | 8,064  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                     | 同上       | 人  | 0.168 | 33,600 | 5,644  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                       |          |    |       |        | 33,523 |                            |
| 単価                      |          |    |       |        | 33,523 | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量           | 47.3 千m3 |    |       |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |
| J03 自家発電機室建築設計歩掛割合      | 15 %     |    |       |        |        |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率         | 80 %     |    |       |        |        |                            |
|                         |          |    |       |        |        |                            |



## 参考資料 (2)

単-109号

DGS58811

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 汚泥処理棟（改築）   |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 79,592                     |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 100% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.105 | 75,800 |    | 7,959  |    | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師              |                       | 同上       |  | 人  | 0.315 | 64,800 |    | 20,412 |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.42  | 57,000 |    | 23,940 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.578 | 47,200 |    | 27,281 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                       |          |  |    |       |        |    | 79,592 |    |                            |
| 単価                |                       |          |  |    |       |        |    | 79,592 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |

## 参考資料 (2)

単-110号

DGS58814

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                       |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 計算（機能）：建築設計 汚泥処理棟（改築） |          |    |       | 単位     | 式 | 数量     | 1 | 単価                         | 13,551 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 40%  |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                       | 直接人件費    | 人  | 0.021 | 64,800 |   | 1,360  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       | 人  | 0.063 | 57,000 |   | 3,591  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       | 人  | 0.084 | 47,200 |   | 3,964  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                       | 同上       | 人  | 0.084 | 38,400 |   | 3,225  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                       | 同上       | 人  | 0.042 | 33,600 |   | 1,411  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                       |          |    |       |        |   | 13,551 |   |                            |        |
| 単価                |                       |          |    |       |        |   | 13,551 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 47.3 千m3 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J04 計算（機能）作業度合い率  |                       | 40 %     |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|                   |                       |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |

## 参考資料 (2)

単-111号

DGS58815

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|----------------------|----------------------|----|-------|--------|---------|----------------------------|
| 設計図作成：建築設計 汚泥処理棟（改築） | 47.3千m3 0.4無 15% 60% |    |       |        | 128,444 |                            |
| 名称                   | 規格/条件                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |
| 主任技師                 | 直接人件費                | 人  | 0.158 | 64,800 | 10,238  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                | 同上                   | 人  | 0.41  | 57,000 | 23,370  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                | 同上                   | 人  | 1.166 | 47,200 | 55,035  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                | 同上                   | 人  | 0.788 | 38,400 | 30,259  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                  | 同上                   | 人  | 0.284 | 33,600 | 9,542   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                    |                      |    |       |        | 128,444 |                            |
| 単価                   |                      |    |       |        | 128,444 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量        | 47.3 千m3             |    |       |        |         |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正    | 0.4 無                |    |       |        |         |                            |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合    | 15 %                 |    |       |        |         |                            |
| J04 設計図作成 作業度合い率     | 60 %                 |    |       |        |         |                            |

参考資料 (2)

単-112号      DGS58816

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |    |       |        |        |   |                            |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 汚泥処理棟（改築）  |          |    |       | 式      | 数量     | 1 | 単価                         | 82,663 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 80% |          |    |       | 単位     |        |   |                            |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.084 | 64,800 | 5,443  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.378 | 57,000 | 21,546 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.462 | 47,200 | 21,806 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.588 | 38,400 | 22,579 |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.336 | 33,600 | 11,289 |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 82,663 |   |                            |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 82,663 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 47.3 千m3 |    |       |        |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |    |       |        |        |   |                            |        |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |    |       |        |        |   |                            |        |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |    |       |        |        |   |                            |        |
|                   |                      |          |    |       |        |        |   |                            |        |



## 参考資料 (2)

単-114号

DGS59011

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 送風機室（改築）    |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 38,638                     |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 100% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.053 | 75,800 |    | 4,017  |    | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師              |                       | 同上       |  | 人  | 0.158 | 64,800 |    | 10,238 |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.21  | 57,000 |    | 11,970 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                       | 同上       |  | 人  | 0.263 | 47,200 |    | 12,413 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                       |          |  |    |       |        |    | 38,638 |    |                            |
| 単価                |                       |          |  |    |       |        |    | 38,638 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                       | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |

参考資料 (2)

単-115号      DGS59014

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |  |    |       |        |       |                            |    |       |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|-------|----------------------------|----|-------|
| 名称                | 計算（機能）：建築設計 送風機室（改築） |          |  |    | 単位    | 式      | 数量    | 1                          | 単価 | 4,690 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 40% |          |  |    |       |        |       |                            |    |       |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |    |       |
| 技師（A）             |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.021 | 57,000 | 1,197 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.042 | 47,200 | 1,982 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.021 | 38,400 | 806   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.021 | 33,600 | 705   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        | 4,690 |                            |    |       |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        | 4,690 | 円／式                        |    |       |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 47.3 千m3 |  |    |       |        |       |                            |    |       |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |       |                            |    |       |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |  |    |       |        |       |                            |    |       |
| J04 計算(機能) 作業度合い率 |                      | 40 %     |  |    |       |        |       |                            |    |       |
|                   |                      |          |  |    |       |        |       |                            |    |       |

参考資料 (2)

単-116号

DGS59015

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                  | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|---------------------|----------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 設計図作成：建築設計 送風機室（改築） | 47.3千m3 0.4無 15% 60% |    |       |        | 62,843 |                            |
| 主任技師                | 直接人件費                | 人  | 0.063 | 64,800 | 4,082  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）               | 同上                   | 人  | 0.221 | 57,000 | 12,597 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）               | 同上                   | 人  | 0.536 | 47,200 | 25,299 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）               | 同上                   | 人  | 0.378 | 38,400 | 14,515 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                 | 同上                   | 人  | 0.189 | 33,600 | 6,350  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                   |                      |    |       |        | 62,843 |                            |
| 単価                  |                      |    |       |        | 62,843 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量       | 47.3 千m3             |    |       |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正   | 0.4 無                |    |       |        |        |                            |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合    | 15 %                 |    |       |        |        |                            |
| J04 設計図作成 作業度合い率    | 60 %                 |    |       |        |        |                            |
|                     |                      |    |       |        |        |                            |

参考資料 (2)

単-117号 DGS59016

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----------------------------|--------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 送風機室（改築）   |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価                         | 37,529 |
| 規格                | 47.3千m3 0.4無 15% 80% |          |  |    | 単位    |        |    |        |                            |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.042 | 64,800 |    | 2,721  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.168 | 57,000 |    | 9,576  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.21  | 47,200 |    | 9,912  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.252 | 38,400 |    | 9,676  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.168 | 33,600 |    | 5,644  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 37,529 |                            |        |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 37,529 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 47.3 千m3 |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |



参考資料 (2)

単-119号      DGS55811

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                         |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|----------------------|-------------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                   | 設計計画：建築設計 沈砂池・ポンプ室B（改築） |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 60,982                     |
| 規格                   | 75.6千m3 0.4無 15% 100%   |          |  |    | 単位    |        | 数量 |        |    |                            |
| 名称                   |                         | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技術者                |                         | 直接人件費    |  | 人  | 0.127 | 80,200 |    | 10,185 |    | R0407<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 理事・技師長               |                         | 同上       |  | 人  | 0.064 | 75,800 |    | 4,851  |    | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師                 |                         | 同上       |  | 人  | 0.254 | 64,800 |    | 16,459 |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                |                         | 同上       |  | 人  | 0.254 | 57,000 |    | 14,478 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                |                         | 同上       |  | 人  | 0.318 | 47,200 |    | 15,009 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                    |                         |          |  |    |       |        |    | 60,982 |    |                            |
| 単価                   |                         |          |  |    |       |        |    | 60,982 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量        |                         | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正    |                         | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合 |                         | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 設計計画 作業度合い率      |                         | 100 %    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                      |                         |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |

参考資料 (2)

単-120号 /

DGS55814

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                          | 規格                   | 式 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------------------------|----------------------|---|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 計算(機能): 建築設計 沈砂池・ポンプ室B (改築) | 75.6千m3 0.4無 15% 40% |   |    |       | 1      | 10,802 |                            |
| 主任技師                        | 直接人件費                |   | 人  | 0.051 | 64,800 | 3,304  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)                      | 同上                   |   | 人  | 0.026 | 57,000 | 1,482  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)                      | 同上                   |   | 人  | 0.026 | 47,200 | 1,227  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (C)                      | 同上                   |   | 人  | 0.102 | 38,400 | 3,916  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                         | 同上                   |   | 人  | 0.026 | 33,600 | 873    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                           |                      |   |    |       |        | 10,802 |                            |
| 単価                          |                      |   |    |       |        | 10,802 | 円/式                        |
| J01 日当り設計対象水量               | 75.6 千m3             |   |    |       |        |        |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正           | 0.4 無                |   |    |       |        |        |                            |
| J03 沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合        | 15 %                 |   |    |       |        |        |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率           | 40 %                 |   |    |       |        |        |                            |
|                             |                      |   |    |       |        |        |                            |

参考資料 (2)

単-121号    DGS55815

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                          |          |    |       |        |         |                            |   |            |
|----------------------|--------------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|------------|
| 名称                   | 設計図作成：建築設計 沈砂池・ポンプ室B（改築） |          |    |       | 式      |         |                            |   |            |
| 規格                   | 75.6千m3 0.4無 15% 60%     |          |    |       | 単位     |         | 数量                         | 1 | 単価 101,526 |
| 名称                   |                          | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |            |
| 主任技師                 |                          | 直接人件費    | 人  | 0.152 | 64,800 | 9,849   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 技師（A）                |                          | 同上       | 人  | 0.266 | 57,000 | 15,162  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 技師（B）                |                          | 同上       | 人  | 0.798 | 47,200 | 37,665  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 技師（C）                |                          | 同上       | 人  | 0.646 | 38,400 | 24,806  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 技術員                  |                          | 同上       | 人  | 0.418 | 33,600 | 14,044  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 計                    |                          |          |    |       |        | 101,526 |                            |   |            |
| 単価                   |                          |          |    |       |        | 101,526 | 円／式                        |   |            |
| J01 日当り設計対象水量        |                          | 75.6 千m3 |    |       |        |         |                            |   |            |
| J02 建築設計に係るその他の補正    |                          | 0.4 無    |    |       |        |         |                            |   |            |
| J03 沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合 |                          | 15 %     |    |       |        |         |                            |   |            |
| J04 設計図作成 作業度合い率     |                          | 60 %     |    |       |        |         |                            |   |            |
|                      |                          |          |    |       |        |         |                            |   |            |

## 参考資料 (2)

単-122号

DGS55816

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                      |                         |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|----------------------|-------------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                   | 数量計算：建築設計 沈砂池・ポンプ室B（改築） |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 66,760                     |
| 規格                   | 75.6千m3 0.4無 15% 80%    |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                   |                         | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師                 |                         | 直接人件費    |  | 人  | 0.101 | 64,800 |    | 6,544  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）                |                         | 同上       |  | 人  | 0.253 | 57,000 |    | 14,421 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）                |                         | 同上       |  | 人  | 0.354 | 47,200 |    | 16,708 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）                |                         | 同上       |  | 人  | 0.404 | 38,400 |    | 15,513 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                  |                         | 同上       |  | 人  | 0.404 | 33,600 |    | 13,574 |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                    |                         |          |  |    |       |        |    | 66,760 |    |                            |
| 単価                   |                         |          |  |    |       |        |    | 66,760 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量        |                         | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正    |                         | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 沈砂池・ポンプ室建築設計歩掛割合 |                         | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率      |                         | 80 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                      |                         |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |



参考資料 (2)

単-124号 DGS57611

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|--------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                 | 設計計画：建築設計 急速ろ過施設(改築)  |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 21,762                     |
| 規格                 | 47.5千m3 0.4無 15% 100% |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                 |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 理事・技師長             |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.053 | 75,800 |    | 4,017  |    | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 主任技師               |                       | 同上       |  | 人  | 0.105 | 64,800 |    | 6,804  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.105 | 57,000 |    | 5,985  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）              |                       | 同上       |  | 人  | 0.105 | 47,200 |    | 4,956  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                  |                       |          |  |    |       |        |    | 21,762 |    |                            |
| 単価                 |                       |          |  |    |       |        |    | 21,762 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 47.5 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 設計計画 作業度合い率    |                       | 100 %    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                    |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |

参考資料 (2)

単-125号 DGS57614

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|--------------------|------------------------|----------|--|----|-------|--------|----|-------|----|----------------------------|
| 名称                 | 計算（機能）：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1     | 単価 | 5,059                      |
| 規格                 | 47.5千m3 0.4無 15% 40%   |          |  |    | 単位    |        |    |       |    |                            |
| 名称                 |                        | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額    |    | 摘要                         |
| 主任技師               |                        | 直接人件費    |  | 人  | 0.021 | 64,800 |    | 1,360 |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 57,000 |    | 1,197 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 47,200 |    | 991   |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）              |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 38,400 |    | 806   |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員                |                        | 同上       |  | 人  | 0.021 | 33,600 |    | 705   |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                  |                        |          |  |    |       |        |    | 5,059 |    |                            |
| 単価                 |                        |          |  |    |       |        |    | 5,059 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量      |                        | 47.5 千m3 |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                        | 0.4 無    |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                        | 15 %     |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率  |                        | 40 %     |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|                    |                        |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |

参考資料 (2)

単-126号 DGS57615

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|--------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                 | 設計図作成：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |    |       | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 33,714 |
| 規格                 | 47.5千m3 0.4無 15% 60%  |          |    |       | 単位     |        |                            |    |        |
| 名称                 |                       | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師               |                       | 直接人件費    | 人  | 0.032 | 64,800 | 2,073  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (A)             |                       | 同上       | 人  | 0.126 | 57,000 | 7,182  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (B)             |                       | 同上       | 人  | 0.252 | 47,200 | 11,894 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (C)             |                       | 同上       | 人  | 0.189 | 38,400 | 7,257  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員                |                       | 同上       | 人  | 0.158 | 33,600 | 5,308  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                  |                       |          |    |       |        | 33,714 |                            |    |        |
| 単価                 |                       |          |    |       |        | 33,714 | 円/式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 47.5 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率   |                       | 60 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                    |                       |          |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-127号 DGS57616

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                      |          |    |       |        |          |                            |    |        |
|--------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|----------|----------------------------|----|--------|
| 名称                 | 数量計算：建築設計 急速ろ過施設(改築) |          |    |       | 式      | 数量       | 1                          | 単価 | 19,133 |
| 規格                 | 47.5千m3 0.4無 15% 80% |          |    |       | 単位     |          |                            |    |        |
| 名称                 |                      | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要                         |    |        |
| 主任技師               |                      | 直接人件費    | 人  | 0.042 | 64,800 | 2,721    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (A)             |                      | 同上       | 人  | 0.084 | 57,000 | 4,788    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (B)             |                      | 同上       | 人  | 0.084 | 47,200 | 3,964    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師 (C)             |                      | 同上       | 人  | 0.126 | 38,400 | 4,838    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員                |                      | 同上       | 人  | 0.084 | 33,600 | 2,822    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                  |                      |          |    |       |        | 19,133   |                            |    |        |
| 単価                 |                      |          |    |       |        | 19,133 / | 円/式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                      | 47.5 千m3 |    |       |        |          |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                      | 0.4 無    |    |       |        |          |                            |    |        |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |    |       |        |          |                            |    |        |
| J04 数量計算 作業度合い率    |                      | 80 %     |    |       |        |          |                            |    |        |
|                    |                      |          |    |       |        |          |                            |    |        |

DGS57617

|                    |                        |          |    |       |        |   |       |                            |    |       |
|--------------------|------------------------|----------|----|-------|--------|---|-------|----------------------------|----|-------|
| 名称                 | 照査：建築設計 急速ろ過施設(改築)     |          |    |       | 単位     | 式 | 数量    | 1                          | 単価 | 5,060 |
| 規格                 | 47.5千m3 0.4無 15% 68.3% |          |    |       |        |   |       |                            |    |       |
| 名称                 |                        | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額    | 摘要                         |    |       |
| 理事・技師長             |                        | 直接人件費    | 人  | 0.036 | 75,800 |   | 2,728 | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 主任技師               |                        | 同上       | 人  | 0.036 | 64,800 |   | 2,332 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 計                  |                        |          |    |       |        |   | 5,060 |                            |    |       |
| 単価                 |                        |          |    |       |        |   | 5,060 | 円／式                        |    |       |
| J01 日当り設計対象水量      |                        | 47.5 千m3 |    |       |        |   |       |                            |    |       |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                        | 0.4 無    |    |       |        |   |       |                            |    |       |
| J03 急速ろ過施設建築設計歩掛割合 |                        | 15 %     |    |       |        |   |       |                            |    |       |
| J04 照査の割合補正(度合率含)  |                        | 68.3 %   |    |       |        |   |       |                            |    |       |
|                    |                        |          |    |       |        |   |       |                            |    |       |

DGS57711

[illegible]



参考資料 (2)

単-131号      DGS57715

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                       |          |    |       |        |        |   |                         |        |
|--------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|---|-------------------------|--------|
| 名称                 | 設計図作成：建築設計 塩素消毒施設（改築） |          |    |       | 式      | 数量     | 1 | 単価                      | 32,754 |
| 規格                 | 75.6千m3 0.4無 15% 60%  |          |    |       | 単位     |        |   |                         |        |
| 名称                 |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |   | 摘要                      |        |
| 主任技師               |                       | 直接人件費    | 人  | 0.076 | 64,800 | 4,924  |   | R0402 管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）              |                       | 同上       | 人  | 0.076 | 57,000 | 4,332  |   | R0403 管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）              |                       | 同上       | 人  | 0.266 | 47,200 | 12,555 |   | R0404 管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）              |                       | 同上       | 人  | 0.152 | 38,400 | 5,836  |   | R0405 管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員                |                       | 同上       | 人  | 0.152 | 33,600 | 5,107  |   | R0406 管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                  |                       |          |    |       |        | 32,754 |   |                         |        |
| 単価                 |                       |          |    |       |        | 32,754 |   | 円／式                     |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                       | 75.6 千m3 |    |       |        |        |   |                         |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |   |                         |        |
| J03 塩素消毒施設建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |        |   |                         |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率   |                       | 60 %     |    |       |        |        |   |                         |        |
|                    |                       |          |    |       |        |        |   |                         |        |

## 参考資料 (2)

単-132号

DGS57716

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                    |                      |          |    |       |        |        |   |                            |        |
|--------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                 | 数量計算：建築設計 塩素消毒施設（改築） |          |    | 単位    | 式      | 数量     | 1 | 単価                         | 20,934 |
| 規格                 | 75.6千m3 0.4無 15% 80% |          |    |       |        |        |   |                            |        |
| 名称                 |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 主任技師               |                      | 直接人件費    | 人  | 0.051 | 64,800 | 3,304  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）              |                      | 同上       | 人  | 0.051 | 57,000 | 2,907  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）              |                      | 同上       | 人  | 0.152 | 47,200 | 7,174  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）              |                      | 同上       | 人  | 0.152 | 38,400 | 5,836  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員                |                      | 同上       | 人  | 0.051 | 33,600 | 1,713  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                  |                      |          |    |       |        | 20,934 |   |                            |        |
| 単価                 |                      |          |    |       |        | 20,934 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量      |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正  |                      | 0.4 無    |    |       |        |        |   |                            |        |
| J03 塩素消毒施設建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |    |       |        |        |   |                            |        |
| J04 数量計算 作業度合い率    |                      | 80 %     |    |       |        |        |   |                            |        |
|                    |                      |          |    |       |        |        |   |                            |        |



## 参考資料 (2)

単-134号

DGS58611

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                       |          |    |       |        |        |   |                            |        |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 管理棟（改築）     |          |    | 単位    | 式      | 数量     | 1 | 単価                         | 76,969 |
| 規格                | 75.6千m3 0.3無 15% 100% |          |    |       |        |        |   |                            |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    | 人  | 0.095 | 75,800 | 7,201  |   | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師              |                       | 同上       | 人  | 0.285 | 64,800 | 18,468 |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       | 人  | 0.428 | 57,000 | 24,396 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       | 人  | 0.57  | 47,200 | 26,904 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                       |          |    |       |        | 76,969 |   |                            |        |
| 単価                |                       |          |    |       |        | 76,969 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 75.6 千m3 |    |       |        |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.3 無    |    |       |        |        |   |                            |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                       | 15 %     |    |       |        |        |   |                            |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |    |       |        |        |   |                            |        |
|                   |                       |          |    |       |        |        |   |                            |        |

参考資料 (2)

単-135号 DCS58614

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 計算(機能)：建築設計 管理棟(改築)  |          |    |       | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 14,435 |
| 規格                | 75.6千m3 0.3無 15% 40% |          |    |       | 単位     |        |                            |    |        |
| 名称                |                      | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.019 | 64,800 | 1,231  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師(A)             |                      | 同上       | 人  | 0.057 | 57,000 | 3,249  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師(B)             |                      | 同上       | 人  | 0.095 | 47,200 | 4,484  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師(C)             |                      | 同上       | 人  | 0.076 | 38,400 | 2,918  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.076 | 33,600 | 2,553  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 14,435 |                            |    |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 14,435 | 円/式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.3 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 計算(機能) 作業度合い率 |                      | 40 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-136号 DGS58615

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|---------|----|----------------------------|
| 名称                | 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）   |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1       | 単価 | 128,890                    |
| 規格                | 75.6千m3 0.3無 15% 60% |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額      |    | 摘要                         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.143 | 64,800 |    | 9,266   |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.456 | 57,000 |    | 25,992  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 1.169 | 47,200 |    | 55,176  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.627 | 38,400 |    | 24,076  |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.428 | 33,600 |    | 14,380  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 128,890 |    |                            |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 128,890 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.3 無    |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |         |    |                            |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                      | 60 %     |  |    |       |        |    |         |    |                            |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |         |    |                            |

参考資料 (2)

単-137号 / DGS58616

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 管理棟（改築）    |          |    |       | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 82,170 |
| 規格                | 75.6千m3 0.3無 15% 80% |          |    |       | 単位     |        |                            |    |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.076 | 64,800 | 4,924  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.456 | 57,000 | 25,992 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.456 | 47,200 | 21,523 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.608 | 38,400 | 23,347 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.19  | 33,600 | 6,384  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 82,170 |                            |    |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 82,170 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.3 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |

DGS58617

|                   |                        |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|------------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 照査：建築設計 管理棟（改築）        |          |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 20,334 |
| 規格                | 75.6千m3 0.3無 15% 69.2% |          |    |       |        |        |                            |    |        |
| 名称                |                        | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 理事・技師長            |                        | 直接人件費    | 人  | 0.099 | 75,800 | 7,504  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 主任技師              |                        | 同上       | 人  | 0.198 | 64,800 | 12,830 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                        |          |    |       |        | 20,334 |                            |    |        |
| 単価                |                        |          |    |       |        | 20,334 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                        | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                        | 0.3 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                        | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 照査の割合補正(度合率含) |                        | 69.2 %   |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                        |          |    |       |        |        |                            |    |        |

## 参考資料 (2)

単-139号 DGS58611

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                       |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|----|---------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 管理棟（改築）     |          |    |       | 単位     | 式       | 数量                         | 1 | 単価 | 153,881 |
| 規格                | 75.6千m3 0.6無 15% 100% |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| 名称                |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |    |         |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    | 人  | 0.19  | 75,800 | 14,402  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 主任技師              |                       | 同上       | 人  | 0.57  | 64,800 | 36,936  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（A）             |                       | 同上       | 人  | 0.855 | 57,000 | 48,735  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師（B）             |                       | 同上       | 人  | 1.14  | 47,200 | 53,808  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 計                 |                       |          |    |       |        | 153,881 |                            |   |    |         |
| 単価                |                       |          |    |       |        | 153,881 | 円／式                        |   |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 75.6 千m3 |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.6 無    |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                       | 15 %     |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|                   |                       |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |

## 参考資料 (2)

単-140号

DGS58614

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 計算（機能）：建築設計 管理棟（改築）  |          |    | 単位    | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 28,871 |
| 規格                | 75.6千m3 0.6無 15% 40% |          |    |       |        |        |                            |    |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.038 | 64,800 | 2,462  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.114 | 57,000 | 6,498  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.19  | 47,200 | 8,968  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.152 | 38,400 | 5,836  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.152 | 33,600 | 5,107  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 28,871 |                            |    |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 28,871 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.6 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 計算（機能）作業度合い率  |                      | 40 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |

参考資料 (2)

単-141号 DGS58615

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |    |       |        |         |                            |    |         |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| 名称                | 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）   |          |    |       | 式      | 数量      | 1                          | 単価 | 257,639 |
| 規格                | 75.6千m3 0.6無 15% 60% |          |    |       | 単位     |         |                            |    |         |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.285 | 64,800 | 18,468  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.912 | 57,000 | 51,984  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 2.337 | 47,200 | 110,306 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 1.254 | 38,400 | 48,153  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.855 | 33,600 | 28,728  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |         |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 257,639 |                            |    |         |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 257,639 | 円／式                        |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |         |                            |    |         |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.6 無    |    |       |        |         |                            |    |         |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |         |                            |    |         |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                      | 60 %     |    |       |        |         |                            |    |         |
|                   |                      |          |    |       |        |         |                            |    |         |

参考資料 (2)

単-142号 DGS58616

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---|----|---------|
| 名称                | 数量計算/ 建築設計 管理棟 (改築)  |          |    |       | 単位     | 式       | 数量                         | 1 | 単価 | 164,341 |
| 規格                | 75.6千m3 0.6無 15% 80% |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| 名称                |                      | 規格/条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |    |         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.152 | 64,800 | 9,849   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師 (A)            |                      | 同上       | 人  | 0.912 | 57,000 | 51,984  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師 (B)            |                      | 同上       | 人  | 0.912 | 47,200 | 43,046  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技師 (C)            |                      | 同上       | 人  | 1.216 | 38,400 | 46,694  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.38  | 33,600 | 12,768  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |         |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 164,341 |                            |   |    |         |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 164,341 | 円/式                        |   |    |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.6 無    |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |         |                            |   |    |         |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |    |       |        |         |                            |   |    |         |
|                   |                      |          |    |       |        |         |                            |   |    |         |

DGS58617

|                   |                        |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|-------------------|------------------------|----------|----|-------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 照査：建築設計 管理棟（改築）        |          |    |       | 単位     | 式 | 数量     | 1 | 単価                         | 40,668 |
| 規格                | 75.6千m3 0.6無 15% 69.2% |          |    |       | 単位     |   |        |   |                            |        |
| 名称                |                        | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 理事・技師長            |                        | 直接人件費    | 人  | 0.198 | 75,800 |   | 15,008 |   | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師              |                        | 同上       | 人  | 0.396 | 64,800 |   | 25,660 |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                        |          |    |       |        |   | 40,668 |   |                            |        |
| 単価                |                        |          |    |       |        |   | 40,668 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                        | 75.6 千m3 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                        | 0.6 無    |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                        | 15 %     |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J04 照査の割合補正(度合率含) |                        | 69.2 %   |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|                   |                        |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |

## 参考資料 (2)

单-144号

DGS58811

|            |                |
|------------|----------------|
| 單僱適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 步掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 勞務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                       |          |    |       |        |        |                            |   |    |        |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|---|----|--------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 汚泥処理棟（改築）   |          |    |       | 単位     | 式      | 数量                         | 1 | 単価 | 96,262 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 100% |          |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |    |        |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    | 人  | 0.127 | 75,800 | 9,626  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 主任技師              |                       | 同上       | 人  | 0.381 | 64,800 | 24,688 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       | 人  | 0.508 | 57,000 | 28,956 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       | 人  | 0.699 | 47,200 | 32,992 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 計                 |                       |          |    |       |        | 96,262 |                            |   |    |        |
| 単価                |                       |          |    |       |        | 96,262 | 円／式                        |   |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |    |       |        |        |                            |   |    |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |    |       |        |        |                            |   |    |        |
|                   |                       |          |    |       |        |        |                            |   |    |        |

## 参考資料 (2)

単-145号

DGS58814

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 計算(機能)：建築設計 汚泥処理棟(改築) |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 16,516                     |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 40%  |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                       | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師              |                       | 直接人件費    |  | 人  | 0.026 | 64,800 |    | 1,684  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(A)             |                       | 同上       |  | 人  | 0.077 | 57,000 |    | 4,389  |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(B)             |                       | 同上       |  | 人  | 0.102 | 47,200 |    | 4,814  |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師(C)             |                       | 同上       |  | 人  | 0.102 | 38,400 |    | 3,916  |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                       | 同上       |  | 人  | 0.051 | 33,600 |    | 1,713  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                       |          |  |    |       |        |    | 16,516 |    |                            |
| 単価                |                       |          |  |    |       |        |    | 16,516 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                       | 15 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 計算(機能) 作業度合い率 |                       | 40 %     |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                       |          |  |    |       |        |    |        |    |                            |

## 参考資料 (2)

単-146号

DGS58815

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                      |          |    |       |        |   |         |   |                            |         |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|---|---------|---|----------------------------|---------|
| 名称                | 設計図作成：建築設計 汚泥処理棟（改築） |          |    |       | 単位     | 式 | 数量      | 1 | 単価                         | 154,804 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 60% |          |    |       |        |   |         |   |                            |         |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額      |   | 摘要                         |         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.19  | 64,800 |   | 12,312  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.494 | 57,000 |   | 28,158  |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 1.406 | 47,200 |   | 66,363  |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.95  | 38,400 |   | 36,480  |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.342 | 33,600 |   | 11,491  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                 |                      |          |    |       |        |   | 154,804 |   |                            |         |
| 単価                |                      |          |    |       |        |   | 154,804 |   | 円／式                        |         |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |   |         |   |                            |         |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |    |       |        |   |         |   |                            |         |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |    |       |        |   |         |   |                            |         |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                      | 60 %     |    |       |        |   |         |   |                            |         |
|                   |                      |          |    |       |        |   |         |   |                            |         |

参考資料 (2)

単-147号      DGS58816

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 汚泥処理棟（改築）  |          |    |       | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 99,444 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 80% |          |    |       | 単位     |        |                            |    |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.101 | 64,800 | 6,544  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.455 | 57,000 | 25,935 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.556 | 47,200 | 26,243 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.707 | 38,400 | 27,148 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.404 | 33,600 | 13,574 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 99,444 |                            |    |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 99,444 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 汚泥処理棟建築設計歩掛割合 |                      | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                      |          |    |       |        |        |                            |    |        |

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-149号

DGS59011

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                       |          |    |       |        |        |                            |    |        |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 送風機室（改築）    |          |    |       | 式      | 数量     | 1                          | 単価 | 46,714 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 100% |          |    |       | 単位     |        |                            |    |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    | 人  | 0.064 | 75,800 | 4,851  | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 主任技師              |                       | 同上       | 人  | 0.191 | 64,800 | 12,376 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       | 人  | 0.254 | 57,000 | 14,478 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       | 人  | 0.318 | 47,200 | 15,009 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計                 |                       |          |    |       |        | 46,714 |                            |    |        |
| 単価                |                       |          |    |       |        | 46,714 | 円／式                        |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 75.6 千m3 |    |       |        |        |                            |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.4 無    |    |       |        |        |                            |    |        |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                       | 15 %     |    |       |        |        |                            |    |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |    |       |        |        |                            |    |        |
|                   |                       |          |    |       |        |        |                            |    |        |

令和 7年 1月24日  
令和 7年 1月24日  
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-151号 DGS59015

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----------------------------|--------|
| 名称                | 設計図作成：建築設計 送風機室（改築）  |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価                         | 75,747 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 60% |          |  |    | 単位    |        |    |        |                            |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.076 | 64,800 |    | 4,924  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.266 | 57,000 |    | 15,162 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.646 | 47,200 |    | 30,491 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.456 | 38,400 |    | 17,510 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.228 | 33,600 |    | 7,660  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 75,747 |                            |        |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 75,747 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                      | 60 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |

参考資料 (2)

単-152号 DGS59016

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|--------|----------------------------|--------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 送風機室（改築）   |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価                         | 45,181 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 80% |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.051 | 64,800 |    | 3,304  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.202 | 57,000 |    | 11,514 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.253 | 47,200 |    | 11,941 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.303 | 38,400 |    | 11,635 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.202 | 33,600 |    | 6,787  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 45,181 |                            |        |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 45,181 | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |  |    |       |        |    |        |                            |        |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |        |                            |        |

DGS59017

|                   |                      |          |    |       |        |          |                            |   |    |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|----------|----------------------------|---|----|--------|
| 名称                | 照査：建築設計 送風機室（改築）     |          |    |       | 単位     | 式        | 数量                         | 1 | 単価 | 12,094 |
| 規格                | 75.6千m3 0.4無 15% 70% |          |    |       |        |          |                            |   |    |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要                         |   |    |        |
| 理事・技師長            |                      | 直接人件費    | 人  | 0.045 | 75,800 | 3,411    | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 主任技師              |                      | 同上       | 人  | 0.134 | 64,800 | 8,683    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        | 12,094   |                            |   |    |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        | 12,094 / | 円／式                        |   |    |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |          |                            |   |    |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.4 無    |    |       |        |          |                            |   |    |        |
| J03 送風機室建築設計歩掛割合  |                      | 15 %     |    |       |        |          |                            |   |    |        |
| J04 照査の割合補正(度合率含) |                      | 70 %     |    |       |        |          |                            |   |    |        |
|                   |                      |          |    |       |        |          |                            |   |    |        |

## 参考資料 (2)

単-154号

DGS58611

単価適用年月日

令和 7年 1月24日

歩掛適用年月日

令和 7年 1月24日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

|                   |                       |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 設計計画：建築設計 管理棟（改築）     |          |    |       | 単位     | 式 | 数量     | 1 | 単価                         | 51,051 |
| 規格                | 75.6千m3 0.2無 15% 100% |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| 名称                |                       | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 理事・技師長            |                       | 直接人件費    | 人  | 0.063 | 75,800 |   | 4,775  |   | R0401<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 主任技師              |                       | 同上       | 人  | 0.189 | 64,800 |   | 12,247 |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                       | 同上       | 人  | 0.284 | 57,000 |   | 16,188 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                       | 同上       | 人  | 0.378 | 47,200 |   | 17,841 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                       |          |    |       |        |   | 51,051 |   |                            |        |
| 単価                |                       |          |    |       |        |   | 51,051 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                       | 75.6 千m3 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                       | 0.2 無    |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                       | 15 %     |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J04 設計計画 作業度合い率   |                       | 100 %    |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|                   |                       |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |

参考資料 (2)

単-155号      DGS58614

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 1月24日<br>令和 7年 1月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                      |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|-------------------|----------------------|----------|--|----|-------|--------|----|-------|----|----------------------------|
| 名称                | 計算（機能）：建築設計 管理棟（改築）  |          |  |    | 単位    | 式      | 数量 | 1     | 単価 | 9,581                      |
| 規格                | 75.6千m3 0.2無 15% 40% |          |  |    | 単位    |        |    |       |    |                            |
| 名称                |                      | 規格／条件    |  | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額    |    | 摘要                         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    |  | 人  | 0.013 | 64,800 |    | 842   |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.038 | 57,000 |    | 2,166 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.063 | 47,200 |    | 2,973 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                      | 同上       |  | 人  | 0.05  | 38,400 |    | 1,920 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                      | 同上       |  | 人  | 0.05  | 33,600 |    | 1,680 |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                      |          |  |    |       |        |    | 9,581 |    |                            |
| 単価                |                      |          |  |    |       |        |    | 9,581 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.2 無    |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |  |    |       |        |    |       |    |                            |
| J04 計算（機能）作業度合い率  |                      | 40 %     |  |    |       |        |    |       |    |                            |
|                   |                      |          |  |    |       |        |    |       |    |                            |

## 参考資料 (2)

単-156号

DGS58615

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                      |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                | 設計図作成：建築設計 管理棟（改築）   |          |    |       | 単位     | 式 | 数量     | 1 | 単価                         | 85,879 |
| 規格                | 75.6千m3 0.2無 15% 60% |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.095 | 64,800 |   | 6,156  |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.304 | 57,000 |   | 17,328 |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.779 | 47,200 |   | 36,768 |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.418 | 38,400 |   | 16,051 |   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.285 | 33,600 |   | 9,576  |   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                 |                      |          |    |       |        |   | 85,879 |   |                            |        |
| 単価                |                      |          |    |       |        |   | 85,879 |   | 円／式                        |        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.2 無    |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |   |        |   |                            |        |
| J04 設計図作成 作業度合い率  |                      | 60 %     |    |       |        |   |        |   |                            |        |
|                   |                      |          |    |       |        |   |        |   |                            |        |

## 参考資料 (2)

単-157号

DGS58616

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月24日  
 令和 7年 1月24日  
 1.000-00000020

|                   |                      |          |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|----------------------|----------|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 数量計算：建築設計 管理棟（改築）    |          |    | 単位    | 式      | 数量 | 1      | 単価 | 55,156                     |
| 規格                | 75.6千m3 0.2無 15% 80% |          |    |       |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                      | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 主任技師              |                      | 直接人件費    | 人  | 0.051 | 64,800 |    | 3,304  |    | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A）             |                      | 同上       | 人  | 0.306 | 57,000 |    | 17,442 |    | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B）             |                      | 同上       | 人  | 0.306 | 47,200 |    | 14,443 |    | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C）             |                      | 同上       | 人  | 0.408 | 38,400 |    | 15,667 |    | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員               |                      | 同上       | 人  | 0.128 | 33,600 |    | 4,300  |    | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                 |                      |          |    |       |        |    | 55,156 |    |                            |
| 単価                |                      |          |    |       |        |    | 55,156 |    | 円／式                        |
| J01 日当り設計対象水量     |                      | 75.6 千m3 |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 建築設計に係るその他の補正 |                      | 0.2 無    |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 管理棟建築設計歩掛割合   |                      | 15 %     |    |       |        |    |        |    |                            |
| J04 数量計算 作業度合い率   |                      | 80 %     |    |       |        |    |        |    |                            |
|                   |                      |          |    |       |        |    |        |    |                            |



登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]