

【実施】 /

積算情報

設計書番号	507-k174520-00182-K1(0)	設計者名	中勢沿岸流域下水道(松阪処理区)
費目	本工事費	工事名	松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 1月20日		
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日		
単価適用年月日	令和 7年11月 1日		
適用単価 地区	一般材料	G00:松阪1	
	生コン	G01:松阪A	
	石材	G01:松阪1	
適用工種	下水道機械設備		

積算時想定工事期間	令和 8年 1月28日	令和10年 1月17日 (720日)
-----------	-------------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	93:下水道機械設備
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事	当初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工(機器費)		式	1		74,700,000	/		
機器費		式	1		74,700,000	/		
機器費		式	1		74,700,000	/		
機器費		式	1		74,700,000	/		内-1号、 週休有
機器費		式	1		74,700,000	/		
機械設備工(直接工事費)		式	1		16,964,566	/		
輸送費		式	1		122,128	/		
輸送費		式	1		122,128	/		
輸送費		式	1		122,128	/		内-2号、 週休有
材料費		式	1		7,433,489	/		
直接材料費		式	1		7,147,586	/		
小配管弁類		式	1		638,594	/		内-3号、 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事		当初	事業区分		主たる工種	下水道機械設備		摘要
				工事区分	水処理設備工 機械設備工(直接工事費)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
脱臭ダクト		式	1		119,692	///		内-4号 週休有	
鋼製加工品		式	1		6,389,300	///		内-5号 週休有	
補助材料費		式	1		285,903	///			
補助材料費 7,147,586 × 4%		式	1		285,903	///		週休有	
労務費		式	1		6,523,716	///			
一般労務費		式	1		3,185,868	///			
一般労務費		式	1		3,185,868	///		内-6号 週休有	
機械設備据付労務費		式	1		3,337,848	///			
機械設備据付労務費		式	1		3,337,848	///		内-7号 週休有	
複合工		式	1		353,795	///			
複合工		式	1		353,795	///			
基礎工		式	1		277,103	///		内-8号 週休有	

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道(松阪処理区) 松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事	当初	事業区分		水処理設備工 機械設備工(直接工事費)	主たる工種 施工地域	下水道機械設備		概要
			工事区分	数量			金額	数量増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
塗装・被覆工			式	1		76,692			内-9号 週休有
直接経費			式	1		389,354			
直接経費			式	1		389,354			
水道光熱電力料			式	1		258,880			内-10号 週休有
機械経費(率計上) 6,523,716×2% /			式	1		130,474			週休有
仮設費			式	1		2,142,084			
仮設費			式	1		2,142,084			
仮設費(率計上) 89,522,482×1.84% /			式	1		1,647,213			週休有
仮設費(積上げ)			式	1		494,871			内-11号 週休有
直接工事費			式	1		16,964,566			
共通仮設費			式	1		5,843,581			
共通仮設費			式	1		355,581			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道機械設備		摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
準備費		式	1		61,332			
準備費		式	1		61,332			内-12号 週休有
役務費		式	1		294,249			
役務費		式	1		294,249			内-13号 週休有
共通仮設費（率計上） 16,964,566×32.35%		式	1		5,488,000			
純工事費		式	1		22,808,147			
現場管理費 22,808,147×37.61%		式	1		8,578,000			
据付間接費 3,337,848×90%		式	1		3,004,000			
据付工事原価		式	1		34,390,147			
設計技術費 109,090,147×3.71%		式	1		4,047,000			
工事原価		式	1		113,137,147			
一般管理費等 113,137,147×(11.39%+0.04%)		式	1		12,931,278			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事		当 初	事業区分		主たる工種		下水道機械設備	
				工事区分	水処理設備工 共通仮設費	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スクラップ評価額		式	1		-544,425				
工事価格		式	1		125,524,000				
消費税相当額 125,524,000×10%		式	1		12,552,400				
工事費計		式	1		138,076,400				

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
No.1自動除塵機	間欠式前面掻き揚げ形 (回転アーム型) 水路幅2.6m×深さ4.0mH	基	1	51,100,000	51,100,000			WYB00001 管理費区分 無	
No.1し渣搬出機	トラフ型ベルトコンベヤ ベルト幅600mm×機長9,500mm	基	1	23,600,000	23,600,000			WYB00002 管理費区分 無	
合計					74,700,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		輸送費					単価適用年月日	令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特大品 //		式 //	1 //	122,128 //	122,128 //			WYB00025 管理費区分 無
合計					122,128 //			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		小配管弁類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管用亜鉛めっき鋼管 80A	JIS G 3442 SGPW 管継手・接合材料・支持 材料・塗装含む	m	1.1	12,100	13,310			WYB00042 管理費区分 無
水道管用亜鉛めっき鋼管 100A	同上	m	10	16,800	168,000			WYB00044 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 (Sch20S) 25A	JIS G 3459 SUS304 管継手・接合材料・支 持材料含む	m	37.1	4,890	181,419			WYB00137 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 (Sch20S) 80A	JIS G 3459 SUS304 管継手・接合材料含む	m	1.95	15,900	31,005			WYB00063 管理費区分 無
仕切弁 10K CAC	25A	個	6	6,560	39,360			WYB00070 管理費区分 無
仕切弁 10K CAC	50A	個	1	19,500	19,500			WYB00149 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		小配管弁類					単価適用年月日	令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	80A	個	1	83,000	83,000			ZA10532615 管理費区分 無
電動ボール弁 10K	25A	個	1	103,000	103,000			WYB00074 管理費区分 無
合計					638,594			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		脱臭ダクト					単価適用年月日	令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) 125A //	JIS K 6741 VU 管継手・接合材料・支持材料含む //	m //	11.3 //	2,840 //	32,092 //			WYB00087 管理費区分 無
風量調整ダンパー //	VD 工機製 125A //	個 //	2 //	28,200 //	56,400 //			ZA10531890 管理費区分 無
ダクト用たわみ継手 //	ビニル製 125A //	個 //	2 //	15,600 //	31,200 //			ZA10531710 管理費区分 無
合 計					119,692 //			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		鋼製加工品					単価適用年月日	令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (フッ酸樹脂系 塗装仕上げ)	kg	3,530	1,810	6,389,300			ZA10531135 管理費区分 無
合計					6,389,300			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	一般労務費 /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設備機械工 //			人 //	67 //	31,008 //	2,077,536 //			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
配管工 //			人 //	27 //	26,724 //	721,548 //			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員 //			人 //	16 //	24,174 //	386,784 //			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合計						3,185,868 //			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	機械設備据付労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工 //		人 //	108 //	30,906 //	3,337,848 //			R0303 管理費区分 無 割増率 0%
合計					3,337,848 //			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		基礎工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
コンクリート	構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-12-40（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m ³	0.1	42,690	4,269			CB240010 管理費区分 無 単-1号	
モルタル仕上工	20mm 1:3	m ²	7.47	2,361	17,636			WYB00093 管理費区分 無 単-2号	
モルタル充填工	1:2	m ³	0.34	575,300	195,602			WYB00094 管理費区分 無 単-3号	
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m ²	4.5	9,016	40,572			CB240210 管理費区分 無 単-4号	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；	m ³	0.14	60,180	8,425			WB824010 管理費区分 無 単-5号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；	m ³	0.3	35,330	10,599			WB824010 管理費区分 無 単-6号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					277,103			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	塗装・被覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制		令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	m2	2.12	29,700	62,964			ZA10540500 管理費区分 無	
防食塗装工	D1種 床部 100m2未満	m2	0.52	26,400	13,728			ZA10540530 管理費区分 無	
合計					76,692				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設電力料金		式	1	258,880	258,880			WYB00119 管理費区分 無
合計					258,880			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設費(積上げ) /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員 /		人 /	11 /	24,174 /	265,914 /			R0102 管理費区分 Y / 割増率 0% /
普通作業員 /		人 /	2 /	25,020 /	50,040 /			R0102 管理費区分 Y / 調整係数 1.25 / 法定外休日作業 /
普通作業員 /		人 /	2 /	27,021 /	54,042 /			R0102 管理費区分 Y / 調整係数 1.35 / 法定休日作業 /
鋼製加工品 鋼材切断程度 /	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ) /	kg /	92.5 /	1,350 /	124,875 /			ZA10531110 / 管理費区分 Y /
合計					494,871 /			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		準備費					単価適用年月日	令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
							労務調整超過規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間 の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間 有無)=18.5km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	0.14	3,214	449			CB227010 管理費区分 無 単-7号
廃棄物受入料金(鉄筋Con 塊)		m3	0.14	3,050	427			ZA10650370 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間 の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間 有無)=18.5km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	0.3	2,605	781			CB227010 管理費区分 無 単-8号
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)		m3	0.3	2,500	750			ZA10650380 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t: DID 区間の有無=無し: 片道運搬距離(km) DID無=11.0km以下:	t	0.03	5,438	163			CB010410 管理費区分 無 単-9号 廃プラスチック類運搬

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		準備費					単価適用年月日	令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物受入料金（廃プラスチック類）		t	0.03	27,142	814			WYB00147 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t；DID区間の有無=有り；片道運搬距離(km) DID有=5.0km以下；	t	19.9	2,912	57,948			CB010410 管理費区分 無 単-10号 スクラップ運搬
合計					61,332			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設電力基本料金		式	1	294,249	294,249			WYB00125 管理費区分 無
合計					294,249			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ) /

単-1号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	42,690
規格	小型構造物 人力打設 18-12-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					36,756					
労務構成比率			%	41.15						
普通作業員			%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	58.85						
生コンクリート		18-12-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	26,500	Z002012012 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-12-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-2号

WYB00093

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
モルタル仕上工	20mm 1:3	m ²	1			2,361	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	31,000	620	Z002022003 管理費区分 無 Z1	
補助材料	4%	式	1		24	ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ1	
左官		人	0.05	28,866	1,443	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
機械経費	2%	式	1		33	ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ2	
計					2,361		
単価					2,361	円/m ²	

参考資料 (1)

単-3号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
モルタル充填工	1:2	m ³	1	33,000	33,000		Z002022002 管理費区分 無 Z1
補助材料	4%	式	1		1,320		ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ1
左官		人	10	28,866	288,660		R0135 管理費区分 無 割増率 0% ZZ
普通作業員		人	10	24,174	241,740		R0102 管理費区分 無 割増率 0% ZZ
機械経費	2%	式	1		10,608		ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ2
計					575,328		
単価					575,300	円/m ³	

参考資料 (1) (施工パッケージ) /

単-4号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		9,016	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-5号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m ³	数量	1	単価	60,180
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無			m ³	1	60,180	60,180	Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							60,180		
単価							60,180	円/m ³	
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料 (1)

単-6号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし	無筋構造物/人力施工/無し/無し	m ³	1	35,330	35,330	35,330
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	35,322.6	35,322	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					35,330	
単価					35,330	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)ノ

単-7号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,214
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,054.4		
労務構成比率			%	44.82			
運転手(一般)			%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.41			
軽油			%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.77			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
名 称	殻運搬 /	m ³	1	2,605 /			
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用 //						
標準単価					2,475.1		
労務構成比率		%				44.82	
運転手(一般)		%			23,600	44.82	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				14.41	
軽油		%			138	14.41	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				40.77	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%			20,847 (20,100) (747)	40.77	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) /

単-9号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬 廃プラスチック類運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t			5,438 -	
標準単価				5,418.7		
労務構成比率		%	83.4			
運転手 (特殊)		%	42.15	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	11.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 スクラップ運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t/有り、5.0km以下	t			1	2,912
標準単価				2,900.2		
労務構成比率		%	78.9			
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下					

