

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173930-00051-41(0)	設計者	一般県道轉駁熊野線(轉駁)交通安全対策
費目	測量及び試験費	工事名	(道路詳細設計)業務委託
所属	熊野建設事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	令和7年7月1日		
歩掛適用年月日	令和7年5月28日		
単価適用年月日	令和7年5月28日		
適用単価 地区	一般材料	ZC0: 紀南3	
	生コン	ZC1: 紀南A	
	石材	ZC1: 紀南3	
適用工種	(係数ランク1)		

積算時想定業務期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

507-k173930-00051-41(0)

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務(竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務(一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務(解析)	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

- 2 -

設計内訳書

業務名	一般県道輪蔵熊野線（輪蔵）交通安全対策 （道路詳細設計）業務委託	当 初	業 種	土木設計業務				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,820,991			
道路設計		式	1		2,712,204			
道路詳細設計		式	1		2,712,204			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1/1,000	(km)式	1		2,712,204			内-1号 P1
道路設計関係その他設計		式	1		108,787			
道路設計関係その他設計		式	1		108,787			
取付道路		(m)式	1		108,787			内-2号 P1
共通		式	1		679,400			
共通（設計業務）		式	1		679,400			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		業務	1	612,500	612,500			単-1号 P1
その他		式	1		66,900			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	一般県道輪蔵熊野線（輪蔵）交通安全対策 （道路詳細設計）業務委託	当 初	業 種	土木設計業務				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単-2号 P1
直接経費		式	1		290,717			
直接経費		式	1		290,717			
旅費交通費		式	1		21,717			
旅費交通費（率計上）（設計） 3,447,217×0.63%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		21,717			P1
電子成果品作成費		式	1		269,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×3,447千円×0.45	区分：概略設計、予備 設計又は詳細設計	式	1		269,000			
直接原価		式	1		3,791,108			
その他原価		式	1		1,856,326			
業務原価		式	1		5,647,434			
一般管理費等		式	1		3,040,566			
設計業務価格		式	1		8,688,000			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	一般県道輪胎取野線（輪胎）交通安全対策 （道路詳細設計）業務委託		当 初	業 種	消費税相当額			
			項 目	消費税相当額				
項目・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 8,688,000×10%		式	1		868,800			
業務費計		式	1		9,556,800			

- 6 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務	
一般調査業務		一般調査業務	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接測量費		純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額		非対象額	
管理費区分9・I（成果検定費等）		管理費区分9・I（諸経費の非対象）	
対象額		対象額	
諸経費率		諸経費率	
諸経費（計算額）		諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）		調整額	
竣工平面図作成の諸経費率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額（管理費区分A+B+D）	
諸経費計上額		その他原価の割合（α）	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額（管理費区分A+B+D）		直接原価	
その他原価の割合（α）		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合（β）	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合（β）			
一般管理費等計上額			

- 6 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書
(当初)

業務名 令和7年度一般県道輪蔵熊野線(輪蔵)交通安全対策

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(一)	
管理費区分9・I(一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率(%)
直接人件費	3,447,217
その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額	1,856,325
直接原価	3,791,108
非対象額(一)	0
管理費区分9・I(一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額	5,647,434
一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等(計算値)	3,041,143
調整額	577
一般管理費等計上額	3,040,566

(直接経費)

343,891)

507-k173930-00051-41(0)

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計 (A)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計計画 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.28km / 丘陵地 延長=0.28 (km) 式: 1~2車線 延長=0.28 (km) 式: 複断面の延長=0km / 暫定計画=しない [0%] / 歩道等の設計=しない [0%] / 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] / 道路環境関連施設の設計=しない [0%] / 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] / 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] / 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] / 工区ごとに成果品を分割=含めない [0%]	(km) 式	1	115,002	115,002			WS400811 管理費区分 無 単-3号	
施工計画 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	145,978	146,978			WS400812 管理費区分 無 単-4号	
現地踏査 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	117,219	117,219			WS400802 管理費区分 無 単-5号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計 (A)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.28km 丘陵地 延長=0.28 (km) 式 1~2車線 延長=0.28 (km) 式 複断面の延長=0km 暫定計画=しない [0%] 歩道等の設計=しない [0%] 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] 道路環境関連施設の設計=しない [0%] 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%]	(km) 式	1	331,969	331,969			WS400803 管理費区分 無 単-6号	
横断設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	333,143	333,143			WS400804 管理費区分 無 単-7号	
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	130,016	130,016			WS400813 管理費区分 無 単-8号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 9 -

三重県 県土整備部

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計 (A)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.28km 丘陵地 延長=0.28 (km) 式: 1~2車線 延長=0.28 (km) 式イ 複断面の延長=0km: 暫定計画=しない [0%] 歩道等の設計=しない [0%] 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] 道路環境関連施設の設計=しない [0%] 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] 工区ごとに成果品を分割=含めない [0%]	(km) 式	1	154,519	154,519			WS400814 管理費区分 無 単-9号		
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	55,302	55,302			WS400815 管理費区分 無 単-10号		
用排水設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	85,736	85,736			WS400816 管理費区分 無 単-11号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 県土整備部

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計 (A)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計図 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.28km・丘陵地 延長=0.28 (km) 式: 1~2車線 延長=0.28 (km) 式: 複断面の延長=0km 暫定計画=しない [0%] 歩道等の設計=しない [0%] 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] 道路環境関連施設の設計=しない [0%] 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%]	(km) 式	1	327,766	327,766			WS400807 管理費区分 無 単-12号	
数量計算 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	361,557	361,557			WS400808 管理費区分 無 単-13号	
照査 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	292,976	292,976			WS400809 管理費区分 無 単-14号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計 (A)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
報告書作成 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.28km・丘陵地 延長=0.28 (km) 式: 1~2車線 延長=0.28 (km) 式: 複断面の延長=0km 暫定計画=しない [0%] 歩道等の設計=しない [0%] 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] 道路環境関連施設の設計=しない [0%] 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%]	(km) 式	1	260,021	260,021			WS400810 管理費区分 無 単-15号	
合 計					2,712,204				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	WS505801 管理費区分 無 単-18号
計					33,450	
単価					33,450	円/回

- 15 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41 (0)

参考資料 (1)

単-3号

WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)		(km)式	1		115,002	
0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						
理事・技師長	直接人件費	人	0.134	77,500	10,385	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.336	66,900	22,478	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.739	59,600	44,044	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.739	48,500	35,841	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,264	ZS7S70600 管理費区分 無
計					115,002	
単価					115,002	円/(km)式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km)	式			
J02 地形による割増	平地 延長	0.28 (km)	式			
	丘陵地 延長	0 (km)	式			
	山地 延長	0 (km)	式			
	市街地 延長	0 (km)	式			
	急峻山地 延長	0 (km)	式			
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0 (km)	式			
	3~4車線 延長	0 (km)	式			
	5車線 延長	0 (km)	式			
	6~7車線 延長	0 (km)	式			
	8車線 延長	0 (km)	式			
J04 複断面の延長	0 km	0 (km)	式			

- 16 -

三重県 県土整備部

設計計画 道路詳細設計 (A)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1	115,002	
J05 暫定計画	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない	(km) 式							
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いづれか設計する [0%]								
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]								
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]								

施工計画 道路詳細設計 (A)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1	146,978	
主任技師	直接人件費								
技師 (A)	同上	人	0.202	66,900	13,513	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B)	同上	人	0.605	59,600	36,058	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
電子計算機使用料	2%	人	1.949	48,500	94,526	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
計		式	1		2,881	ZS7S70600 管理費区分 無			
単価					146,978				
J01 設計延長	0.28 km								
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式			146,978	円 / (km) 式			
	丘陵地 延長	0.28 (km) 式							
	山地 延長	0 (km) 式							
	市街地 延長	0 (km) 式							
J03 車線数による割増	急峻山地 延長	0 (km) 式							
	1~2車線 延長	0.28 (km) 式							
	3~4車線 延長	0 (km) 式							
	5車線 延長	0 (km) 式							
	6~7車線 延長	0 (km) 式							
J04 複断面の延長	8車線 延長	0 (km) 式							
J05 暫定計画	0 km	0 (km) 式							
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いづれか設計する [0%]								

参考資料 (1)

単-4号

WS400812

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	(km) 式	1		146,978	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 特殊法面の設計	含めない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]					

- 19 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-5号

WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	(km) 式	1		117,219	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.672	69,600	40,051	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.874	48,500	42,389	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	0.806	40,300	32,481	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,298	ZS7S70600 管理費区分 無
計					117,219	
単価					117,219	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0.28 (km)				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.28 (km)				
	3~4車線 延長	0 (km) 式				
	5車線 延長	0 (km) 式				
	6~7車線 延長	0 (km) 式				
	8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-5号

WS400802

名称		規格		単位		(km) 式	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)		0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					1		117,219	
J08	道路環境関連施設の設計	しない [0%]		単位	数量	単価	金額	摘要		
J09	特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10	路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]								
J11	施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12	工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]								

- 21 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-6号

WS400803

名称		規格		単位		(km) 式	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					1		331,969	
主任技師		直接人件費		単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)		同上		人	0.403	66,900	26,950	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)		同上		人	0.874	59,600	52,090	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)		同上		人	1.949	48,500	94,526	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上		人	2.083	40,300	83,944	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
電子計算機使用料		2%		人	1.882	36,100	67,940	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計				式	1		6,509	ZS7S70600 管理費区分 無		
単価							331,969			
J01	設計延長	0.28 km						331,969	円 / (km) 式	
J02	地形による割増	平地 延長		0 (km) 式						
		丘陵地 延長		0.28 (km) 式						
		山地 延長		0 (km) 式						
		市街地 延長		0 (km) 式						
		急峻山地 延長		0 (km) 式						
J03	車線数による割増	1～2車線 延長		0.28 (km) 式						
		3～4車線 延長		0 (km) 式						
		5車線 延長		0 (km) 式						

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号

WS400803

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		(km) 式	1		331,969	
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]					

- 23 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-7号

WS400804

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)		(km) 式	1		333,143	
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.403	59,600	24,018	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1.478	48,500	71,683	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	2.419	40,300	97,485	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.696	36,100	133,425	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,532	ZS7570600 管理費区分 無
計					333,143	
単価					333,143	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0.28 (km) 式 0 (km) 式				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長 6～7車線 延長 8車線 延長	0.28 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km	0 (km) 式				

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

507-k173930-00051-41 (0)

単-7号

WS400804

横断設計 道路詳細設計 (A)										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020	
名称	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない						単位	(km) 式	数量	1	単価	333,143	
規格	[0%]												
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
J05 暫定計画		しない [0%]											
J06 歩道等の設計		しない [0%]											
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する [0%]											
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]											
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]											
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]											
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]											
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]											

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

507-k173930-00051-41 (0)

単-8号

WS400813

名称 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)							単位 (km)式		数量	1	単価	130,016
規格 0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない												
名称							規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							直接人件費	人	0.202	59,600	12,039	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)							同上	人	0.336	48,500	16,296	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)							同上	人	1.075	40,300	43,322	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員							同上	人	1.545	36,100	55,810	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料							2%	式	1		2,549	ZS7S70600 管理費区分 無
計											130,016	
単価											130,016	円/(km)式
J01 設計延長							0.28 km	0 (km) 式			130,016	
J02 地形による割増							平地 延長	0.28 (km) 式				
							丘陵地 延長	0 (km) 式				
							山地 延長	0 (km) 式				
							市街地 延長	0 (km) 式				
							急峻山地 延長	0 (km) 式				
J03 車線数による割増							1~2車線 延長	0.28 (km) 式				
							3~4車線 延長	0 (km) 式				
							5車線 延長	0 (km) 式				
							6~7車線 延長	0 (km) 式				
							8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長							0 km	0 (km) 式				

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 28日 令和 7年 5月 28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	(km) 式	1		130,016	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]					

- 27 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-9号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 28日 令和 7年 5月 28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	(km) 式	1		154,519	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.134	59,600	7,986	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.403	48,500	19,545	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.21	40,300	48,763	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.083	36,100	75,196	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,029	ZS7S70600 管理費区分 無
計					154,519	
単価					154,519	円/(km) 式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0.28 (km) 式				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.28 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km	0 (km) 式				

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

小構造物設計 道路詳細設計 (A)				(km)式		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		単位		数量		単価		金額	
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						1		154,519
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J05 暫定計画		しない [0%]							
J06 歩道等の設計		しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する [0%]							
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]							
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割		含めない [0%]							

- 29 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-10号

WS400815

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)		業務調整-超過-規制		1.000-0000020				
名称				(km)式				
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	単位	数量	1	55,302			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)		直接人件費		人	0.336	48,500	16,296	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)		同上		人	0.941	40,300	37,922	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料		2%		式	1		1,084	ZS7S70600 管理費区分 無
計							55,302	
単価							55,302/	円/(km)式
J01 設計延長		0.28 km						
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km) 式				
		丘陵地 延長		0.28 (km) 式				
		山地 延長		0 (km) 式				
		市街地 延長		0 (km) 式				
		急峻山地 延長		0 (km) 式				
J03 車線数による割増		1~2車線 延長		0.28 (km) 式				
		3~4車線 延長		0 (km) 式				
		5車線 延長		0 (km) 式				
		6~7車線 延長		0 (km) 式				
		8車線 延長		0 (km) 式				
J04 複断面の延長		0 km						
J05 暫定計画		しない [0%]						
J06 歩道等の設計		しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS400815

単価適用年月日	令和 7年 5月 28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		(km)式	数量	単価	金額	摘要
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)		単位	1	単価	65,302	
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]					

- 31 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-11号

WS400816

単価適用年月日	令和 7年 5月 28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		(km)式	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)		単位	1	単価	85,736	
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	0.672	48,500	32,592	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.277	40,300	51,463	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,681	ZS7S70600 管理費区分 無
計					85,736	
単価					85,736	円/(km)式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0.28 (km) 式				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.28 (km) 式				
	3~4車線 延長	0 (km) 式				
	5車線 延長	0 (km) 式				
	6~7車線 延長	0 (km) 式				
	8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付帯水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

用排水設計 道路詳細設計 (A)							(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.28km 0km	しない [0%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わない [0%]	単位	1	単価	85,736	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]										
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]										

- 33 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41 (0)

参考資料 (1)

単-12号

WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

設計図 道路詳細設計 (A)							(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.28km 0km	しない [0%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わない [0%]	単位	1	単価	327,766	
技師 (C)	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費					人	3.158	40,300	127,267	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
電子計算機使用料	同上					人	5.376	36,100	194,073	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計	2%					式	1		6,426	ZS7S70600 管理費区分 無	
単価									327,766		
J01 設計延長	0.28 km								327,766	円 / (km) 式	
J02 地形による割増	平地 延長					0 (km) 式					
	丘陵地 延長					0.28 (km) 式					
	山地 延長					0 (km) 式					
	市街地 延長					0 (km) 式					
	急峻山地 延長					0 (km) 式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長					0.28 (km) 式					
	3~4車線 延長					0 (km) 式					
	5車線 延長					0 (km) 式					
	6~7車線 延長					0 (km) 式					
	8車線 延長					0 (km) 式					
J04 複断面の延長	0 km										
J05 暫定計画	しない [0%]										
J06 歩道等の設計	しない [0%]										
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]										
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]										
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]										
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]										

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-12号

WS400807

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 道路詳細設計 (A)		(km) 式	数量	1	単価	327,766
規 0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない						
格 [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]					

- 35 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-13号

WS400808

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算 道路詳細設計 (A)		(km) 式	数量	1	単価	361,557
規 0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない						
格 [0%]						
技師 (A)	直接人件費	人	0.336	59,600	20,025	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1.411	48,500	68,433	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	2.688	40,300	108,326	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.368	36,100	157,684	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,089	ZS7S70600 管理費区分 無
計					361,557	
単価					361,557	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0.28 (km) 式				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.28 (km) 式				
	3~4車線 延長	0 (km) 式				
	5車線 延長	0 (km) 式				
	6~7車線 延長	0 (km) 式				
	8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-13号

WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

数量計算 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	1	単価	361,557
名称	規格						
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画		しない [0%]					
J06 歩道等の設計		しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]					
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割		含めない [0%]					

- 37 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41 (0)

参考資料 (1)

単-14号

WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		照査 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	1	単価	292,976
規格		0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費		人	0.672	66,900	44,956	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)		同上		人	1.344	59,600	80,102	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)		同上		人	1.613	48,500	78,230	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)		同上		人	2.083	40,300	83,944	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
電子計算機使用料		2%		式	1		5,744	ZS7S70600 管理費区分 無	
計							292,976		
単価							292,976	円 / (km) 式	
J01 設計延長		0.28 km							
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km) 式					
		丘陵地 延長		0.28 (km) 式					
		山地 延長		0 (km) 式					
		市街地 延長		0 (km) 式					
		急峻山地 延長		0 (km) 式					
J03 車線数による割増		1 ~ 2車線 延長		0.28 (km) 式					
		3 ~ 4車線 延長		0 (km) 式					
		5車線 延長		0 (km) 式					
		6 ~ 7車線 延長		0 (km) 式					
		8車線 延長		0 (km) 式					
J04 複断面の延長		0 km							

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	(km) 式	1	292,976		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]					

- 39 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41(0)

参考資料 (1)

単-15号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	(km) 式	1	260,021		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.336	66,900	22,478	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1.277	59,600	76,109	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2.218	48,500	107,573	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.21	40,300	48,763	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,098	ZS7S70800 管理費区分 無
計					260,021	
単価					260,021	円/(km) 式
J01 設計延長	0.28 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.28 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長	0.28 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km	0 (km) 式				

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WS400810

報告書作成 道路詳細設計 (A)		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020			
名称	規格	単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]			1		260,021	
J05 暫定計画	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計	いずれか設計する [0%]						
J09 特殊法面の設計	しない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]						

- 41 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00051-41 (0)

参考資料 (1)

単-16号

WS401001

名称 取付道路		規格 75m		単位	(m) 式	数量	1	単価	108,787	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月28日 令和 7年 5月28日 1.000-00000020
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (B)		直接人件費		人	0.75	48,500	36,375	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C)		同上		人	1.125	40,300	45,337	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員		同上		人	0.75	36,100	27,075	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計							108,787				
単価							108,787				
J01 設計延長		75 m					108,787	円 / (m) 式			

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WS505501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和7年 5月28日 令和7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	5回						1	612,500
主任技師		直接人件費		人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上		人	3.5	59,600	208,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上		人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計							612,500	
単価							612,500	円/業務
J01 中間打合せ回数	5回							

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WS505801

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和7年 5月28日 令和7年 5月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告							1	33,450
主任技師		直接人件費		人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計							33,450	
単価							33,450	円/回

- 44 -

三重県 県土整備部

登録単価/オプション単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

