

## 【試算】

## 積算情報

|            |                         |                |                         |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 設計書番号      | 507-k143760-00020-16(0) | 設計者名           | 令和6年度 赤目園地 自然に親しむ施設整備事業 |
| 費目         | 本工事費                    | 工事名            | 駐車場内手摺改修工事              |
| 所属名        | 伊賀農林事務所 森林・林業室          |                |                         |
| 適用単価       | 一般土木                    |                |                         |
| 入札日(開札日)   | 令和7年7月1日                |                |                         |
| 歩掛適用年月日    | 令和7年5月23日               |                |                         |
| 単価適用年月日    | 令和7年5月23日               |                |                         |
| 適用単価<br>地区 | 一般材料                    | W00:伊賀         |                         |
|            | 生コン                     | W02:伊賀/小型4t    |                         |
|            | 石材                      | W02:伊賀/小型2t~4t |                         |
|            |                         |                |                         |
| 適用工種       | 公園(環境省)                 |                |                         |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 積算時想定工事期間 | 令和7年7月7日 ~ 令和7年9月19日 (75日) |
|-----------|----------------------------|

- 1 -

## 諸経費情報

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| 共通仮設費   | ICT補正      | しない                            |
|         | 週休2日制の補正   | 4週8休以上                         |
|         | 主たる工種      | 96:公園(環境省)                     |
|         | 施工地域補正     | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| 現場環境改善費 | 除雪工事補正     | 補正無し                           |
|         | 対象支給品費     | 0円                             |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                             |
|         | 計上の有無      | しない                            |
| 現場管理費   | 市街地補正      | 市街地以外                          |
|         | 施工地域補正     | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
|         | 緊急工事補正     | しない                            |
|         | 砂防・地滑り工事補正 | しない                            |
| 一般管理費等  | 対象支給品費     | 0円                             |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                             |
|         | 財団法人等の補正   | しない                            |
|         | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは対象外               |
|         | 契約保証に係る補正  | 補正無し                           |

## 設計内訳書

| 工事名                          |    | 当 初 |     | 事業区分      |           | 主たる工種 |      | 公園(環境省) |     |
|------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----------|-------|------|---------|-----|
| 令和6年度 赤目園地 自然に親しむ施設整備事業      |    |     |     | 治山        |           |       |      |         |     |
| 駐車場内手摺改修工事                   |    |     |     | 施設整備      |           | 施工地域  |      | 補正無し    |     |
| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格 | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 数量増減  | 金額増減 | 摘要      |     |
| 施設整備                         |    | 式   | 1 / |           | 773,200   |       |      |         |     |
| 施設整備工                        |    | 式   | 1 / |           | 773,200   |       |      |         |     |
| 手摺改修                         |    | 式   | 1 / |           | 773,200   |       |      |         |     |
| 手摺改修                         |    | 式   | 1 / | 773,200 / | 773,200 / |       |      | 単-1号    | 週休有 |
| 直接工事費                        |    | 式   | 1 / |           | 773,200   |       |      |         |     |
| 共通仮設費                        |    | 式   | 1 / |           | 90,743    |       |      |         |     |
| 共通仮設費                        |    | 式   | 1 / |           | 4,743     |       |      |         |     |
| 準備費                          |    | 式   | 1 / |           | 4,743     |       |      |         |     |
| 処分費                          |    | 式   | 1 / |           | 4,743     |       |      | 内-1号    | 週休有 |
| 共通仮設費(率計上)<br>774,654×11.23% |    | 式   | 1 / |           | 86,000    |       |      |         |     |
| 純工事費                         |    | 式   | 1 / |           | 863,943   |       |      |         |     |
| 現場管理費<br>863,943×45.19%      |    | 式   | 1 / |           | 390,000   |       |      |         |     |

- 3 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

| 工事名                             |    | 当 初 |     | 事業区分 |           | 主たる工種 |      | 公園(環境省) |  |
|---------------------------------|----|-----|-----|------|-----------|-------|------|---------|--|
| 令和6年度 赤目園地 自然に親しむ施設整備事業         |    |     |     | 治山   |           |       |      |         |  |
| 駐車場内手摺改修工事                      |    |     |     | 施設整備 |           | 施工地域  |      | 補正無し    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額        | 数量増減  | 金額増減 | 摘要      |  |
| 工事原価                            |    | 式   | 1 / |      | 1,253,943 |       |      |         |  |
| 一般管理費等<br>1,253,943×(23.57%+0%) |    | 式   | 1 / |      | 295,057   |       |      |         |  |
| 工事価格                            |    | 式   | 1 / |      | 1,549,000 |       |      |         |  |
| 消費税相当額<br>1,549,000×10%         |    | 式   | 1 / |      | 154,900   |       |      |         |  |
| 工事費計                            |    | 式   | 1 / |      | 1,703,900 |       |      |         |  |

- 4 -

三重県 農林水産部

## 工場管理費

|   |                 |       |           |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | 0     |           |
| 2 | 間接労務費率          | 40.8% |           |
| 3 | 間接労務費計上額        | 0     |           |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費    | 0     |           |
| 5 | 非対象額計 (一)       | 0     | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額        | 0     |           |
| 7 | 工場管理費率          | 33.5% |           |
| 8 | 工場管理費計上額        | 0     |           |

- 5 -

三重県 農林水産部

507-k143760-00020-16(0)

## 共通仮設費

|    |                              |          |                         |
|----|------------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 公園 (環境省) |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |          |                         |
| 3  | 対象工事費                        | 774,654  |                         |
| 4  | 直接工事費                        | 773,200  |                         |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 1,454    |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0        |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 1,454    |                         |
| 8  | 現工事                          | 0        |                         |
| 9  | 合算工事                         | 0        |                         |
| 10 | 非対象額計 (一)                    | 0        |                         |
| 11 | 管理費区分1                       | 0        | 橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費      |
| 12 | 管理費区分2, 7                    | 0        | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                       | 0        | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                       | 0        | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                       | 0        | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (十)                   | 0        |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (十)                | 0        |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 774,654  |                         |
| 19 | 現工事                          | 0        |                         |
| 20 | 合算工事                         | 0        |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 773,200  | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                          | 0        |                         |
| 23 | 合算工事                         | 0        |                         |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 10.8%    |                         |
| 25 | 現工事                          | 0%       |                         |
| 26 | 合算工事                         | 0%       |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1        | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                          | 0        |                         |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 11.23%   | 週休2日制補正係数 1.04有り        |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事)                | 86,000   |                         |
| 31 | 現工事                          | 0        |                         |
| 32 | 合算工事                         | 0        |                         |
| 33 | 調整工事計上額                      | 86,000   |                         |

- 6 -

三重県 農林水産部

## 共通仮設費

|    |                           |         |                   |
|----|---------------------------|---------|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費              | 773,200 |                   |
| 35 | 直接工事費                     | 773,200 |                   |
| 36 | 非対象額計 (-)                 | 0       |                   |
| 37 | 管理費区分1                    | 0       | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7                 | 0       | 工場原価              |
| 39 | 管理費区分5                    | 0       | 一般管理費等のみ対象額       |
| 40 | 管理費区分9                    | 0       | 間接費非対象額           |
| 41 | 管理費区分T                    | 0       |                   |
| 42 | 対象額支給品 (+)                | 0       |                   |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)             | 0       |                   |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (PI) 単独 (追加工事) | 773,200 |                   |
| 45 | 現工事                       | 0       |                   |
| 46 | 合算工事                      | 0       |                   |
| 47 | 現場環境改善費・率 (補正前) 単独 (追加工事) | 2.61%   |                   |
| 48 | 現工事                       | 0%      |                   |
| 49 | 合算工事                      | 0%      |                   |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)         | 市街地以外   |                   |
| 51 | 現工事                       |         |                   |
| 52 | 現場環境改善費・率 (補正後)           | 2.61%   |                   |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)             | 0       |                   |
| 54 | 現工事                       | 0       |                   |
| 55 | 合算工事                      | 0       |                   |
| 56 | 調整工事計上額                   | 0       |                   |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)               | 4,743   |                   |
| 58 | 運搬費                       | 0       |                   |
| 59 | 準備費・仮設費                   | 4,743   |                   |
| 60 | 事業損失防止施設費                 | 0       |                   |
| 61 | 安全費                       | 0       |                   |
| 62 | 役務費                       | 0       |                   |
| 63 | 技術管理費                     | 0       |                   |
| 64 | 営繕費                       | 0       |                   |
| 65 | 現場環境改善費                   | 0       |                   |
| 66 | 共通仮設費計                    | 90,743  |                   |

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143760-00020-16(0)

## 現場管理費

|    |                       |          |                         |
|----|-----------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                 | 公園 (環境省) |                         |
| 2  | 単独 (追加工事) 純工事費        | 863,943  |                         |
| 3  | 単独 (追加工事) 直接工事費       | 773,200  |                         |
| 4  | 単独 (追加工事) 共通仮設費       | 90,743   |                         |
| 5  | 非対象額計 (-)             | 0        |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7             | 0        | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5                | 0        | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9                | 0        | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T                | 0        | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品 (+)            | 0        |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額 (+)         | 0        |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事) | 863,943  |                         |
| 13 | 現工事                   | 0        |                         |
| 14 | 合算工事                  | 0        |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費   | 862,489  | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                   | 0        |                         |
| 17 | 合算工事                  | 0        |                         |
| 18 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)     | 42.63%   |                         |
| 19 | 現工事                   | 0%       |                         |
| 20 | 合算工事                  | 0%       |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)     | 1        | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                   | 0        |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期:0日 工期:75日   | 0        | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正                | 0%       |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日    | 0%       |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)   | 0%       |                         |
| 27 | 現工事                   | 0%       |                         |
| 28 | 率 (補正後)               | 45.19%   | 週休2日制補正係数 1.06有り        |
| 29 | 計上額 単独 (追加工事)         | 390,000  |                         |
| 30 | 現工事                   | 0        |                         |
| 31 | 合算工事                  | 0        |                         |
| 32 | 調整工事計上額               | 390,000  |                         |

- 8 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 森林・林業室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工程 公園（環境省）

|    |                           |           |                         |
|----|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 1,253,943 |                         |
| 2  | 純工事費                      | 863,943   |                         |
| 3  | 現場管理費                     | 390,000   |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0         |                         |
| 5  | 工場製作原価                    | 0         |                         |
| 6  | 非対象額計（－）                  | 0         |                         |
| 7  | 管理費区分9                    | 0         | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 1,253,943 |                         |
| 10 | 現工事                       | 0         |                         |
| 11 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 1,252,489 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 23.57%    |                         |
| 16 | 現工事                       | 0%        |                         |
| 17 | 合算工事                      | 0%        |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1         |                         |
| 19 | 現工事                       | 0         |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1         |                         |
| 21 | 現工事                       | 0         |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 1,253,943 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       | 0%        | 契約保証費 0 円               |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 23.57%    |                         |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 295,057   |                         |
| 26 | 現工事                       | 0         |                         |
| 27 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   | 295,057   |                         |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書          |                                             | 処分費 |     |        |       |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月23日<br>令和 7年 5月23日<br>1.000-00000020 |
|-----------------|---------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称              | 規格/条件                                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 人肩運搬(木材) (治山林道) | 種別=製材: 換算距離=20m: 山林砂防工<br>適用区分=しない (普通作業員): | m3  | 0.2 | 995    | 199   |      |      | DE120540<br>管理費区分 無<br>単-5号      |                                              |
| ダンプトラック運搬       | 鹿材                                          | 空m3 | 0.3 | 10,300 | 3,090 |      |      | WYB00048<br>管理費区分 無<br>単-6号      |                                              |
| 産業廃棄物処理         |                                             | t   | 0.2 | 7,273  | 1,454 |      |      | WYB00047<br>管理費区分 T              |                                              |
| 合 計             |                                             |     |     |        | 4,743 |      |      |                                  |                                              |
|                 |                                             |     |     |        |       |      |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月23日<br>令和 7年 5月23日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要                          |
|----------|----|-------|----|-----|---------|-----------|-----------------------------|
| 手摺材料一式   | 擬木 |       | 式  | 1   | 715,800 | 715,800   | WYB00032<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 旧手摺撤去費   | 木製 |       | m  | 6.7 | 3,732   | 25,004.4  | WYB00041<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 手摺据付費    | 擬木 |       | m  | 6.5 | 4,977   | 32,350.5  | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 計        |    |       |    |     |         | 773,154.9 |                             |
| 単価       |    |       |    |     |         | 773,200   | 円/式                         |

- 11 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-2号

WYB00032

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月23日<br>令和 7年 5月23日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格  | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |
|-----------|----------------|-------|----|----|---------|---------|---------------------|
| 手摺材料一式    | 擬木             |       | 式  | 1  | 715,800 | 715,800 |                     |
| 支柱        | φ120、ベースプレート仕様 |       | 本  | 3  | 58,260  | 174,780 | WYB00033<br>管理費区分 無 |
| 縦格子パネル    | 芯芯1223、1780スパン |       | 枚  | 3  | 77,230  | 231,690 | WYB00034<br>管理費区分 無 |
| 縦格子パネル    | 芯芯1780スパン      |       | 枚  | 1  | 81,030  | 81,030  | WYB00035<br>管理費区分 無 |
| 縦格子パネル付支柱 |                |       | 本  | 1  | 149,700 | 149,700 | WYB00036<br>管理費区分 無 |
| 端末        | φ80×100L       |       | 本  | 2  | 1,200   | 2,400   | WYB00039<br>管理費区分 無 |
| コーナー柱     | φ120×1190L     |       | 本  | 1  | 76,200  | 76,200  | WYB00038<br>管理費区分 無 |
| 計         |                |       |    |    |         | 715,800 |                     |
| 単価        |                |       |    |    |         | 715,800 | 円/式                 |

- 12 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1)

単-5号

DE120540

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 5月23日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 5月23日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|---------------|--------------------|--|-------------|----|--------|--------|-----|----------------------------|
| 名称            | 人肩運搬(木材) (治山林道)    |  | 単位          | m3 | 数量     | 1      | 単価  | 995                        |
| 規格            | 製材 20m しない (普通作業員) |  |             |    |        |        |     |                            |
| 名称            |                    |  | 規格/条件       | 単位 | 数量     | 単価     | 金額  | 摘要                         |
| 普通作業員         |                    |  |             | 人  | 0.04 / | 24,885 | 995 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計             |                    |  |             |    |        |        | 995 |                            |
| 単価            |                    |  |             |    |        |        | 995 | 円/m3                       |
| J01 種別        |                    |  | 製材          |    |        |        |     |                            |
| J02 換算距離      |                    |  | 20m         |    |        |        |     |                            |
| J03 山林砂防工適用区分 |                    |  | しない (普通作業員) |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |
|               |                    |  |             |    |        |        |     |                            |

- 15 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-6号

WYB00048

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 5月23日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 5月23日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                    |           |  |                                  |     |    |     |       |        |                             |
|------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-----|----|-----|-------|--------|-----------------------------|
| 名称                                 | ダンプトラック運搬 |  | 単位                               | 空m3 | 数量 | 0.7 | 単価    | 10,300 |                             |
| 規格                                 | 廃材        |  |                                  |     |    |     |       |        |                             |
| 名称                                 |           |  | 規格／条件                            |     | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要                          |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>〔治山林道〕4t積級 |           |  | 岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好： |     | 時間 | 1   | 7,210 | 7,210  | DE540250<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 計                                  |           |  |                                  |     |    |     |       | 7,210  |                             |
| 単価                                 |           |  |                                  |     |    |     |       | 10,300 | 円／空m3                       |
|                                    |           |  |                                  |     |    |     |       |        |                             |

- 16 -

三重県 農林水産部



三重県 農林水産部

