業務名　：　令和7年度　三重県10期地区（木出頭首工）　基幹農業水利施設ストマネ事業　機能保全計画策定業務委託

## 設計内訳表（総括表）

設計額

| | | 業務価格 | 消費税相当額 | 業務費 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調査業務 | 設計額 | 5,794,000 | 579,400 | 6,373,400 | |
| 機能診断業務 | 設計額 | 11,426,000 | 1,142,600 | 12,568,600 | |
| 合計 | 設計額 | 17,220,000 | 1,722,000 | 18,942,000 | |
| | | | | | |

【実施】

# 積 算 情 報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k143640-00081-45(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 測量及び試験費 | 工事名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【調査】当初 |
| 所属名 | 伊勢農林水産事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | 業務 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 9月 2日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | M00：伊勢１ | |
| | 生コン | M01：伊勢A | |
| | 石材 | M01：伊勢１ | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | （係数ランク　１） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定業務期間 | 年 月 日 ～　　年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 74% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

# 設計内訳書

| 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【調査】当初 | 当　初 | 業　種<br>項　目 | 地質調査業務（一般調査）（土地改良）<br>一般調査 |
|---|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般調査 | | 式 | 1 | | 3,330,209 | | | |
| 直接調査費 | | 式 | 1 | | 3,330,209 | | | |
| 機能診断業務 | | 式 | 1 | | 3,229,209 | | | |
| 調査業務(全体) | | 式 | 1 | | 1,452,675 | | | 内-1号<br>H3 |
| 調査業務(コンクリート施設) | | 式 | 1 | | 1,162,694 | | | 内-2号<br>H3 |
| 調査業務(機械設備) | | 式 | 1 | | 335,040 | | | 内-3号<br>H3 |
| 調査業務(電気設備) | | 式 | 1 | | 278,800 | | | 内-4号<br>H3 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 101,000 | | | |
| 電子成果品作成費<br>4.7×3,229千円^0.38 | | 式 | 1 | | 101,000 | | | |
| 地調査費 | | 式 | 1 | | 3,330,209 | | | |
| 間接費 | | 式 | 1 | | 2,463,791 | | | |
| 諸経費<br>3,330,209×74% | | 式 | 1 | | 2,463,791 | | | |



三重県　農林水産部

507-k143640-00081-45(0)

# 設計内訳書

| 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【調査】当初 | 当　初 | 業　種<br>項　目 | 一般地質調査業務<br>一般調査業務価格 |
|---|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般調査業務価格 | | 式 | 1 | | 5,794,000 | | | |
| 消費税相当額<br>5,794,000×10% | | 式 | 1 | | 579,400 | | | |
| 業務費計 | | 式 | 1 | | 6,373,400 | | | |



三重県　農林水産部

# 諸経費計算書

業務名　令和 7年度 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業　（ 当 初 ）

測量業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（成果検定費等） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費） | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費） | 3,330,209 |
| 非対象額 | 0 |
| 管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象） | 0 |
| 対象額 | 3,330,209 |
| 諸経費率 | 74% |
| 諸経費（計算額） | 2,464,354 |
| 調整額 | 563 |
| 諸経費計上額 | 2,463,791 |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | 0 |
| その他原価の割合（α） | 0% |
| その他原価計上額 | 0 |
| 直接原価 | 0 |
| その他原価 | 0 |
| 一般管理費対象額 | 0 |
| 一般管理費等の割合（β） | 0% |
| 一般管理費等計上額 | 0 |

290.2×3330209^-0.091 = 73.98… ≒ 74%



# 諸経費計算書

業務名　令和 7年度 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | 0 |
| その他原価の割合（α） | 35% |
| その他原価計上額 | 0 |
| 直接原価 | 0 |
| 非対象額（－） | 0 |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | 0 |
| 一般管理費対象額 | 0 |
| 一般管理費等の割合（β） | 35% |
| 一般管理費等（計算値） | 0 |
| 調整額 | 0 |
| 一般管理費等計上額 | 0 |

（直接経費　　0 ）

設計業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 調査業務(全体) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地踏査 | 点的構造物：頭首工 | 施設 | 1 | 64,450 | 64,450 | | | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-1号 |
| 近接目視 | 点滴構造物：頭首工 | m2 | 4,579 | 218.5 | 1,000,511 | | | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 近接目視 | UAV | m2 | 361 | 1,074 | 387,714 | | | WYB00070<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 合　計 | | | | | 1,452,675 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 調査業務(コンクリート施設) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート強度推定調査 | コンクリート施設 | 測点 | 23 | 4,202 | 96,646 | | | WYB00076<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 鉄筋探査 | 同上 | 箇所 | 15 | 3,972 | 59,580 | | | WYB00077<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| コンクリート供試体採取 | 同上 | 箇所 | 16 | 17,570 | 281,120 | | | WYB00082<br>管理費区分 無<br>単-6号 |
| 塩化物イオン量調査(ドリル法) | 同上 | 箇所 | 3 | 23,680 | 71,040 | | | WYB00083<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| コンクリート供試体中性化試験 | 同上 | 箇所 | 14 | 7,869 | 110,166 | | | WYB00084<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| コンクリート供試体圧縮強度試験 | 同上 | 箇所 | 15 | 27,270 | 409,050 | | | WYB00085<br>管理費区分 無<br>単-9号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 調査業務(コンクリート施設) | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 中性化深さ調査(ドリル法) | コンクリート施設 | 箇所 | 6 | 8,510 | 51,060 | | | WYB00086<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| コンクリート供試体採取部埋戻し | 同上 | 箇所 | 16 | 5,252 | 84,032 | | | WYB00088<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 合 計 | | | | | 1,162,694 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 調査業務(機械設備) | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 概略診断調査 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 291,800 | 291,800 | | | WYB00067<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 概略診断調査 | 水路ゲート | 式 | 1 | 43,240 | 43,240 | | | WYB00068<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 合 計 | | | | | 335,040 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 調査業務(電気設備) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概略診断調査 | 電気設備 | 式 | 1 | 278,800 | 278,800 | | | WYB00069<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 合 計 | | | | | 278,800 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 参考資料 (1)

単-1号 WYB00001

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 現地踏査 | 単位 | 施設 | 数量 | 2 | 単価 | 64,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 点的構造物：頭首工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 機械経費 | 1.5% | 式 | 1 | | 1,897 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 雑材料費 | 0.4% | 式 | 1 | | 506 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 計 | | | | | 128,903 | |
| 単価 | | | | | 64,450 | 円／施設 |

# 参考資料（1）

単-2号　　WYB00002

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接目視 | 単位 | m2 | 数量 | 600 | 単価 | 218.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 点滴構造物：頭首工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1 | 48,500 | 48,500 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,100 | 36,100 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 機械経費 | 3% | 式 | 1 | | 3,747 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 2,498 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 131,145 | |
| 単価 | | | | | 218.5 | 円／m2 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00081-45(0)

# 参考資料（1）

単-3号　　WYB00070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接目視 | 単位 | m2 | 数量 | 600 | 単価 | 1,074 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | UAV | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 3 | 48,500 | 145,500 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 3 | 40,300 | 120,900 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3 | 36,100 | 108,300 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 機械経費 | 15% | 式 | 1 | | 84,120 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 644,920 | |
| 単価 | | | | | 1,074 | 円／m2 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-4号　WYB00076

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート強度推定調査 | 単位 | 測点 | 数量 | 20 | 単価 | 4,202 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,100 | 36,100 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 機械経費 | 10% | 式 | 1 | | 7,640 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 84,040 | |
| 単価 | | | | | 4,202 | 円／測点 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00081-45(0)

# 参考資料（1）

単-5号　WYB00077

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋探査 | 単位 | 箇所 | 数量 | 25 | 単価 | 3,972 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,100 | 36,100 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 機械経費 | 30% | 式 | 1 | | 22,920 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 99,320 | |
| 単価 | | | | | 3,972 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-6号　　WYB00082

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート供試体採取 | 単位 | 箇所 | 数量 | 5 | 単価 | 17,570 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,100 | 36,100 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 機械経費 | 10% | 式 | 1 | | 7,640 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 雑材料費 | 5% | 式 | 1 | | 3,820 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 87,860 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）

単-7号　　WYB00083

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 塩化物イオン量調査(ドリル法) | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 23,680 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2 | 36,100 | 72,200 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 機械経費 | 35% | 式 | 1 | | 53,480 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 雑材料費 | 20% | 式 | 1 | | 30,560 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 236,840 | |
| 単価 | | | | | 23,680 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-8号　WYB00084

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート供試体中性化試験 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 7,869 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,100 | 36,100 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 雑材料費 | 3% | 式 | 1 | | 2,292 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 78,692 | |
| 単価 | | | | | 7,869 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-9号　WYB00085

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート供試体圧縮強度試験 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 27,270 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2 | 48,500 | 97,000 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 機械経費 | 10% | 式 | 1 | | 23,720 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 雑材料費 | 5% | 式 | 1 | | 11,860 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 272,780 | |
| 単価 | | | | | 27,270 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-10号　WYB00086

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 中性化深さ調査(ドリル法) | 単位 | 箇所 | 数量 | 12 | 単価 | 8,510 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1 | 48,500 | 48,500 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 機械経費 | 10% | 式 | 1 | | 8,880 | ZS7G10040<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 雑材料費 | 5% | 式 | 1 | | 4,440 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 102,120 | |
| 単価 | | | | | 8,510 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）

単-11号　WYB00088

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート供試体採取部埋戻し | 単位 | 箇所 | 数量 | 16 | 単価 | 5,252 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | 直接人件費 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,100 | 36,100 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 雑材料費 | 10% | 式 | 1 | | 7,640 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 84,040 | |
| 単価 | | | | | 5,252 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-12号　WYB00067

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 概略診断調査 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 291,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 2.7 | 59,600 | 160,920 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2.7 | 48,500 | 130,950 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 291,870 | |
| 単価 | | | | | 291,800 | 円／式 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00081-45(0)

# 参考資料（1）

単-13号　WYB00068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 概略診断調査 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 43,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 59,600 | 23,840 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.4 | 48,500 | 19,400 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 43,240 | |
| 単価 | | | | | 43,240 | 円／式 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-14号　WYB00069

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 概略診断調査 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 278,800 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 2.4 | 59,600 | 143,040 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2.8 | 48,500 | 135,800 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 278,840 | |
| 単価 | | | | | 278,800 | 円／式 |





507-k143640-00081-45(0)

# 登録単価／オプション単価<データ無し>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【調査】当初 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 個人用損料<データ無し>

| 業務番号 | | 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【調査】当初 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【実施】

# 積 算 情 報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k143640-00082-45(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 測量及び試験費 | 工事名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【設計】当初 |
| 所属名 | 伊勢農林水産事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | 業務 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 9月 2日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | M00：伊勢1 | |
| | 生コン | M01：伊勢A | |
| | 石材 | M01：伊勢1 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | （係数ランク　1） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定業務期間 | 年 月 日 ～　　年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

# 設計内訳書

| 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【設計】当初 | 当　初 | 業　種<br>項　目 | 設計業務(土地改良)<br>機能診断業務 |
|---|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能診断業務 | | 式 | 1 | | 4,755,485 | | | |
| 機能診断業務 | | 式 | 1 | | 4,755,485 | | | |
| 機能診断業務 | | 式 | 1 | | 4,755,485 | | | |
| 機能診断(全体) | | 式 | 1 | | 894,845 | | | 内-1号<br>P5 |
| 機能診断(コンクリート施設) | | 式 | 1 | | 1,139,870 | | | 内-2号<br>P5 |
| 機能診断(機械設備) | | 式 | 1 | | 2,003,950 | | | 内-3号<br>P5 |
| 機能診断(電気設備) | | 式 | 1 | | 716,820 | | | 内-4号<br>P5 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 110,770 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 110,770 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 19,370 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 19,370 | | | 内-5号<br>P5 |
| 報告書印刷製本費 | | 式 | 1 | | 1,400 | | | |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 設計内訳書

| 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【設計】当初 | 当　初 | 業　種<br>項　目 | 設計業務(土地改良)<br>直接経費 |
|---|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告書印刷製本費 | | 式 | 1 | | 1,400 | | | 内-6号<br>P5 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 90,000 | | | |
| 電子成果品作成費（設計）<br>10×4,755千円^0.26 | 区分：実施設計以外 | 式 | 1 | | 90,000 | | | |
| 直接原価 | | 式 | 1 | | 4,866,255 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 2,560,828 | | | |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 7,427,083 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 3,998,917 | | | |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | 11,426,000 | | | |
| 消費税相当額<br>11,426,000×10% | | 式 | 1 | | 1,142,600 | | | |
| 業務費計 | | 式 | 1 | | 12,568,600 | | | |



三重県　農林水産部

# 諸経費計算書

業務名

測量業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（成果検定費等） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費） | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務
一般調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費） | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |



# 諸経費計算書

（当初）

業務名　令和 7年度 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業

地質調査業務
解析調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | 4,755,485 |
| その他原価の割合（α） | 35% |
| その他原価計上額 | 2,560,828 |
| 直接原価 | 4,866,255 |
| 非対象額（－） | 0 |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | 0 |
| 一般管理費対象額 | 7,427,083 |
| 一般管理費等の割合（β） | 35% |
| 一般管理費等（計算値） | 3,999,484 |
| 調整額 | 567 |
| 一般管理費等計上額 | 3,998,917 |

（直接経費　110,770）

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 機能診断(全体) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務準備 | | 施設 | 1 | 133,448 | 133,448 | | | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-1号 |
| 事前調査：資料調査 | | 施設 | 1 | 131,348 | 131,348 | | | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 事前調査：問診調査 | | 施設 | 1 | 62,249 | 62,249 | | | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 照査 | | 施設 | 1 | 189,750 | 189,750 | | | WYB00020<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 設計打合せ | | 業務 | 1 | 378,050 | 378,050 | | | WYB00021<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 合　計 | | | | | 894,845 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 機能診断(コンクリート施設) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設機能の検討 | コンクリート施設 | 施設 | 1 | 29,531 | 29,531 | | | WYB00082<br>管理費区分 無<br>単-6号 |
| 施設の影響度評価 | 同上 | 施設 | 1 | 83,118 | 83,118 | | | WYB00083<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 性能低下要因の推定 | 同上 | 施設 | 1 | 72,758 | 72,758 | | | WYB00084<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| 現地調査(定点調査)計画の作成 | 同上 | 施設 | 1 | 87,179 | 87,179 | | | WYB00087<br>管理費区分 無<br>単-9号 |
| 健全度評価 | 同上 | 施設 | 1 | 53,067 | 53,067 | | | WYB00089<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 性能低下予測 | 同上 | 施設 | 1 | 52,766 | 52,766 | | | WYB00090<br>管理費区分 無<br>単-11号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　農林水産部

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 機能診断(コンクリート施設) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理水準の設定 | コンクリート施設 | 施設 | 1 | 117,187 | 117,187 | | | WYB00091<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 機能保全対策の検討 | 同上 | 施設 | 1 | 333,363 | 333,363 | | | WYB00092<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 機能保全コストの算定 | 同上 | 施設 | 1 | 112,530 | 112,530 | | | WYB00093<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 機能保全計画の策定 | 同上 | 施設 | 1 | 145,275 | 145,275 | | | WYB00094<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 点検取りまとめ | 同上 | 施設 | 1 | 53,096 | 53,096 | | | WYB00096<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| 合 計 | | | | | 1,139,870 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 機能診断(機械設備) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能診断評価 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 112,510 | 112,510 | | | WYB00045<br>管理費区分 無<br>単-17号 |
| 機能診断評価 | 水路ゲート | 式 | 1 | 107,660 | 107,660 | | | WYB00046<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 性能低下予測 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 83,410 | 83,410 | | | WYB00047<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| 性能低下予測 | 水路ゲート | 式 | 1 | 83,410 | 83,410 | | | WYB00048<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 機能保全対策の検討 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 145,450 | 145,450 | | | WYB00049<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 機能保全対策の検討 | 水路ゲート | 式 | 1 | 145,450 | 145,450 | | | WYB00050<br>管理費区分 無<br>単-22号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 機能診断(機械設備) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対策実施シナリオの作成 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 190,820 | 190,820 | | | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 対策実施シナリオの作成 | 水路ゲート | 式 | 1 | 190,820 | 190,820 | | | WYB00052<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 機能保全コストの算定 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 222,430 | 222,430 | | | WYB00053<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 機能保全コストの算定 | 水路ゲート | 式 | 1 | 222,430 | 222,430 | | | WYB00054<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 機能保全計画の策定 | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 158,320 | 158,320 | | | WYB00078<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 機能保全計画の策定 | 水路ゲート | 式 | 1 | 158,320 | 158,320 | | | WYB00055<br>管理費区分 無<br>単-28号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 機能診断(機械設備) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検取りまとめ | 頭首工ゲート | 式 | 1 | 91,460 | 91,460 | | | WYB00060<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 点検取りまとめ | 水路ゲート | 式 | 1 | 91,460 | 91,460 | | | WYB00061<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 合　計 | | | | | 2,003,950 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 機能診断(電気設備) | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 機能診断評価 | 電気設備 | 式 | 1 | 182,510 | 182,510 | | | WYB00062<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 性能低下予測 | 同上 | 式 | 1 | 34,020 | 34,020 | | | WYB00066<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 機能保全対策の検討 | 同上 | 式 | 1 | 96,060 | 96,060 | | | WYB00068<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 対策実施シナリオの作成 | 同上 | 式 | 1 | 108,550 | 108,550 | | | WYB00069<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 機能保全コストの算定 | 同上 | 式 | 1 | 124,340 | 124,340 | | | WYB00071<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 機能保全計画の策定 | 同上 | 式 | 1 | 113,240 | 113,240 | | | WYB00073<br>管理費区分 無<br>単-36号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 機能診断(電気設備) | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 点検取りまとめ | 電気設備 | 式 | 1 | 58,100 | 58,100 | | | WYB00077<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 合　計 | | | | | 716,820 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 旅費交通費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 旅費 | 旅費（実数入力）＝19,370円 | 式 | 1 | 19,370 | 19,370 | | | WS506501<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 合 計 | | | | | 19,370 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 報告書印刷製本費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 3日<br>令和 7年 7月 3日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| パイプ式ファイル | | 冊 | 1 | 470 | 470 | | | WYB00022<br>管理費区分 無 |
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚以下　A-4 | 部 | 1 | 930 | 930 | | | WYB00023<br>管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | 1,400 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 参考資料（1）

単-1号　WYB00001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 業務準備 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 133,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 5.5 | 66,900 | 367,950 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 9.3 | 59,600 | 554,280 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 8.5 | 48,500 | 412,250 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,334,480 | |
| 単価 | | | | | 133,448 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-2号　WYB00002

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 事前調査：資料調査 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 131,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 5.5 | 59,600 | 327,800 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 11.1 | 48,500 | 538,350 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 11.1 | 40,300 | 447,330 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,313,480 | |
| 単価 | | | | | 131,348 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-3号　　WYB00003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 事前調査：問診調査 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 62,249 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 2.4 | 59,600 | 143,040 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 4.9 | 48,500 | 237,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 6 | 40,300 | 241,800 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 622,490 | |
| 単価 | | | | | 62,249 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-4号　　WYB00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 照査 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 189,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 15 | 66,900 | 1,003,500 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 15 | 59,600 | 894,000 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,897,500 | |
| 単価 | | | | | 189,750 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-5号　　WYB00021

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 設計打合せ | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | 378,050 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | 主任技術者＝0人：理事・技師長＝0人：主任技師＝1人：技師（A）＝4人：技師（B）＝1.5人：技師（C）＝0人：技術員＝0人： | 業務 | 1 | 378,050 | 378,050 | WS202601<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | 378,050 | |
| 単価 | | | | | 378,050 | 円／業務 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-6号　　WYB00082

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 施設機能の検討 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 29,531 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.4 | 66,900 | 93,660 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.7 | 48,500 | 82,450 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 295,310 | |
| 単価 | | | | | 29,531 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-7号　WYB00083

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 施設の影響度評価 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 83,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 4.2 | 66,900 | 280,980 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 5 | 59,600 | 298,000 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 5.2 | 48,500 | 252,200 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 831,180 | |
| 単価 | | | | | 83,118 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-8号　WYB00084

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 性能低下要因の推定 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 72,758 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 4 | 66,900 | 267,600 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 4.3 | 59,600 | 256,280 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 4.2 | 48,500 | 203,700 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 727,580 | |
| 単価 | | | | | 72,758 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-9号　WYB00087

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現地調査(定点調査)計画の作成 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 87,179 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 4.2 | 66,900 | 280,980 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 5.6 | 59,600 | 333,760 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 5.3 | 48,500 | 257,050 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 871,790 | |
| 単価 | | | | | 87,179 | 円／施設 |







# 参考資料（1）

単-10号　WYB00089

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 健全度評価 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 53,067 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 2.6 | 66,900 | 173,940 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 3.3 | 59,600 | 196,680 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 3.3 | 48,500 | 160,050 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 530,670 | |
| 単価 | | | | | 53,067 | 円／施設 |

# 参考資料（1）

単-11号　　WYB00090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 性能低下予測 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 52,766 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 2.7 | 66,900 | 180,630 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 3.3 | 59,600 | 196,680 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 3.1 | 48,500 | 150,350 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 527,660 | |
| 単価 | | | | | 52,766 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-12号　　WYB00091

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管理水準の設定 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 117,187 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 7.7 | 59,600 | 458,920 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 14.7 | 48,500 | 712,950 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,171,870 | |
| 単価 | | | | | 117,187 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-13号　　WYB00092

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全対策の検討 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 333,363 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 3.9 | 66,900 | 260,910 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 12 | 59,600 | 715,200 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 18.4 | 48,500 | 892,400 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 20.5 | 40,300 | 826,150 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 17.7 | 36,100 | 638,970 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 3,333,630 | |
| 単価 | | | | | 333,363 | 円／施設 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-14号　　WYB00093

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全コストの算定 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 112,530 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 7 | 59,600 | 417,200 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 14.6 | 48,500 | 708,100 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,125,300 | |
| 単価 | | | | | 112,530 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-15号　　WYB00094

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全計画の策定 | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 145,275 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 4.9 | 66,900 | 327,810 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 10.9 | 59,600 | 649,640 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 9.8 | 48,500 | 475,300 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,452,750 | |
| 単価 | | | | | 145,275 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-16号　　WYB00096

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 点検取りまとめ | 単位 | 施設 | 数量 | 10 | 単価 | 53,096 |
| 規格 | コンクリート施設 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 2.7 | 66,900 | 180,630 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 2.7 | 59,600 | 160,920 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 4.7 | 40,300 | 189,410 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 530,960 | |
| 単価 | | | | | 53,096 | 円／施設 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-17号　　WYB00045

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能診断評価 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 112,510 |
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.3 | 66,900 | 20,070 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.9 | 59,600 | 53,640 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.8 | 48,500 | 38,800 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 112,510 | |
| 単価 | | | | | 112,510 | 円／式 |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-18号　　WYB00046

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能診断評価 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 107,660 |
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.3 | 66,900 | 20,070 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.9 | 59,600 | 53,640 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.7 | 48,500 | 33,950 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 107,660 | |
| 単価 | | | | | 107,660 | 円／式 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-19号　　WYB00047

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 性能低下予測 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 83,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.1 | 66,900 | 6,690 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.3 | 59,600 | 17,880 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.5 | 48,500 | 24,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.5 | 40,300 | 20,150 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.4 | 36,100 | 14,440 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 83,410 | |
| 単価 | | | | | 83,410 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-20号　　WYB00048

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 性能低下予測 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 83,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.1 | 66,900 | 6,690 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.3 | 59,600 | 17,880 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.5 | 48,500 | 24,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.5 | 40,300 | 20,150 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.4 | 36,100 | 14,440 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 83,410 | |
| 単価 | | | | | 83,410 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-21号　　WYB00049

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全対策の検討 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 145,450 |
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 66,900 | 13,380 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.6 | 59,600 | 35,760 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.8 | 48,500 | 38,800 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.8 | 40,300 | 32,240 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.7 | 36,100 | 25,270 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 145,450 | |
| 単価 | | | | | 145,450 | 円／式 |





507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-22号　　WYB00050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全対策の検討 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 145,450 |
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 66,900 | 13,380 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.6 | 59,600 | 35,760 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.8 | 48,500 | 38,800 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.8 | 40,300 | 32,240 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.7 | 36,100 | 25,270 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 145,450 | |
| 単価 | | | | | 145,450 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-23号　　WYB00051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 対策実施シナリオの作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 190,820 |
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.1 | 59,600 | 65,560 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.2 | 48,500 | 58,200 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 190,820 | |
| 単価 | | | | | 190,820 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-24号　　WYB00052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 対策実施シナリオの作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 190,820 |
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.1 | 59,600 | 65,560 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.2 | 48,500 | 58,200 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1 | 40,300 | 40,300 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 190,820 | |
| 単価 | | | | | 190,820 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-25号　　WYB00053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全コストの算定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 222,430 |
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.4 | 59,600 | 83,440 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.4 | 48,500 | 67,900 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.1 | 40,300 | 44,330 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 222,430 | |
| 単価 | | | | | 222,430 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-26号　　WYB00054

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全コストの算定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 222,430 |
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.4 | 59,600 | 83,440 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.4 | 48,500 | 67,900 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.1 | 40,300 | 44,330 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 222,430 | |
| 単価 | | | | | 222,430 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-27号　　WYB00078

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全計画の策定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 158,320 |
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.2 | 59,600 | 71,520 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.1 | 48,500 | 53,350 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 158,320 | |
| 単価 | | | | | 158,320 | 円／式 |





507-k143640-00082-45(0)

# 参考資料（1）

単-28号　　WYB00055

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全計画の策定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 158,320 |
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.2 | 59,600 | 71,520 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.1 | 48,500 | 53,350 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 158,320 | |
| 単価 | | | | | 158,320 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-29号　　WYB00060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 点検取りまとめ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 91,460 |
| 規格 | 頭首工ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.5 | 59,600 | 29,800 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.7 | 40,300 | 28,210 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 91,460 | |
| 単価 | | | | | 91,460 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-30号　　WYB00061

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 点検取りまとめ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 91,460 |
| 規格 | 水路ゲート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.5 | 59,600 | 29,800 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.7 | 40,300 | 28,210 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 91,460 | |
| 単価 | | | | | 91,460 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-31号　　WYB00062

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能診断評価 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 182,510 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.7 | 66,900 | 46,830 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.3 | 59,600 | 77,480 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.2 | 48,500 | 58,200 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 182,510 | |
| 単価 | | | | | 182,510 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-32号　　WYB00066

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 性能低下予測 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 34,020 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.1 | 66,900 | 6,690 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.1 | 59,600 | 5,960 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.2 | 48,500 | 9,700 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.2 | 40,300 | 8,060 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.1 | 36,100 | 3,610 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 34,020 | |
| 単価 | | | | | 34,020 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-33号　　WYB00068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全対策の検討 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 96,060 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 66,900 | 13,380 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.4 | 59,600 | 23,840 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.5 | 48,500 | 24,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.5 | 40,300 | 20,150 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.4 | 36,100 | 14,440 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 96,060 | |
| 単価 | | | | | 96,060 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-34号　　WYB00069

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 対策実施シナリオの作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 108,550 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 66,900 | 13,380 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.4 | 59,600 | 23,840 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.6 | 48,500 | 29,100 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.6 | 40,300 | 24,180 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 108,550 | |
| 単価 | | | | | 108,550 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-35号　　WYB00071

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全コストの算定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 124,340 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.1 | 66,900 | 6,690 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.5 | 59,600 | 29,800 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.7 | 48,500 | 33,950 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.8 | 40,300 | 32,240 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.6 | 36,100 | 21,660 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 124,340 | |
| 単価 | | | | | 124,340 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-36号　　WYB00073

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機能保全計画の策定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 113,240 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.8 | 59,600 | 47,680 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.8 | 48,500 | 38,800 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 113,240 | |
| 単価 | | | | | 113,240 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-37号　　WYB00077

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 点検取りまとめ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 58,100 |
| 規格 | 電気設備 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.3 | 66,900 | 20,070 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.3 | 59,600 | 17,880 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.5 | 40,300 | 20,150 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 58,100 | |
| 単価 | | | | | 58,100 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-38号　　WS506501

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 旅費 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 19,370 |
| 規格 | 19370円 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅費 | | 式 | 1 | 19,370 | 19,370 | Z040029016<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 19,370 | |
| 単価 | | | | | 19,370 | 円／式 |
| J01 旅費（実数入力） | 19,370 円 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-39号　　WS202601

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打合せ | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | 378,050 |
| 規格 | 0人 0人 1人 4人 1.5人 0人 0人 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 4 | 59,600 | 238,400 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.5 | 48,500 | 72,750 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 378,050 | |
| 単価 | | | | | 378,050 | 円／業務 |
| J01 主任技術者<br>J02 理事・技師長<br>J03 主任技師 | 0 人<br>0 人<br>1 人 | | | | | |
| J04 技師（A）<br>J05 技師（B）<br>J06 技師（C） | 4 人<br>1.5 人<br>0 人 | | | | | |
| J07 技術員 | 0 人 | | | | | |



三重県　農林水産部

507-k143640-00082-45(0)

# 登録単価／オプション単価

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【設計】当初 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYB00022 | パイプ式ファイル | | 冊 | 470 | | | 内-6 |
| WYB00023 | 報告書製本代 | 原稿201～300枚以下　A-4 | 部 | 930 | | | 内-6 |



三重県　農林水産部

# 個人用損料<データ無し>

| 業務番号 | | 業務名 | 三重県10期地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>機能保全計画策定業務委託【設計】当初 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |