

【実施】

積 算 情 報

|               |                         |          |                          |
|---------------|-------------------------|----------|--------------------------|
| 設 計 書 番 号     | 508-k143950-00043-16(0) | 設 計 者 名  |                          |
| 費 目           | 本工事費                    | 工 事 名    | 令和7年度小規模治山事業第熊-5号工事（田井谷） |
| 所 属 名         | 熊野農林事務所 森林・林業室          |          |                          |
| 適 用 単 価       | 一般土木                    |          |                          |
| 入 札 日（開 札 日）  | 令和 8年 8月19日             |          |                          |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和 8年 6月29日             |          |                          |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和 8年 6月29日             |          |                          |
| 適用単価<br>地 区   | 一 般 材 料                 | ZB0：紀南 2 |                          |
|               | 生 コ ン                   | ZB1：紀南B  |                          |
|               | 石 材                     | ZB1：紀南 2 |                          |
|               |                         |          |                          |
|               |                         |          |                          |
| 適 用 工 種       | 治山・地すべり防止工事             |          |                          |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日（日） |
|-----------|------------------|

諸経費情報

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| 現場環境改善費 | I C T補正    | しない                |
|         | 週休 2 日制の補正 | 月単位の週休 2 日（R7.7基準） |
|         | 計上の有無      | しない                |
|         | 市街地補正      | 市街地以外              |

諸経费率按分

【実施】

積 算 情 報

|             |   |   |   |   |                            |         |   |        |          |             |         |                                |          |             |             |
|-------------|---|---|---|---|----------------------------|---------|---|--------|----------|-------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 設           | 計 | 書 | 番 | 号 | 508-k143950-00043-16-01(0) | 設       | 計 | 者      | 名        |             |         |                                |          |             |             |
| 費           |   |   |   |   | 目                          | 本工事費    |   | 工      |          | 事           | 名       | 令和7年度自然災害防止事業第熊 - 3号工事（フクヤマウエ） |          |             |             |
| 所           |   |   |   |   | 属                          | 熊野農林事務所 |   | 森林・林業室 |          |             |         |                                |          |             |             |
| 適           |   |   |   |   | 用                          | 単       |   | 価      |          |             |         |                                |          |             |             |
| 入           |   |   |   |   | 札                          | 日       |   | (      |          | 開           |         | 札                              | 日        | )           | 令和 8年 8月19日 |
| 歩           |   |   |   |   | 掛                          | 適       |   | 用      |          | 年           |         | 月                              | 日        | 令和 8年 6月29日 |             |
| 単           |   |   |   |   | 価                          | 適       |   | 用      |          | 年           |         | 月                              | 日        | 令和 8年 6月29日 |             |
| 適用単価<br>地 区 |   |   |   |   | 一                          |         | 般 |        | 材        |             | 料       |                                | ZB0：紀南 2 |             |             |
|             |   |   |   |   | 生                          |         | コ |        | ン        |             | ZB1：紀南B |                                |          |             |             |
|             |   |   |   |   | 石                          |         | 材 |        | ZB1：紀南 2 |             |         |                                |          |             |             |
|             |   |   |   |   |                            |         |   |        |          |             |         |                                |          |             |             |
|             |   |   |   |   |                            |         |   |        |          |             |         |                                |          |             |             |
| 適           |   |   |   |   | 用                          | 工       |   | 種      |          | 治山・地すべり防止工事 |         |                                |          |             |             |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日（日） |
|-----------|------------------|

諸経費情報

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| 現場環境改善費 | I C T補正    | しない                |
|         | 週休 2 日制の補正 | 月単位の週休 2 日（R7.7基準） |
|         | 計上の有無      | しない                |
|         | 市街地補正      | 市街地以外              |

諸経费率按分

## 諸経費情報（全体）

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| 共通仮設費   | I C T 補正   | しない                            |
|         | 週休 2 日制の補正 | 月単位の週休 2 日（R7.7基準）             |
|         | 主たる工種      | 6 0：治山・地すべり防止工事                |
|         | 施工地域補正     | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
|         | 除雪工事補正     | 補正無                            |
|         | 対象支給品費     | 0円                             |
| 現場環境改善費 | 無償貸与機械等評価額 | 0円                             |
|         | 計上の有無      | しない                            |
|         | 市街地補正      | 市街地以外                          |
| 現場管理費   | 施工地域補正     | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
|         | 施工時期補正     | 冬期日数 0日 工期日数 0日                |
|         |            | 積雪寒冷地域区分 無し                    |
| 一般管理費等  | 緊急工事補正     | しない                            |
|         | 砂防・地滑り工事補正 | しない                            |
|         | 対象支給品費     | 0円                             |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                             |
|         | 財団法人等の補正   | しない                            |
|         | 前払金割合による補正 | 3 5 %を超えるものもしくは 対象外            |
|         | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合              |

諸経费率按分

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名           | 令和7年度小規模治山事業第熊-5号工事（田井谷） | 当 初 | 事業区分 | 治山     | 主たる工種      | 治山・地すべり防止工事 |      |             |
|---------------|--------------------------|-----|------|--------|------------|-------------|------|-------------|
|               |                          |     | 工事区分 | 渓間工    | 施工地域       | 補正無し        |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減        | 金額増減 | 摘要          |
| 渓間工           |                          | 式   | 1    |        | 13,766,052 |             |      |             |
| 治山土工          |                          | 式   | 1    |        | 1,003,722  |             |      |             |
| 掘削工           |                          | 式   | 1    |        | 54,492     |             |      |             |
| 掘削(土砂)        |                          | m3  | 19   | 2,868  | 54,492     |             |      | 単-1号<br>週休有 |
| 埋戻し工          |                          | 式   | 1    |        | 949,230    |             |      |             |
| 埋戻し           |                          | m3  | 17   | 4,190  | 71,230     |             |      | 単-2号<br>週休有 |
| 裏込砕石工         |                          | m3  | 50   | 17,560 | 878,000    |             |      | 単-3号<br>週休有 |
| 流路工           |                          | 式   | 1    |        | 11,720,602 |             |      |             |
| かご枠工          |                          | 式   | 1    |        | 146,480    |             |      |             |
| かご枠工          |                          | m   | 8    | 18,310 | 146,480    |             |      | 単-4号<br>週休有 |
| 底張工（コンクリート）   |                          | 式   | 1    |        | 11,574,122 |             |      |             |
| 底張工           |                          | m3  | 1    |        | 11,574,122 |             |      | 内-1号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名           | 令和7年度小規模治山事業第熊-5号工事（田井谷） | 当 初 | 事業区分 | 治山  | 主たる工種      | 治山・地すべり防止工事 |      |             |
|---------------|--------------------------|-----|------|-----|------------|-------------|------|-------------|
|               |                          |     | 工事区分 | 深間工 | 施工地域       | 補正無し        |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価  | 金額         | 数量増減        | 金額増減 | 摘要          |
| 深間工付属物設置工     |                          | 式   | 1    |     | 1,041,728  |             |      |             |
| 防止柵工          |                          | 式   | 1    |     | 1,041,728  |             |      |             |
| 獣害防護柵設置工      |                          | 式   | 1    |     | 1,041,728  |             |      | 内-2号<br>週休有 |
| 仮設工           |                          | 式   | 1    |     | 1,153,287  |             |      |             |
| 仮設工           |                          | 式   | 1    |     | 1,153,287  |             |      |             |
| 工事用道路工        |                          | 式   | 1    |     | 438,087    |             |      |             |
| 工事用道路工        |                          | 式   | 1    |     | 438,087    |             |      | 内-3号<br>週休有 |
| 水替工           |                          | 式   | 1    |     | 715,200    |             |      |             |
| 水替一式          |                          | 式   | 1    |     | 715,200    |             |      | 内-4号<br>週休有 |
| 直接工事費         |                          | 式   | 1    |     | 14,919,339 |             |      |             |
| 共通仮設          |                          | 式   | 1    |     | 2,796,210  |             |      |             |
| 共通仮設費         |                          | 式   | 1    |     | 848,210    |             |      |             |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名                                       | 令和7年度小規模治山事業第熊-5号工事（田井谷） | 当 初 | 事業区分 | 治山    | 主たる工種 | 治山・地すべり防止工事 |      |      |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----|------|-------|-------|-------------|------|------|-------------|
|                                           |                          |     | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域  | 補正無し        |      |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別                             |                          | 規格  | 単位   | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
| 準備費                                       |                          |     | 式    | 1     |       | 848,210     |      |      |             |
| 根切、積込費                                    |                          |     | 式    | 1     |       | 85,032      |      |      | 内-5号<br>週休有 |
| 木根等運搬費                                    |                          |     | 式    | 1     |       | 252,058     |      |      | 内-6号<br>週休有 |
| 処分費                                       |                          |     | 式    | 1     |       | 511,120     |      |      | 内-7号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）<br>15,382,252 × 12.62%         |                          |     | 式    | 1     |       | 1,948,000   |      |      |             |
| 純工事費                                      |                          |     | 式    | 1     |       | 17,715,549  |      |      |             |
| 現場管理費<br>17,667,342 × 37.86%              |                          |     | 式    | 1     |       | 6,707,000   |      |      |             |
| 工事原価                                      |                          |     | 式    | 1     |       | 24,422,549  |      |      |             |
| 一般管理費等<br>24,374,342 × （ 20.92% + 0.04% ） |                          |     | 式    | 1     |       | 5,118,451   |      |      |             |
| 工事価格                                      |                          |     | 式    | 1     |       | 29,541,000  |      |      |             |
| 消費税相当額<br>29,541,000 × 10%                |                          |     | 式    | 1     |       | 2,954,100   |      |      |             |
| 工事費計                                      |                          |     | 式    | 1     |       | 32,495,100  |      |      |             |

## 工場管理費 &lt;01&gt;

|   |                  |       |             |
|---|------------------|-------|-------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |             |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |             |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |             |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |             |
| 5 | 非対象額計 ( - )      | 0     | 管理費区分 5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |             |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |             |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |             |

# 共通仮設費 <01>

|    |                           |             |                                 |
|----|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 治山・地すべり防止工事 |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |             |                                 |
| 3  | 対象工事費                     | 15,430,459  |                                 |
| 4  | 直接工事費                     | 14,919,339  |                                 |
| 5  | 準備費（処分費）                  | 511,120     |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                 | 0           |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    | 511,120     |                                 |
| 8  | 現工事                       | 0           |                                 |
| 9  | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 10 | 非対象額計（ - ）                | 48,207      |                                 |
| 11 | 管理費区分 1                   | 0           | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費             |
| 12 | 管理費区分 2 , 7               | 0           | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                   | 0           | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                   | 0           | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                   | 48,207      | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ）               | 0           |                                 |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ）            | 0           |                                 |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         | 15,382,252  |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 20 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  | 14,919,339  | 調整工事入力で使用                       |
| 22 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 23 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | 12.25%      |                                 |
| 25 | 現工事                       | 0%          |                                 |
| 26 | 合算工事                      | 0%          |                                 |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          | 1           | *補正係数を乗じる                       |
| 28 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          | 12.62%      | 週休 2 日制補正係数 1.03有り              |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              | 1,941,000   |                                 |
| 31 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 32 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 33 | 調整工事計上額                   | 1,948,000   |                                 |

# 共通仮設費 <01>

|    |                                |            |                     |
|----|--------------------------------|------------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費                   | 14,919,339 |                     |
| 35 | 直接工事費                          | 14,919,339 |                     |
| 36 | 非対象額計 ( - )                    | 0          |                     |
| 37 | 管理費区分 1                        | 0          | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                    | 0          | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                        | 0          | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                        | 0          | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                        | 0          |                     |
| 42 | 対象額支給品 ( + )                   | 0          |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 ( + )                | 0          |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) | 14,919,339 |                     |
| 45 | 現工事                            | 0          |                     |
| 46 | 合算工事                           | 0          |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  | 0%         |                     |
| 48 | 現工事                            | 0%         |                     |
| 49 | 合算工事                           | 0%         |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            | 市街地以外      |                     |
| 51 | 現工事                            |            |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              | 0%         |                     |
| 53 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                | 0          |                     |
| 54 | 現工事                            | 0          |                     |
| 55 | 合算工事                           | 0          |                     |
| 56 | 調整工事計上額                        | 0          |                     |
| 57 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  | 848,210    |                     |
| 58 | 運搬費                            | 0          |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                        | 848,210    |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                      | 0          |                     |
| 61 | 安全費                            | 0          |                     |
| 62 | 役務費                            | 0          |                     |
| 63 | 技術管理費                          | 0          |                     |
| 64 | 営繕費                            | 0          |                     |
| 65 | 現場環境改善費                        | 0          |                     |
| 66 | 共通仮設費計                         | 2,796,210  |                     |

## 現場管理費 &lt;01&gt;

|    |                      |             |                                 |
|----|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 治山・地すべり防止工事 |                                 |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         | 17,715,549  |                                 |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        | 14,919,339  |                                 |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        | 2,796,210   |                                 |
| 5  | 非対象額計（－）             | 48,207      |                                 |
| 6  | 管理費区分 2 , 7          | 0           | 工場原価                            |
| 7  | 管理費区分 5              | 0           | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 8  | 管理費区分 9              | 0           | 間接費非対象額                         |
| 9  | 管理費区分 T              | 48,207      | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            | 0           |                                 |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         | 0           |                                 |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 17,667,342  |                                 |
| 13 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 14 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  | 17,204,429  | 調整工事入力で使用                       |
| 16 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 17 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      | 36.06%      |                                 |
| 19 | 現工事                  | 0%          |                                 |
| 20 | 合算工事                 | 0%          |                                 |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     | 1           | *補正係数を乗じる                       |
| 22 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日   | 0           | (0)                             |
| 24 | 緊急工事補正               | 0%          |                                 |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日   | 0%          |                                 |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   | 0%          |                                 |
| 27 | 現工事                  | 0%          |                                 |
| 28 | 率（補正後）               | 37.86%      | 週休 2 日制補正係数 1.05有り              |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         | 6,688,000   |                                 |
| 30 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 31 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 32 | 調整工事計上額              | 6,707,000   |                                 |

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

治山・地すべり防止工事

|    |                           |            |                                 |
|----|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 24,422,549 |                                 |
| 2  | 純工事費                      | 17,715,549 |                                 |
| 3  | 現場管理費                     | 6,707,000  |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0          |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    | 0          |                                 |
| 6  | 非対象額計（ - ）                | 48,207     |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   | 0          | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   | 48,207     | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 24,374,342 |                                 |
| 10 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 11 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 23,911,429 | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 14 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 20.92%     |                                 |
| 16 | 現工事                       | 0%         |                                 |
| 17 | 合算工事                      | 0%         |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1          |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1          |                                 |
| 21 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 24,374,342 |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       | 0.04%      | 契約保証費 9,749 円                   |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 20.96%     |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 5,108,451  |                                 |
| 26 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 27 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   | 5,118,451  |                                 |

## 1m3当たり内訳書 &lt;01&gt;

| 第1号内訳書         | 底張工                                                                                                                                                                               |     |       |        |            |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整  | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------|------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称             | 規格 / 条件                                                                                                                                                                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                           |                                                      |
| コンクリート！ポンプ車打設！ | 構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量<br>治山＝100m3以上：配管長さ＝0m：生コン<br>クリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別<br>＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分<br>＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下<br>：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般<br>養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通<br>作業員）： | m3  | 256.9 | 43,620 | 11,205,978 |      |      | DXC33020<br>管理費区分 無<br>単-9号  |                                                      |
| 板材（内地材）        | 杉 4m×1.1cm×15cm 1等                                                                                                                                                                | m 3 | 2     | 58,000 | 116,000    |      |      | Z006116010<br>管理費区分 無        |                                                      |
| 苗木植栽（A）        | 苗木種別＝スギ2年長35～44cm：苗木運搬<br>距離＝100m以下：土質区分＝礫・玉石まじ<br>り土：植栽地＝斜面に植栽：肥料＝粒状固<br>型肥料 針・広用：仮植区分＝なし：山林<br>砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：                                                              | 本   | 480   | 525.3  | 252,144    |      |      | DXC41800<br>管理費区分 無<br>単-10号 |                                                      |
| 合 計            |                                                                                                                                                                                   |     |       |        | 11,574,122 |      |      |                              |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                   |     |       |        |            |      |      |                              |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

|          |         |          |     |       |           |      |                             |                                                      |
|----------|---------|----------|-----|-------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 第2号内訳書   |         | 獣害防護柵設置工 |     |       |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
| 名称       | 規格 / 条件 | 単位       | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 獣害防護柵設置工 |         | m        | 397 | 2,624 | 1,041,728 |      |                             | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-11号                         |
| 合 計      |         |          |     |       | 1,041,728 |      |                             |                                                      |
|          |         |          |     |       |           |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

|        |        |                             |     |       |       |         |         |                        |                              |
|--------|--------|-----------------------------|-----|-------|-------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| 第3号内訳書 | 工事用道路工 |                             |     |       |       |         | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|        |        |                             |     |       |       |         | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|        |        |                             |     |       |       |         | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                              |
|        |        |                             |     |       |       |         |         |                        |                              |
| 名称     |        | 規格 / 条件                     | 単位  | 数量    | 単価    | 金額      | 数量増減    | 金額増減                   | 摘要                           |
| 不陸整正   |        | 補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m 2 | 2,390 | 183.3 | 438,087 |         |                        | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 合 計    |        |                             |     |       |       | 438,087 |         |                        |                              |
|        |        |                             |     |       |       |         |         |                        |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

|        |      |                                                                                                                                         |    |    |         |         |         |                        |                              |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| 第4号内訳書 | 水替一式 |                                                                                                                                         |    |    |         |         | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|        |      |                                                                                                                                         |    |    |         |         | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|        |      |                                                                                                                                         |    |    |         |         | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                              |
| 名称     |      | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減    | 金額増減                   | 摘要                           |
| 水替！一式！ |      | 土のう締切面積 = 1.5m2：ポンプ水替日数 = 0日：ポンプ水替排水方法 = 作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数 = 0ヶ所：パイプ水替延長 = 205m：パイプ規格 = 硬質塩ビ管径300mm：使用期間 = 3ヶ月未満：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）： | 式  | 1  | 715,200 | 715,200 |         |                        | DXC55500<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 合 計    |      |                                                                                                                                         |    |    |         | 715,200 |         |                        |                              |
|        |      |                                                                                                                                         |    |    |         |         |         |                        |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

|          |                         |    |      |       |        |      |         |                                        |
|----------|-------------------------|----|------|-------|--------|------|---------|----------------------------------------|
| 第5号内訳書   | 根切、積込費                  |    |      |       |        |      | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日                            |
|          |                         |    |      |       |        |      | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日                            |
|          |                         |    |      |       |        |      | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有                 |
|          |                         |    |      |       |        |      |         |                                        |
| 名称       | 規格 / 条件                 | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                                     |
| 積込（治山林道） | 山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）： | m3 | 9.2  | 3,955 | 36,386 |      |         | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-14号<br><br>枝葉 |
| 積込（治山林道） | 同上                      | m3 | 12.3 | 3,955 | 48,646 |      |         | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-14号<br><br>根株 |
| 合 計      |                         |    |      |       | 85,032 |      |         |                                        |
|          |                         |    |      |       |        |      |         |                                        |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

|           |        |         |     |      |       |         |         |                              |
|-----------|--------|---------|-----|------|-------|---------|---------|------------------------------|
| 第6号内訳書    | 木根等運搬費 |         |     |      |       |         | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日                  |
|           |        |         |     |      |       |         | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日                  |
|           |        |         |     |      |       |         | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有       |
|           | 名称     | 規格 / 条件 | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      | 数量増減    | 金額増減                         |
| ダンプトラック運搬 | 枝葉     |         | 空m3 | 13.4 | 8,053 | 107,910 |         | WYB00009<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| ダンプトラック運搬 | 根株     |         | 空m3 | 17.9 | 8,053 | 144,148 |         | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| 合 計       |        |         |     |      |       | 252,058 |         |                              |
|           |        |         |     |      |       |         |         |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

|           |         |     |      |        |         |      |                             |                                                      |
|-----------|---------|-----|------|--------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 第7号内訳書    |         | 処分費 |      |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
| 名称        | 規格 / 条件 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 産業廃棄物受入料金 | 枝葉      | t   | 7.36 | 28,000 | 206,080 |      |                             | Y007600000-001<br>管理費区分 T                            |
| 産業廃棄物受入料金 | 根株      | t   | 9.84 | 31,000 | 305,040 |      |                             | Y007600001-002<br>管理費区分 T                            |
| 合 計       |         |     |      |        | 511,120 |      |                             |                                                      |
|           |         |     |      |        |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|    |        |                                                      |     |    |       |       |                             |   |    |       |
|----|--------|------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|-----------------------------|---|----|-------|
| 名称 | 掘削(土砂) |                                                      |     |    | 単位    | m3    | 数量                          | 1 | 単価 | 2,868 |
| 規格 |        |                                                      |     |    | 単位    |       | 数量                          |   |    |       |
| 名称 |        | 規格 / 条件                                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                          |   |    |       |
| 掘削 |        | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)<br>: 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 1  | 2,868 | 2,868 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-5号 |   |    |       |
| 計  |        |                                                      |     |    |       | 2,868 |                             |   |    |       |
| 単価 |        |                                                      |     |    |       | 2,868 | 円 / m3                      |   |    |       |
|    |        |                                                      |     |    |       |       |                             |   |    |       |



1次単価表 <01>

単-3号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|      |       |                               |  |     |    |    |        |   |        |                             |
|------|-------|-------------------------------|--|-----|----|----|--------|---|--------|-----------------------------|
| 名称   | 裏込碎石工 |                               |  |     | 単位 | m3 | 数量     | 1 | 単価     | 17,560                      |
| 規格   |       |                               |  |     | 単位 |    | 数量     |   |        |                             |
| 名称   |       | 規格 / 条件                       |  | 単位  | 数量 |    | 単価     |   | 金額     | 摘要                          |
| 裏込碎石 |       | 碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m 3 | 1  |    | 17,560 |   | 17,560 | CB221120<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 計    |       |                               |  |     |    |    |        |   | 17,560 |                             |
| 単価   |       |                               |  |     |    |    |        |   | 17,560 | 円 / m3                      |
|      |       |                               |  |     |    |    |        |   |        |                             |

1次単価表 <01>

単-4号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |      |                                                            |  |    |    |   |        |   |        |                             |
|-------|------|------------------------------------------------------------|--|----|----|---|--------|---|--------|-----------------------------|
| 名称    | かご枠工 |                                                            |  |    | 単位 | m | 数量     | 1 | 単価     | 18,310                      |
| 規格    |      |                                                            |  |    | 単位 |   | 数量     |   |        |                             |
| 名称    |      | 規格 / 条件                                                    |  | 単位 | 数量 |   | 単価     |   | 金額     | 摘要                          |
| ふとんかご |      | 作業区分 = 設置 : ふとんかご種別 = 階段式 :<br>ふとんかご規格 = 高さ50cm × 幅120cm : |  | m  | 1  |   | 18,310 |   | 18,310 | CB225030<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| 計     |      |                                                            |  |    |    |   |        |   | 18,310 |                             |
| 単価    |      |                                                            |  |    |    |   |        |   | 18,310 | 円 / m                       |
|       |      |                                                            |  |    |    |   |        |   |        |                             |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-5号

CB210100

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                |                        |                              |  |    |       |         |  |        |                            |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--|----|-------|---------|--|--------|----------------------------|
| 名称                             | 掘削                     |                              |  | 単位 | m 3   | 数量      |  | 単価     |                            |
| 規格                             | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外） |                              |  | 単位 |       |         |  | 1      | 2,868                      |
| 名称                             |                        | 規格 / 条件                      |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |  | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                           |                        |                              |  |    |       | 2,678.7 |  |        |                            |
| 労務構成比率                         |                        |                              |  | %  | 71.97 |         |  |        |                            |
| 運転手（特殊）                        |                        |                              |  | %  | 71.97 | 28,900  |  | 31,408 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                         |                        |                              |  | %  | 7.9   |         |  |        |                            |
| 軽油                             |                        |                              |  | %  | 7.9   | 138     |  | 152    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                         |                        |                              |  | %  | 20.13 |         |  |        |                            |
| 小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]            |                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3      |  | %  | 20.13 | 6,080   |  | 6,080  | M000201034<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                            |                        |                              |  | 式  |       |         |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 |                        | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準以外） |  |    |       |         |  |        |                            |
|                                |                        |                              |  |    |       |         |  |        |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-6号

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                        |                   |                    |  |    |       |         |   |        |                            |
|------------------------|-------------------|--------------------|--|----|-------|---------|---|--------|----------------------------|
| 名称                     | 埋戻し               |                    |  | 単位 | m 3   | 数量      |   | 単価     |                            |
| 規格                     | 上記以外（小規模）土砂 全ての費用 |                    |  |    |       |         | 1 |        | 4,190                      |
| 名称                     |                   | 規格 / 条件            |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                   |                   |                    |  |    |       | 4,063.8 |   |        |                            |
| 労務構成比率                 |                   |                    |  | %  | 87.15 |         |   |        |                            |
| 普通作業員                  |                   |                    |  | %  | 50.03 | 25,400  |   | 25,480 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                  |                   |                    |  | %  | 19.35 | 28,300  |   | 29,848 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）                |                   |                    |  | %  | 17.77 | 28,900  |   | 31,408 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |                   |                    |  | %  | 3.98  |         |   |        |                            |
| 軽油                     |                   |                    |  | %  | 3.14  | 138     |   | 152    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                   |                   | レギュラー              |  | %  | 0.84  | 154     |   | 158    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |                   |                    |  | %  | 8.87  |         |   |        |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ] |                   | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 |  | %  | 8.27  | 8,460   |   | 8,460  | M000202096<br>管理費区分 無      |
| ランマ                    |                   | 質量60～80kg          |  | %  | 0.6   | 535     |   | 535    | M000806001<br>管理費区分 無      |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-6号                      CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|-----------|--------------------|-----------|----|------|------|-----|----|---|---------------------|-------|
| 名称        | 埋戻し                |           |    |      | 単位   | m 3 | 数量 |   | 単価                  |       |
| 規格        | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 |           |    |      | 単位   |     |    | 1 |                     | 4,190 |
| 名称        |                    | 規格 / 条件   | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                  |       |
| 諸雑費       |                    |           | 式  |      |      |     |    |   | ZX000001<br>管理費区分 無 |       |
| J01 施工方法  |                    | 上記以外（小規模） |    |      |      |     |    |   |                     |       |
| J02 土質    |                    | 土砂        |    |      |      |     |    |   |                     |       |
| J04 費用の内訳 |                    | 全ての費用     |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-7号

CB221120

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |             |                |  |    |       |         |    |        |    |                               |
|---------|-------------|----------------|--|----|-------|---------|----|--------|----|-------------------------------|
| 名称      | 裏込碎石        |                |  |    | 単位    | m 3     | 数量 | 1      | 単価 | 17,560                        |
| 規格      | 碎石（各種）全ての費用 |                |  |    | 単位    |         |    |        |    |                               |
| 名称      |             | 規格 / 条件        |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |    | 単価     |    | 摘要                            |
| 標準単価    |             |                |  |    |       | 6,546.5 |    |        |    |                               |
| 労務構成比率  |             |                |  | %  | 69.23 |         |    |        |    |                               |
| 普通作業員   |             |                |  | %  | 33.72 | 25,400  |    | 25,480 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員   |             |                |  | %  | 14.78 | 28,300  |    | 29,848 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手（特殊） |             |                |  | %  | 11.61 | 28,900  |    | 31,408 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役 |             |                |  | %  | 8.71  | 31,000  |    | 31,616 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務） |             |                |  | %  |       |         |    |        |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率  |             |                |  | %  | 26.55 |         |    |        |    |                               |
| 割栗石     |             | 5 0 - 1 5 0 mm |  | %  | 21.99 | 1,200   |    | 10,200 |    | Z002140001<br>管理費区分 無         |
| 軽油      |             |                |  | %  | 4.54  | 138     |    | 152    |    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他（材料） |             |                |  | %  |       |         |    |        |    | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-7号                      CB221120

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                        |              |                              |    |      |       |        |   |                       |        |
|------------------------|--------------|------------------------------|----|------|-------|--------|---|-----------------------|--------|
| 名称                     | 裏込碎石         |                              |    | 単位   | m 3   | 数量     | 1 | 単価                    | 17,560 |
| 規格                     | 碎石（各種） 全ての費用 |                              |    | 単位   |       |        |   |                       |        |
| 名称                     |              | 規格 / 条件                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価     |   | 摘要                    |        |
| 機械構成比率                 |              |                              | %  | 4.22 |       |        |   |                       |        |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ]     |              | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %  | 4.2  | 8,800 | 10,000 |   | L001010007<br>管理費区分 無 |        |
| 諸雑費                    |              |                              | 式  |      |       |        |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |        |
| J01 碎石の種類<br>J02 費用の内訳 |              | 碎石（各種）<br>全ての費用              |    |      |       |        |   |                       |        |
|                        |              |                              |    |      |       |        |   |                       |        |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-8号

CB225030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |                        |                            |    |       |        |    |        |    |                            |
|---------|------------------------|----------------------------|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称      | ふとんかご                  |                            |    | 単位    | m      | 数量 |        | 単価 |                            |
| 規格      | 設置 階段式 高さ50cm × 幅120cm |                            |    |       |        |    | 1      |    | 18,310                     |
| 名称      |                        | 規格 / 条件                    | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                         |
| 標準単価    |                        |                            |    |       | 16,637 |    |        |    |                            |
| 労務構成比率  |                        |                            | %  | 33.16 |        |    |        |    |                            |
| 普通作業員   |                        |                            | %  | 18.32 | 25,400 |    | 25,480 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員   |                        |                            | %  | 5.44  | 28,300 |    | 29,848 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） |                        |                            | %  | 5.31  | 28,900 |    | 31,408 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 |                        |                            | %  | 4.09  | 31,000 |    | 31,616 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率  |                        |                            | %  | 61.49 |        |    |        |    |                            |
| ふとんかご   |                        | パネルタイプ 3.2 13 × 50 × 120cm | %  | 29.14 | 4,840  |    | 4,080  |    | Z004004001<br>管理費区分 無      |
| 鉄線籠用割詰石 |                        | 15 ~ 20cm                  | %  | 23.46 | 6,850  |    | 10,500 |    | ZE00101601<br>管理費区分 無      |
| 軽油      |                        |                            | %  | 2.23  | 138    |    | 152    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| その他（材料） |                        |                            | %  |       |        |    |        |    | ZZ000001<br>管理費区分 無        |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-8号                      CB225030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|-----------------------|--------|
| 名称                                     | ふとんかご                  |                              |    |      | 単位     | m | 数量     | 1 | 単価                    | 18,310 |
| 規格                                     | 設置 階段式 高さ50cm × 幅120cm |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
| 名称                                     |                        | 規格 / 条件                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価   |   | 単価     |   | 摘要                    |        |
| 機械構成比率                                 |                        |                              | %  | 5.35 |        |   |        |   |                       |        |
| バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ]                    |                        | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3 | %  | 5.35 | 19,300 |   | 19,300 |   | M000202053<br>管理費区分 無 |        |
| 諸雑費                                    |                        |                              | 式  |      |        |   |        |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |        |
| J01 作業区分<br>J02 ふとんかご種別<br>J03 ふとんかご規格 |                        | 設置<br>階段式<br>高さ50cm × 幅120cm |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              |    |      |        |   |        |   |                       |        |
|                                        |                        |                              | </ |      |        |   |        |   |                       |        |

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-9号

DXC33020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                 |                                                                                |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--------|---------|------------------------------|----|----|--------|
| 名称              | コンクリートポンプ車打設                                                                   |  |    |      | 単位     | m3      | 数量                           | 10 | 単価 | 43,620 |
| 規格              | 無筋構造物 100m3以上 0m 18 - 8 - 40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない(普通作業員)         |  |    |      | 単位     |         |                              |    |    |        |
| 名称              | 規格/条件                                                                          |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                           |    |    |        |
| 生コンクリート 単価補正を含む | 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=60 %以下 : 生コン区分 = 通常 : |  | m3 | 10.7 | 35,900 | 384,130 | DXC33990<br>管理費区分 無<br>単-17号 |    |    |        |
| コンクリートポンプ車打設手間  | 構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 100m3以上 : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :                 |  | m3 | 10   | 4,230  | 42,300  | DXC33220<br>管理費区分 無<br>単-18号 |    |    |        |
| 養生工 (治山林道)      | 構造物種別 = 無筋構造物 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :                       |  | m3 | 10   | 978.8  | 9,788   | DE130020<br>管理費区分 無<br>単-19号 |    |    |        |
| 計               |                                                                                |  |    |      |        | 436,218 |                              |    |    |        |
| 単価              |                                                                                |  |    |      |        | 43,620  | 円 / m3                       |    |    |        |
| J01 構造物種別       | 無筋構造物                                                                          |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J02 設計日打設量 治山   | 100m3以上                                                                        |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J03 配管長さ        | 0 m                                                                            |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J04 生コンクリート種別   | 18 - 8 - 40                                                                    |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J05 セメント種別      | 高炉セメント使用                                                                       |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J06 打継面清掃施工区分   | 施工なし                                                                           |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J07 水セメント比      | W/C=60%以下                                                                      |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J08 生コン区分       | 通常                                                                             |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J10 養生工の種類      | 一般養生                                                                           |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
| J11 山林砂防工適用区分   | しない(普通作業員)                                                                     |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |
|                 |                                                                                |  |    |      |        |         |                              |    |    |        |

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-10号

DXC41800

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                |                                                             |                                                                                         |    |     |       |   |        |     |                              |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---|--------|-----|------------------------------|-------|
| 名称             | 苗木植栽（ A ）                                                   |                                                                                         |    |     | 単位    | 本 | 数量     | 100 | 単価                           | 525.3 |
| 規格             | スギ2年長35～44cm 100m以下 礫・玉石まじり土 斜面に植栽 粒状固型肥料 針・広用 なししない（普通作業員） |                                                                                         |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| 名称             |                                                             | 規格 / 条件                                                                                 | 単位 | 数量  | 単価    |   | 金額     |     | 摘要                           |       |
| 苗木（実生スギ）       |                                                             | 2年生 長35～44cm 根元径6mm                                                                     | 本  | 100 | 110   |   | 11,000 |     | ZA10260410<br>管理費区分 無        |       |
| 苗木運搬           |                                                             | 樹種＝スギ、ヒノキ、マツ等：苗木運搬距離＝100m以下：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：                                       | 本  | 100 | 12.74 |   | 1,274  |     | DXC42100<br>管理費区分 無<br>単-20号 |       |
| 肥料施肥手間（運搬手間）含む |                                                             | 樹種＝スギ、ヒノキ、マツ等：肥料種別＝粒状固型肥料 針・広用：肥料運搬距離＝100m以下：規格名称1＝苗木1本当たり肥料50g使用：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）： | 本  | 100 | 43.4  |   | 4,340  |     | DXC42220<br>管理費区分 無<br>単-21号 |       |
| 苗木植栽（ A ）手間    |                                                             | 土質＝礫・玉・転石交じり土：植栽状況区分＝斜面に植栽：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：                                        | 本  | 100 | 359.2 |   | 35,920 |     | DXC41820<br>管理費区分 無<br>単-22号 |       |
| 計              |                                                             |                                                                                         |    |     |       |   | 52,534 |     |                              |       |
| 単価             |                                                             |                                                                                         |    |     |       |   | 525.3  |     | 円 / 本                        |       |
| J01 苗木種別       |                                                             | スギ2年長35～44cm                                                                            |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| J02 苗木運搬距離     |                                                             | 100m以下                                                                                  |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| J03 土質区分       |                                                             | 礫・玉石まじり土                                                                                |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| J04 植栽地        |                                                             | 斜面に植栽                                                                                   |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| J05 肥料         |                                                             | 粒状固型肥料 針・広用                                                                             |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| J06 仮植区分       |                                                             | なし                                                                                      |    |     |       |   |        |     |                              |       |
| J07 山林砂防工適用区分  |                                                             | しない（普通作業員）                                                                              |    |     |       |   |        |     |                              |       |
|                |                                                             |                                                                                         |    |     |       |   |        |     |                              |       |

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-11号

WYB00015

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|              |          |                                  |  |    |      |        |        |     |                            |       |
|--------------|----------|----------------------------------|--|----|------|--------|--------|-----|----------------------------|-------|
| 名称           | 獣害防護柵設置工 |                                  |  |    | 単位   | m      | 数量     | 100 | 単価                         | 2,624 |
| 規格           |          |                                  |  |    | 単位   |        | 数量     |     |                            |       |
| 名称           |          | 規格 / 条件                          |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |     | 摘要                         |       |
| ポリエチレンネット    |          | ステンレス線入り H=2.4m 網目5cm スカートネットー体型 |  | m  | 100  | 756    | 75,600 |     | ZF10840001<br>管理費区分 無      |       |
| ポリエチレン張りロープ  |          | φ 8mm                            |  | m  | 110  | 32     | 3,520  |     | ZF10840020<br>管理費区分 無      |       |
| ポリエチレン押えロープ  |          | φ 6mm                            |  | m  | 110  | 21     | 2,310  |     | ZF10840021<br>管理費区分 無      |       |
| セパレート支柱（基礎部） |          | H=1.0m Φ26mm                     |  | 本  | 33   | 1,193  | 39,369 |     | ZF10840031<br>管理費区分 無      |       |
| セパレート支柱（上部）  |          | H=1.9m Φ33mm                     |  | 本  | 33   | 845    | 27,885 |     | ZF10840032<br>管理費区分 無      |       |
| 支柱キャップ       |          | Φ33mm用                           |  | 個  | 33   | 295    | 9,735  |     | ZF10840040<br>管理費区分 無      |       |
| 支柱ワッシャ       |          | Φ33mm用                           |  | 個  | 33   | 154    | 5,082  |     | ZF10840042<br>管理費区分 無      |       |
| プラスチック杭      |          | L=0.4m                           |  | 本  | 200  | 104    | 20,800 |     | ZF10840050<br>管理費区分 無      |       |
| スカートネット用ロープ  |          | φ 4mm                            |  | m  | 110  | 12     | 1,320  |     | ZF10840022<br>管理費区分 無      |       |
| 鉄線           |          | # 16                             |  | m  | 100  | 12     | 1,200  |     | ZF10840060<br>管理費区分 無      |       |
| 普通作業員        |          |                                  |  | 人  | 2.97 | 25,480 | 75,675 |     | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |

参考資料（１） <01>

単-11号                      WYB00015

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|----|----------|---------|--|----|----|----|---------|-----|-------|-------|
| 名称 | 獣害防護柵設置工 |         |  |    | 単位 | m  | 数量      | 100 | 単価    | 2,624 |
| 規格 |          |         |  |    | 単位 |    | 数量      |     |       |       |
| 名称 |          | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      |     | 摘要    |       |
| 計  |          |         |  |    |    |    | 262,496 |     |       |       |
| 単価 |          |         |  |    |    |    | 2,624   |     | 円 / m |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |
|    |          |         |  |    |    |    |         |     |       |       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-12号

CB410010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|              |          |                          |    |       |        |    |        |    |                            |
|--------------|----------|--------------------------|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称           | 不陸整正     |                          |    | 単位    | m 2    | 数量 |        | 単価 |                            |
| 規格           | 無し 全ての費用 |                          |    |       |        |    | 1      |    | 183.3                      |
| 名称           |          | 規格 / 条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                         |
| 標準単価         |          |                          |    |       | 174.53 |    |        |    |                            |
| 労務構成比率       |          |                          | %  | 71.86 |        |    |        |    |                            |
| 運転手（特殊）      |          |                          | %  | 35.31 | 28,900 |    | 31,408 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員        |          |                          | %  | 14.55 | 25,400 |    | 25,480 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員        |          |                          | %  | 11.35 | 28,300 |    | 29,848 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役      |          |                          | %  | 10.65 | 31,000 |    | 31,616 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率       |          |                          | %  | 6.56  |        |    |        |    |                            |
| 軽油           |          |                          | %  | 6.56  | 138    |    | 152    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率       |          |                          | %  | 21.58 |        |    |        |    |                            |
| モータグレーダ〔土工用〕 |          | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m | %  | 17.28 | 37,600 |    | 37,600 |    | M000701021<br>管理費区分 無      |
| ロードローラ〔マカダム〕 |          | 運転質量１０～１２t               | %  | 2.16  | 4,480  |    | 4,810  |    | L001050002<br>管理費区分 無      |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-12号                      CB410010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                          |          |                  |    |      |       |     |       |   |                       |       |
|--------------------------|----------|------------------|----|------|-------|-----|-------|---|-----------------------|-------|
| 名称                       | 不陸整正     |                  |    |      | 単位    | m 2 | 数量    | 1 | 単価                    | 183.3 |
| 規格                       | 無し 全ての費用 |                  |    |      | 単位    |     |       |   |                       |       |
| 名称                       |          | 規格 / 条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価  |     | 単価    |   | 摘要                    |       |
| タイヤローラ [ 普通型 ]           |          | 運転質量 1 3 ~ 1 4 t | %  | 2.14 | 4,550 |     | 5,020 |   | L001060004<br>管理費区分 無 |       |
| 諸雑費                      |          |                  | 式  |      |       |     |       |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 補足材料の有無<br>J04 費用の内訳 |          | 無し<br>全ての費用      |    |      |       |     |       |   |                       |       |
|                          |          |                  |    |      |       |     |       |   |                       |       |



DE110060

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

- 39 -

参考資料（１） <01>

単-15号 WYB00009

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                        |           |                                          |  |    |    |        |        |      |                              |       |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|----|----|--------|--------|------|------------------------------|-------|
| 名称                                     | ダンプトラック運搬 |                                          |  |    | 単位 | 空m3    | 数量     | 1.32 | 単価                           | 8,053 |
| 規格                                     | 枝葉        |                                          |  |    | 単位 |        |        |      |                              |       |
| 名称                                     |           | 規格 / 条件                                  |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |      | 摘要                           |       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>(治山林道)10t積級 |           | 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな<br>い：タイヤ損耗費 = 良好： |  | 時間 | 1  | 10,630 | 10,630 |      | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-26号 |       |
| 計                                      |           |                                          |  |    |    |        | 10,630 |      |                              |       |
| 単価                                     |           |                                          |  |    |    |        | 8,053  |      | 円 / 空m3                      |       |
|                                        |           |                                          |  |    |    |        |        |      |                              |       |

参考資料（１） <01>

単-16号                      WYB00013

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                        |           |                                          |  |    |    |        |        |      |                              |       |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|----|----|--------|--------|------|------------------------------|-------|
| 名称                                     | ダンプトラック運搬 |                                          |  |    | 単位 | 空m3    | 数量     | 1.32 | 単価                           | 8,053 |
| 規格                                     | 根株        |                                          |  |    | 単位 |        |        |      |                              |       |
| 名称                                     |           | 規格 / 条件                                  |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |      | 摘要                           |       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>(治山林道)10t積級 |           | 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな<br>い：タイヤ損耗費 = 良好： |  | 時間 | 1  | 10,630 | 10,630 |      | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-26号 |       |
| 計                                      |           |                                          |  |    |    |        | 10,630 |      |                              |       |
| 単価                                     |           |                                          |  |    |    |        | 8,053  |      | 円 / 空m3                      |       |
|                                        |           |                                          |  |    |    |        |        |      |                              |       |

参考資料（２） <01>

単-17号                      DXC33990

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----|----|--------|----|---------|----|-----------------------|
| 名称            | 生コンクリート 単価補正を含む                 |                            |  |     | 単位 | m3     | 数量 | 10      | 単価 | 35,900                |
| 規格            | 18 - 8 - 40 高炉セメント W/C=60%以下 通常 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
| 名称            |                                 | 規格 / 条件                    |  | 単位  | 数量 | 単価     |    | 金額      |    | 摘要                    |
| 生コンクリート       |                                 | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下 |  | m 3 | 10 | 35,900 |    | 359,000 |    | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 計             |                                 |                            |  |     |    |        |    | 359,000 |    |                       |
| 単価            |                                 |                            |  |     |    |        |    | 35,900  |    | 円 / m3                |
| J01 生コンクリート種別 |                                 | 18 - 8 - 40                |  |     |    |        |    |         |    |                       |
| J02 セメント種別    |                                 | 高炉セメント                     |  |     |    |        |    |         |    |                       |
| J03 水セメント比    |                                 | W/C=60%以下                  |  |     |    |        |    |         |    |                       |
| J04 生コン区分     |                                 | 通常                         |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |
|               |                                 |                            |  |     |    |        |    |         |    |                       |

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-18号

DXC33220

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                             |                          |                                |  |    |     |        |    |        |                                    |       |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|----|-----|--------|----|--------|------------------------------------|-------|
| 名称                                          | コンクリートポンプ車打設手間           |                                |  |    | 単位  | m3     | 数量 | 10     | 単価                                 | 4,230 |
| 規格                                          | 無筋構造物 100m3以上 しない（普通作業員） |                                |  |    | 単位  |        |    |        |                                    |       |
| 名称                                          |                          | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 数量  | 単価     |    | 金額     | 摘要                                 |       |
| 土木一般世話役                                     |                          |                                |  | 人  | 0.2 | 31,616 |    | 6,323  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |       |
| 特殊作業員                                       |                          |                                |  | 人  | 0.3 | 29,848 |    | 8,954  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |       |
| 普通作業員                                       |                          |                                |  | 人  | 0.8 | 25,480 |    | 20,384 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |       |
| コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式90～110m3/h     |                          | 圧送管組立の有無 = 無：                  |  | 時間 | 0.4 | 15,560 |    | 6,224  | DE540750<br>管理費区分 無<br>単-27号<br>Z1 |       |
| 諸雑費                                         |                          | 1%                             |  | 式  | 1   |        |    | 418    | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |       |
| 計                                           |                          |                                |  |    |     |        |    | 42,303 |                                    |       |
| 単価                                          |                          |                                |  |    |     |        |    | 4,230  | 円 / m3                             |       |
| J01 構造物種別<br>J02 設計日打設量 治山<br>J03 山林砂防工適用区分 |                          | 無筋構造物<br>100m3以上<br>しない（普通作業員） |  |    |     |        |    |        |                                    |       |
|                                             |                          |                                |  |    |     |        |    |        |                                    |       |

参考資料（２） <01>

単-19号 DE130020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                       |            |    |      |        |       |                                  |    |    |       |
|---------------|-----------------------|------------|----|------|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|
| 名称            | 養生工（治山林道）             |            |    |      | 単位     | m3    | 数量                               | 10 | 単価 | 978.8 |
| 規格            | 無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員） |            |    |      | 単位     |       |                                  |    |    |       |
| 名称            |                       | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                               |    |    |       |
| 土木一般世話役       |                       |            | 人  | 0.08 | 31,616 | 2,529 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |    |    |       |
| 普通作業員         |                       |            | 人  | 0.25 | 25,480 | 6,370 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |    |    |       |
| 諸雑費           |                       | 10%        | 式  | 1    |        | 889   | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |    |    |       |
| 計             |                       |            |    |      |        | 9,788 |                                  |    |    |       |
| 単価            |                       |            |    |      |        | 978.8 | 円 / m3                           |    |    |       |
| J01 構造物種別     |                       | 無筋構造物      |    |      |        |       |                                  |    |    |       |
| J02 養生工の種類    |                       | 一般養生       |    |      |        |       |                                  |    |    |       |
| J03 山林砂防工適用区分 |                       | しない（普通作業員） |    |      |        |       |                                  |    |    |       |
|               |                       |            |    |      |        |       |                                  |    |    |       |

DXC42100

|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|---------------|------------------------------|------------|----|-----|--------|---|--------|-------|----------------------------|-------|
| 名称            | 苗木運搬                         |            |    |     | 単位     | 本 | 数量     | 1,000 | 単価                         | 12.74 |
| 規格            | スギ、ヒノキ、マツ等 100m以下 しない（普通作業員） |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
| 名称            |                              | 規格 / 条件    | 単位 | 数量  | 単価     |   | 金額     |       | 摘要                         |       |
| 普通作業員         |                              |            | 人  | 0.5 | 25,480 |   | 12,740 |       | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計             |                              |            |    |     |        |   | 12,740 |       |                            |       |
| 単価            |                              |            |    |     |        |   | 12.74  |       | 円 / 本                      |       |
| J01 樹種        |                              | スギ、ヒノキ、マツ等 |    |     |        |   |        |       |                            |       |
| J02 苗木運搬距離    |                              | 100m以下     |    |     |        |   |        |       |                            |       |
| J03 山林砂防工適用区分 |                              | しない（普通作業員） |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |
|               |                              |            |    |     |        |   |        |       |                            |       |



DXC41820

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                             |            |    |      |        |   |        |     |                            |       |
|---------------|-----------------------------|------------|----|------|--------|---|--------|-----|----------------------------|-------|
| 名称            | 苗木植栽（ A ）手間                 |            |    |      | 単位     | 本 | 数量     | 100 | 単価                         | 359.2 |
| 規格            | 礫・玉・転石交じり土 斜面に植栽 しない（普通作業員） |            |    |      |        |   |        |     |                            |       |
| 規格            |                             |            |    |      |        |   |        |     |                            |       |
| 名称            |                             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価     |   | 金額     |     | 摘要                         |       |
| 普通作業員         |                             |            | 人  | 1.41 | 25,480 |   | 35,926 |     | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計             |                             |            |    |      |        |   | 35,926 |     |                            |       |
| 単価            |                             |            |    |      |        |   | 359.2  |     | 円 / 本                      |       |
| J01 土質        |                             | 礫・玉・転石交じり土 |    |      |        |   |        |     |                            |       |
| J02 植栽状況区分    |                             | 斜面に植栽      |    |      |        |   |        |     |                            |       |
| J03 山林砂防工適用区分 |                             | しない（普通作業員） |    |      |        |   |        |     |                            |       |
|               |                             |            |    |      |        |   |        |     |                            |       |

参考資料（２） <01>

単-23号                      DXC55460

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |            |               |  |    |     |        |         |    |                            |        |
|---------------|------------|---------------|--|----|-----|--------|---------|----|----------------------------|--------|
| 名称            | 土のう締切      |               |  |    | 単位  | m2     | 数量      | 10 | 単価                         | 15,570 |
| 規格            | しない（普通作業員） |               |  |    | 単位  |        |         |    |                            |        |
| 名称            |            | 規格 / 条件       |  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      |    | 摘要                         |        |
| 土のう           |            | 6 2 × 4 8 c m |  | 袋  | 170 | 17     | 2,890   |    | Z006082001<br>管理費区分 無      |        |
| 普通作業員         |            |               |  | 人  | 6   | 25,480 | 152,880 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計             |            |               |  |    |     |        | 155,770 |    |                            |        |
| 単価            |            |               |  |    |     |        | 15,570  |    | 円 / m2                     |        |
| J01 山林砂防工適用区分 |            | しない（普通作業員）    |  |    |     |        |         |    |                            |        |
|               |            |               |  |    |     |        |         |    |                            |        |

DXC55490

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

- 49 -

参考資料（２） <01>

単-25号 DE540130

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                 |                                         |                    |    |      |        |       |                            |   |             |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----|------|--------|-------|----------------------------|---|-------------|
| 名称              | バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3 |                    |    |      | 時間     |       |                            |   |             |
| 規格              |                                         |                    |    |      | 単位     |       | 数量                         | 1 | 単価<br>9,076 |
| 名称              |                                         | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |   |             |
| 運転手（特殊）         |                                         |                    | 人  | 0.17 | 31,408 | 5,339 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |             |
| 軽油              |                                         |                    | L  | 8.6  | 152    | 1,307 | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |             |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                         | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | 時間 | 1    | 2,430  | 2,430 | M000202028<br>管理費区分 無      |   |             |
| 計               |                                         |                    |    |      |        | 9,076 |                            |   |             |
| 単価              |                                         |                    |    |      |        | 9,076 | 円 / 時間                     |   |             |
|                 |                                         |                    |    |      |        |       |                            |   |             |
|                 |                                         |                    |    |      |        |       |                            |   |             |

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-26号

DE540280

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                         |                                     |              |    |      |        |        |                            |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 名称                      | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] (治山林道)10t積級 |              |    | 時間   |        |        |                            |
| 規格                      | 岩石工の割増対象にしない 良好                     |              |    | 単位   |        | 数量     | 1                          |
|                         |                                     |              |    |      |        |        | 単価                         |
|                         |                                     |              |    |      |        |        | 10,630                     |
| 名称                      |                                     | 規格 / 条件      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 運転手 (一般)                |                                     |              | 人  | 0.17 | 27,248 | 4,632  | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                      |                                     |              | L  | 9.8  | 152    | 1,489  | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                                     | 1 0 t 積級     | 時間 | 1    | 4,350  | 4,350  | M000301005<br>管理費区分 無      |
| タイヤ損耗費                  |                                     | 1 0 t 積級 良好  | 時間 | 1    | 162    | 162    | Z010020102<br>管理費区分 無      |
| 計                       |                                     |              |    |      |        | 10,633 |                            |
| 単価                      |                                     |              |    |      |        | 10,630 | 円 / 時間                     |
| J01 岩石割増しコード            |                                     | 岩石工の割増対象にしない |    |      |        |        |                            |
| J02 タイヤ損耗費              |                                     | 良好           |    |      |        |        |                            |
|                         |                                     |              |    |      |        |        |                            |

参考資料（3） <01>

単-27号 DE540750

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                            |                                                    |                          |    |      |        |        |                            |   |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|---|--------|
| 名称                         | コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h |                          |    |      | 時間     |        |                            |   |        |
| 規格                         | 無                                                  |                          |    |      | 単位     |        | 数量                         | 1 | 単価     |
|                            |                                                    |                          |    |      |        |        |                            |   | 15,560 |
| 名称                         |                                                    | 規格 / 条件                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |        |
| 運転手 ( 特殊 )                 |                                                    |                          | 人  | 0.15 | 31,408 | 4,711  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |        |
| 軽油                         |                                                    |                          | L  | 13   | 152    | 1,976  | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |        |
| コンクリートポンプ車 [ トラック架装・ブーム式 ] |                                                    | 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h | 時間 | 1    | 8,880  | 8,880  | M000903010<br>管理費区分 無      |   |        |
| 計                          |                                                    |                          |    |      |        | 15,567 |                            |   |        |
| 単価                         |                                                    |                          |    |      |        | 15,560 | 円 / 時間                     |   |        |
| J01 圧送管組立の有無               |                                                    | 無                        |    |      |        |        |                            |   |        |
|                            |                                                    |                          |    |      |        |        |                            |   |        |

DXC42900

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                         |            |    |      |        |   |        |       |                            |      |
|---------------|-------------------------|------------|----|------|--------|---|--------|-------|----------------------------|------|
| 名称            | 緑化工各種手間                 |            |    |      | 単位     | 本 | 数量     | 1,000 | 単価                         | 32.1 |
| 規格            | 施肥 手間 100m以下 しない（普通作業員） |            |    |      |        |   |        |       |                            |      |
| 名称            |                         | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価     |   | 金額     |       | 摘要                         |      |
| 普通作業員         |                         |            | 人  | 1.26 | 25,480 |   | 32,104 |       | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |      |
| 計             |                         |            |    |      |        |   | 32,104 |       |                            |      |
| 単価            |                         |            |    |      |        |   | 32.1   |       | 円 / 本                      |      |
| J01 工種区分      |                         | 施肥 手間      |    |      |        |   |        |       |                            |      |
| J02 肥料運搬距離    |                         | 100m以下     |    |      |        |   |        |       |                            |      |
| J03 山林砂防工適用区分 |                         | しない（普通作業員） |    |      |        |   |        |       |                            |      |
|               |                         |            |    |      |        |   |        |       |                            |      |

DXC55495

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                       |                        |                           |    |     |       |   |         |   |                       |         |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----|-----|-------|---|---------|---|-----------------------|---------|
| 名称                    | 塩化ビニール管損料              |                           |    |     | 単位    | 式 | 数量      | 1 | 単価                    | 337,500 |
| 規格                    | 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%) |                           |    |     |       |   |         |   |                       |         |
| 名称                    |                        | 規格 / 条件                   | 単位 | 数量  | 単価    |   | 金額      |   | 摘要                    |         |
| 硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）    |                        | VU - 3 0 0                | m  | 100 | 3,375 |   | 337,500 |   | ZA10240470<br>管理費区分 無 |         |
| 計                     |                        |                           |    |     |       |   | 337,500 |   |                       |         |
| 単価                    |                        |                           |    |     |       |   | 337,500 |   | 円 / 式                 |         |
| J01 パイプ規格<br>J02 使用期間 |                        | 硬質塩ビ管径300mm<br>3ヶ月未満(45%) |    |     |       |   |         |   |                       |         |
|                       |                        |                           |    |     |       |   |         |   |                       |         |

## 登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 令和7年度自然災害防止事業第熊 - 3号工事（フクヤマウエ） | 当 初 | 事業区分  | 治山    | 主たる工種     | 治山・地すべり防止工事 |      |             |
|---------------|--------------------------------|-----|-------|-------|-----------|-------------|------|-------------|
|               |                                |     | 工事区分  | 山腹工   | 施工地域      | 補正無し        |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減        | 金額増減 | 摘要          |
| 山腹工           |                                | 式   | 1     |       | 4,771,499 |             |      |             |
| 治山土工          |                                | 式   | 1     |       | 235,903   |             |      |             |
| 法面整形工         |                                | 式   | 1     |       | 235,903   |             |      |             |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土            | m2  | 257.2 | 917.2 | 235,903   |             |      | 単-1号<br>週休有 |
| 山腹基礎工         |                                | 式   | 1     |       | 4,535,596 |             |      |             |
| 水路工           |                                | 式   | 1     |       | 4,535,596 |             |      |             |
| 布製型枠水路工       |                                | 式   | 1     |       | 4,535,596 |             |      | 内-1号<br>週休有 |
| 直接工事費         |                                | 式   | 1     |       | 4,771,499 |             |      |             |
| 共通仮設          |                                | 式   | 1     |       | 692,787   |             |      |             |
| 共通仮設費         |                                | 式   | 1     |       | 86,787    |             |      |             |
| 準備費           |                                | 式   | 1     |       | 86,787    |             |      |             |
| 起業者伐採時の伐採集積費  |                                | 式   | 1     |       | 21,240    |             |      | 内-2号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名                                      | 令和7年度自然災害防止事業第熊 - 3号工事（フクヤマウエ） | 当 初 | 事業区分 | 治山    | 主たる工種 | 治山・地すべり防止工事 |      |      |             |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-------|-------|-------------|------|------|-------------|
|                                          |                                |     | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域  | 補正無し        |      |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別                            |                                | 規格  | 単位   | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
| 根切、積込費                                   |                                |     | 式    | 1     |       | 9,095       |      |      | 内-3号<br>週休有 |
| 木根等運搬費                                   |                                |     | 式    | 1     |       | 21,252      |      |      | 内-4号<br>週休有 |
| 処分費                                      |                                |     | 式    | 1     |       | 35,200      |      |      | 内-5号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）<br>4,809,499 × 12.62%         |                                |     | 式    | 1     |       | 606,000     |      |      |             |
| 純工事費                                     |                                |     | 式    | 1     |       | 5,464,286   |      |      |             |
| 現場管理費<br>5,465,236 × 37.86%              |                                |     | 式    | 1     |       | 2,069,000   |      |      |             |
| 工事原価                                     |                                |     | 式    | 1     |       | 7,533,286   |      |      |             |
| 一般管理費等<br>7,534,236 × （ 20.92% + 0.04% ） |                                |     | 式    | 1     |       | 1,578,714   |      |      |             |
| 工事価格                                     |                                |     | 式    | 1     |       | 9,112,000   |      |      |             |
| 消費税相当額<br>9,112,000 × 10%                |                                |     | 式    | 1     |       | 911,200     |      |      |             |
| 工事費計                                     |                                |     | 式    | 1     |       | 10,023,200  |      |      |             |
|                                          |                                |     |      |       |       |             |      |      |             |

## 工場管理費 &lt;02&gt;

|   |                  |       |             |
|---|------------------|-------|-------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |             |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |             |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |             |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |             |
| 5 | 非対象額計 ( - )      | 0     | 管理費区分 5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |             |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |             |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |             |

## 共通仮設費 <02>

|    |                           |             |                                 |
|----|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 治山・地すべり防止工事 |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |             |                                 |
| 3  | 対象工事費                     | 4,809,499   |                                 |
| 4  | 直接工事費                     | 4,771,499   |                                 |
| 5  | 準備費（処分費）                  | 38,000      |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                 | 0           |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    | 38,000      |                                 |
| 8  | 現工事                       | 0           |                                 |
| 9  | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 10 | 非対象額計（ - ）                | 0           |                                 |
| 11 | 管理費区分 1                   | 0           | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費             |
| 12 | 管理費区分 2 , 7               | 0           | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                   | 0           | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                   | 0           | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                   | 0           | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ）               | 0           |                                 |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ）            | 0           |                                 |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         | 4,809,499   |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 20 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  | 4,771,499   | 調整工事入力で使用                       |
| 22 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 23 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | 12.25%      |                                 |
| 25 | 現工事                       | 0%          |                                 |
| 26 | 合算工事                      | 0%          |                                 |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          | 1           | *補正係数を乗じる                       |
| 28 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          | 12.62%      | 週休 2 日制補正係数 1.03有り              |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              | 606,000     |                                 |
| 31 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 32 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 33 | 調整工事計上額                   | 606,000     |                                 |

# 共通仮設費 <02>

|    |                                |           |                     |
|----|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費                   | 4,771,499 |                     |
| 35 | 直接工事費                          | 4,771,499 |                     |
| 36 | 非対象額計 ( - )                    | 0         |                     |
| 37 | 管理費区分 1                        | 0         | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                    | 0         | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                        | 0         | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                        | 0         | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                        | 0         |                     |
| 42 | 対象額支給品 ( + )                   | 0         |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 ( + )                | 0         |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) | 4,771,499 |                     |
| 45 | 現工事                            | 0         |                     |
| 46 | 合算工事                           | 0         |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  | 0%        |                     |
| 48 | 現工事                            | 0%        |                     |
| 49 | 合算工事                           | 0%        |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            | 市街地以外     |                     |
| 51 | 現工事                            |           |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              | 0%        |                     |
| 53 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                | 0         |                     |
| 54 | 現工事                            | 0         |                     |
| 55 | 合算工事                           | 0         |                     |
| 56 | 調整工事計上額                        | 0         |                     |
| 57 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  | 86,787    |                     |
| 58 | 運搬費                            | 0         |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                        | 86,787    |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                      | 0         |                     |
| 61 | 安全費                            | 0         |                     |
| 62 | 役務費                            | 0         |                     |
| 63 | 技術管理費                          | 0         |                     |
| 64 | 営繕費                            | 0         |                     |
| 65 | 現場環境改善費                        | 0         |                     |
| 66 | 共通仮設費計                         | 692,787   |                     |

## 現場管理費 &lt;02&gt;

|    |                      |             |                                 |
|----|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 治山・地すべり防止工事 |                                 |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         | 5,464,286   |                                 |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        | 4,771,499   |                                 |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        | 692,787     |                                 |
| 5  | 非対象額計（－）             | -950        |                                 |
| 6  | 管理費区分 2 , 7          | 0           | 工場原価                            |
| 7  | 管理費区分 5              | 0           | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 8  | 管理費区分 9              | -950        | 間接費非対象額                         |
| 9  | 管理費区分 T              | 0           | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            | 0           |                                 |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         | 0           |                                 |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 5,465,236   |                                 |
| 13 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 14 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  | 5,427,236   | 調整工事入力で使用                       |
| 16 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 17 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      | 36.06%      |                                 |
| 19 | 現工事                  | 0%          |                                 |
| 20 | 合算工事                 | 0%          |                                 |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     | 1           | *補正係数を乗じる                       |
| 22 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日   | 0           | (0)                             |
| 24 | 緊急工事補正               | 0%          |                                 |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日   | 0%          |                                 |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   | 0%          |                                 |
| 27 | 現工事                  | 0%          |                                 |
| 28 | 率（補正後）               | 37.86%      | 週休 2 日制補正係数 1.05有り              |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         | 2,069,000   |                                 |
| 30 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 31 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 32 | 調整工事計上額              | 2,069,000   |                                 |

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

治山・地すべり防止工事

|    |                           |           |                                 |
|----|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 7,533,286 |                                 |
| 2  | 純工事費                      | 5,464,286 |                                 |
| 3  | 現場管理費                     | 2,069,000 |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0         |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    | 0         |                                 |
| 6  | 非対象額計（ - ）                | -950      |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   | -950      | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   | 0         | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 7,534,236 |                                 |
| 10 | 現工事                       | 0         |                                 |
| 11 | 合算工事                      | 0         |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 7,496,236 | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       | 0         |                                 |
| 14 | 合算工事                      | 0         |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 20.92%    |                                 |
| 16 | 現工事                       | 0%        |                                 |
| 17 | 合算工事                      | 0%        |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1         |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0         |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1         |                                 |
| 21 | 現工事                       | 0         |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 7,534,236 |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       | 0.04%     | 契約保証費 3,013 円                   |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 20.96%    |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 1,578,714 |                                 |
| 26 | 現工事                       | 0         |                                 |
| 27 | 合算工事                      | 0         |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   | 1,578,714 |                                 |

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

| 第1号内訳書                    | 布製型枠水路工                                   |                |       |        |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                        | 規格 / 条件                                   | 単位             | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 布製型枠工                     | ペルテール GP100相当品                            | m <sup>2</sup> | 257.2 | 15,480 | 3,981,456 |      |                             | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-3号                          |
| 圧送管組立・撤去（治山林道）（治山ダム工）     | 延長(m/回) = 150m以上：山林砂防工適用区分 = ししない（普通作業員）： | m              | 302   | 1,528  | 461,456   |      |                             | DE221030<br>管理費区分 無<br>単-4号                          |
| コンクリートポンプ[コンクリート圧送管]      | 直管 径φ125mm×長さ3m                           | 時間             | 101   | 30     | 3,030     |      |                             | ZF10840070<br>管理費区分 無                                |
| アンカー打設工                   |                                           | 本              | 44    | 1,916  | 84,304    |      |                             | WYB00018<br>管理費区分 無<br>単-5号                          |
| 小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等)（治山林道） | 200m ししない（普通作業員）                          | t              | 0.3   | 8,408  | 2,522     |      |                             | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-6号<br>(DE120590)            |
| 人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等)（治山林道） | 換算距離 = 180m：山林砂防工適用区分 = ししない（普通作業員）：      | t              | 0.3   | 9,427  | 2,828     |      |                             | DE120520<br>管理費区分 無<br>単-7号                          |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 65 -

一式当たり内訳書 <02>

|        |              |         |    |    |        |        |         |                        |                           |
|--------|--------------|---------|----|----|--------|--------|---------|------------------------|---------------------------|
| 第2号内訳書 | 起業者伐採時の伐採集積費 |         |    |    |        |        | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                           |
|        |              |         |    |    |        |        | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                           |
|        |              |         |    |    |        |        | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                           |
|        |              |         |    |    |        |        |         |                        |                           |
| 名称     |              | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減    | 金額増減                   | 摘要                        |
| 伐採集積費  |              |         | 式  | 1  | 21,240 | 21,240 |         |                        | Y000800000-001<br>管理費区分 無 |
| 合 計    |              |         |    |    |        | 21,240 |         |                        |                           |
|        |              |         |    |    |        |        |         |                        |                           |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

|          |                         |    |     |       |       |      |         |                                       |                        |  |
|----------|-------------------------|----|-----|-------|-------|------|---------|---------------------------------------|------------------------|--|
| 第3号内訳書   | 根切、積込費                  |    |     |       |       |      | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日                           |                        |  |
|          |                         |    |     |       |       |      | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日                           |                        |  |
|          |                         |    |     |       |       |      | 労務等調整   |                                       | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |  |
|          |                         |    |     |       |       |      |         |                                       |                        |  |
| 名称       | 規格 / 条件                 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                                    |                        |  |
| 積込（治山林道） | 山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）： | m3 | 0.7 | 3,955 | 2,768 |      |         | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-8号<br><br>枝葉 |                        |  |
| 積込（治山林道） | 同上                      | m3 | 0.7 | 3,955 | 2,768 |      |         | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-8号<br><br>幹  |                        |  |
| 積込（治山林道） | 同上                      | m3 | 0.9 | 3,955 | 3,559 |      |         | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-8号<br><br>根株 |                        |  |
| 合 計      |                         |    |     |       | 9,095 |      |         |                                       |                        |  |
|          |                         |    |     |       |       |      |         |                                       |                        |  |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第4号内訳書    | 木根等運搬費  |     |      |       |        |                              | 単価適用年月日 令和 8年 6月29日 |                                        |
|-----------|---------|-----|------|-------|--------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|           |         |     |      |       |        |                              | 歩掛適用年月日 令和 8年 6月29日 |                                        |
|           |         |     |      |       |        | 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                     |                                        |
| 名称        | 規格 / 条件 | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減                         | 金額増減                | 摘要                                     |
| ダンプトラック運搬 |         | 空m3 | 1    | 8,436 | 8,436  |                              |                     | WYB00019<br>管理費区分 無<br>単-9号<br><br>枝葉  |
| 木材運搬費     | 幹       | t   | 0.56 | 3,305 | 1,850  |                              |                     | Y038502000-001<br>管理費区分 9              |
| ダンプトラック運搬 |         | 空m3 | 1.3  | 8,436 | 10,966 |                              |                     | WYB00021<br>管理費区分 無<br>単-10号<br><br>根株 |
| 合 計       |         |     |      |       | 21,252 |                              |                     |                                        |
|           |         |     |      |       |        |                              |                     |                                        |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

|           |         |     |      |        |        |      |                             |                                                      |
|-----------|---------|-----|------|--------|--------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 第5号内訳書    |         | 処分費 |      |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
| 名称        | 規格 / 条件 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 産業廃棄物受入料金 | 枝葉      | t   | 0.56 | 28,000 | 15,680 |      |                             | Y007600001-001<br>管理費区分 T                            |
| 木材買取料金    | 幹       | t   | 0.56 | -5,000 | -2,800 |      |                             | Y007600001-004<br>管理費区分 9                            |
| 産業廃棄物受入料金 | 根株      | t   | 0.72 | 31,000 | 22,320 |      |                             | Y007600001-003<br>管理費区分 T                            |
| 合 計       |         |     |      |        | 35,200 |      |                             |                                                      |
|           |         |     |      |        |        |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



参考資料（１） <02>

単-2号                      DXC41440

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|---------------|-----------------------|------------|--|----|------|--------|----|-------|----|----------------------------|-------|
| 名称            | 山腹斜面整地                |            |  |    |      | 単位     | m2 | 数量    |    | 単価                         |       |
| 規格            | 礫（玉・転石）交り土 しない（普通作業員） |            |  |    |      |        |    |       | 10 |                            | 917.2 |
| 名称            |                       | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量   | 単価     |    | 金額    |    | 摘要                         |       |
| 普通作業員         |                       |            |  | 人  | 0.36 | 25,480 |    | 9,172 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計             |                       |            |  |    |      |        |    | 9,172 |    |                            |       |
| 単価            |                       |            |  |    |      |        |    | 917.2 |    | 円 / m2                     |       |
| J01 土質        |                       | 礫（玉・転石）交り土 |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
| J02 山林砂防工適用区分 |                       | しない（普通作業員） |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |
|               |                       |            |  |    |      |        |    |       |    |                            |       |

参考資料（１） <02>

単-3号 WYB00002

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                |                |         |  |     |     |           |    |           |    |                              |
|----------------|----------------|---------|--|-----|-----|-----------|----|-----------|----|------------------------------|
| 名称             | 布製型枠工          |         |  |     | 単位  | m2        | 数量 | 100       | 単価 | 15,480                       |
| 規格             | ベルテール GP100相当品 |         |  |     |     |           |    |           |    |                              |
| 名称             |                | 規格 / 条件 |  | 単位  | 数量  | 単価        |    | 金額        |    | 摘要                           |
| 材料費            |                |         |  | 式   | 1   | 1,197,000 |    | 1,197,000 |    | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| マット敷設費         |                |         |  | 式   | 1   | 124,900   |    | 124,900   |    | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| モルタル・コンクリート注入費 |                |         |  | 式   | 1   | 103,400   |    | 103,400   |    | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 機械運転費          |                |         |  | 式   | 1   | 57,850    |    | 57,850    |    | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| ヤシマット          |                |         |  | m 2 | 108 | 605       |    | 65,340    |    | Y000571000-001<br>管理費区分 無    |
| 計              |                |         |  |     |     |           |    | 1,548,490 |    |                              |
| 単価             |                |         |  |     |     |           |    | 15,480    |    | 円 / m2                       |
|                |                |         |  |     |     |           |    |           |    |                              |

参考資料（１） <02>

単-4号 DE221030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|---------------|-----------------------|------------|--|----|-----|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称            | 圧送管組立・撤去（治山林道）（治山ダム工） |            |  |    | 単位  | m      | 数量 |        | 単価 |                            |
| 規格            | 150m以上 しない（普通作業員）     |            |  |    | 単位  |        | 数量 |        | 10 | 1,528                      |
| 名称            |                       | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量  | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 普通作業員         |                       |            |  | 人  | 0.6 | 25,480 |    | 15,288 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計             |                       |            |  |    |     |        |    | 15,288 |    |                            |
| 単価            |                       |            |  |    |     |        |    | 1,528  |    | 円 / m                      |
| J01 延長(m/回)   |                       | 150m以上     |  |    |     |        |    |        |    |                            |
| J02 山林砂防工適用区分 |                       | しない（普通作業員） |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|               |                       |            |  |    |     |        |    |        |    |                            |

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-5号

WYB00018

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|              |         |                                                                                                                                                                                      |  |    |      |        |         |     |                                  |       |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--------|---------|-----|----------------------------------|-------|
| 名称           | アンカー打設工 |                                                                                                                                                                                      |  |    | 単位   | 本      | 数量      | 100 | 単価                               | 1,916 |
| 規格           |         |                                                                                                                                                                                      |  |    | 単位   |        | 数量      |     |                                  |       |
| 名称           |         | 規格 / 条件                                                                                                                                                                              |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      |     | 摘要                               |       |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] |         | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 : |  | kg | 264  | 180.6  | 47,678  |     | DXK27005<br>管理費区分 無<br>単-15号     |       |
| 土木一般世話役      |         |                                                                                                                                                                                      |  | 人  | 0.71 | 31,616 | 22,447  |     | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 法面工          |         |                                                                                                                                                                                      |  | 人  | 2.86 | 35,672 | 102,021 |     | R0105<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 普通作業員        |         |                                                                                                                                                                                      |  | 人  | 0.71 | 25,480 | 18,090  |     | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 諸雑費          |         | 1%                                                                                                                                                                                   |  | 式  | 1    |        | 1,425   |     | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |       |
| 計            |         |                                                                                                                                                                                      |  |    |      |        | 191,661 |     |                                  |       |
| 単価           |         |                                                                                                                                                                                      |  |    |      |        | 1,916   |     | 円 / 本                            |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                      |  |    |      |        |         |     |                                  |       |

WYB00024

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |                            |         |    |      |        |    |       |                            |       |
|----------|----------------------------|---------|----|------|--------|----|-------|----------------------------|-------|
| 名称<br>規格 | 小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道) |         |    |      | t      | 数量 | 1     | 単価                         | 8,408 |
|          | 200m しない (普通作業員)           |         |    |      |        |    |       |                            |       |
| 名称       |                            | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価     |    | 金額    | 摘要                         |       |
| 普通作業員    |                            |         | 人  | 0.33 | 25,480 |    | 8,408 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計        |                            |         |    |      |        |    | 8,408 |                            |       |
| 単価       |                            |         |    |      |        |    | 8,408 | 円 / t                      |       |
|          |                            |         |    |      |        |    |       |                            |       |

DE120520

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                            |             |    |      |        |   |       |   |                            |       |
|---------------|----------------------------|-------------|----|------|--------|---|-------|---|----------------------------|-------|
| 名称            | 人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道) |             |    |      | 単位     | t | 数量    | 1 | 単価                         | 9,427 |
| 規格            | 180m しない (普通作業員)           |             |    |      | 単位     |   | 数量    |   | 単価                         |       |
| 名称            |                            | 規格 / 条件     | 単位 | 数量   | 単価     |   | 金額    |   | 摘要                         |       |
| 普通作業員         |                            |             | 人  | 0.37 | 25,480 |   | 9,427 |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計             |                            |             |    |      |        |   | 9,427 |   |                            |       |
| 単価            |                            |             |    |      |        |   | 9,427 |   | 円 / t                      |       |
| J01 換算距離      |                            | 180m        |    |      |        |   |       |   |                            |       |
| J02 山林砂防工適用区分 |                            | しない (普通作業員) |    |      |        |   |       |   |                            |       |
|               |                            |             |    |      |        |   |       |   |                            |       |

DE110060

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

- 77 -

参考資料（１） <02>

単-9号 WYB00019

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                        |           |                                          |    |    |        |        |                              |      |    |       |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------------------|------|----|-------|
| 名称                                     | ダンプトラック運搬 |                                          |    |    | 単位     | 空m3    | 数量                           | 1.26 | 単価 | 8,436 |
| 規格                                     | 枝葉        |                                          |    |    | 単位     |        |                              |      |    |       |
| 名称                                     |           | 規格 / 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                           |      |    |       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>(治山林道)10t積級 |           | 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな<br>い：タイヤ損耗費 = 良好： | 時間 | 1  | 10,630 | 10,630 | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-17号 |      |    |       |
| 計                                      |           |                                          |    |    |        | 10,630 |                              |      |    |       |
| 単価                                     |           |                                          |    |    |        | 8,436  | 円 / 空m3                      |      |    |       |
|                                        |           |                                          |    |    |        |        |                              |      |    |       |

参考資料（１） <02>

単-10号 WYB00021

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                        |           |                                          |  |    |    |        |        |      |                              |       |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|----|----|--------|--------|------|------------------------------|-------|
| 名称                                     | ダンプトラック運搬 |                                          |  |    | 単位 | 空m3    | 数量     | 1.26 | 単価                           | 8,436 |
| 規格                                     | 根株        |                                          |  |    | 単位 |        |        |      |                              |       |
| 名称                                     |           | 規格 / 条件                                  |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |      | 摘要                           |       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>(治山林道)10t積級 |           | 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな<br>い：タイヤ損耗費 = 良好： |  | 時間 | 1  | 10,630 | 10,630 |      | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-17号 |       |
| 計                                      |           |                                          |  |    |    |        | 10,630 |      |                              |       |
| 単価                                     |           |                                          |  |    |    |        | 8,436  |      | 円 / 空m3                      |       |
|                                        |           |                                          |  |    |    |        |        |      |                              |       |

参考資料（2） <02>

単-11号                      WYB00004

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |     |         |     |     |        |           |                                 |    |           |
|---------------|-----|---------|-----|-----|--------|-----------|---------------------------------|----|-----------|
| 名称            | 材料費 |         |     |     | 式      | 数量        | 1                               | 単価 | 1,197,000 |
| 規格            |     |         |     |     | 単位     |           |                                 |    |           |
| 名称            |     | 規格 / 条件 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                              |    |           |
| ベルテールGP100相当品 |     | 平均厚10cm | m 2 | 100 | 6,050  | 605,000   | Y000800002-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |           |
| モルタル          |     | 1 : 2   | m 3 | 12  | 45,500 | 546,000   | Z002022002<br>管理費区分 無<br>Z1     |    |           |
| 雑材料           |     | 4%      | 式   | 1   |        | 46,040    | ZS7S30300<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |    |           |
| 計             |     |         |     |     |        | 1,197,040 |                                 |    |           |
| 単価            |     |         |     |     |        | 1,197,000 | 円 / 式                           |    |           |
|               |     |         |     |     |        |           |                                 |    |           |

参考資料（２） <02>

単-12号 WYB00005

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |        |         |    |      |        |         |                            |   |            |
|---------|--------|---------|----|------|--------|---------|----------------------------|---|------------|
| 名称      | マット敷設費 |         |    |      | 式      |         |                            |   |            |
| 規格      |        |         |    |      | 単位     |         | 数量                         | 1 | 単価 124,900 |
| 名称      |        | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |            |
| 布製型枠世話役 |        |         | 人  | 0.53 | 42,120 | 22,323  | Y30R306200-001<br>管理費区分 無  |   |            |
| 普通作業員   |        |         | 人  | 1.06 | 25,480 | 27,008  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 法面工     |        |         | 人  | 2.12 | 35,672 | 75,624  | R0105<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 計       |        |         |    |      |        | 124,955 |                            |   |            |
| 単価      |        |         |    |      |        | 124,900 | 円 / 式                      |   |            |
|         |        |         |    |      |        |         |                            |   |            |

参考資料（２） <02>

単-13号                      WYB00006

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |                |         |    |      |        |         |                            |   |            |
|---------|----------------|---------|----|------|--------|---------|----------------------------|---|------------|
| 名称      | モルタル・コンクリート注入費 |         |    |      | 式      |         |                            |   |            |
| 規格      |                |         |    |      | 単位     |         | 数量                         | 1 | 単価 103,400 |
| 名称      |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |   |            |
| 布製型枠世話役 |                |         | 人  | 0.45 | 42,120 | 18,954  | Y30R306200-001<br>管理費区分 無  |   |            |
| 特殊作業員   |                |         | 人  | 0.45 | 29,848 | 13,431  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 普通作業員   |                |         | 人  | 0.9  | 25,480 | 22,932  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 法面工     |                |         | 人  | 1.35 | 35,672 | 48,157  | R0105<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |            |
| 計       |                |         |    |      |        | 103,474 |                            |   |            |
| 単価      |                |         |    |      |        | 103,400 | 円 / 式                      |   |            |
|         |                |         |    |      |        |         |                            |   |            |

参考資料（２） <02>

単-14号                      WYB00007

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                                  |       |         |    |      |        |        |   |                              |        |
|--------------------------------------------------|-------|---------|----|------|--------|--------|---|------------------------------|--------|
| 名称                                               | 機械運転費 |         |    |      | 式      | 数量     | 1 | 単価                           | 57,850 |
| 規格                                               |       |         |    |      | 単位     |        |   |                              |        |
| 名称                                               |       | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |   | 摘要                           |        |
| 小型揚水ポンプ                                          |       |         | 時間 | 3.56 | 1,000  | 3,560  |   | Y035009001-001<br>管理費区分 無    |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] (治山林道)圧送能力 90～110m3 / h |       |         | 時間 | 3.56 | 15,250 | 54,290 |   | DE540570<br>管理費区分 無<br>単-18号 |        |
| 計                                                |       |         |    |      |        | 57,850 |   |                              |        |
| 単価                                               |       |         |    |      |        | 57,850 |   | 円 / 式                        |        |
|                                                  |       |         |    |      |        |        |   |                              |        |

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-15号

DXK27005

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                 | 鉄筋工 [ 市場単価 ]                                                                                                                                                                       |  |  |  | 単位 | kg | 数量      | 1,000   | 単価                           | 180.6 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----|---------|---------|------------------------------|-------|
| 規格                 | SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理                                                                                                                      |  |  |  | 単位 |    |         |         |                              |       |
| 名称                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                            |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                           |       |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ]       | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 : |  |  |  | t  | 1  | 180,600 | 180,600 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-19号 |       |
| 計                  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |    |    |         | 180,600 |                              |       |
| 単価                 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |    |    |         | 180.6   | 円 / kg                       |       |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD345 D16 ~ 25                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J02 規格・仕様区分        | 一般構造物                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J03 施工規模           | 10t未満                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J05 夜間作業補正         | 無                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J07 法面作業の補正        | 無                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
| J09 構造物種別による補正     | 差筋及び杭頭処理                                                                                                                                                                           |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |
|                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |    |    |         |         |                              |       |

参考資料（２） <02>

単-16号 DE540130

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                   |                                            |                            |    |      |        |    |       |   |                            |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----|------|--------|----|-------|---|----------------------------|-------|
| 名称                | バックホウ（クローラ）[ 標準 ] （治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3 |                            |    |      | 単位     | 時間 | 数量    | 1 | 単価                         | 9,076 |
| 規格                |                                            |                            |    |      |        |    |       |   |                            |       |
| 名称                |                                            | 規格 / 条件                    | 単位 | 数量   | 単価     |    | 金額    |   | 摘要                         |       |
| 運転手（特殊）           |                                            |                            | 人  | 0.17 | 31,408 |    | 5,339 |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 軽油                |                                            |                            | L  | 8.6  | 152    |    | 1,307 |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| バックホウ（クローラ）[ 標準 ] |                                            | 排ガス型（第 1 次） 山積 0 . 4 5 m 3 | 時間 | 1    | 2,430  |    | 2,430 |   | M000202028<br>管理費区分 無      |       |
| 計                 |                                            |                            |    |      |        |    | 9,076 |   |                            |       |
| 単価                |                                            |                            |    |      |        |    | 9,076 |   | 円 / 時間                     |       |
|                   |                                            |                            |    |      |        |    |       |   |                            |       |
|                   |                                            |                            |    |      |        |    |       |   |                            |       |

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-17号

DE540280

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                         |                                     |              |    |      |        |        |   |                            |        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----|------|--------|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                      | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] (治山林道)10t積級 |              |    | 単位   | 時間     | 数量     | 1 | 単価                         | 10,630 |
| 規格                      | 岩石工の割増対象にしない 良好                     |              |    | 単位   |        |        |   |                            |        |
| 名称                      |                                     | 規格 / 条件      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 運転手 (一般)                |                                     |              | 人  | 0.17 | 27,248 | 4,632  |   | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 軽油                      |                                     |              | L  | 9.8  | 152    | 1,489  |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |        |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                                     | 1 0 t 積級     | 時間 | 1    | 4,350  | 4,350  |   | M000301005<br>管理費区分 無      |        |
| タイヤ損耗費                  |                                     | 1 0 t 積級 良好  | 時間 | 1    | 162    | 162    |   | Z010020102<br>管理費区分 無      |        |
| 計                       |                                     |              |    |      |        | 10,633 |   |                            |        |
| 単価                      |                                     |              |    |      |        | 10,630 |   | 円 / 時間                     |        |
| J01 岩石割増しコード            |                                     | 岩石工の割増対象にしない |    |      |        |        |   |                            |        |
| J02 タイヤ損耗費              |                                     | 良好           |    |      |        |        |   |                            |        |
|                         |                                     |              |    |      |        |        |   |                            |        |

参考資料（3） <02>

単-18号 DE540570

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                          |                                                  |                   |    |      |        |        |                            |   |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|---|--------------|
| 名称                       | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] (治山林道)圧送能力 90～110m3 / h |                   |    |      | 時間     |        |                            |   |              |
| 規格                       |                                                  |                   |    |      | 単位     |        | 数量                         | 1 | 単価<br>15,250 |
| 名称                       |                                                  | 規格 / 条件           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |              |
| 運転手 (特殊)                 |                                                  |                   | 人  | 0.14 | 31,408 | 4,397  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |              |
| 軽油                       |                                                  |                   | L  | 13   | 152    | 1,976  | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |              |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] |                                                  | 圧送能力 90～110m3 / h | 時間 | 1    | 8,880  | 8,880  | M000903010<br>管理費区分 無      |   |              |
| 計                        |                                                  |                   |    |      |        | 15,253 |                            |   |              |
| 単価                       |                                                  |                   |    |      |        | 15,250 | 円 / 時間                     |   |              |
|                          |                                                  |                   |    |      |        |        |                            |   |              |
|                          |                                                  |                   |    |      |        |        |                            |   |              |

参考資料（３） <02>

単-19号                      WB810010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----|------|-----------|---|---------|---|-----------------------------|---------|
| 名称                 | 鉄筋工 [ 市場単価 ]                                                 |                          |  |    |      | 単位        | t | 数量      | 1 | 単価                          | 180,600 |
| 規格                 | SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理 |                          |  |    |      | 単位        |   |         |   |                             |         |
| 名称                 |                                                              | 規格 / 条件                  |  | 単位 | 数量   | 単価        |   | 金額      |   | 摘要                          |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        |                                                              | S D 3 4 5    D 1 6 ~ 2 5 |  | t  | 1.03 | 108,000   |   | 111,240 |   | Z001102020<br>管理費区分 無<br>Z1 |         |
| 鉄筋工                |                                                              | 加工・組立共 一般構造物             |  | t  | 1    | 69,339.92 |   | 69,339  |   | Q001001002<br>管理費区分 無<br>Z1 |         |
| 諸雑費（まるめ）           |                                                              |                          |  | 式  | 1    |           |   | 21      |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |         |
| 計                  |                                                              |                          |  |    |      |           |   | 180,600 |   |                             |         |
| 単価                 |                                                              |                          |  |    |      |           |   | 180,600 |   | 円 / t                       |         |
| J01 鉄筋材料規格・径       |                                                              | SD345 D16 ~ 25           |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J02 規格・仕様区分        |                                                              | 一般構造物                    |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J03 施工規模           |                                                              | 10t未満                    |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 |                                                              | 無                        |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J05 夜間作業補正         |                                                              | 無                        |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J06 トンネル内作業の補正     |                                                              | 無                        |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J07 法面作業の補正        |                                                              | 無                        |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J08 太径鉄筋補正         |                                                              | 補正無（鉄筋割合10%未満含む）         |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
| J09 構造物種別による補正     |                                                              | 差筋及び杭頭処理                 |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                              |                          |  |    |      |           |   |         |   |                             |         |

## 登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]

## 工場管理費 &lt;00&gt;

|   |                  |       |             |
|---|------------------|-------|-------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |             |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |             |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |             |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |             |
| 5 | 非対象額計 ( - )      | 0     | 管理費区分 5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |             |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |             |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |             |

# 共通仮設費 <00>

|    |                           |             |                                 |
|----|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 治山・地すべり防止工事 |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |             |                                 |
| 3  | 対象工事費                     | 20,239,958  |                                 |
| 4  | 直接工事費                     | 19,690,838  |                                 |
| 5  | 準備費（処分費）                  | 549,120     |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                 | 0           |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    | 549,120     |                                 |
| 8  | 現工事                       | 0           |                                 |
| 9  | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 10 | 非対象額計（ - ）                | 0           |                                 |
| 11 | 管理費区分 1                   | 0           | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費             |
| 12 | 管理費区分 2 , 7               | 0           | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                   | 0           | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                   | 0           | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                   | 0           | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ）               | 0           |                                 |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ）            | 0           |                                 |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         | 20,239,958  |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 20 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  | 19,690,838  | 調整工事入力で使用                       |
| 22 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 23 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | 12.25%      |                                 |
| 25 | 現工事                       | 0%          |                                 |
| 26 | 合算工事                      | 0%          |                                 |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          | 1           | *補正係数を乗じる                       |
| 28 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          | 12.62%      | 週休 2 日制補正係数 1.03有り              |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              | 2,554,000   |                                 |
| 31 | 現工事                       | 0           |                                 |
| 32 | 合算工事                      | 0           |                                 |
| 33 | 調整工事計上額                   | 2,554,000   |                                 |

# 共通仮設費 <00>

|    |                                |           |                     |
|----|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費                   | 0         |                     |
| 35 | 直接工事費                          | 0         |                     |
| 36 | 非対象額計 ( - )                    | 0         |                     |
| 37 | 管理費区分 1                        | 0         | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                    | 0         | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                        | 0         | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                        | 0         | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                        | 0         |                     |
| 42 | 対象額支給品 ( + )                   | 0         |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 ( + )                | 0         |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) | 0         |                     |
| 45 | 現工事                            | 0         |                     |
| 46 | 合算工事                           | 0         |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  | 0%        |                     |
| 48 | 現工事                            | 0%        |                     |
| 49 | 合算工事                           | 0%        |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            |           | 市街地以外               |
| 51 | 現工事                            |           |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              | 0%        |                     |
| 53 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                | 0         |                     |
| 54 | 現工事                            | 0         |                     |
| 55 | 合算工事                           | 0         |                     |
| 56 | 調整工事計上額                        | 0         |                     |
| 57 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  | 934,997   |                     |
| 58 | 運搬費                            | 0         |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                        | 934,997   |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                      | 0         |                     |
| 61 | 安全費                            | 0         |                     |
| 62 | 役務費                            | 0         |                     |
| 63 | 技術管理費                          | 0         |                     |
| 64 | 営繕費                            | 0         |                     |
| 65 | 現場環境改善費                        | 0         |                     |
| 66 | 共通仮設費計                         | 3,488,997 |                     |

## 現場管理費 &lt;00&gt;

|    |                      |             |                                 |
|----|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 治山・地すべり防止工事 |                                 |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         | 23,179,835  |                                 |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        | 19,690,838  |                                 |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        | 3,488,997   |                                 |
| 5  | 非対象額計（－）             | -950        |                                 |
| 6  | 管理費区分 2 , 7          | 0           | 工場原価                            |
| 7  | 管理費区分 5              | 0           | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 8  | 管理費区分 9              | -950        | 間接費非対象額                         |
| 9  | 管理費区分 T              | 0           | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            | 0           |                                 |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         | 0           |                                 |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 23,180,785  |                                 |
| 13 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 14 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  | 22,631,665  | 調整工事入力で使用                       |
| 16 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 17 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      | 36.06%      |                                 |
| 19 | 現工事                  | 0%          |                                 |
| 20 | 合算工事                 | 0%          |                                 |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     | 1           | *補正係数を乗じる                       |
| 22 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日   | 0           | (0)                             |
| 24 | 緊急工事補正               | 0%          |                                 |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日   | 0%          |                                 |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   | 0%          |                                 |
| 27 | 現工事                  | 0%          |                                 |
| 28 | 率（補正後）               | 37.86%      | 週休 2 日制補正係数 1.05有り              |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         | 8,776,000   |                                 |
| 30 | 現工事                  | 0           |                                 |
| 31 | 合算工事                 | 0           |                                 |
| 32 | 調整工事計上額              | 8,776,000   |                                 |

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

治山・地すべり防止工事

|    |                           |            |                                 |
|----|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 31,955,835 |                                 |
| 2  | 純工事費                      | 23,179,835 |                                 |
| 3  | 現場管理費                     | 8,776,000  |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0          |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    | 0          |                                 |
| 6  | 非対象額計（ - ）                | -950       |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   | -950       | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   | 0          | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 31,956,785 |                                 |
| 10 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 11 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 31,407,665 | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 14 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 20.92%     |                                 |
| 16 | 現工事                       | 0%         |                                 |
| 17 | 合算工事                      | 0%         |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1          |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1          |                                 |
| 21 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 31,956,785 |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       | 0.04%      | 契約保証費 12,782 円                  |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 20.96%     |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 6,697,165  |                                 |
| 26 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 27 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   | 6,697,165  |                                 |