

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k143930-00087-45(0)	設 計 者 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	紀宝中部 2 期地区 県営中山間事業（緑） 集道 1 号（高岡）設計業務委託
所 属 名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	業務		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月11日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月11日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZC0：紀南 3	
	生 コ ン	ZC1：紀南A	
	石 材	ZC1：紀南 3	
適 用 工 種	（係数ランク 1 ）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

<計算処理>2026/06/23 16:15:32
<一括更新>2026/06/11 19:11:33

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%

設計内訳書

業務名	紀宝中部2期地区 県営中山間事業（緑） 集道1号（高岡）設計業務委託	当 初	業 種 項 目	設計業務(土地改良) 農道				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
農道		式	1		2,130,625			
道路計画設計		式	1		2,130,625			
実施設計 道路計画		式	1		2,130,625			
実施設計 道路計画		式	1		2,130,625			内-1号 P4
共通		式	1		413,250			
共通（設計業務）		式	1		413,250			
打合せ等		式	1		413,250			
打合せ	工種その他；着手前打 合せする；中間打合せ 回数！標準3回！5回； 最終打合せする	業務	1	413,250	413,250			単-1号 P5
直接経費		式	1		93,939			
直接経費		式	1		93,939			
旅費交通費		式	1		2,299			

設計内訳書

業務名	紀宝中部2期地区 県営中山間事業（緑） 集道1号（高岡）設計業務委託	当 初	業 種 項 目	設計業務(土地改良) 直接経費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		2,299			内-2号 P5
報告書印刷製本費		式	1		2,640			
報告書印刷製本費		式	1		2,640			内-3号 P5
電子成果品作成費		式	1		89,000			
電子成果品作成費（設計） 0.4×2,529千円^0.69	区分：実施設計	式	1		89,000			
直接原価		式	1		2,637,814			
その他原価		式	1		1,362,193			
業務原価		式	1		4,000,007			
一般管理費等		式	1		2,153,993			
設計業務価格		式	1		6,154,000			
消費税相当額 6,154,000×10%		式	1		615,400			
業務費計		式	1		6,769,400			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書 (当 初)

業務名 令和 7年度 紀宝中部 2 期地区 県営中山間事業 (繰)

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率 (%)
直接人件費	
その他原価の割合 (α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額 (-)	
管理費区分 9 ・ 1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 (β)	
一般管理費等 (計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率 (%)
直接人件費	2,529,607
その他原価の割合 (α)	35%
その他原価計上額	1,362,193
直接原価	2,637,814
非対象額 (-)	0
管理費区分 9 ・ 1 (一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額	4,000,007
一般管理費等の割合 (β)	35%
一般管理費等 (計算値)	2,154,003
調整額	10
一般管理費等計上額	2,153,993

(直接経費 108,207)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計 道路計画						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地調査 (土地改良)	実施設計の選択 = 有り : 難易度補正 = 構造が複雑・附帯施設が多いもの : 設計対象延長 (実数値入力) = 84.52m : 地形条件の選択 = A、B に属さない平均的な丘陵地 : 車線数の選択 = 1 車線の場合 :	式	1	144,172	144,172			DB317001 管理費区分 無 単-2号
土工計画設計 (土地改良) 縦断面図作成	同上	式	1	166,987	166,987			DB317007 管理費区分 無 単-3号
土工計画設計 (土地改良) 横断面設計図作成	同上	式	1	204,331	204,331			DB317008 管理費区分 無 単-4号
附帯構造物設計図作成 (土地改良)	同上	式	1	176,282	176,282			DB317012 管理費区分 無 単-5号
大型構造物の計画設計・図面作成 擁壁	全体補正=基本設計有り 箇所数による補正=同型、同高、同設計条件の場合	式	1	727,788	727,788			WYB00002 管理費区分 無 単-6号
工事数量計算 (土地改良) 附帯小構造物一式	実施設計の選択 = 有り : 難易度補正 = 構造が複雑・附帯施設が多いもの : 設計対象延長 (実数値入力) = 84.52m : 地形条件の選択 = A、B に属さない平均的な丘陵地 : 車線数の選択 = 1 車線の場合 :	式	1	172,147	172,147			DB317015 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計 道路計画						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
概算工事費積算（土地改良）	実施設計の選択 = 有り：難易度補正 = 構造が複雑・附帯施設が多いもの：設計対象延長（実数値入力）= 84.52m：地形条件の選択 = A、B に属さない平均的な丘陵地：車線数の選択 = 1 車線の場合：	式	1	133,746	133,746			DB317016 管理費区分 無 単-8号
施工計画（土地改良）	同上	式	1	176,931	176,931			DB317017 管理費区分 無 単-9号
照査（土地改良）	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの A、B に属さない平均的な丘陵地 1 車線の場合	式	1	72,318	72,318			WYB00003 管理費区分 無 単-10号 (DB317019)
点検取りまとめ（土地改良）	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、B に属さない平均的な丘陵地 1 車線の場合	式	1	155,923	155,923			WYB00001 管理費区分 無 単-11号 (DB317020)
合 計					2,130,625			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	旅費交通費						単価適用年月日	令和 8年 6月11日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ライトバン	運転日当運転時間 = 2時間 :	台・日	1	2,299	2,299			KS100200 管理費区分 無 単-13号
合 計					2,299			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	報告書印刷製本費						単価適用年月日	令和 8年 6月11日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
パイプ式ファイル	10cm	冊	2	470	940			Y049900020-001 管理費区分 無
報告書製本代	原稿101 ~ 200枚以下、A-4	部	2	850	1,700			ZN10828120 管理費区分 無
合 計					2,640			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ				業務	数量	1	単価	413,250
規格	工種その他;着手前打合せする;中間打合せ回数標準3回5回;最終打合せする								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
打合せ (土地改良)		工種 = その他 : 着手前打合せ = する : 中間打合せ回数標準3回 = 5回 : 最終打合せ = する :	回	1	413,250	413,250	DB398101 管理費区分 無 単-12号		
計						413,250			
単価						413,250	円 / 業務		

参考資料(1)

単-2号

DB317001

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現地調査（土地改良）				単位	式	数量	1	単価	144,172
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、B に属さない平均的な丘陵地 1車線の場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
理事・技師長 （内業）		直接人件費	人	0.29	82,800		24,012		R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 （内業）		同上	人	0.77	70,900		54,593		R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A） （内業）		同上	人	0.63	62,600		39,438		R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B） （内業）		同上	人	0.53	49,300		26,129		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計							144,172			
単価							144,172		円 / 式	
J01 実施設計の選択		有り								
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの								
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m								
J04 地形条件の選択		A、B に属さない平均的な丘陵地								
J05 車線数の選択		1車線の場合								

参考資料（１）

単-3号 DB317007

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土工計画設計（土地改良）縦平面図作成				単位	式	数量	1	単価	166,987
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、Bに属さない平均的な丘陵地 1車線の場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
主任技師 （内業）		直接人件費	人	0.24	70,900	17,016		R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（A） （内業）		同上	人	0.24	62,600	15,024		R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B） （内業）		同上	人	0.52	49,300	25,636		R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C） （内業）		同上	人	0.56	42,500	23,800		R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員 （内業）		同上	人	2.33	36,700	85,511		R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						166,987				
単価						166,987		円 / 式		
J01 実施設計の選択		有り								
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの								
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m								
J04 地形条件の選択		A、Bに属さない平均的な丘陵地								
J05 車線数の選択		1車線の場合								

参考資料(1)

単-4号

DB317008

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土工計画設計（土地改良）横断面設計図作成				式	数量		単価	
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、B に属さない平均的な丘陵地 1車線の場合				単位		1		204,331
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師 （内業）		直接人件費	人	0.23	70,900	16,307		R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A） （内業）		同上	人	0.23	62,600	14,398		R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B） （内業）		同上	人	0.7	49,300	34,510		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C） （内業）		同上	人	0.7	42,500	29,750		R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 （内業）		同上	人	2.98	36,700	109,366		R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						204,331			
単価						204,331		円 / 式	
J01 実施設計の選択		有り							
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの							
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m							
J04 地形条件の選択		A、B に属さない平均的な丘陵地							
J05 車線数の選択		1車線の場合							

参考資料（１）

単-5号 DB317012

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	附帯構造物設計図作成（土地改良）				式			
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、Bに属さない平均的な丘陵地 1車線の場合				単位	数量	1	単価 176,282
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師（内業）		直接人件費	人	0.2	70,900	14,180	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）（内業）		同上	人	0.2	62,600	12,520	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）（内業）		同上	人	0.59	49,300	29,087	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）（内業）		同上	人	0.59	42,500	25,075	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員（内業）		同上	人	2.6	36,700	95,420	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						176,282		
単価						176,282	円 / 式	
J01 実施設計の選択		有り						
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの						
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m						
J04 地形条件の選択		A、Bに属さない平均的な丘陵地						
J05 車線数の選択		1車線の場合						

参考資料(1)

単-6号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型構造物の計画設計・図面作成 擁壁				式	数量	1	単価	727,788
規格	全体補正=基本設計有り 箇所数による補正=同型、同高、同設計条件の場合								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
設計計画 (土地改良)逆 T 式擁壁		設計条件の区分 = 基本設計有り [- 10%] : 設計断面数 = 1断面 :	(箇所) 式	1	65,086		65,086	DB383301 管理費区分 無 単-14号	
設計条件確認 (土地改良)逆 T 式擁壁		同上	(箇所) 式	1	28,733		28,733	DB383302 管理費区分 無 単-15号	
構造計算 (土地改良)逆 T 式擁壁		同上	(箇所) 式	1	142,794		142,794	DB383303 管理費区分 無 単-16号	
設計図 (土地改良)逆 T 式擁壁		同上	(箇所) 式	1	260,712		260,712	DB383304 管理費区分 無 単-17号	
数量計算 (土地改良)逆 T 式擁壁		同上	(箇所) 式	1	106,396		106,396	DB383305 管理費区分 無 単-18号	
照査 (土地改良)逆 T 式擁壁		同上	(箇所) 式	1	28,733		28,733	DB383306 管理費区分 無 単-19号	
点検取りまとめ (土地改良)逆 T 式擁壁		同上	(箇所) 式	1	95,334		95,334	DB383307 管理費区分 無 単-20号	
計							727,788		
単価							727,788	円 / 式	

参考資料（１）

単-7号 DB317015

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事数量計算（土地改良）附帯小構造物一式				式			
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、Bに属さない平均的な丘陵地 1車線の場合				単位	数量	1	単価 172,147
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師（内業）		直接人件費	人	0.24	70,900	17,016	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）（内業）		同上	人	0.29	62,600	18,154	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）（内業）		同上	人	0.48	49,300	23,664	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）（内業）		同上	人	1.25	42,500	53,125	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員（内業）		同上	人	1.64	36,700	60,188	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						172,147		
単価						172,147	円 / 式	
J01 実施設計の選択		有り						
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの						
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m						
J04 地形条件の選択		A、Bに属さない平均的な丘陵地						
J05 車線数の選択		1車線の場合						

参考資料（１）

単-8号 DB317016

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	概算工事費積算（土地改良）				式			
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、Bに属さない平均的な丘陵地 1車線の場合				単位	数量	1	単価 133,746
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師（内業）		直接人件費	人	0.14	70,900	9,926	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）（内業）		同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）（内業）		同上	人	0.72	49,300	35,496	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）（内業）		同上	人	0.72	42,500	30,600	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員（内業）		同上	人	0.72	36,700	26,424	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						133,746		
単価						133,746	円 / 式	
J01 実施設計の選択		有り						
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの						
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m						
J04 地形条件の選択		A、Bに属さない平均的な丘陵地						
J05 車線数の選択		1車線の場合						

参考資料 (1)

単-9号

DB317017

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	施工計画（土地改良）				式	数量	1	単価	176,931
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、B に属さない平均的な丘陵地 1車線の場合								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師 （内業）		直接人件費	人	0.57	70,900	40,413		R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A） （内業）		同上	人	1.22	62,600	76,372		R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B） （内業）		同上	人	1.22	49,300	60,146		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計						176,931			
単価						176,931		円 / 式	
J01 実施設計の選択		有り							
J02 難易度補正		構造が複雑・附帯施設が多いもの							
J03 設計対象延長（実数値入力）		84.52 m							
J04 地形条件の選択		A、B に属さない平均的な丘陵地							
J05 車線数の選択		1車線の場合							

参考資料（１）

単-10号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査（土地改良）				単位	式	数量	1	単価	72,318
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの A、Bに属さない平均的な丘陵地 1車線の場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
主任技師		直接人件費	人	1.02	70,900		72,318		R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計							72,318			
単価							72,318		円 / 式	
					</					

参考資料 (1)

単-11号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検取りまとめ（土地改良）				単位	式	数量	1	単価	155,923
規格	有り 構造が複雑・附帯施設が多いもの 84.52m A、B に属さない平均的な丘陵地 1車線の場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
理事・技師長		直接人件費	人	0.08	82,800		6,624		R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師		同上	人	0.34	70,900		24,106		R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（ A ）		同上	人	0.72	62,600		45,072		R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（ B ）		同上	人	0.97	49,300		47,821		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（ C ）		同上	人	0.76	42,500		32,300		R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
計							155,923			
単価							155,923		円 / 式	

参考資料 (1)

単-12号 DB398101

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ (土地改良)				回				
規格	その他 する 5回 する				単位		数量	1	単価 413,250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)		同上	人	3.5	62,600	219,100	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)		同上	人	2.5	49,300	123,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
計						413,250			
単価						413,250	円 / 回		
J01 工種		その他							
J03 着手前打合せ		する							
J05 中間打合せ回数！標準3回！		5 回							
J06 最終打合せ		する							

参考資料 (1)

単-13号 KS100200

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	2,299
規格	2時間				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	5.4	158	853	Z040011001 管理費区分 無			
ライトバン		1.5 L	時間	2	193	386	MT40010001 管理費区分 無			
ライトバン		同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無			
計						2,299				
単価						2,299	円 / 台・日			
J01 運転日当運転時間		2 時間								

参考資料（２）

単-14号 DB383301

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画 (土地改良)逆 T 式擁壁				（箇所）式	数量	1	単価	65,086
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.9	70,900	63,810	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,276	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						65,086			
単価						65,086	円 / （箇所）式		
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]							
J02 設計断面数		1 断面							

参考資料（２）

単-15号 DB383302

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計条件確認 (土地改良)逆 T 式擁壁				（箇所）式	数量	1	単価	28,733
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（ A ）		直接人件費	人	0.45	62,600	28,170		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%	式	1		563		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						28,733			
単価						28,733		円 / （箇所）式	
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]							
J02 設計断面数		1 断面							

参考資料（２）

単-16号 DB383303

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造計算（土地改良）逆T式擁壁				（箇所）式	数量	1	単価	142,794
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	0.9	49,300	44,370	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	2.25	42,500	95,625	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		2,799	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						142,794			
単価						142,794	円 / （箇所）式		
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]							
J02 設計断面数		1 断面							

参考資料 (2)

単 -17号 DB383304

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計図 (土地改良)逆T式擁壁				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	260,712
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (B)		直接人件費	人	0.9	49,300	44,370	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)		同上	人	2.25	42,500	95,625	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	3.15	36,700	115,605	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		5,112	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						260,712				
単価						260,712	円 / (箇所) 式			
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]								
J02 設計断面数		1 断面								

参考資料（２）

単-18号 DB383305

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算（土地改良）逆T式擁壁				（箇所）式	数量	1	単価	106,396
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（C）		直接人件費	人	0.9	42,500	38,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	1.8	36,700	66,060	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		2,086	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						106,396			
単価						106,396	円 / （箇所）式		
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]							
J02 設計断面数		1 断面							

参考資料（２）

単-19号 DB383306

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査 (土地改良)逆 T 式擁壁				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	28,733
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A)		直接人件費	人	0.45	62,600	28,170	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		563	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						28,733				
単価						28,733	円 / (箇所) 式			
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]								
J02 設計断面数		1 断面								

参考資料（２）

単-20号 DB383307

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検取りまとめ (土地改良)逆T式擁壁				（箇所）式	数量	1	単価	95,334
規格	基本設計有り [- 10%] 1断面				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（Ｂ）		直接人件費	人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（Ｃ）		同上	人	0.9	42,500	38,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,869	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						95,334			
単価						95,334	円 / （箇所）式		
J01 設計条件の区分		基本設計有り [- 10%]							
J02 設計断面数		1 断面							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]