

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00073-11(0)	設	計	者	名											
費					目	本工事費	工	事	名	高倉大橋地区 県営ため池等整備事業（農道防災対策） 橋脚耐震補強その5工事										
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室														
適					用	単					価	一般土木								
入					札	日	(				開	札	日	)	令和 8年 9月 7日					
歩					掛	適	用	年				月	日	令和 8年 7月15日						
単					価	適	用	年				月	日	令和 8年 7月15日						
適用単価 地 区					一					般					材	料	W00：伊賀			
					生					コ					ン					W01：伊賀
					石										材					W01：伊賀
適					用					工					種					橋梁保全工事

積算時想定工事期間	令和 8年 9月16日 ~ 令和 9年 6月23日（281日）
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	高倉大橋地区 県営ため池等整備事業（農道防災対策） 橋脚耐震補強その5工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		42,539,759			
橋脚巻立て工			式	1		42,539,759			
土工			式	1		754,503			
土工			式	1		754,503			内-1号
橋脚コンクリート巻立て工			式	1		11,124,876			
橋脚コンクリート巻立て工			式	1		11,124,876			内-2号
底版増し厚工			式	1		3,013,323			
底版増し厚工			式	1		3,013,323			内-3号
橋梁補修工			式	1		206,060			
橋梁補修工			式	1		206,060			内-4号
構造物撤去・復旧工			式	1		4,221,387			
構造物撤去・復旧工			式	1		4,221,387			内-5号

設計内訳書

工事名	高倉大橋地区 県営ため池等整備事業（農道防災対策） 橋脚耐震補強その5工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		23,219,610			
足場工			式	1		310,014			内-6号
仮設道路工			式	1		7,122,218			内-7号
土留・仮締切工			式	1		15,787,378			内-8号
直接工事費			式	1		42,539,759			
共通仮設			式	1		8,577,000			
共通仮設費			式	1		2,788,000			
運搬費			式	1		1,762,800			
仮設材運搬費			式	1		1,762,800			内-9号
技術管理費			式	1		629,200			
鉄筋探查費			式	1		629,200			内-10号
現場環境改善費(率計上) 42,196,765 × 0.94%			式	1		396,000			

設計内訳書

工事名	高倉大橋地区 県営ため池等整備事業（農道防災対策） 橋脚耐震補強その5工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 42,539,759 × 13.61%			式	1		5,789,000			
純工事費			式	1		51,116,759			
現場管理費 51,116,759 × 44.55%			式	1		22,772,000			
工事原価			式	1		73,888,759			
一般管理費等 73,888,759 × （ 19.02% + 0.04% ）			式	1		14,082,241			
工事価格			式	1		87,971,000			
消費税相当額 87,971,000 × 10%			式	1		8,797,100			
工事費計			式	1		96,768,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	42,539,759	
4	直接工事費	42,539,759	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	342,994	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	42,539,759	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	42,196,765	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.61%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.61%	
30	計上額 単独（追加工事）	5,789,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,789,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	42,539,759	
35	直接工事費	42,539,759	
36	非対象額計（ - ）	342,994	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	342,994	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	42,196,765	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.94%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.94%	
53	計上額 単独（追加工事）	396,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	396,000	
57	共通仮設費（積上分）	2,392,000	
58	運搬費	1,762,800	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	629,200	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	8,577,000	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	51,116,759	
3	単独（追加工事）直接工事費	42,539,759	
4	単独（追加工事）共通仮設費	8,577,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	51,116,759	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	50,773,765	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	44.55%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：281日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	44.55%	
29	計上額 単独（追加工事）	22,772,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	22,772,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価	73,888,759	
2	純工事費	51,116,759	
3	現場管理費	22,772,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	73,888,759	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	73,545,765	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.02%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	73,888,759	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 29,555 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.06%	
25	計上額 単独（追加工事）	14,082,241	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,082,241	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の 種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2	261	522			CB210030 管理費区分 無 単-1号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の 種類 = 切梁腹起式 : 障害の有無 = 無し :	m 3	160	481.5	77,040			CB210030 管理費区分 無 単-2号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の 種類 = 切梁腹起式 : 障害の有無 = 有り :	m 3	317	539.4	170,989			CB210030 管理費区分 無 単-3号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅4m以上 :	m 3	409	1,128	461,352			CB210410 管理費区分 無 単-4号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.8m3 : 土質 = 土砂 (岩塊 ・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以 下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称 10 t 積級 】	m 3	25	1,784	44,600			CB210110 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	橋脚コンクリート巻立て工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ = 400mm以上600mm未満：	孔	36	2,133	76,788			CB224420 管理費区分 無 単-6号
アンカー注入材（材料費）	アンカー注入材の注入量（実数入力）= 0.41kg /本：	本	36	1,517	54,612			CB431632 管理費区分 無 単-7号
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	施工規模加算率 = 300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：上向作業補正 = 無：濁水処理費用の減額補正 = 無（単価に含む）：	m2	208.8	6,587	1,375,365			WB813310 管理費区分 無 単-8号
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D13：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.317	402,300	127,529			CB431720 管理費区分 無 単-9号
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D16～25：費用の内訳 = 全ての費用：	t	2.515	400,200	1,006,503			CB431720 管理費区分 無 単-10号
鉄筋	同上	t	0.93	400,200	372,186			CB431720 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	橋脚コンクリート巻立て工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋規格 = 鉄筋各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	6.042	401,300	2,424,654			CB431720 管理費区分 無 単-11号
ガス圧接継手 (土地改良)	鉄筋径(mm) = D29 ~ D32 :	箇所	70	2,133	149,310			DB103090 管理費区分 無 単-12号
フレアー溶接工 V型溶接	昼間 下向き・横向き D16×D16 制約無	箇所	344	845	290,680			ZA10022010 管理費区分 無
コンクリートアンカー	M12	本	315	73	22,995			ZYX0000001 管理費区分 無
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	315	683.6	215,334			CB224410 管理費区分 無 単-13号
コンクリート巻立て	支柱区分 = C支柱 : 施工内容 = d施工 : 生コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (普通) : 養生工の有無 = 有り :	m3	53.4	93,800	5,008,920			CB435820 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	底版増し厚工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 200mm以上400mm以下：	孔	94	1,012	95,128			CB224410 管理費区分 無 単-15号
アンカー注入材（材料費）	アンカー注入材の注入量（実数入力）= 0.08kg /本：	本	94	296	27,824			CB431632 管理費区分 無 単-16号
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	施工規模加算率 = 300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：上向作業補正 = 無：濁水処理費用の減額補正 = 無（単価に含む）：	m2	72.2	6,587	475,581			WB813310 管理費区分 無 単-8号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（普通）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	55	37,470	2,060,850			CB240010 管理費区分 無 単-17号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	34	10,410	353,940			CB240210 管理費区分 無 単-18号
合 計					3,013,323			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	橋梁補修工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良）		m	11.7	1,592	18,626			DB113010 管理費区分 無 単-19号
ひび割れ低圧注入工（土地改良）	シール材数量（実数値入力）= 0.81kg：注入材数量（実数値入力）= 0.33kg：	m	11.7	16,020	187,434			DB113020 管理費区分 無 単-20号
合 計					206,060			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物撤去・復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	11.6	1,324	15,358			CB430510 管理費区分 無 単-21号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	18.3	3,389	62,018			CB430510 管理費区分 無 単-22号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	40.1	8,752	350,955			WB824010 管理費区分 無 単-23号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	40.1	2,380	95,438			CB227010 管理費区分 無 単-24号
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)		m3	40.1	6,340	254,234			ZA10650950 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物撤去・復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工		式	1	19,330	19,330			WYB00001 管理費区分 無 単-25号
プレハブ柵渠(A型)布設： 機械	小運搬距離 = 30 ~ 50m未満：柵渠高（H） = 柵渠高 H=500mm：柵渠幅（B）= 柵渠幅 B=500mm：材料費の区分 = 材料費を計上す る：	m	7.7	17,320	133,364			DXB45040 管理費区分 無 単-26号
現場打水路工		m	2.1	35,780	75,138			WYB00002 管理費区分 無 単-27号
張りブロック工		m ²	9	14,320	128,880			WYB00003 管理費区分 無 単-28号
連節ブロック張	ブロックの質量 = 150kg/個以上：連結方式 = 鉄筋又は鋼線：連節鉄筋（鋼線）規格 = SR 235 径13mm：遮水シート規格 = 不要：吸出し 防止材の有無 = 有り：	m ²	28	15,790	442,120			CB226040 管理費区分 無 単-29号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8- 40（高炉）：設計日打設量 = 10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管 延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全 ての費用：	m ³	11.5	36,940	424,810			CB240010 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物撤去・復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3	1,467	4,401			CB221110 管理費区分 無 単-71号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	74.9	1,638	122,686			CB221110 管理費区分 無 単-31号
ブロック積擁壁工		式	1	1,019,000	1,019,000			WYB00004 管理費区分 無 単-32号
吐出工		式	1	110,500	110,500			WYB00005 管理費区分 無 単-33号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6	733	4,398			CB430510 管理費区分 無 単-34号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	282	220.1	62,068			CB430310 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物撤去・復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	14	4,091	57,274			CB227010 管理費区分 無 単-36号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	14	6,340	88,760			ZA10650960 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	282	180.9	51,013			CB410010 管理費区分 無 単-37号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	282	2,481	699,642			CB410260 管理費区分 無 単-38号
合 計					4,221,387			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	足場工						単価適用年月日		令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月15日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 (土地改良)		工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 必要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0)：	掛m 2	54	5,741	310,014			DB115240 管理費区分 無 単-39号
合 計						310,014			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3 未満：障害の有無 = 無し：	m 3	175	255.4	44,695			CB210510 管理費区分 無 単-40号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	185	2,053	379,805			CB210410 管理費区分 無 単-41号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	360	3,000	1,080,000			ZA10030420 管理費区分 無
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分 = 表土掘削：	m 2	1,571	64.34	101,078			DB114020 管理費区分 無 単-42号
敷砂利（土地改良）		m 3	10.9	11,880	129,492			DB102140 管理費区分 無 単-43号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分 = 設置・撤去：	m 2	420	328.9	138,138			DB115270 管理費区分 無 単-44号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 各種：不足分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数入力）= 180 日：整備費の有無 = 有：	枚	251	3,085	774,335			WB253630 管理費区分 無 単-45号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分 = 敷設～撤去：	m 2	1,571	200.8	315,456			DB115260 管理費区分 無 単-46号
高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）	呼び径 = 800mm：	m	74	37,530	2,777,220			DB107580 管理費区分 無 単-47号
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	175	385.6	67,480			CB210100 管理費区分 無 単-48号
掘削	同上	m 3	11	385.6	4,241			CB210100 管理費区分 無 単-48号
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	185	2,319	429,015			CB210030 管理費区分 無 単-49号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		仮設道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分 = 表土埋戻：	m 2	1,571	65.75	103,293			DB114020 管理費区分 無 単-50号
高密度ポリエチレン管機械撤去（土地改良）	800mm	m	74	1,569	116,106			WYB00025 管理費区分 無 単-51号 (DB107580)
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.8m3：土質 = 土砂（岩塊 ・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し ：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称 1 0 t 積級 】	m 3	371	1,784	661,864			CB210110 管理費区分 無 単-5号
合 計					7,122,218			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土留・仮締切工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（土地改良）（ 5 0 < N m a x 6 0 0 ）	最大N値 = 50 < Nmax 100：鋼矢板型式 = II I型：圧入長 = 9m以下：	枚	50	81,730	4,086,500			DB115500 管理費区分 無 単-52号
鋼矢板圧入	低空頭型	枚	64	59,400	3,801,600			WYB00013 管理費区分 無 単-53号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類 = III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） = 8m/枚：供用日数（実数入力） = 135日：修理費及び損耗費の有無 = 無：	枚	114	5,832	664,848			WB250150 管理費区分 無 単-54号
切梁・腹起し設置（土地改良）	火打ブロックの有無 = 無：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	t	28	36,170	1,012,760			DB115171 管理費区分 無 単-55号
山留材賃料	火打ブロックの有無 = 無：主部材供用日数（実数入力） = 135日：主部材修理費及び損耗費の計上 = 有：鋼製山留材整備費（主部材）（実数） = 4,700円：副部材A供用日数（実数入力） = 135日：副部材A修理費及び損耗費の計上 = 有：鋼製山留材部品整備費（副A）（実） = 9,400円：副部材B修理費及び損耗費の計上 = 有：不足分弁償金（新品）（副B）（実） = 165,000円：山留材1現場での使用回数（実数） = 1回/現場：	t	28	40,880	1,144,640			WB251910 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土留・仮締切工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き (土地改良)	施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = III型 : 引抜き長 = 9m以下 :	枚	50	8,541	427,050			DB115480 管理費区分 無 単-57号
鋼矢板引抜き	低空頭型	枚	64	21,910	1,402,240			WYB00014 管理費区分 無 単-58号
切梁・腹起し撤去 (土地改良)	火打ブロックの有無 = 無 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	t	28	21,640	605,920			DB115172 管理費区分 無 単-59号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分 = 圧入 (50 < Nmax 180) : 鋼矢板型式 = III型 : 施工場所 = 陸上 :	回	2	473,100	946,200			WB251380 管理費区分 無 単-60号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	低空頭型 圧入時	回	2	521,400	1,042,800			WYB00015 管理費区分 無 単-61号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = III型 : 施工場所 = 陸上 :	回	2	65,710	131,420			WB251380 管理費区分 無 単-62号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土留・仮締切工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	低空頭型 引抜き時	回	2	260,700	521,400			WYB00023 管理費区分 無 単-63号
合 計					15,787,378			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	155	4,530	702,150			ZYX0000002 管理費区分 無 往路
仮設材運搬費		t	155	4,530	702,150			ZYX0000002 管理費区分 無 復路
仮設材積込・取卸し	往復分 敷鉄板以外	t	83	3,000	249,000			ZYX0000003 管理費区分 無
仮設材積込・取卸し	敷鉄板	t	73	1,500	109,500			ZYX0000004 管理費区分 無
合 計					1,762,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	鉄筋探査費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査			m2	55	11,440	629,200			WYB00011 管理費区分 無 単-64号
合 計						629,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						1		261
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						255.58			
労務構成比率				%	54.31				
運転手（特殊）				%	54.31	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.23				
軽油				%	24.23	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.46				
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%	21.46	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	481.5
規格	土砂 標準 切梁腹起式 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							496.78			
労務構成比率					%	76.49				
普通作業員					%	48.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	27.93	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	12.47				
軽油					%	12.47	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	11.04				
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量 0 . 8 m 3				%	11.04	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	切梁腹起式									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-3号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	539.4
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						553.52				
労務構成比率				%	74.22					
普通作業員				%	43.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	30.63	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.67					
軽油				%	13.67	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.11					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量 0 . 8 m 3		%	12.11	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		切梁腹起式								
J04 障害の有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-4号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	1,128	
規 格	最大埋戻幅4m以上							
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価					1,152.6			
労務構成比率			%	76.55				
特殊作業員			%	29.08	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	26.04	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.43	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.74				
軽油			%	11.64	148		149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.1	165		155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.71				
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%	10.08	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%	1.57	1,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	1,128
規格	最大埋戻幅4m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級		%	0.06	471		539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下						1		1,784
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,641.1			
労務構成比率				%	41.78				
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33				
軽油				%	15.33	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 9.5km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB224420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（さく岩機）			単位	孔	数量	1	単価	2,133
規格	400mm以上600mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,217.8				
労務構成比率			%	91.14					
特殊作業員			%	60.7	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.2	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.61					
軽油			%	4.27	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.25					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%	2.69	1,100		1,200		L001090003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB224420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート削孔（さく岩機）				単 位	孔	数 量	1	単 価	2,133
規 格	400mm以上600mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）]		通称 1 5 k g 級	%	1.25	506	668	M000603002 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB431632

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アンカー注入材（材料費）				本	数量	1	単価	1,517
規格	0.41kg/本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
注入材		エポキシ	%	100	1		1,517		Z004720001 管理費区分 無
J01 アンカ注入材の注入量（実数入力）		0.41 kg/本							

WB813310

名称	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）				単位	m2	数量	1	単価	6,587
規格	300m2未満 無 無 無 無（単価に含む）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）		下・横方向作業	m2	1	6,587.5		6,587		Q001630001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							6,587			
単価							6,587		円 / m2	
J01 施工規模加算率		300m2未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								
J04 上向作業補正		無								
J05 濁水処理費用の減額補正		無（単価に含む）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB431720

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	402,300
規格	SD345 D13 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				414,160			
労務構成比率		%	71.93				
鉄筋工		%	40.95	32,600	31,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.16	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	28.07				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	%	28.07	114,000	117,000	Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB431720

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	400,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					414,160		
労務構成比率			%	71.93			
鉄筋工			%	40.95	32,600	31,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.16	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	28.07			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	%	28.07	114,000	115,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB431720

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	鉄筋				単 位	t	数 量		単 価		
規 格	鉄筋各種 全ての費用				単 位				1	401,300	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							414,160				
労務構成比率				%	71.93						
鉄筋工				%	40.95		32,600		31,600		R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	19.41		26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.16		32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	28.07						
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2		%	28.07		114,000		116,000		Z001102021 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		鉄筋各種 全ての費用									

参考資料 (1)

単-12号 DB103090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ガス圧接継手 (土地改良)				箇所	数量	100	単価	2,133
規格	D29 ~ D32				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
鉄筋工			人	1.3	31,600	41,080	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工			人	2.9	34,600	100,340	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
アセチレン		ボンベ	k g	6.5	2,210	14,365	Z006712001 管理費区分 無		
酸素		同上	m 3	6.5	527	3,425	Z006710001 管理費区分 無		
諸雑費		8%	式	1		14,489	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						213,399			
単価						2,133	円 / 箇所		

DB103090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガス圧接継手（土地改良）				単位	箇所	数量	100	単価	2,133
規格	D29～D32									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 鉄筋径(mm)		D29～D32								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	683.6
規格	30mm以上200mm未満			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						720.84			
労務構成比率				%	95.59				
特殊作業員				%	45.66	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.58	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.48	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.36				
ガソリン		レギュラー		%	1.92	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.05				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%	0.98	455		533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔				
規格	30mm以上200mm未満				単位		数量	1	単価
									683.6
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB435820

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート巻立て				単位	m3	数量	1	単価	93,800
規格	C支柱 d施工 24-12-25（20）（普通）有り				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							85,812			
労務構成比率					%	67.86				
型わく工					%	27.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	8.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	4.18	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	26.76				
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5（20） W/C=55%以下				%	25.93	21,400	29,500	Z002010018 管理費区分 無	
軽油					%	0.61	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB435820

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート巻立て				単位	m3	数量	1	単価	93,800
規格	C支柱 d施工 24-12-25（20）（普通）有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.38						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 6 5 ~ 8 5 m 3 / h	%	3.93	44,400		48,900		M000903009 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 支柱区分	C支柱									
J02 施工内容	d施工									
J03 生コンクリート規格	24-12-25（20）（普通）									
J04 養生工の有無	有り									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	1,012
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							
200mm以上400mm以下							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,067.4			
労務構成比率		%	95.97				
特殊作業員		%	44.86	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.35	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.16				
ガソリン	レギュラー	%	1.73	165	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.87				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	0.88	455	533	L001110001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔				
規格	200mm以上400mm以下				単位		数量	1	単価 1,012
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%	0.62	267		267		M002083002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB431632

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アンカー注入材（材料費）				本	数量	1	単価	296
規格	0.08kg/本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
注入材		エポキシ	%	100	1		296		Z004720001 管理費区分 無
J01 アンカ注入材の注入量（実数入力）		0.08 kg/本							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（普通） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用							1		37,470
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		24 - 12 - 25（20） W/C=55%以下		%	79.04	21,400		29,500		Z002010018 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 54 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）

単-19号 DB113010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	1,592
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.65	24,500	15,925	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						15,925				
単価						1,592	円 / m			

参考資料 (1)

単 - 20号 DB113020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ひび割れ低圧注入工 (土地改良)				単位	m	数量	10	単価	16,020
規格	0.81kg 0.33kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.41	30,400	42,864		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.57	28,700	45,059		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.89	24,500	46,305		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
シール材				k g	0.915	3,532	3,231		Y001670000-002 管理費区分 無	
注入材				k g	0.356	4,500	1,602		Y001633001-002 管理費区分 無	
座金・注入器				本	44	450	19,800		YB10225001-002 管理費区分 無	
諸雑費		1%		式	1		1,342		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							160,203			
単価							16,020		円 / m	
J01 シール材数量 (実数値入力)		0.81 kg								
J02 注入材数量 (実数値入力)		0.33 kg								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		1,324
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,322			
労務構成比率				%	51.33				
特殊作業員				%	17.57	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.86	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.13				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	32.44	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.51	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.54				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 59 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						1		3,389
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,381.1			
労務構成比率				%	38.59				
特殊作業員				%	13.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.14	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.91	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.34				
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ		%	23.11	130,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%	15.88	89,500		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ		%	9.68	54,600		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	1.82	165		155	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月15日
 令和 8年 7月15日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	3,389
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	10.07						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 3 0 c m級ブレード 径φ 7 5 c m	%	6.85	14,500		18,100		M001161011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-23号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752	8,752		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,752			
単価							8,752		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			単位			1		2,380
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,200.5			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 25号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排水装置工				式	数量	1	単価	19,330
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去			m	9.9	651.1	6,445		WYB00006 管理費区分 無 単 - 65号	
硬質ポリ塩化ビニル管復旧			m	9.9	1,302	12,889		WYB00007 管理費区分 無 単 - 66号	
計						19,334			
単価						19,330		円 / 式	

参考資料（１）

単 - 26号 DXB45040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレハブ柵渠(A型)布設：機械				単位	m	数量	100	単価	17,320
規格	30～50m未満 柵渠高 H=500mm 柵渠幅B=500mm 材料費を計上する				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート組立柵渠 A 型		排水用 高500mm巾500mm	本	66.67	4,306	287,081	ZA10064420 管理費区分 無			
鉄筋コンクリート柵板		長1495mm 巾200mm 厚50mm	枚	133.34	2,690	358,684	YN11200010-002 管理費区分 無			
鉄筋コンクリート柵板		長1495mm 巾300mm 厚50mm	枚	133.34	3,310	441,355	ZA10063400 管理費区分 無			
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）		アーム間隔＝1.5m：形式＝A形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：	m	100	6,056	605,600	DB105030 管理費区分 無 単-67号			
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）		運搬距離区分＝30～50m：材料の種類＝コンクリート二次製品：	t	14.667	2,715	39,820	DB102110 管理費区分 無 単-68号			
計						1,732,540				
単価						17,320	円 / m			
J01 小運搬距離		30～50m未満								
J02 柵渠高（H）		柵渠高 H=500mm								
J03 柵渠幅（B）		柵渠幅B=500mm								
J04 材料費の区分		材料費を計上する								

参考資料 (1)

単-27号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打水路工				m				
規格					単位		数量	10	単価
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.7	46,750	126,225	CB240010 管理費区分 無 単-69号	
		型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	23	9,366	215,418	CB240210 管理費区分 無 単-70号	
		基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	10	1,467	14,670	CB221110 管理費区分 無 単-71号	
		目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m 2	0.27	5,789	1,563	CB224710 管理費区分 無 単-72号	
		計					357,876		
		単価					35,780	円 / m	

参考資料（１）

単-28号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張りブロック工				単位	m2	数量	1	単価	14,320
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
張ブロック（空張）工（土地改良）		施工区分 = 目地モルタルを使用する：	m 2	1	12,860	12,860	DB102040 管理費区分 無 単-73号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,467	1,467	CB221110 管理費区分 無 単-71号			
計						14,327				
単価						14,320	円 / m2			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB226040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	連節ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	15,790
規格	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 SR235 径13mm 不要 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					15,412					
労務構成比率			%	25.2						
ブロック工			%	7.91	30,500		36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	4.86	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.41	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%	3.95	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	73.07						
連節ブロック			%	64.94	10,000		10,354		Y000369001-003 管理費区分 無	
吸い出し防止材	厚10mm		%	5.28	740		590		ZA10220320 管理費区分 無	
軽油			%	1.97	148		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB226040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	連節ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	15,790
規格	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 SR235 径13mm 不要 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 3		%	0.88	152,000		144,000		Z001102023 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.73						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%	1.73	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 プラットの質量	150kg/個以上									
J02 連結方式	鉄筋又は鋼線									
J03 連節鉄筋（鋼線）規格	SR235 径13mm									
J04 遮水シート規格	不要									
J05 吸出し防止材の有無	有り									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位			1		36,940
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下		%	79.04	21,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 71 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,638
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,388.4					
労務構成比率			%	75.15						
普通作業員			%	36.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	15.29	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%	14.16	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.03	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	20						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%	15.16	1,170		2,850		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	4.81	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石			単位	m ²	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クツチャリ 40～0 全ての費用						1		1,638
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.85					
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0.8 m ³	%	4.82	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クツチャリ 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-32号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積擁壁工				式	数量	1	単価	1,019,000
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積ブロック（空積、練積）工（土地改良）		使用材料 = 練積：コンクリート種類 = 生コンクリート18-8-25 高炉：裏込コンクリート厚 = t=0cm：		m 2	26.2	15,420	404,004	DB102050 管理費区分 無単-74号	
裏込碎石		碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	9.6	8,542	82,003	CB221120 管理費区分 無単-75号	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：		m 2	1.5	5,789	8,683	CB224710 管理費区分 無単-72号	
基礎コンクリート				m	14.8	8,128	120,294	WYB00008 管理費区分 無単-76号	
天端コンクリート				m	13.7	4,993	68,404	WYB00009 管理費区分 無単-77号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	6.5	45,920	298,480	CB240010 管理費区分 無単-78号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	25.9	1,467	37,995	CB221110 管理費区分 無単-71号	
計							1,019,863		
単価							1,019,000	円 / 式	

参考資料（１）

単-33号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吐出工				単位	式	数量	1	単価	110,500
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.3	45,920	59,696	CB240010 管理費区分 無単-78号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.7	10,410	48,927	CB240210 管理費区分 無単-18号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.3	1,467	1,907	CB221110 管理費区分 無単-71号			
計						110,530				
単価						110,500	円 / 式			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	733
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 77 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					227.41					
労務構成比率			%	81.66						
土木一般世話役			%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	6.06						
軽油			%	6.06	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.28						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	バケット容量 0.45 m ³		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.1
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位			1	単価	4,091
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,768.1				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	180.9
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					182.07				
労務構成比率			%	72.6					
運転手（特殊）			%	35.73	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.71	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.49	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.67	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.75					
軽油			%	6.75	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.65					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m	%	16.56	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量１０～１２t	%	2.07	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.9
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.02	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,481
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,001.7					
労務構成比率			%	15.08						
普通作業員			%	5.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.51	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.45	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.24	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.37						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	76.07	605,000		785,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%	6.98	111		142		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.29	148		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,481
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.55					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%	0.99	14,800	15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.2	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.18	3,250	3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-39号 DB115240

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工（土地改良）				単位	掛m 2	数量	100	単価	5,741
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,400		48,640		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	8.5	33,400		283,900		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.3	24,500		31,850		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1.4	52,800		73,920		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		31%	式	1			135,876		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							574,186			
単価							5,741		円 / 掛m 2	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						1		255.4
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						257.39			
労務構成比率				%	66.69				
運転手（特殊）				%	45.87	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.14				
軽油				%	17.14	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.17				
ブルドーザ [湿地]		通称 7 t 級		%	10.15	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%	6.02	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,053
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.38	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148		149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.13	165		155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ）[標準]		%	7.4	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		%	1.34	1,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,053
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	64.34
規格	表土掘削									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホ運転（土地改良）		施工区分 = 表土掘削：	日	0.113	56,940		6,434		DBK11402 管理費区分 無 単-79号	
計							6,434			
単価							64.34		円 / m 2	
J01 施工区分		表土掘削								

参考資料 (1)

単-43号 DB102140

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	11,880
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	12	5,800	69,600	Z002120003 管理費区分 無			
バックホウ運転 (土地改良)排ガス(3次)ｸﾗｰ 型ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3			時間	2	12,350	24,700	DBK18011 管理費区分 無 単-80号			
計						118,800				
単価						11,880	円 / m 3			

参考資料 (1)

単-44号 DB115270

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去 (土地改良)				単位	m 2	数量	1,000	単価	328.9
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	2.9	28,700	83,230	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)			日	2.9	60,240	174,696	DBK19058 管理費区分 無 単-81号			
計						328,976				
単価						328.9	円 / m 2			
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-45号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	各種 無 180日 有				単位		数量	1	単価 3,085
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	180	15	2,700		Y007214000-004 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）			枚	1	385	385		Y007210000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,085			
単価						3,085		円 / 枚	
J01 敷鉄板の種類		各種							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		180 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料（１）

単-46号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	200.8
規格	敷設～撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.48	24,500	11,760		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	80	8,320		ZB10153001 管理費区分 無		
計						20,080				
単価						200.8		円 / m 2		
J01 施工区分		敷設～撤去								

参考資料 (1)

単-47号 DB107580

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)				単位	m	数量	100	単価	37,530
規格	800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管			m	100	34,400	3,440,000	YB10161001-002 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	1.14	30,400	34,656	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	2.85	28,700	81,795	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	4.16	24,500	101,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クロー型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(2次)バックネット容量0.45m3吊能力2.9t			日	2.18	43,780	95,440	DBK10709 管理費区分 無 単-82号			
計						3,753,811				
単価						37,530	円 / m			
J01 呼び径		800mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	385.6
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） バケット容量 0 . 8 m 3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2,319
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,397.9				
労務構成比率				%	73.36					
運転手（特殊）				%	39.84	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14					
軽油				%	7.14	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.28m3		%	19.5	9,400		9,350		M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

DB114020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	65.75
規格	表土埋戻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホ運転（土地改良）		施工区分 = 表土埋戻：		日	0.119	55,260		6,575	DBK11402 管理費区分 無 単-83号	
計								6,575		
単価								65.75	円 / m 2	
J01 施工区分		表土埋戻								

参考資料 (1)

単-51号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高密度ポリエチレン管機械撤去 (土地改良)				単位	m	数量	100	単価	1,569
規格	800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.57	30,400	17,328	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	1.425	28,700	40,897	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	2.08	24,500	50,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クロー型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(2次)バックネット容量0.45m3吊能力2.9t			日	1.09	43,780	47,720	WYB00026 管理費区分 無 単-84号			
計						156,905				
単価						1,569	円 / m			

参考資料（１）

単-52号 DB115500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板圧入（土地改良）（ 5 0 < Nmax 6 0 0 ）				枚				
規格	50 < Nmax 100 III型 9m以下				単位		数量	10	単価 81,730
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.12	30,400	34,048	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	1.12	28,700	32,144	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	2.25	33,400	75,150	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）		作業区分 = 圧入（ 50 < Nmax 180 ）：鋼矢板 型式 = III型：	日	1.124	344,300	386,993	DBK19044 管理費区分 無 単-85号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）		ラフテレーンクレーン規格 = 50 ~ 51t吊 排ガ ス型（ 2011年規制 ）：	日	1.124	146,200	164,328	DBK19057 管理費区分 無 単-86号 Z1		
諸雑費		18%	式	1		124,679	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						817,342			
単価						81,730	円 / 枚		
J01 最大N値		50 < Nmax 100							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 圧入長		9m以下							

参考資料 (1)

単-53号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板圧入	単位	枚	数量	10	単価	59,400
規格	低空頭型	単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ運転			日	0.68	324,100	220,388	WYB00017 管理費区分 無 単-87号 Z1
ウォータージェット運転			日	0.68	242,800	165,104	WYB00018 管理費区分 無 単-88号 Z1
クローラークレーン運転			日	0.68	60,930	41,432	WYB00019 管理費区分 無 単-89号 Z1
土木一般世話役			人	0.68	30,400	20,672	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.36	33,400	45,424	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	0.68	34,600	23,528	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		15%	式	1		77,482	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						594,030	
単価						59,400	円 / 枚

WB250150

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚			
規格	III型 8m/枚 135日 無				単位		数量	1
							単価	5,832
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 賃料				t	0.48	12,150	5,832	Y007010000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							5,832	
単価							5,832	円 / 枚
J01 鋼矢板の種類		III型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		8 m/枚						
J03 供用日数（実数入力）		135 日						
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

参考資料 (1)

単-55号

DB115171

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切梁・腹起し設置（土地改良）				単位	t	数量	10	単価	36,170
規格	無 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.7	30,400		51,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	3.2	33,400		106,880	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工				人	1.7	34,600		58,820	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.7	24,500		41,650	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		日	1.7	52,800		89,760	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		5%		式	1			12,951	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								361,741		
単価								36,170	円 / t	
J01 火打ブロックの有無		無								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１）

単-56号 WB251910

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	山留材質料				t				
規格	無 135日 有 4700円 135日 有 9400円 有 165000円 1回/現場				単位		数量	1	単価 40,880
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製山留材 賃料				t	1	16,200	16,200		Y007100000-003 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費（主部材）				t	1	5,123	5,123		Y000450005- 管理費区分 無 Z1
副部材（Ａ）		賃料		t	0.22	47,952	10,549		Y000028001-003 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費（副部材（Ａ））				t	0.22	10,622	2,336		Y000450006- 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費（副部材（Ｂ））				t	0.04	166,650	6,666		Y000450007- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							40,880		
単価							40,880		円 / t
J01 火打ブロックの有無		無							
J02 主部材供用日数（実数入力）		135 日							
J03 主部材修理費及び損耗費の計上		有							
J04 鋼製山留材整備費（主部材）（実数）		4,700 円							
J05 副部材A供用日数（実数入力）		135 日							
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上		有							
J07 鋼製山留材部品整備費（副Ａ）（実）		9,400 円							
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上		有							
J09 不足分弁償金（新品）（副Ｂ）（実）		165,000 円							

参考資料 (1)

単 -56号 WB251910

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	山留材質料				単位	t	数量	1	単価	40,880
	無 135日 有 4700円 135日 有 9400円 有 165000円 1回/現場									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J10 山留材1現場での使用回数（実数）		1 回/現場								

参考資料 (1)

単-57号

DB115480

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板引抜き（土地改良）			枚			
規格	陸上 III型 9m以下			単位		数量	10
							単価
							8,541
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.21	30,400	6,384	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.21	28,700	6,027	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.43	33,400	14,362	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）		作業区分 = 引抜き：鋼矢板型式 = III型：	日	0.213	179,900	38,318	DBK19044 管理費区分 無 単-90号 Z1
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.213	95,010	20,237	DBK19057 管理費区分 無 単-91号 Z1
諸雑費		0.1%	式	1		85	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						85,413	
単価						8,541	円 / 枚
J01 施工場所		陸上					
J02 鋼矢板型式		III型					
J03 引抜長		9m以下					

参考資料 (1)

単 -58号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板引抜き				枚				
規格	低空頭型				単位		数量	10	単価
									21,910
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ運転			日	0.45	324,100	145,845	WYB00020 管理費区分 無 単-92号 Z1		
クローラークレーン運転			日	0.45	60,930	27,418	WYB00021 管理費区分 無 単-93号 Z1		
土木一般世話役			人	0.45	30,400	13,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.9	33,400	30,060	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		1%	式	1		2,170	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						219,173			
単価						21,910	円 / 枚		

参考資料 (1)

単 -59号

DB115172

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切梁・腹起し撤去（土地改良）				単位	t	数量	10	単価	21,640
規格	無 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1	30,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	1.9	33,400		63,460		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工				人	1	34,600		34,600		R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1	24,500		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		日	1	52,800		52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費		7%		式	1			10,707		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								216,467		
単価								21,640		円 / t
J01 火打ブロックの有無		無								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料(1)

単-60号

WB251380

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回				
規格	圧入（ 50 < Nmax 180 ） III型 陸上			単位		数量	1	単価 473,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人	1.1	30,400	33,440		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.1	28,700	31,570		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	2.19	33,400	73,146		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 圧入（ 50 < Nmax 180 ） : 鋼矢板 型式 = III型 :	日	0.59	344,400	203,196		WK250240 管理費区分 無 単-94号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 50 ~ 51t吊 排ガス 型（ 2011年規制 ） :	日	0.9	146,300	131,670		WK250560 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		78		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						473,100		
単価						473,100		円 / 回
J01 作業区分		圧入（ 50 < Nmax 180 ）						
J02 鋼矢板型式		III型						
J03 施工場所		陸上						

参考資料 (1)

単-61号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回					
規格	低空頭型 圧入時				単位		数量	1	単価	521,400
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
パイプロハンマ運転				日	1	324,100		324,100	WYB00022 管理費区分 無 単-96号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：		日	1	95,010		95,010	DBK19057 管理費区分 無 単-91号 Z1	
土木一般世話役				人	1	30,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2	33,400		66,800	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		1%		式	1			5,163	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								521,473		
単価								521,400	円 / 回	

参考資料（１）

単-62号 WB251380

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	65,710
規格	引抜き III型 陸上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.19	30,400	5,776	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.19	28,700	5,453	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.39	33,400	13,026	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = III型 :	日	0.13	180,000	23,400	WK250240 管理費区分 無 単-97号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.19	95,020	18,053	WK250560 管理費区分 無 単-98号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						65,710			
単価						65,710	円 / 回		
J01 作業区分		引抜き							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 施工場所		陸上							

参考資料（１）

単-63号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	260,700
規格	低空頭型 引抜き時				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ運転			日	0.5	324,100	162,050	WYB00024 管理費区分 無 単-99号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.5	95,010	47,505	DBK19057 管理費区分 無 単-91号 Z1		
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	1	33,400	33,400	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		1%	式	1		2,581	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						260,736			
単価						260,700	円 / 回		

参考資料 (1)

単 - 64号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋探査				単位	m2	数量	1	単価	11,440
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋探査				箇所	2.78	4,118		11,448		WYB00012 管理費区分 無 単-100号
計								11,448		
単価								11,440		円 / m2

参考資料 (2)

単 - 65号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去				単位	m	数量	10	単価	651.1
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.05	30,400	1,520	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						6,511				
単価						651.1	円 / m			

参考資料 (2)

単 - 66号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質ポリ塩化ビニル管復旧				単位	m	数量	10	単価	1,302
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.16	28,700	4,592	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.22	24,500	5,390	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						13,022				
単価						1,302	円 / m			

DB105030

[illegible]

DB102110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 116 -

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,750
規格	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		%	57.72	21,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-69号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	46,750
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-70号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-71号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,467
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							1,318.2			
労務構成比率					%	79.15				
普通作業員					%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	15.74				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%	10.65	1,170	2,850	Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%	5.06	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 農林水産部

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-72号

CB224710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月15日
 令和 8年 7月15日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	5,789
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,288.3				
労務構成比率			%	64.44					
普通作業員			%	47.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.62	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.56					
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	35.56	1,250		2,660		Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10							

参考資料（２）

単-73号 DB102040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）				単位	m 2	数量	10	単価	12,860
規格	目地モルタルを使用する				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.15	30,400	4,560		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工				人	0.3	36,700	11,010		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.43	24,500	10,535		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
コンクリートブロック：サカキ認定製品		張ブロック 厚12 220kg以上/m2		m2	10	8,640	86,400		ZAR0060040 管理費区分 無	
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量				m 2	10	188.9	1,889		DB102060 管理費区分 無 単-103号	
バックホウ(クロー型)運転（土地改良）クレーン機能付 排ガス(2次)バックネット容量0.45m3吊能力2.9t				日	0.3	47,500	14,250		DBK10202 管理費区分 無 単-104号	
計							128,644			
単価							12,860		円 / m 2	
J01 施工区分		目地モルタルを使用する								

DB102050

名称	積ブロック（空積、練積）工（土地改良）							m ²					
規格	練積 生コンクリート18-8-25 高炉 t=0cm									数量	10	単価	15,420
名称	規格 / 条件						単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック	三重県型積ブロック（練積）						m ²	10	9,250	92,500		ZA10060010 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下						m ³	2.128	29,000	61,712		Z002012001 管理費区分 無	
計										154,212			
単価										15,420		円 / m ²	
J01 使用材料	練積												
J02 コンクリート種類	生コンクリート18-8-25 高炉												
J03 裏込コンクリート厚	t=0cm												

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-75号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	8,542
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,777.8				
労務構成比率				%	70.49					
普通作業員				%	34.37	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.08	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	11.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.79	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.43					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	20.71	1,170		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.7	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-75号 CB221120

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石			単位	m 3	数量	1	単価	8,542
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.08					
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%	4.06	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J02 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2)

単 -76号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎コンクリート				m				
規格					単位		数量	10	単価
									8,128
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.83	46,750	38,802		CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :		m 2	3.5	9,366	32,781		CB240210 管理費区分 無 単-70号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	6.3	1,467	9,242		CB221110 管理費区分 無 単-71号
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :		m 2	0.08	5,789	463		CB224710 管理費区分 無 単-72号
計							81,288		
単価							8,128		円 / m

参考資料（２）

単-77号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価	4,993
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.62	46,750	28,985	CB240010 管理費区分 無 単-69号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	2.2	9,366	20,605	CB240210 管理費区分 無 単-70号			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m 2	0.06	5,789	347	CB224710 管理費区分 無 単-72号			
計						49,937				
単価						4,993	円 / m			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,920
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杣(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	45,920
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%	3.34					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2)

単 - 79号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バック杓運転 (土地改良)				日				
規格	表土掘削				単位		数量	1	単価 56,940
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	88	149	13,112	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無		
計						56,947			
単価						56,940	円 / 日		
J01 施工区分		表土掘削							

参考資料（２）

単-80号 DBK18011

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転（土地改良）排ガス(3次)ｸﾛｰﾗ型ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3				時間	数量	1	単価	12,350
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	15	149	2,235		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値）ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 0 . 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		M000202053 管理費区分 無	
計						12,359			
単価						12,350		円 / 時間	

参考資料（２）

単-81号 DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	60,240
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	119	149		17,731		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.14	10,800		12,312		L001010004 管理費区分 無	
計							60,243			
単価							60,240		円 / 日	

参考資料（２）

単-82号 DBK10709

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(2次)バケット容量0.45m3吊能力2.9t				単位	日	数量	1	単価	43,780
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	28	149		4,172		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.33	7,080		9,416		L001010005 管理費区分 無	
計							43,788			
単価							43,780		円 / 日	

参考資料 (2)

単-83号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バック杓運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	55,260
規格	表土埋戻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	78	149		11,622		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	日	1.37	9,810		13,439		L001010007 管理費区分 無	
計							55,261			
単価							55,260		円 / 日	
J01 施工区分		表土埋戻								

参考資料（２）

単-84号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(2次)バケット容量0.45m3吊能力2.9t				単位	日	数量	1	単価	43,780
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	28	149		4,172		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.33	7,080		9,416		L001010005 管理費区分 無	
計							43,788			
単価							43,780		円 / 日	

DBK19044

名称	油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）				日			
規格	圧入（50＜Nmax 180）Ⅲ型				単位		数量	1
							単価	344,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	171	149	25,479	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機エンジンユニット硬質地盤専用		排ガス対策（3次）〔普通鋼矢板用〕800 / 900 kN		供用日	1.49	214,000	318,860	M000522038 管理費区分 無
計							344,339	
単価							344,300	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（50＜Nmax 180）Ⅲ型						

DBK19057

名称	ラフテレーンクレーン運転（土地改良）				日			
規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）				単位		数量	1
価							単価	146,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	128	149	19,072	Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（2011年）最大吊上能力50～51t吊	供用日	1.49	65,100	96,999	M000403052 管理費区分 無	
計						146,271		
単価						146,200	円 / 日	
J01 ラフテレーンクレーン規格		50～51t吊 排ガス型（2011年規制）						

参考資料 (2)

単-87号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプロハンマ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 324,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	61.1	149	9,103	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
パイプロハンマ損料		低空頭型	供用日	1.3	219,000	284,700	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						324,100			
単価						324,100	円 / 日		

参考資料（2）

単-88号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウォータージェット運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 242,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	312	149	46,488	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ウォータージェット損料			供用日	1.3	151,000	196,300	LYX0000002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						242,800			
単価						242,800	円 / 日		

参考資料（2）

単-89号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クローラークレーン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 60,930
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	19.5	149	2,905	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クローラークレーン		4.9t吊	供用日	1.3	21,400	27,820	LYX0000003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						60,930			
単価						60,930	円 / 日		

参考資料（２）

単-90号 DBK19044

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）				日			
規格	引抜き III型				単位		数量	1
								単価
								179,900
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	149	19,072	Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 圧入 / 引抜力 8 0 0 / 9 0 0 k N	供用日	1.49	108,000	160,920	M000522040 管理費区分 無	
計						179,992		
単価						179,900	円 / 日	
J01 作業区分		引抜き						
J02 鋼矢板型式		III型						

参考資料 (2)

単 -91号 DBK19057

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転 (土地改良)				日				
規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)				単位		数量	1	単価 95,010
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	92	149	13,708	Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策 (第 3 次基準) 最大吊上能力 25 t 吊	供用日	1.49	34,300	51,107	M000403043 管理費区分 無		
計						95,015			
単価						95,010	円 / 日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)							

参考資料（２）

単-92号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプロハンマ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 324,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	61.1	149	9,103	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
パイプロハンマ損料		低空頭型	供用日	1.3	219,000	284,700	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						324,100			
単価						324,100	円 / 日		

参考資料 (2)

単-93号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クローラークレーン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 60,930
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	19.5	149	2,905	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クローラークレーン		4.9t吊	供用日	1.3	21,400	27,820	LYX0000003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						60,930			
単価						60,930	円 / 日		

参考資料（２）

単-94号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日				
規格	圧入（50 < Nmax 180）Ⅲ型				単位		数量	1	単価 344,400
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	171	149	25,479	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
油圧式杭圧入引抜機エンジンユニット硬質地盤専用		排ガス対策（3次）〔普通鋼矢板用〕800 / 900 kN	供用日	1.49	214,000	318,860	M000522038 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						344,400			
単価						344,400	円 / 日		
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（50 < Nmax 180）Ⅲ型							

参考資料(2)

単-95号

WK250560

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	146,300
規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	128	149		19,072		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（ 2 0 1 1 年 ）最大吊上能力 5 0 ～ 5 1 t 吊	供用日	1.49	65,100		96,999		M000403052 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			29		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							146,300			
単価							146,300		円 / 日	
J01 ラフテレーンクレーン規格		50～51t吊 排ガス型（2011年規制）								

参考資料 (2)

単 -96号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプロハンマ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 324,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	61.1	149	9,103	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
パイプロハンマ損料		低空頭型	供用日	1.3	219,000	284,700	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						324,100			
単価						324,100	円 / 日		

参考資料（２）

単-97号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日				
規格	引抜き III型				単位		数量	1	単価 180,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	128	149	19,072	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 圧入 / 引抜き 8 0 0 / 9 0 0 k N	供用日	1.49	108,000	160,920	M000522040 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						180,000			
単価						180,000	円 / 日		
J01 作業区分		引抜き							
J02 鋼矢板型式		III型							

参考資料（２）

単-98号 WK250560

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転				日				
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）				単位		数量	1	単価 95,020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	92	149	13,708	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（第 3 次基準） 最大吊上能力 25 t 吊	供用日	1.49	34,300	51,107	M000403043 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						95,020			
単価						95,020	円 / 日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）							

参考資料 (2)

単 -99号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプロハンマ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 324,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	61.1	149	9,103	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
パイプロハンマ損料		低空頭型	供用日	1.3	219,000	284,700	LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						324,100			
単価						324,100	円 / 日		

参考資料 (2)

単 -100号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋探查				箇所	数量	25	単価	4,118
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (C)		直接人件費	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
機械経費		30%	式	1		23,760	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1		
計						102,960			
単価						4,118	円 / 箇所		

参考資料 (3)

単-101号 DBK10502

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス型(2次)バケット容量0.45m3吊能力2.9t				単位	日	数量	1	単価	50,020
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	57	149	8,493	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.6	7,080	11,328	L001010005 管理費区分 無			
計						50,021				
単価						50,020	円 / 日			

参考資料 (3)

単 -102号 DBK10204

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転 (土地改良)加-ラ型・クレーン機能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊				単位	日	数量	1	単価	59,240
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	30	149		4,470		Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [クローラ・カーゴ・クレーン 装置付]		3 . 5 t 積 2 t 吊	供用日	2.1	11,700		24,570		MB01308352 管理費区分 無	
計							59,240			
単価							59,240		円 / 日	

参考資料 (3)

単 -103号 DB102060

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モルタル使用量				単位	m 2	数量	10	単価	188.9
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント (普通ポルトランド)		2 5 k g 袋入	t	0.045	30,800	1,386	Z002002006 管理費区分 無			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.078	6,450	503	Z002104001 管理費区分 無			
計						1,889				
単価						188.9	円 / m 2			

参考資料 (3)

単 -104号 DBK10202

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)クレーン機能付 排ガス(2次)バケット容量0.45m3吊能力2.9t				単位	日	数量	1	単価	47,500
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	52	149	7,748	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.35	7,080	9,558	L001010005 管理費区分 無			
計						47,506				
単価						47,500	円 / 日			

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1		46,750
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	57.72	21,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（３）（施工パッケージ）

単-105号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	46,750
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]