
鏡(積算情報)

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

1頁

松阪建設事務所　事業推進室

積算時想定業務期間

道路改良（道路予備設計）業務委託

508-k173540-00089-41(0)

適用単価

【実施】

       （係数ランク  1 ）

  令和 8年 7月15日

  令和 8年 8月21日　～　  令和 9年 5月17日　(270日)

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

業務

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

  令和 8年 8月 3日
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G00：松阪１

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

地　　区

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名

所　　  　　　  属　　   　　　  名

一   般   材   料

生     コ      ン

測量及び試験費

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

  令和 8年 7月15日

適       用       工      種

508-k173540-00089-41(0)
一般県道松阪環状線（東久保）                                

積　算　情　報



諸経費情報

地質調査業務（一般)
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しない　      35％

しない　      35％

測量業務

諸経費率

508-k173540-00089-41(0)

設計業務

しない　      95.8％

その他原価の割合   (α)

委託先

地質調査業務（解析） しない　      35％

三重県　県土整備部

しない　      30％測量業務（竣工平面図） 諸経費率

しない　      82.5％

一般管理費等の割合(β)

一般管理費等の割合(β)

諸経費情報

しない　      35％

建設コンサルタント

その他原価の割合   (α)

諸経費率



設計内訳書

　　　

式

単位

(km)式

　　　

      4,526,898

　　平面交差点予備設計

土木設計業務

      939,000

式

数量

      4,526,898

      1,967,250

金額増減

        443,400

業務名

　　　

        1

　　道路予備設計（Ａ）

        1

式

P1

　　　交通量配分データの作成

一般県道松阪環状線（東久保）                                

　　　

      7,889,928

　　　現況交通量配分

　

        1　　

　

　　

項　目

　　　

　　
　　

項目・工種・種別・細別

        1

      697,890

規格縮尺1／500
        1

P1

        584,850

箇所

規格縮尺1／1,000

　平面交差点設計

業　種
道路設計

単-1号

　　　

　道路設計

P1

P1

        1

当　初

      1,395,780

508-k173540-00089-41(0)

式

        1

　

単価 数量増減

　　　

規格

      443,400

      4,526,898

        939,000

      1,395,780

摘要

        1

単-2号

式

      1,395,780

      584,850

式

　

三重県　県土整備部
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　　交通量推計

        1

式

　　　道路予備設計（Ａ）

      1,967,250

　

　

        2

        1

　　　平面交差点予備設計

　　　

　交通量推計

式

式

　　

        1

道路改良（道路予備設計）業務委託

　　

式

　　　将来交通量配分

設計内訳書

単-4号

　　　

金額

内-1号

道路設計

単-3号

　　　

P1



         98,875

　　　

　　　

式

単位

　　　

土木設計業務

式

数量
共通

金額増減

業務名

　　　

        1

　　打合せ等

        1
　共通（設計業務）

式

P1

P1        400,500

　　　 単-7号

      639,800
業務

一般県道松阪環状線（東久保）                                

　

        1

共通

　　
　　

　　旅費交通費

項　目

　　　

　　　

　　　旅費交通費（率計上）（設計）

　　

　　
　　

         56,151

項目・工種・種別・細別

         27,975

        1

       27,975

       35,450

単-5号

在を伴わない

        1

P1

単-6号

業　種

        469,151

回

      1,139,175

　　　条件明示チェックシートの作成
P1

　　　　8,912,984× 0.63%

      1,139,175

- 2 -

        1

当　初

　　　関係機関打合せ協議

P1

508-k173540-00089-41(0)

        639,800

式

　

        1

単価 数量増減

         56,151

内-2号

　　　

　

規格 摘要

        1

　直接経費

　　　

工種

式

　　

　

三重県　県土整備部

直接経費

        1

式

　　その他

        2

        1

式

         70,900

式

        1

道路改良（道路予備設計）業務委託

式

　　　照査技術者による報告

      1,040,300

設計内訳書

　　　打合せ

金額

        469,151

旅費交通費の指定：滞



式

単位

土木設計業務

式

数量 金額増減

業務名

設計又は詳細設計

     14,297,895

        1

式

        413,000
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一般県道松阪環状線（東久保）                                

式

　　　
直接原価

        1

　　　　21,997,000×10%
消費税相当額

      9,498,254

項　目
項目・工種・種別・細別

        1

業　種

        413,000

設計業務価格

     24,196,700

　　

        1

当　初

     21,997,000

　　

508-k173540-00089-41(0)

式

        1

単価 数量増減

区分：概略設計、予備

直接経費
規格 摘要

　　電子成果品作成費

        1

      4,799,641
業務原価

一般管理費等

式

　　　　6.9×8,912千円^0.45

      7,699,105

三重県　県土整備部

      2,199,700

式

        1

式

        1

道路改良（道路予備設計）業務委託

式
　　　電子成果品作成費（設計）

設計内訳書

        1

業務費計

金額

その他原価



その他原価の割合(α)

一般管理費等の割合(β)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費（計算値）

諸経費計算書

諸経費（計算額）

一般管理費等計上額その他原価

一般管理費等計上額

直接原価

直接原価

一般調査業務

諸経費（計算額）

                      三重県　県土整備部

諸経費計上額

調整額

その他原価計上額

純調査費（直接調査費及び間接調査費）

管理費区分９・I（成果検定費等）

業務名

竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）

諸経費計上額

その他原価

その他原価の割合(α)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費率

直接測量費

諸経費率

その他原価計上額

一般管理費対象額

項目

諸経費率
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対象額

調整額

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）

調整業務計上額

対象額

調整業務計上額

項目

管理費区分９・I（諸経費の非対象）

金額・率（％）

一般管理費対象額

金額・率（％）

地質調査業務
測量業務

一般管理費等の割合(β)

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）



諸経費計算書

      7,699,416

地質調査業務

）

諸経費計算書

一般管理費対象額

            311

直接人件費

一般管理費対象額

一般管理費等計上額 一般管理費等計上額

      4,799,641

一般管理費等（計算値）

その他原価の割合(α)

                      三重県　県土整備部

（　当　初　）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

令和 8年度
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業務名

直接原価

その他原価の割合(α)

              0

（直接経費

非対象額（－）

解析調査業務

一般管理費等の割合(β)

設計業務

非対象額（－）

直接原価

項目

   35%

     14,297,895

その他原価計上額

調整額

      9,498,254

              0

   35%

その他原価計上額

      7,699,105

項目

一般管理費等（計算値）

      8,912,984

調整額

        585,270）

金額・率（％）

建設コンサルタント

金額・率（％）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

直接人件費

一般県道松阪環状線（東久保）                            

一般管理費等の割合(β)

（直接経費



内訳書

WS400402

WS400404

      1,143,898        1
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管理費区分 無

労務等調整

        1

規格／条件

環境関連施設の設計＝しない［  0%］：特

単-9号

（km）式

単-11号

単-8号

単-10号

同上

     1,143,898

［  0%］：路床入替等の処理に対する設計

（km）式

摘要

面の延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%

数量増減単位

        1

WS400403

割＝しない［  0%］：

       339,695

1(km)式当たり内訳書

道路予備設計（Ａ）

第1号内訳書

同上

Ａ）

        453,488

WS400401

管理費区分 無

508-k173540-00089-41(0)

設計計画 道路予備設計（

＝する［＋ 5%］：工区ごとに成果品を分

設計図及び協議資料作成 

令和 8年 7月15日

管理費区分 無

管理費区分 無

式：１～２車線 延長＝2.5（km）式：複断

        339,695

令和 8年 7月15日

路線選定 道路予備設計（

殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない

        1

金額数量

道路予備設計（Ａ）

Ａ）

名称 単価
設計延長＝2.5km：平地 延長＝2.5（km）

三重県　県土整備部

同上

］：歩道等の設計＝する［＋ 5%］：道路

       453,488

00.00%-00.00%-1.0000 

現地踏査 道路予備設計（
Ａ）

単価適用年月日

      1,031,977

（km）式

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

     1,031,977

（km）式

金額増減



労務等調整

        1

（Ａ）

規格／条件

環境関連施設の設計＝しない［  0%］：特

（km）式

単-14号

       626,845

［  0%］：路床入替等の処理に対する設計

摘要

面の延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%

数量増減単位

        1

        626,845

割＝しない［  0%］：

       519,464

      4,526,898

        519,464

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書

（Ａ）
同上

管理費区分 無

報告書作成 道路予備設計

508-k173540-00089-41(0)

WS400406照査 道路予備設計（Ａ）

＝する［＋ 5%］：工区ごとに成果品を分

令和 8年 7月15日

管理費区分 無

管理費区分 無

   　合　計

式：１～２車線 延長＝2.5（km）式：複断

令和 8年 7月15日

殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない

        1

金額

WS400407

数量

道路予備設計（Ａ）

名称 単価
設計延長＝2.5km：平地 延長＝2.5（km）

三重県　県土整備部

同上

］：歩道等の設計＝する［＋ 5%］：道路

概算工事費 道路予備設計
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00.00%-00.00%-1.0000 

       411,531

単価適用年月日

単-13号

（km）式

WS400405

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

単-12号

（km）式

金額増減

        411,531



労務等調整

関係機関打合せ協議

        66,750

規格／条件

        400,500

摘要

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書
関係機関打合せ協議
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508-k173540-00089-41(0)

令和 8年 7月15日

管理費区分 無機関･回

令和 8年 7月15日

単-28号

金額数量名称 単価

三重県　県土整備部

        6

第2号内訳書
00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        400,500

金額増減
WS505601



単価表

       48,572

関係機関との協議資料作成

単-23号

       1

箇所

単-18号

       82,191

歩掛適用年月日

       67,187

  

単-20号

WS401411

箇所

       1

量

単-15号

単-16号

単-21号

       1

令和 8年 7月15日

WS401405

単

WS401403

単-19号

       94,982

位

令和 8年 7月15日

       125,531

単-17号

        48,572

        82,191

管理費区分 無

名

        67,187

        94,982

箇所

       1

単-1号

       1

       38,025

       60,690

箇所

数量単位

労務等調整

箇所

交差点容量・路面表示

1次単価表

        60,690

        87,087

       1

単価

       93,625

金額

管理費区分 無

平面交差点予備設計

      697,890

       1

規格／条件

単

管理費区分 無

      697,890

箇所 管理費区分 無

      125,531
管理費区分 無

WS401404

       1

箇所

管理費区分 無

WS401410

単価

箇所

WS401407

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

管理費区分 無

WS401409

規格縮尺1／500

WS401406

規

報告書作成
        93,625

単価適用年月日

箇所

三重県　県土整備部
- 1 -

価

平面・縦断設計

       1

00.00%-00.00%-1.0000 

WS401408

概算工事費

数量計算

管理費区分 無

格

数

管理費区分 無

        697,890
 

円／箇所 

設計図

照査

       1

名称

横断設計

計

       87,087

箇所

        38,025

単-22号



単価

       939,000

円／式 

歩掛適用年月日

  
量        1

令和 8年 7月15日

交通量配分データの作成
単
位

令和 8年 7月15日

名

式

数量単位

労務等調整

1次単価表

WYB00002
単価

計

金額規格／条件

単

      939,000

      939,000

- 2 -

管理費区分 無

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

交通量配分データの作成

規

単価適用年月日

式

      939,000

三重県　県土整備部

価

単-2号

00.00%-00.00%-1.0000 

単-24号

格

数 
        939,000

       1

名称



単価
円／式 

       584,850

歩掛適用年月日

  
量        1

現況交通量配分

令和 8年 7月15日

単
位

令和 8年 7月15日

名

式

- 3 -

WYB00003
数量単位

労務等調整

現況交通量配分

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

      584,850

単

管理費区分 無

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

        584,850規

単価適用年月日

式

      584,850

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-25号

単-3号

格

数 

       1

名称

      584,850



単価
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円／式       443,400

歩掛適用年月日

  

WYB00004

量         443,400       1

令和 8年 7月15日

単
位

令和 8年 7月15日

名

式

将来交通量配分

単-4号

単-26号

      443,400

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

将来交通量配分
金額規格／条件

単

       443,400
管理費区分 無

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

規

単価適用年月日

式

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

数 

       1

名称

      443,400



単価

歩掛適用年月日

  

       639,800

量        1

令和 8年 7月15日

WS505501

単
位

令和 8年 7月15日

名 打合せ

打合せ

単-5号

      639,800

円／業務 

数量

単-27号

単位

労務等調整

1次単価表

業務

単価

計

金額規格／条件

単

      639,800
管理費区分 無

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

規

      639,800

業務

単価適用年月日

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

中間打合せ回数＝5回：

- 5 -

数 
        639,800

       1

名称



単価

照査技術者による報告

歩掛適用年月日

       35,450

  
量        1

令和 8年 7月15日

         35,450
単
位

円／回 

令和 8年 7月15日

名

       35,450

WS505801
数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

管理費区分 無
照査技術者による報告

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

- 6 -

回

規

単価適用年月日

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-6号

回

        35,450

格

単-29号

数 

       35,450

       1

名称



条件明示チェックシートの作成

単価

WS505901

歩掛適用年月日

  
量        1

令和 8年 7月15日

単
位

令和 8年 7月15日

工種

名

円／工種 

- 7 -

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

工種

       27,975

規格／条件

単

管理費区分 無

         27,975

単-30号

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

       27,975

規

条件明示チェックシートの作成

単価適用年月日

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-7号

格

        27,975

数 

       27,975

       1

名称



0 （km）

      194,143

同上

歩掛適用年月日

       2.625
Z1

       3.938
人

管理費区分 無

量        1

令和 8年 7月15日

人

単

管理費区分 無

円／（km）式 

位

）

令和 8年 7月15日

名

        70,900

割増率    0%      164,325

R0402

      111,562

R0407

Z1
同上

数量

WS400401

       1

単位

単価

技師（Ｂ）

       2.625

労務等調整

ZZ1

        49,300

単価

      186,112

計

金額

       3.938

2%

　直接人件費
人

規格／条件

割増率    0%

単

Z1

R0405

電子計算機使用料

管理費区分 無

丘陵地 延長                                   

（km）式

Z1

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

主任技術者

平地 延長                                     

      1,031,977

管理費区分 無

割増率    0%

人

管理費区分 無

                                            

規

単-8号

技師（Ｃ）

ZS7S70600

単価適用年月日

式

参考資料（1）

Z1

        90,300

        62,600

割増率    0%

主任技師

三重県　県土整備部

       2.625

       20,234

価

      355,601

J01 設計延長                                

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

人

式

R0403

格

2.5 （km

        42,500

2.5 km

同上

    1,031,977

数

割増率    0%

 

技師（Ａ）

J02 地形による割増                          

- 8 -

    1,031,977

名称

設計計画 道路予備設計（Ａ）

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

R0404

同上



歩掛適用年月日

量        1

令和 8年 7月15日

J06 歩道等の設計                            

                                            

単

J08 特殊法面の設計                          
J07 道路環境関連施設の設計                  

位

0 km

令和 8年 7月15日

                                            
2.5 （km１～２車線 延長                               

名

式
急峻山地 延長                                 

式

しない［  0%］                                

                                            

                                            

0 （km）式

J09 路床入替等の処理に対する設計            

数量

WS400401

単位

）

労務等調整

単価

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

金額規格／条件

単

道路設計と一体で行わない［  0%］              

３～４車線 延長                               

（km）式

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

しない［  0%］                                

い［  0%］

0 （km）

      1,031,977

山地 延長                                     

0 （km）

J10 工区ごとに成果品を分割                  

規

単-8号

５～６車線 延長                               

単価適用年月日

参考資料（1）

しない［  0%］                                

７～８車線 延長                               

- 9 -

式
                                            

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

格

式
J03 車線数による割増                        

J04 複断面の延長                            

数 

式

市街地 延長                                   
名称

設計計画 道路予備設計（Ａ）

0 （km）

J05 暫定計画                                

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

                                            



急峻山地 延長                                 

式
J03 車線数による割増                        

        62,600

３～４車線 延長                               

J05 暫定計画                                

歩掛適用年月日

       1.313

0 km

電子計算機使用料

５～６車線 延長                               

       1.313

       1

量

       2.625

2.5 （km

円／（km）式 

       1

主任技師

令和 8年 7月15日

７～８車線 延長                               

技師（Ｂ）

人

単

J02 地形による割増                          

0 （km）

位

WS400402 令和 8年 7月15日

        70,900

名

      339,695

J04 複断面の延長                            

割増率    0%

式

        49,300

Z1
同上

式

                                            

数量単位

１～２車線 延長                               

労務等調整

単価

0 （km）

- 10 -

）

単-9号

      186,112

      339,695

金額
　直接人件費

人

                                            

規格／条件

単

市街地 延長                                   

Z1

0 （km）

J01 設計延長                                

管理費区分 無

（km）式

                                            

                                            

Z1

        6,660

R0402

       82,193

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

                                            

管理費区分 無

0 （km）

しない［  0%］                                

割増率    0%

人

管理費区分 無

規

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

       64,730

R0403

割増率    0%

式

）

0 （km）

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

現地踏査 道路予備設計（Ａ）

式

格

式

2.5 km

式丘陵地 延長                                   

ZS7S70600

数 

平地 延長                                     
0 （km）

                                            
山地 延長                                     

R0404

式

ZZ1

名称

                                            

        339,695

2.5 （km

0 （km）

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

2%

同上



する［＋ 5%］                                 
道路設計と一体で行わない［  0%］              
しない［  0%］                                

歩掛適用年月日

量        1

J08 特殊法面の設計                          

令和 8年 7月15日

単
位

WS400402 令和 8年 7月15日

名

J07 道路環境関連施設の設計                  

数量単位

労務等調整

J10 工区ごとに成果品を分割                  

単価

単-9号

金額
する［＋ 5%］                                 

規格／条件

単
（km）式

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］
規

- 11 -

単価適用年月日

参考資料（1）

三重県　県土整備部

J06 歩道等の設計                            

価

00.00%-00.00%-1.0000 

現地踏査 道路予備設計（Ａ）

格

しない［  0%］                                

数 

J09 路床入替等の処理に対する設計            

名称

        339,6952.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



式

        62,600

2%

歩掛適用年月日

       1.313

2.5 km

式
J02 地形による割増                          

       1.313

人

量

       2.625

       1

主任技師

令和 8年 7月15日

技師（Ｂ）

人

単

管理費区分 無

位

令和 8年 7月15日

電子計算機使用料

路線選定 道路予備設計（Ａ）

        70,900

名

0 （km）

割増率    0%

式

        49,300

J01 設計延長                                

単-10号

Z1
同上

数量単位

技師（Ｃ）

労務等調整

単価

        453,488

      186,112

2.5 （km

金額

平地 延長                                     

        42,500

　直接人件費

       2.625

人

規格／条件

単

Z1

      453,488

0 （km）

管理費区分 無

山地 延長                                     

（km）式

                                            

Z1

R0402

       82,193

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

                                            

管理費区分 無

式

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

市街地 延長                                   

      453,488

単価適用年月日

参考資料（1）

ZS7S70600

       64,730

計

Z1

        8,891

R0403

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

）

価

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

R0405

式

格

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

- 12 -

      111,562

WS400403

R0404

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

同上



）

歩掛適用年月日

0 （km）

しない［  0%］                                

３～４車線 延長                               

する［＋ 5%］                                 

量        1

令和 8年 7月15日

J06 歩道等の設計                            

                                            

単
位

令和 8年 7月15日

路線選定 道路予備設計（Ａ）名

- 13 -

式

道路設計と一体で行わない［  0%］              

７～８車線 延長                               

J08 特殊法面の設計                          

                                            

単-10号

数量単位

労務等調整

単価

        453,488

J03 車線数による割増                        
金額

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単
（km）式

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

2.5 （km

い［  0%］

0 （km）

J10 工区ごとに成果品を分割                  

0 km

規

５～６車線 延長                               

単価適用年月日

参考資料（1）

しない［  0%］                                
J09 路床入替等の処理に対する設計            

三重県　県土整備部

                                            

価

00.00%-00.00%-1.0000 

しない［  0%］                                

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

格

式

数 

J04 複断面の延長                            

WS400403

J07 道路環境関連施設の設計                  

名称

J05 暫定計画                                

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



式

R0404

R0405

2%

歩掛適用年月日

2.5 km

式
J02 地形による割増                          

人

量        1

令和 8年 7月15日

R0406

人

単

管理費区分 無

R0403

位

令和 8年 7月15日

電子計算機使用料

名

0 （km）

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

式

J01 設計延長                                

       6.563

単-11号

Z1
同上

数量

       9.188

単位

労務等調整

単価

技術員

技師（Ｃ）

2.5 （km

金額

- 14 -

平地 延長                                     

       3.938

　直接人件費
人

規格／条件

単

技師（Ａ）

      278,927

      258,825
Z1

0 （km）

管理費区分 無

        36,700

山地 延長                                     

（km）式

                                            

Z1

摘要

称
      1,143,898

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

                                            

管理費区分 無

式

    1,143,898

        62,600

      337,199

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

市街地 延長                                   

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300

ZS7S70600

    1,143,898
計

Z1

ZZ1

割増率    0%

       1        22,429

0 （km）

WS400404

三重県　県土整備部

）

価

単価

設計図及び協議資料作成 道路予備設計（Ａ）

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

      246,518

式

格

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

       5.25

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

同上



）

歩掛適用年月日

0 （km）

しない［  0%］                                

３～４車線 延長                               

する［＋ 5%］                                 

量        1

令和 8年 7月15日

J06 歩道等の設計                            

                                            

単
位

令和 8年 7月15日

名

式

道路設計と一体で行わない［  0%］              

７～８車線 延長                               

J08 特殊法面の設計                          

                                            

単-11号

数量単位

労務等調整

単価
J03 車線数による割増                        

金額
１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単
（km）式

摘要

称
      1,143,898

508-k173540-00089-41(0)

2.5 （km

い［  0%］

0 （km）

J10 工区ごとに成果品を分割                  

0 km

規

５～６車線 延長                               

単価適用年月日

参考資料（1）

しない［  0%］                                

- 15 -

J09 路床入替等の処理に対する設計            

WS400404

三重県　県土整備部

                                            

価

設計図及び協議資料作成 道路予備設計（Ａ）

00.00%-00.00%-1.0000 

しない［  0%］                                

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

格

式

数 

J04 複断面の延長                            

J07 道路環境関連施設の設計                  

名称

J05 暫定計画                                

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



式

R0404

R0405

2%

      626,845

歩掛適用年月日

2.5 km

式
J02 地形による割増                          

       3.938
人

量

       2.625

       1

令和 8年 7月15日

      194,143

R0406

人

単

管理費区分 無

        626,845

R0403

位

令和 8年 7月15日

電子計算機使用料

名

WS400405

0 （km）

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

式

       12,291

J01 設計延長                                

Z1
同上

       3.938

数量単位

       2.625

労務等調整

単価

技術員

技師（Ｃ）

2.5 （km

金額

平地 延長                                     

　直接人件費
人

      144,524

規格／条件

単

技師（Ａ）

Z1

0 （km）

管理費区分 無

        36,700

山地 延長                                     

（km）式

                                            

Z1

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

                                            

管理費区分 無

式

        62,600 割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

      111,562

規

市街地 延長                                   

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300

ZS7S70600

計

Z1

ZZ1

      164,325

割増率    0%

       1

0 （km）

三重県　県土整備部

      626,845

）

価

- 16 -

単価

単-12号

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

式

格

概算工事費 道路予備設計（Ａ）

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

同上



）

- 17 -

歩掛適用年月日

0 （km）

しない［  0%］                                

３～４車線 延長                               

する［＋ 5%］                                 

量        1

令和 8年 7月15日

J06 歩道等の設計                            

                                            

単
        626,845位

令和 8年 7月15日

名

WS400405

式

道路設計と一体で行わない［  0%］              

７～８車線 延長                               

J08 特殊法面の設計                          

                                            

数量単位

労務等調整

単価
J03 車線数による割増                        

金額
１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単
（km）式

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

2.5 （km

い［  0%］

0 （km）

J10 工区ごとに成果品を分割                  

0 km

規

５～６車線 延長                               

単価適用年月日

参考資料（1）

しない［  0%］                                
J09 路床入替等の処理に対する設計            

三重県　県土整備部

                                            

価

単-12号

00.00%-00.00%-1.0000 

しない［  0%］                                

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

格

概算工事費 道路予備設計（Ａ）

式

数 

J04 複断面の延長                            

J07 道路環境関連施設の設計                  

名称

J05 暫定計画                                

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



J05 暫定計画                                

５～６車線 延長                               

2.5 km

急峻山地 延長                                 

歩掛適用年月日

計

３～４車線 延長                               

0 （km）

量

       2.625

J04 複断面の延長                            

       1

令和 8年 7月15日

        8,069ZZ1

しない［  0%］                                

人

単

0 （km）

７～８車線 延長                               

位

令和 8年 7月15日

名

        70,900

J01 設計延長                                

       1

平地 延長                                     
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        411,531

式

R0402
Z1

同上

照査 道路予備設計（Ａ）

式

0 （km）

2.5 （km

J07 道路環境関連施設の設計                  

数量

しない［  0%］                                

ZS7S70600

単位

J06 歩道等の設計                            

労務等調整

単価

0 （km）

丘陵地 延長                                   

      186,112

）

金額

式

　直接人件費
人

                                            

規格／条件
R0401

単

）

WS400406

                                            

Z1

理事・技師長

J03 車線数による割増                        

        82,800
管理費区分 無

0 （km）

J02 地形による割増                          

（km）式

                                            

                                            

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

式

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

割増率    0%

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

市街地 延長                                   

0 （km）

道路設計と一体で行わない［  0%］              

割増率    0%

単価

式

主任技師

      411,531

                                            

三重県　県土整備部

       2.625

価

2.5 （km

単-13号

式

      411,531

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

      217,350

J08 特殊法面の設計                          

2%

格

数 

                                            

0 km

電子計算機使用料

式

円／（km）式 

式

                                            

名称

１～２車線 延長                               

山地 延長                                     

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



しない［  0%］                                

歩掛適用年月日

量        1

令和 8年 7月15日

単
位

令和 8年 7月15日

名

        411,531

照査 道路予備設計（Ａ）

数量単位

労務等調整

単価 金額
J09 路床入替等の処理に対する設計            
J10 工区ごとに成果品を分割                  

する［＋ 5%］                                 
規格／条件

- 19 -

単

WS400406

（km）式

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］
規

単価適用年月日

参考資料（1）

三重県　県土整備部

価

単-13号

00.00%-00.00%-1.0000 

格

数 

名称

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



式

        62,600

2%

歩掛適用年月日

       1.313

2.5 km

式
J02 地形による割増                          

人

量

       2.625

       1

主任技師

令和 8年 7月15日

技師（Ｂ）

人

単

管理費区分 無

位

令和 8年 7月15日

電子計算機使用料

        70,900

名

0 （km）

割増率    0%

式

        49,300

単-14号

J01 設計延長                                

Z1
同上

数量単位

技師（Ｃ）

       2.625

       10,185

労務等調整

単価

      186,112

WS400407

2.5 （km

金額

平地 延長                                     

        42,500

　直接人件費

       2.625

      129,412

人

規格／条件

単

Z1

0 （km）

管理費区分 無

山地 延長                                     

（km）式

                                            

Z1

R0402

       82,193

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

い［  0%］

                                            

管理費区分 無

式

      519,464

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

市街地 延長                                   

      519,464

単価適用年月日

参考資料（1）

ZS7S70600

計

Z1

R0403

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

）

価

単価

- 20 -

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

R0405

式

格

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 
報告書作成 道路予備設計（Ａ）

      111,562

        519,464

R0404

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな

同上



）

歩掛適用年月日

0 （km）

しない［  0%］                                

３～４車線 延長                               

する［＋ 5%］                                 

量        1

令和 8年 7月15日

J06 歩道等の設計                            

                                            

単
位

令和 8年 7月15日

名

式

道路設計と一体で行わない［  0%］              

７～８車線 延長                               

単-14号

J08 特殊法面の設計                          

                                            

数量単位

労務等調整

単価

WS400407

J03 車線数による割増                        
金額

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

- 21 -

（km）式

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

2.5 （km

い［  0%］

0 （km）

J10 工区ごとに成果品を分割                  

0 km

規

５～６車線 延長                               

単価適用年月日

参考資料（1）

しない［  0%］                                
J09 路床入替等の処理に対する設計            

三重県　県土整備部

                                            

価

00.00%-00.00%-1.0000 

しない［  0%］                                

0 （km）

する［＋ 5%］                                 

格

式

数 
報告書作成 道路予備設計（Ａ）

J04 複断面の延長                            

        519,464

J07 道路環境関連施設の設計                  

名称

J05 暫定計画                                

2.5km 0km しない［  0%］ する［＋ 5%］　しない［  0%］ 道路設計と一体で行わない［  0%］する［＋ 5%］ しな



       0.6

        2,461

R0404

R0405

歩掛適用年月日

電子計算機使用料

       1

量        1

令和 8年 7月15日

人

単

R0403

位

令和 8年 7月15日

平面・縦断設計名

WS401403

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

単-15号

Z1
同上

数量単位

- 22 -

労務等調整

単価

       34,510

技師（Ｃ）

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

技師（Ａ）

Z1

管理費区分 無

Z1

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

      125,531

管理費区分 無

        62,600 割増率    0%

人

管理費区分 無

      125,531

規

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300 割増率    0%

三重県　県土整備部

価

       0.7

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

格

円／箇所 

       51,000

式

       1.2

        125,531

ZS7S70600

数 

ZZ1

名称

2%

       37,560

同上



       0.6

歩掛適用年月日

計

- 23 -

量

横断設計

       1

令和 8年 7月15日

ZZ1

         67,187

人

単

       67,187

位

        36,700

令和 8年 7月15日

名

       1

Z1
同上

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

        1,317

単価

       67,187

金額
　直接人件費

人

WS401404

規格／条件

単

円／箇所 

Z1

技師（Ｃ）
管理費区分 無

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

R0405

       40,370

割増率    0%

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

       1.1

        42,500

割増率    0%

単価

単-16号

R0406技術員

三重県　県土整備部

価

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無
2%

格

       25,500

数 

電子計算機使用料

名称



       0.6

       82,191

         82,191

歩掛適用年月日

計

WS401405

       82,191

量        1

令和 8年 7月15日

ZZ1

人

単
位

令和 8年 7月15日

        49,300

名

        42,500

       1

技師（Ｃ）
Z1

同上

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

単価

交差点容量・路面表示

       1.2

金額
　直接人件費

人

       51,000

規格／条件

単

円／箇所 

技師（Ｂ）

Z1

管理費区分 無

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

割増率    0%

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

       29,580

        1,611

割増率    0%

単価

R0404

単-17号

三重県　県土整備部

価

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無
2%

格

数 

- 24 -

電子計算機使用料

R0405

名称



歩掛適用年月日

計

量        1

令和 8年 7月15日

ZZ1

人

単

       51,380

位

        36,700

令和 8年 7月15日

名

       1

単-18号

       87,087

Z1
同上

         87,087

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

単価 金額
　直接人件費

       87,087

人

規格／条件

単

円／箇所 

Z1

技師（Ｃ）
管理費区分 無

設計図 箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

R0405

       1.4

割増率    0%

管理費区分 無

規

- 25 -

WS401406 単価適用年月日

       34,000

参考資料（1）

        1,707

        42,500

割増率    0%

単価

R0406技術員

三重県　県土整備部

価

式

00.00%-00.00%-1.0000 

       0.8

管理費区分 無
2%

格

数 

電子計算機使用料

名称



ZZ1

       1.4

歩掛適用年月日

量

ZS7S70600

       1

令和 8年 7月15日

単
位

令和 8年 7月15日

名

         60,690

単-19号

関係機関との協議資料作成

円／箇所 

Z1

数量単位

       1

労務等調整

- 26 -

単価 金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

技師（Ｃ）
管理費区分 無

式

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

R0405

割増率    0%

管理費区分 無
        1,190

規

2%

単価適用年月日

参考資料（1）

        42,500

       60,690

三重県　県土整備部

価

       59,500

00.00%-00.00%-1.0000 

       60,690

電子計算機使用料

格

数 

WS401407

名称

計

単価



        4,250

歩掛適用年月日

計

WS401408

量        1

令和 8年 7月15日

ZZ1

- 27 -

人

単
位

        36,700

令和 8年 7月15日

名

       1

Z1
同上

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

単価 金額

          745

　直接人件費
人

規格／条件

単

円／箇所 

Z1

技師（Ｃ）

       38,025

         38,025

       38,025

管理費区分 無

単-20号

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

R0405

割増率    0%

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

        42,500

       0.9 割増率    0%

単価

R0406技術員

三重県　県土整備部

価

       33,030

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

数量計算

2%

格

数 

電子計算機使用料

名称

       0.1



       48,572

歩掛適用年月日

電子計算機使用料

       25,690

       48,572

       1

量        1

令和 8年 7月15日

人

単
位

令和 8年 7月15日

        49,300

名

        42,500

割増率    0%

技師（Ｃ）
Z1

同上

        4,930

数量単位

労務等調整

単価

概算工事費

       0.4

       0.7

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

技師（Ｂ）

Z1

        36,700

管理費区分 無

Z1

単-21号

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

          952

       17,000

R0406

管理費区分 無

WS401409

技術員

割増率    0%

人

管理費区分 無

規

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

割増率    0%

R0404

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

格
         48,572

円／箇所 

式
ZS7S70600

数 

R0405

ZZ1

名称

       0.1

2%

同上

- 28 -



        62,600

歩掛適用年月日

計

量        1

主任技師

令和 8年 7月15日

ZZ1

人

単
位

令和 8年 7月15日

        70,900

名

       1

       35,450

WS401410

       93,625

Z1
同上

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

単価

       0.5

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

円／箇所 

照査

Z1

管理費区分 無

       56,340

R0402

箇所

摘要

称

単-22号

508-k173540-00089-41(0)

割増率    0%

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

       0.9

- 29 -

R0403

割増率    0%

単価

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

       93,625

価          93,625

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無
2%

格

数 

電子計算機使用料

        1,835

名称



R0404

歩掛適用年月日

計

量

       43,820

       1

令和 8年 7月15日

ZZ1

人

単

R0403

位

令和 8年 7月15日

名

       1

技師（Ｂ）
Z1

同上

数量

ZS7S70600

単位

       1

労務等調整

       49,300

単価

         94,982

金額

報告書作成

　直接人件費
人

規格／条件

単

技師（Ａ）

        1,862

円／箇所 

単-23号

Z1

WS401411

管理費区分 無

箇所

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

        62,600 割増率    0%

管理費区分 無

規

       94,982

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300

- 30 -

割増率    0%

単価

三重県　県土整備部

価

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無
2%

       94,982

格

数

       0.7

 

電子計算機使用料

名称



人

円／式 

R0406

      330,300

計

歩掛適用年月日

        42,500

量

       2.5

       1

令和 8年 7月15日

交通量配分データの作成
単

R0403

位

令和 8年 7月15日

管理費区分 無
      197,200

名

      156,500

数量単位

労務等調整

割増率    0%

同上

単価

技師（Ｃ）

       9

金額

管理費区分 無

　直接人件費

- 31 -

人

      255,000

規格／条件

単

技師（Ａ）

単-24号

同上技師（Ｂ）

管理費区分 無

      939,000

管理費区分 無

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

人

      939,000

        62,600

        36,700

割増率    0%

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

割増率    0%

WYB00002

R0404

単価

三重県　県土整備部

割増率    0%
R0405

価

       4

00.00%-00.00%-1.0000 

格

        49,300

数 

人

        939,000

       6

名称

技術員 同上



人
       93,900

- 32 -

歩掛適用年月日

円／式 

WYB00003

人

量        1

主任技師

令和 8年 7月15日

R0406

単

      123,250

位

令和 8年 7月15日

        62,600

        70,900

管理費区分 無

名

       35,450

数量単位

労務等調整

現況交通量配分

割増率    0%

同上

単価

       0.5

技術員

金額

技師（Ｃ）
管理費区分 無

　直接人件費
人

規格／条件

単

      148,750

単-25号

同上技師（Ａ）

管理費区分 無

        36,700

管理費区分 無

R0402
摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

      584,850

        584,850

人

        49,300

管理費区分 無

      584,850

割増率    0%

技師（Ｂ）

規

        42,500

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

式

R0405

割増率    0%       3.5

三重県　県土整備部

割増率    0%

       2.5

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

       1.5
R0404

同上

R0403

数

割増率    0%

 

人

名称

       5       183,500

同上



人

       1.5

       2.5

歩掛適用年月日

円／式 

       62,600

人

量         443,400       1

主任技師

令和 8年 7月15日

R0406

単
位

       73,950

令和 8年 7月15日

        62,600

        70,900

管理費区分 無

名

       1

将来交通量配分

       35,450

数量単位

労務等調整

割増率    0%

同上

      443,400

単価

       0.5

      443,400

技術員

金額

技師（Ｃ）
管理費区分 無

　直接人件費
人

規格／条件

単

単-26号

同上技師（Ａ）

管理費区分 無

        36,700

管理費区分 無

R0402
摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

人

        49,300

管理費区分 無

      106,250

割増率    0%

技師（Ｂ）

規

        42,500

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

式

R0405

割増率    0%

- 33 -

WYB00004

三重県　県土整備部

割増率    0%

      165,150

価

       4.5

00.00%-00.00%-1.0000 

格

R0404

同上

R0403

数

割増率    0%

 

人

名称

同上



人

歩掛適用年月日

量

      172,550

       1

主任技師

令和 8年 7月15日

      248,150

単
位

令和 8年 7月15日

        62,600

        70,900

管理費区分 無

名 打合せ

J01 中間打合せ回数                          5 回

数量単位

労務等調整

割増率    0%

業務

同上

単価

       3.5

       3.5

      639,800

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

単-27号

同上技師（Ａ）

- 34 -

管理費区分 無

管理費区分 無

      639,800

R0402
摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

       3.5        49,300

割増率    0%

技師（Ｂ）

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

円／業務 

5回

      219,100

三重県　県土整備部

割増率    0%

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

単価

R0404

R0403

数 

人

        639,800

名称

WS505501



人

WS505601
歩掛適用年月日

量        1

主任技師

令和 8年 7月15日

       0.5

関係機関打合せ協議
単
位

令和 8年 7月15日

        62,600

        70,900

管理費区分 無

名

円／機関･回 

       66,750

- 35 -

       35,450

数量

計

単位

労務等調整

単価

       0.5

金額

       31,300

         66,750

　直接人件費
人

規格／条件

単

単-28号

同上技師（Ａ）

管理費区分 無
R0402

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

割増率    0%

機関･回

規

単価適用年月日

参考資料（1）

三重県　県土整備部

割増率    0%

価

       66,750

00.00%-00.00%-1.0000 

格

R0403

数 

単価

名称



単価

照査技術者による報告

歩掛適用年月日

       35,450

- 36 -

量        1

主任技師

令和 8年 7月15日

         35,450
単
位

円／回 

令和 8年 7月15日

        70,900

名

       35,450

数量単位

労務等調整

単価

       0.5

計

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

WS505801

管理費区分 無
R0402

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

単-29号

割増率    0%

規

単価適用年月日

参考資料（1）

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

回

格

数 

       35,450

名称



人

歩掛適用年月日

量        1

令和 8年 7月15日

単

R0403

       0.25

位

令和 8年 7月15日

管理費区分 無

名

       12,325

数量

計

単位

労務等調整

単価 金額

工種

　直接人件費
人

規格／条件

単

技師（Ａ）

同上技師（Ｂ）

管理費区分 無

         27,975

摘要

称

508-k173540-00089-41(0)

       0.25

       27,975

        62,600 割増率    0%

規

条件明示チェックシートの作成

単価適用年月日

参考資料（1）

円／工種 

R0404

WS505901

三重県　県土整備部

割増率    0%

価

00.00%-00.00%-1.0000 

- 37 -

       15,650

格

単-30号

        49,300

数 

単価

名称

       27,975



登録単価／オプション単価

名称 登録年度単位 単価

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

508-k173540-00089-41(0)

業務名

コード

                      三重県　県土整備部- 1 -

登録月
道路改良（道路予備設計）業務委託

規格

一般県道松阪環状線（東久保）                                

備考



個人用損料＜データ無し＞

コード
道路改良（道路予備設計）業務委託

業務番号

名称 登録年度

個人用損料＜データ無し＞

単価

508-k173540-00089-41(0)

業務名

規格 登録月 備考

                      三重県　県土整備部- 1 -

単位 区分

一般県道松阪環状線（東久保）                                
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