

設計内訳書（全体）

業務名		当 初	業 種 項 目						
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務									
直接測量費			式	1		2,255,319			
間接測量費			式	1		1,902,681			
測量業務価格			式	1		4,158,000			
設計業務									
直接原価			式	1		5,388,163			
その他原価			式	1		2,712,654			
業務原価			式	1		8,100,817			
一般管理費等			式	1		4,362,183			
設計業務価格			式	1		12,463,000			
業務価格		全体	式	1		16,621,000			
消費税相当額			式	1		1,662,100			

設計内訳書（全体）

業務名		当 初	業 種						
			項 目						
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計			式	1		18,283,100			

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k305120-00019-41(0)	設	計	者	名		
費					目	測量及び試験費	工		事	名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）
所					属	北勢水道事務所 配水運営部					
適					用	業務					
入					札	日	(開 札 日)				
歩					掛	適	用 年 月 日				
単					価	適	用 年 月 日				
適用単価 地 区					一 般 材 料		A00：桑名				
					生 コ ン						
					石 材						
適					用	工 種					(係数ランク 1)

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	84.4%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%

設計總括表

		業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）			当 初	業 種	測量業務		
							項 目	基準点測量		
項目・工種・種別			単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量			式	1			31,032			
基準点測量			式	1			31,032			
4 級基準点測量			式	1			31,032			
地形測量			式	1			759,380			
現地測量			式	1			759,380			
現地測量			式	1			759,380			
応用測量			式	1			1,346,900			
路線測量			式	1			1,346,900			
路線測量			式	1			1,346,900			
直接経費			式	1			118,007			
直接経費			式	1			118,007			
安全費			式	1			55,007			
電子成果品作成費			式	1			63,000			

設計総括表

		業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）			当 初	業 種	測量業務		
							項 目	直接測量費		
項目・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接測量費			式	1		2,255,319				
間接測量費			式	1		1,902,681				
諸経費			式	1		1,902,681				
測量業務価格			式	1		4,158,000				
消費税相当額			式	1		415,800				
業務費計			式	1		4,573,800				

設計内訳書

業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）	当 初	業 種 項 目	測量業務 基準点測量				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		31,032			
基準点測量		式	1		31,032			
4 級基準点測量		式	1		31,032			
4 級基準点測量	永久標識設置永久標識 設置なし;伐採伐採含 まない	点	9	3,448	31,032			単-1号 A1
地形測量		式	1		759,380			
現地測量		式	1		759,380			
現地測量		式	1		759,380			
現地測量	作業量0.022km2	(km2)式	1		759,380			内-1号 A1
応用測量		式	1		1,346,900			
路線測量		式	1		1,346,900			
路線測量		式	1		1,346,900			
作業計画		業務	1	108,800	108,800			単-2号 A1

設計内訳書

業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）	当 初	業 種 項 目	測量業務 応用測量				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査		km	0.5	153,500	76,750			単-3号 A1
中心線測量		km	0.5	538,900	269,450			単-4号 A1
仮 B M設置測量		km	0.5	245,400	122,700			単-5号 A1
縦断測量		km	0.5	398,400	199,200			単-6号 A1
横断測量		km	0.5	1,140,000	570,000			単-7号 A1
直接経費		式	1		118,007			
直接経費		式	1		118,007			
安全費		式	1		55,007			
安全費 2,200,312 × 2.5%	地域区分：その他（ 2 ． 5 ％ ）	式	1		55,007			A1
電子成果品作成費		式	1		63,000			
電子成果品作成費（ 測量 ） 2.3 × 1,878千円^0.44		式	1		63,000			
直接測量費		式	1		2,255,319			

設計内訳書

業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）			当 初	業 種 項 目	測量業務 間接測量費			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接測量費			式	1		1,902,681			
諸経費 2,255,319 × 84.4%			式	1		1,902,681			
測量業務価格			式	1		4,158,000			
消費税相当額 4,158,000 × 10%			式	1		415,800			
業務費計			式	1		4,573,800			

諸経費計算書 (当 初)

508-k305120-00019-41

業務名 令和 8年度 送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）

測量業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接測量費	2,255,319
非対象額	0
管理費区分 9・I（成果検定費等）	0
対象額	2,255,319
諸経費率	84.4%
諸経費（計算額）	1,903,489
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	0
竣工平面図作成の諸経費率	0%
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	0
調整額	808
諸経費計上額	1,902,681
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

地質調査業務 一般調査業務

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費）

設計業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費）

1(km2)式当たり内訳書

第1号内訳書	現地測量						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画	縮尺 = 1 / 500 : 作業量 = 0.022km ² : 耕地 平地 = 0.022 (km ²) 式 :	(km ²) 式	1	18,400	18,400			WS190101 管理費区分 無 単-9号
細部測量	同上	(km ²) 式	1	568,900	568,900			WS190102 管理費区分 無 単-10号
数値編集	同上	(km ²) 式	1	110,900	110,900			WS190103 管理費区分 無 単-11号
数値地形図データファイル の作成	同上	(km ²) 式	1	61,180	61,180			WS190104 管理費区分 無 単-12号
合 計					759,380			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	4 級基準点測量				点	数量	1	単 価	3,448
規 格	永久標識設置永久標識設置なし;伐採伐採含まない								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		耕地 平地 = 9点 :	点	1	3,448	3,448	WS100401 管理費区分 無 単-8号		
計						3,448			
単価						3,448	円 / 点		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業計画				業務	数量	1	単価	108,800
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
作業計画			業務	1	108,800	108,800		WS103301 管理費区分 無 単-13号	
計						108,800			
単価						108,800		円 / 業務	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現地踏査				単位	km	数量	1	単価	153,500
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現地踏査		耕地 平地 = 0.5km : 交通量による変化率 = 0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] :		km	1	153,500	153,500		WS103401 管理費区分 無 単-14号	
計							153,500			
単価							153,500		円 / km	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中心線測量				単位	km	数量	1	単価	538,900
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
中心点座標計算		耕地 平地 = 0.5km : 交通量による変化率 = 0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] : 曲線数による変化率 = 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] : 測点間隔による変化率 = 測点間隔 20m [0.0] :		km	1	60,860		60,860	WS103901 管理費区分 無 単-15号	
測定設置		同上		km	1	356,400		356,400	WS103902 管理費区分 無 単-16号	
線形地形図の作成		同上		km	1	55,170		55,170	WS103903 管理費区分 無 単-17号	
点検整理		同上		km	1	66,540		66,540	WS103904 管理費区分 無 単-18号	
計								538,970		
単価								538,900	円 / km	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮 B M設置測量				単位	km	数量	1	単価	245,400
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測定設置		耕地 平地 = 0.5km : 交通量による変化率 = 0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] :	km	1	156,200	156,200	WS104001 管理費区分 無 単-19号			
計算		同上	km	1	41,410	41,410	WS104002 管理費区分 無 単-20号			
点検整理		同上	km	1	47,880	47,880	WS104003 管理費区分 無 単-21号			
計						245,490				
単価						245,400	円 / km			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦断測量			単位	km	数量	1	単価	398,400
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測 縦断測量		耕地 平地 = 0.5km : 交通量による変化率 = 0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] :	km	1	244,700	244,700	WS104101 管理費区分 無 単-22号		
縦断面図作成 縦断測量		同上	km	1	93,200	93,200	WS104102 管理費区分 無 単-23号		
点検整理 縦断測量		同上	km	1	60,500	60,500	WS104103 管理費区分 無 単-24号		
計						398,400			
単価						398,400	円 / km		

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断測量				単位	km	数量	1	単価	1,140,000
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
観測 横断測量		耕地 平地 = 0.5km : 交通量による変化率 = 0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] : 曲線数による変化率 = 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] : 測量幅による変化率 = 45m未満 : 測点間隔による変化率 = 20m [- 0.1] :	km	1	769,300		769,300		WS104201 管理費区分 無 単-25号	
横断面図作成 横断測量		同上	km	1	246,600		246,600		WS104202 管理費区分 無 単-26号	
点検整理 横断測量		同上	km	1	124,400		124,400		WS104203 管理費区分 無 単-27号	
計							1,140,300			
単価							1,140,000		円 / km	

参考資料 (1)

単-8号 WS100401

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない				点				
規格					単位		数量	35	単価 3,448
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量主任技師 (内業)		直接人件費	人	0.5	61,000	30,500	R0602 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
測量技師 (内業)		同上	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
測量技師補 (内業)		同上	人	0.5	41,300	20,650	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
機械経費		2.5%	式	1		2,596	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3		
通信運搬費等		同上	式	1		2,596	ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3		
材料費		2%	式	1		2,077	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3		
精度管理費		9%	式	1		9,580	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3		
変化率		100%		1		120,699	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3		
計						120,699			
単価						3,448	円 / 点		

参考資料 (1)

単-8号 WS100401

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない				単位	点	数量	35	単価	3,448
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 点							
		市街地甲 平地	0 点							
		市街地乙 平地	0 点							
		市街地乙 丘陵地	0 点							
		都市近郊 平地	0 点							
		都市近郊 丘陵地	0 点							
		耕地 平地	9 点							
		耕地 丘陵地	0 点							
		耕地 低山地	0 点							
		原野 平地	0 点							
		原野 丘陵地	0 点							
		原野 低山地	0 点							
		原野 高山地	0 点							
		森林 平地	0 点							
		森林 丘陵地	0 点							
		森林 低山地	0 点							
		森林 高山地	0 点							

参考資料 (1)

単-9号 WS190101

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業計画				単位	(km2) 式	数量	1	単価	18,400
規格	1 / 500 0.022km2									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
測量主任技師 (内業)		直接人件費	人	0.132	61,000	8,052		R0602 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
測量技師 (内業)		同上	人	0.088	52,700	4,637		R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
測量技師補 (内業)		同上	人	0.088	41,300	3,634		R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
機械経費		5%	式	1		816		ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3		
通信運搬費等		0.5%	式	1		81		ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3		
材料費		2%	式	1		326		ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3		
精度管理費		5%	式	1		856		ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3		
変化率		100%		1		18,402		IH3150000 管理費区分 無 ZZ3		
計						18,402				
単価						18,400		円 / (km2) 式		

参考資料 (1)

単-9号 WS190101

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業計画				単位	(km2) 式	数量	1	単価	18,400
規格	1 / 500 0.022km2									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 縮尺		1 / 500								
J02 作業量		0.022 km2								
J05 地域による変化率 (縮尺1 / 500)		大市街地 平地	0 (km2)	式						
		市街地甲 平地	0 (km2)	式						
		市街地乙 平地	0 (km2)	式						
		市街地乙 丘陵地	0 (km2)	式						
		都市近郊 平地	0 (km2)	式						
		都市近郊 丘陵地	0 (km2)	式						
		耕地 平地	0.022 (k							
		耕地 丘陵地	0 (km2)	式						
		耕地 低山地	0 (km2)	式						
		原野 平地	0 (km2)	式						
		原野 丘陵地	0 (km2)	式						
		原野 低山地	0 (km2)	式						
		原野 高山地	0 (km2)	式						
		森林 丘陵地	0 (km2)	式						
		森林 低山地	0 (km2)	式						
		森林 高山地	0 (km2)	式						

参考資料 (1)

単 -10号 WS190102

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	細部測量	単位	(km2) 式	数量	1	単価	568,900
規格	1 / 500 0.022km2						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 (外業)		直接人件費	人	2.684	52,700	141,446	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補 (外業)		同上	人	4.136	41,300	170,816	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補 (内業)		同上	人	1.364	41,300	56,333	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量助手 (外業)		同上	人	3.608	37,700	136,021	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
機械経費		5%	式	1		25,230	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等		0.5%	式	1		2,523	ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費		2%	式	1		10,092	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費		5%	式	1		26,492	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率		100%		1		568,953	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3

参考資料 (1)

単 -10号 WS190102

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	細部測量	単位	(km2) 式	数量	1	単価	568,900
規格	1 / 500 0.022km2	単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						568,953	
単価						568,900	円 / (km2) 式
J01 縮尺	1 / 500						
J02 作業量	0.022 km2						
J05 地域による変化率 (縮尺1 / 500)	大市街地 平地	0 (km2) 式					
	市街地甲 平地	0 (km2) 式					
	市街地乙 平地	0 (km2) 式					
	市街地乙 丘陵地	0 (km2) 式					
	都市近郊 平地	0 (km2) 式					
	都市近郊 丘陵地	0 (km2) 式					
	耕地 平地	0.022 (k					
	耕地 丘陵地	0 (km2) 式					
	耕地 低山地	0 (km2) 式					
	原野 平地	0 (km2) 式					
	原野 丘陵地	0 (km2) 式					
	原野 低山地	0 (km2) 式					
	原野 高山地	0 (km2) 式					
	森林 丘陵地	0 (km2) 式					
	森林 低山地	0 (km2) 式					
	森林 高山地	0 (km2) 式					

参考資料 (1)

単 -11号 WS190103

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数値編集				単位	(km2) 式	数量	1	単価	110,900
規格	1 / 500 0.022km2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
測量技師 (内業)		直接人件費		人	0.66	52,700		34,782	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 (内業)		同上		人	1.54	41,300		63,602	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費		5%		式	1			4,919	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
通信運搬費等		0.5%		式	1			491	ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
材料費		2%		式	1			1,967	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費		5%		式	1			5,165	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率		100%			1			110,926	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計								110,926		
単価								110,900	円 / (km2) 式	
J01 縮尺		1 / 500								
J02 作業量		0.022 km2								
J05 地域による変化率 (縮尺1 / 500)		大市街地 平地		0 (km2) 式						

WS190103

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 企業庁

参考資料（１）

単-12号 WS190104

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数値地形図データファイルの作成				(km2) 式	数量	1	単価	61,180
規格	1 / 500 0.022km2				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師 （内業）		直接人件費	人	0.616	52,700	32,463	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
測量技師補 （内業）		同上	人	0.528	41,300	21,806	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3		
機械経費		5%	式	1		2,713	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3		
通信運搬費等		0.5%	式	1		271	ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3		
材料費		2%	式	1		1,085	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3		
精度管理費		5%	式	1		2,849	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3		
変化率		100%		1		61,187	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3		
計						61,187			
単価						61,180	円 / (km2) 式		
J01 縮尺		1 / 500							
J02 作業量		0.022 km2							
J05 地域による変化率（縮尺1 / 500）		大市街地 平地	0 (km2) 式						

WS190104

[illegible]

参考資料 (1)

単-13号 WS103301

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	作業計画				単位	業務	数量	1	単価	108,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量主任技師 （内業）		直接人件費	人	0.6	61,000	36,600	R0602 管理費区分 無 割増率 0%			
測量技師 （内業）		同上	人	0.9	52,700	47,430	R0603 管理費区分 無 割増率 0%			
測量技師補 （内業）		同上	人	0.6	41,300	24,780	R0604 管理費区分 無 割増率 0%			
計						108,810				
単価						108,800	円 / 業務			

参考資料 (1)

単 -14号 WS103401

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現地踏査				単位	km	数量	1	単価	153,500
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師 (外業)		直接人件費	人	1.6	52,700	84,320	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2			
測量技師補 (外業)		同上	人	1.4	41,300	57,820	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2			
機械経費		1.5%	式	1		2,132	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2			
材料費		6.5%	式	1		9,239	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z2			
変化率		100%		1		153,511	IH3150000 管理費区分 無 ZZ2			
計						153,511				
単価						153,500	円 / km			
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km							
		市街地甲 平地	0 km							
		市街地乙 平地	0 km							
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							
		耕地 平地	0.5 km							
		耕地 丘陵地	0 km							
		耕地 低山地	0 km							

参考資料 (1)

単 -14号 WS103401

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現地踏査				単位	km	数量	1	単価	153,500
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
		原野 平地	0 km							
		原野 丘陵地	0 km							
		原野 低山地	0 km							
		原野 高山地	0 km							
		森林 平地	0 km							
		森林 丘陵地	0 km							
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km							
		森林 高山地	0 km							
		0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]								

参考資料 (1)

単 -15号 WS103901

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中心点座標計算				単位	km	数量	1	単価	60,860
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 測点間隔 20m [0.0]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師 (内業)		直接人件費	人	0.6	52,700	31,620	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
測量技師補 (内業)		同上	人	0.6	41,300	24,780	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
機械経費		4%	式	1		2,256	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3			
材料費		5.5%	式	1		3,102	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3			
精度管理費		10%	式	1		5,865	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3			
変化率		90%		1		60,860	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3			
計						60,860				
単価						60,860	円 / km			
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km							
		市街地甲 平地	0 km							
		市街地乙 平地	0 km							
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							

WS103901

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 22 -

参考資料 (1)

単 -16号 WS103902

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	測定設置				単位	km	数量	1	単価	356,400
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 測点間隔 20m [0.0]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師 (外業)		直接人件費	人	2.5	52,700		131,750		R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 (外業)		同上	人	2.8	41,300		115,640		R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量助手 (外業)		同上	人	2.2	37,700		82,940		R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費		4%	式	1			13,213		ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費		5.5%	式	1			18,168		ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費		10%	式	1			34,354		ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率		90%		1			356,458		IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計							356,458			
単価							356,400		円 / km	
J01 地域による変化率		大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地	0 km 0 km 0 km							

WS103902

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 24 -

参考資料（１）

単-17号 WS103903

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	線形地形図の作成				単位	km	数量	1	単価	55,170
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 測点間隔 20m [0.0]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師 （内業）		直接人件費	人	0.5	52,700	26,350	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
測量技師補 （内業）		同上	人	0.6	41,300	24,780	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
機械経費		4%	式	1		2,045	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3			
材料費		5.5%	式	1		2,812	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3			
精度管理費		10%	式	1		5,317	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3			
変化率		90%		1		55,173	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3			
計						55,173				
単価						55,170	円 / km			
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km							
		市街地甲 平地	0 km							
		市街地乙 平地	0 km							
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							

WS103903

名称	線形地形図の作成					単位	km	数量		単価	
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 測点間隔 20m [0.0]								1		55,170
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
		耕地 平地	0.5 km								
		耕地 丘陵地	0 km								
		耕地 低山地	0 km								
		原野 平地	0 km								
		原野 丘陵地	0 km								
		原野 低山地	0 km								
		原野 高山地	0 km								
		森林 平地	0 km								
		森林 丘陵地	0 km								
J02 交通量による変化率 0～1000台未満 / 12時間 [0.0]		森林 低山地	0 km								
		森林 高山地	0 km								
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0 [- 0.1]									
J04 測点間隔による変化率		測点間隔 20m [0.0]									

参考資料 (1)

単-18号 WS103904

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検整理				単位	km	数量	1	単価	66,540
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 測点間隔 20m [0.0]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師 (内業)		直接人件費	人	0.7	52,700	36,890	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
測量技師補 (内業)		同上	人	0.6	41,300	24,780	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
機械経費		4%	式	1		2,466	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3			
材料費		5.5%	式	1		3,391	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3			
精度管理費		10%	式	1		6,413	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3			
変化率		90%		1		66,546	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3			
計						66,546				
単価						66,540	円 / km			
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km							
		市街地甲 平地	0 km							
		市街地乙 平地	0 km							
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							

WS103904

名称	点検整理					km					
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 測点間隔 20m [0.0]					単位		数量	1	単価	66,540
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
		耕地 平地	0.5 km								
		耕地 丘陵地	0 km								
		耕地 低山地	0 km								
		原野 平地	0 km								
		原野 丘陵地	0 km								
		原野 低山地	0 km								
		原野 高山地	0 km								
		森林 平地	0 km								
		森林 丘陵地	0 km								
J02 交通量による変化率 0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]		森林 低山地	0 km								
		森林 高山地	0 km								
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0 [- 0.1]									
J04 測点間隔による変化率		測点間隔 20m [0.0]									

参考資料 (1)

単 -19号 WS104001

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	測定設置				km			
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位	数量	1	単価 156,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 (外業)		直接人件費	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 (外業)		同上	人	1.2	41,300	49,560	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量助手 (外業)		同上	人	0.9	37,700	33,930	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費		2.5%	式	1		3,404	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費		2%	式	1		2,723	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費		10%	式	1		13,959	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率		100%		1		156,276	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計						156,276		
単価						156,200	円 / km	
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km					
		市街地甲 平地	0 km					
		市街地乙 平地	0 km					

参考資料 (1)

単 - 19号 WS104001

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	測定設置				単位	km	数量	1	単価	156,200
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							
		耕地 平地	0.5 km							
		耕地 丘陵地	0 km							
		耕地 低山地	0 km							
		原野 平地	0 km							
		原野 丘陵地	0 km							
		原野 低山地	0 km							
		原野 高山地	0 km							
		森林 平地	0 km							
		森林 丘陵地	0 km							
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km							
		森林 高山地	0 km							
		0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]								

参考資料 (1)

単 - 20号 WS104002

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	計算				単位	km	数量	1	単価	41,410
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師補 （内業）		直接人件費	人	0.6	41,300		24,780		R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量助手 （内業）		同上	人	0.3	37,700		11,310		R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費		2.5%	式	1			902		ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費		2%	式	1			721		ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費		10%	式	1			3,699		ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率		100%		1			41,412		IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計							41,412			
単価							41,410		円 / km	
J01 地域による変化率		大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地	0 km 0 km 0 km							
		市街地乙 丘陵地 都市近郊 平地 都市近郊 丘陵地	0 km 0 km 0 km							

WS104002

名称	計算				単位	km	数量	1	単価	41,410
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		耕地 平地	0.5 km							
		耕地 丘陵地	0 km							
		耕地 低山地	0 km							
		原野 平地	0 km							
		原野 丘陵地	0 km							
		原野 低山地	0 km							
		原野 高山地	0 km							
		森林 平地	0 km							
		森林 丘陵地	0 km							
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km							
		森林 高山地	0 km							
0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]										

参考資料 (1)

単 - 21号 WS104003

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検整理				単位	km	数量	1	単価	47,880
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
測量技師 (内業)		直接人件費		人	0.4	52,700	21,080		R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 (内業)		同上		人	0.5	41,300	20,650		R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費		2.5%		式	1		1,043		ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費		2%		式	1		834		ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費		10%		式	1		4,277		ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率		100%			1		47,884		IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計							47,884			
単価							47,880		円 / km	
J01 地域による変化率		大市街地 平地		0 km						
		市街地甲 平地		0 km						
		市街地乙 平地		0 km						
		市街地乙 丘陵地		0 km						
		都市近郊 平地		0 km						
		都市近郊 丘陵地		0 km						

参考資料 (1)

単 - 21号 WS104003

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検整理				単位	km	数量	1	単価	47,880
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
		耕地 平地	0.5 km							
		耕地 丘陵地	0 km							
		耕地 低山地	0 km							
		原野 平地	0 km							
		原野 丘陵地	0 km							
		原野 低山地	0 km							
		原野 高山地	0 km							
		森林 平地	0 km							
		森林 丘陵地	0 km							
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km							
		森林 高山地	0 km							
		0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]								

参考資料(1)

単-22号

WS104101

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]	km	1	244,700		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 (外業)	直接人件費	人	1.6	52,700	84,320	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補 (外業)	同上	人	1.8	41,300	74,340	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量助手 (外業)	同上	人	1.4	37,700	52,780	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
機械経費	2.5%	式	1		5,286	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	3%	式	1		6,343	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	10%	式	1		21,672	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	100%		1		244,741	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計					244,741	
単価					244,700	円 / km
J01 地域による変化率	大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地	0 km 0 km 0 km				

WS104101

名称	観測 縦断測量				km				
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位	数量	1	単価	244,700
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
		市街地乙 丘陵地	0 km						
		都市近郊 平地	0 km						
		都市近郊 丘陵地	0 km						
		耕地 平地	0.5 km						
		耕地 丘陵地	0 km						
		耕地 低山地	0 km						
		原野 平地	0 km						
		原野 丘陵地	0 km						
		原野 低山地	0 km						
		原野 高山地	0 km						
		森林 平地	0 km						
		森林 丘陵地	0 km						
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km						
		森林 高山地	0 km						
0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]									

参考資料 (1)

単 - 23号

WS104102

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦断面図作成 縦断測量				単位	km	数量	1	単価	93,200
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 (内業)	直接人件費				人	0.7	52,700	36,890	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 (内業)	同上				人	0.6	41,300	24,780	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量助手 (内業)	同上				人	0.5	37,700	18,850	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費	2.5%				式	1		2,013	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費	3%				式	1		2,415	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費	10%				式	1		8,253	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率	100%					1		93,201	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計								93,201		
単価								93,200	円 / km	
J01 地域による変化率	大市街地 平地				0 km					
	市街地甲 平地				0 km					
	市街地乙 平地				0 km					

WS104102

名称	縦断面図作成 縦断測量				km				
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位	数量	1	単価	93,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
		市街地乙 丘陵地	0 km						
		都市近郊 平地	0 km						
		都市近郊 丘陵地	0 km						
		耕地 平地	0.5 km						
		耕地 丘陵地	0 km						
		耕地 低山地	0 km						
		原野 平地	0 km						
		原野 丘陵地	0 km						
		原野 低山地	0 km						
		原野 高山地	0 km						
		森林 平地	0 km						
		森林 丘陵地	0 km						
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km						
		森林 高山地	0 km						
		0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]							

参考資料(1)

単-24号

WS104103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	点検整理 縦断測量				単位	km	数量	1	単価	60,500
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 (内業)	直接人件費				人	0.6	52,700	31,620	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 (内業)	同上				人	0.5	41,300	20,650	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費	2.5%				式	1		1,306	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費	3%				式	1		1,568	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費	10%				式	1		5,357	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率	100%					1		60,501	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計								60,501		
単価								60,500	円 / km	
J01 地域による変化率	大市街地 平地				0 km					
	市街地甲 平地				0 km					
	市街地乙 平地				0 km					
	市街地乙 丘陵地				0 km					
	都市近郊 平地				0 km					
	都市近郊 丘陵地				0 km					

WS104103

名称	点検整理 縦断測量				km				
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]				単位	数量	1	単価	60,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
		耕地 平地	0.5 km						
		耕地 丘陵地	0 km						
		耕地 低山地	0 km						
		原野 平地	0 km						
		原野 丘陵地	0 km						
		原野 低山地	0 km						
		原野 高山地	0 km						
		森林 平地	0 km						
		森林 丘陵地	0 km						
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km						
		森林 高山地	0 km						
		0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0]							

参考資料（１）

単 - 25号 WS104201

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	観測 横断測量				単位	km	数量	1	単価	769,300
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 45m未満20m [- 0.1]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師 （外業）		直接人件費	人	6.4	52,700	337,280	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
測量技師補 （外業）		同上	人	7.2	41,300	297,360	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
測量助手 （外業）		同上	人	5.3	37,700	199,810	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
機械経費		2.5%	式	1		20,861	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3			
材料費		同上	式	1		20,861	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3			
精度管理費		10%	式	1		85,531	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3			
変化率		80%		1		769,362	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3			
計						769,362				
単価						769,300	円 / km			
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km							
		市街地甲 平地	0 km							
		市街地乙 平地	0 km							

WS104201

名称	観測 横断測量				単位	km	数量		単価	
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 45m未満20m [- 0.1]							1		769,300
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							
		耕地 平地	0.5 km							
		耕地 丘陵地	0 km							
		耕地 低山地	0 km							
		原野 平地	0 km							
		原野 丘陵地	0 km							
		原野 低山地	0 km							
		原野 高山地	0 km							
		森林 平地	0 km							
		森林 丘陵地	0 km							
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km							
		森林 高山地	0 km							
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0 [- 0.1]								
J04 測量幅による変化率		45m未満								
J05 測点間隔による変化率		20m [- 0.1]								

参考資料（１）

単 - 26号 WS104202

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断面図作成 横断測量				単位	km	数量	1	単価	246,600
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 45m未満20m [- 0.1]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師 （内業）		直接人件費	人	2.2	52,700		115,940		R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量技師補 （内業）		同上	人	2.3	41,300		94,990		R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
測量助手 （内業）		同上	人	1.5	37,700		56,550		R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3	
機械経費		2.5%	式	1			6,687		ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3	
材料費		同上	式	1			6,687		ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3	
精度管理費		10%	式	1			27,416		ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3	
変化率		80%		1			246,616		IH3150000 管理費区分 無 ZZ3	
計							246,616			
単価							246,600		円 / km	
J01 地域による変化率		大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地	0 km 0 km 0 km							

WS104202

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 44 -

参考資料 (1)

単 - 27号 WS104203

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検整理 横断測量				単位	km	数量	1	単価	124,400
規格	0 ~ 1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 45m未満20m [- 0.1]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師 (内業)		直接人件費	人	1.7	52,700	89,590	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
測量技師補 (内業)		同上	人	1.1	41,300	45,430	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3			
機械経費		2.5%	式	1		3,375	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3			
材料費		同上	式	1		3,375	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3			
精度管理費		10%	式	1		13,839	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3			
変化率		80%		1		124,487	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3			
計						124,487				
単価						124,400	円 / km			
J01 地域による変化率		大市街地 平地	0 km							
		市街地甲 平地	0 km							
		市街地乙 平地	0 km							
		市街地乙 丘陵地	0 km							
		都市近郊 平地	0 km							
		都市近郊 丘陵地	0 km							

WS104203

名称	点検整理 横断測量			単位	km	数量		単価	
規格	0～1000台未満 / 12時間 [0.0] 単曲線換算曲線数 0 [- 0.1] 45m未満20m [- 0.1]							1	124,400
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		耕地 平地	0.5 km						
		耕地 丘陵地	0 km						
		耕地 低山地	0 km						
		原野 平地	0 km						
		原野 丘陵地	0 km						
		原野 低山地	0 km						
		原野 高山地	0 km						
		森林 平地	0 km						
		森林 丘陵地	0 km						
J02 交通量による変化率		森林 低山地	0 km						
		森林 高山地	0 km						
J03 曲線数による変化率		0～1000台未満 / 12時間 [0.0]							
J04 測量幅による変化率		単曲線換算曲線数 0 [- 0.1]							
J05 測点間隔による変化率		45m未満							
		20m [- 0.1]							

登録単価 / オプション単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				508-k305120-00019-41-01(0)				設 計 者 名					
費 目				測量及び試験費				工 事 名		送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計			
所 属 名				北勢水道事務所 配水運営部									
適 用 単 価				業務									
入 札 日（開 札 日）				年 月 日									
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 4月 1日									
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 4月 1日									
適用単価 地 区				一 般 材 料				A00：桑名					
				生 コ ン									
				石 材									
適 用 工 種				（係数ランク 1 ）									

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%

設計総括表

		業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計			当 初	業 種	水道工事設計業務		
							項 目	水道工事設計業務		
項目・工種・種別			単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
水道工事設計業務			式	1		3,847,468				
配水管設計			式	1		3,847,468				
概略検討			式	1		305,168				
開削工法			式	1		2,372,817				
推進工法			式	1		1,169,483				
共通			式	1		1,189,960				
共通（設計業務）			式	1		1,189,960				
打合せ等			式	1		1,050,300				
公開成果品作成			式	1		139,660				
直接経費			式	1		350,735				
直接経費			式	1		350,735				
旅費交通費			式	1		31,735				
電子成果品作成費			式	1		319,000				

設計総括表

		業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計	当 初	業 種	設計業務			
					項 目	直接原価			
項目・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価			式	1		5,388,163			
その他原価			式	1		2,712,654			
業務原価			式	1		8,100,817			
一般管理費等			式	1		4,362,183			
設計業務価格			式	1		12,463,000			
消費税相当額			式	1		1,246,300			
業務費計			式	1		13,709,300			

設計内訳書

業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計	当 初	業 種 項 目	水道工事設計業務 水道工事設計業務				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道工事設計業務		式	1		3,847,468			
配水管設計		式	1		3,847,468			
概略検討		式	1		305,168			
ルート及び工法概略検討		式	1	305,168	305,168			単-1号 P1
開削工法		式	1		2,372,817			
大口径(呼び径400mm以上)		式	1		2,372,817			内-1号 P1
推進工法		式	1		1,169,483			
小口径推進(φ250mm以上700mm以下)		式	1		1,169,483			内-2号 P1
共通		式	1		1,189,960			
共通（設計業務）		式	1		1,189,960			
打合せ等		式	1		1,050,300			
打合せ		業務	1	1,050,300	1,050,300			単-2号 P1

設計内訳書

業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 共通				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1	139,660	139,660			単-3号 P1
直接経費		式	1		350,735			
直接経費		式	1		350,735			
旅費交通費		式	1		31,735			
旅費交通費（率計上）（設計） 5,037,428 × 0.63%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		31,735			P1
電子成果品作成費		式	1		319,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9 × 5,037千円^0.45	区分：概略設計、予備 設計又は詳細設計	式	1		319,000			
直接原価		式	1		5,388,163			
その他原価		式	1		2,712,654			
業務原価		式	1		8,100,817			
一般管理費等		式	1		4,362,183			

設計内訳書

業務名	送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計			当 初	業 種 項 目	設計業務 設計業務価格			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計業務価格			式	1		12,463,000			
消費税相当額 12,463,000×10%			式	1		1,246,300			
業務費計			式	1		13,709,300			

諸経費計算書

508-k305120-00019-41-01

業務名

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

(当 初)

508-k305120-00019-41-01

業務名 令和 8年度 送水管路布設替測量設計業務委託（播磨～西方）設計

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（ - ）	
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費）

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接人件費	5,037,428
その他原価の割合（ α ）	35%
その他原価計上額	2,712,654
直接原価	5,388,163
非対象額（ - ）	0
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	8,100,817
一般管理費等の割合（ β ）	35%
一般管理費等（計算値）	4,362,289
調整額	106
一般管理費等計上額	4,362,183

（直接経費 350,735 ）

一式当たり内訳書

第1号内訳書		大口径(呼び径400mm以上)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設計-開削工法-大口径-布設替詳細設計 呼び径400mm以上	現地調査 = 有 : 設計計画 = 有 : 各種計算 = 有 : 図面作成 = 有 : 数量計算 = 有 : 審査 = 有 : 管径補正(呼び径(mm)) = 400 ~ 700mm : 延長補正(管路延長(m)) = 250m : 設計条件補正(地域環境) = 主として郊外又は住宅数少量 : 設計条件補正(道路幅員) = 標準 : 設計条件補正(埋没物) = あり : 設計条件補正(土質) = 部分的に検討を要する : 工事案件数補正 = 1件 : 仮設配管による補正(呼び径(mm)) = 無 : 土工事 = 有 :	(km)式	1	2,296,062	2,296,062			DT90211A05 管理費区分 無 単-5号
配水管設計-開削工法-報告書作成	延長補正(管路延長(m)) = 250m : 計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数入力) = 1件 :	km	0.25	307,020	76,755			DT90211B02 管理費区分 無 単-6号
合 計					2,372,817			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		小口径推進(φ250mm以上700mm以下)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設計-推進工法-小口径推進 (φ250mm以上700mm以下)	現地調査計上有無 = 無 : 設計計画計上有無 = 無 : 各種計算計上有無 = 無 : 図面作成計上有無 = 有 : 数量計算計上有無 = 有 : 審査計上有無 = 無 : 地域環境(設計条件による補正) = 主として郊外又は住宅数少量 : 道路幅員(設計条件による補正) = 標準 : 埋設物(設計条件による補正) = あり : 土質(設計条件による補正) = 部分的に検討を要する : 計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数入力) = 1件 : 立坑数(立坑数による補正) = 2 : 管路延長(延長による補正) = 250未満 :	箇所	1	1,169,483	1,169,483			DT90221A02 管理費区分 無 単-7号
合 計					1,169,483			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ルート及び工法概略検討				単位	式	数量	1	単価	305,168
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ルート及び工法概略検討				式	1	305,168		305,168		WYB00001 管理費区分 無 単-4号
計								305,168		
単価								305,168		円 / 式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ				単位	業務	数量	1	単価	1,050,300
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配水管設計-開削工法-設計協議		設計協議（作業内容）= 第1回打合せ：	業務	1	133,500		133,500		DT90211B01 管理費区分 無 単-8号	
配水管設計-開削工法-設計協議		設計協議（作業内容）= 中間打合せ：中間打合せ回数 = 7回：	業務	1	783,300		783,300		DT90211B01 管理費区分 無 単-9号	
配水管設計-開削工法-設計協議		設計協議（作業内容）= 最終打合せ：	業務	1	133,500		133,500		DT90211B01 管理費区分 無 単-10号	
計							1,050,300			
単価							1,050,300		円 / 業務	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公開成果品作成				業務	数量	1	単価	139,660
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
公開成果品作成				業務	1	139,660	139,660		WS506601 管理費区分 無 単-11号
計							139,660		
単価							139,660		円 / 業務

参考資料 (1)

単-4号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ルート及び工法概略検討				式				
規格					単位		数量	1	単価 305,168
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師長		直接人件費	人	0.4	82,800	33,120	R3027 管理費区分 無 割増率 0%		
主任技師		同上	人	0.64	70,900	45,376	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)		同上	人	1.04	62,600	65,104	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)		同上	人	1.76	49,300	86,768	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)		同上	人	1.76	42,500	74,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計						305,168			
単価						305,168	円 / 式		

参考資料（１）

単-5号 DT90211A05

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-開削工法-大口徑-布設替詳細設計 呼び径400mm以上					(km)式	数量	1	単価	2,296,062
規格	有	有	有	有	有	400～700mm 250m	主として郊外又は住宅数少量 標準 あり部分的に検討を要する 1件 無 有			
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長		直接人件費			人	0.648	82,800	53,654	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師		同上			人	4.158	70,900	294,802	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（ A ）		同上			人	8.424	62,600	527,342	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（ B ）		同上			人	12.366	49,300	609,643	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（ C ）		同上			人	12.312	42,500	523,260	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員		同上			人	7.83	36,700	287,361	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計								2,296,062		
単価								2,296,062	円 / (km)式	
J01 現地調査		有								
J02 設計計画		有								
J03 各種計算		有								
J04 図面作成		有								
J05 数量計算		有								
J06 審査		有								
J07 管径補正(呼び径(mm))		400～700mm								
J09 延長補正(管路延長(m))		250 m								
J10 設計条件補正(地域環境)		主として郊外又は住宅数少量								

参考資料 (1)

単-5号 DT90211A05

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-開削工法-大口径-布設替詳細設計 呼び径400mm以上						単位	(km)式	数量		単価	
規格	有 有 有 有 有 有 400 ~ 700mm 250m 主として郊外又は住宅数少量 標準 あり部分的に検討を要する 1件 無 有									1		2,296,062
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 設計条件補正(道路幅員)		標準										
J12 設計条件補正(埋没物)		あり										
J13 設計条件補正(土質)		部分的に検討を要する										
J14 工事案件数補正		1 件										
J15 仮設配管による補正(呼び径(mm))		無										
J18 土工事		有										

参考資料 (1)

単-6号 DT90211B02

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-開削工法-報告書作成				単位	km	数量	1	単価	307,020
規格	250m 1件				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	0.6	70,900	42,540	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (A)		同上	人	2.4	62,600	150,240	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B)		同上	人	1.8	49,300	88,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C)		同上	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
計						307,020				
単価						307,020	円 / km			
J01 延長補正(管路延長(m))		250 m								
J02 計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数)		入力)1 件								

参考資料 (1)

単-7号 DT90221A02

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-推進工法-小口径推進 (Φ250mm以上700mm以下)				箇所				
規格	無 無 無 有 有 無 主として郊外又は住宅数少量 標準 あり 部分的に検討を要する 1件 2 250未満				単位		数量	1	単価 1,169,483
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配水管設計-推進工法-小口径推進-図面作成 (Φ250mm以上700mm以下)		地域環境(設計条件による補正) = 主として郊外又は住宅数少量 : 道路幅員(設計条件による補正) = 標準 : 埋設物(設計条件による補正) = あり : 土質(設計条件による補正) = 部分的に検討を要する : 計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数入力) = 1件 : 立坑数(立坑数による補正) = 2 : 管路延長(延長による補正) = 250未満 :	箇所	1	640,010	640,010	DT90221B41 管理費区分 無 単-12号		
配水管設計-推進工法-小口径推進-数量計算 (Φ250mm以上700mm以下)		同上	箇所	1	529,473	529,473	DT90221B43 管理費区分 無 単-13号		
計						1,169,483			
単価						1,169,483	円 / 箇所		
J01 現地調査計上有無		無							
J02 設計計画計上有無		無							
J03 各種計算計上有無		無							
J04 図面作成計上有無		有							
J05 数量計算計上有無		有							
J06 審査計上有無		無							
J07 地域環境(設計条件による補正)		主として郊外又は住宅数少量							
J08 道路幅員(設計条件による補正)		標準							
J09 埋設物(設計条件による補正)		あり							
J10 土質(設計条件による補正)		部分的に検討を要する							
J11 計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数		入力)1 件							
J12 立坑数(立坑数による補正)		2							
J13 管路延長(延長による補正)		250未満							

参考資料 (1)

単-8号 DT90211B01

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-開削工法-設計協議				業務			
規格	第1回打合せ				単位	数量	1	単価 133,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)		同上	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
計						133,500		
単価						133,500	円 / 業務	
J01 設計協議 (作業内容)		第1回打合せ						

参考資料 (1)

単-9号 DT90211B01

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-開削工法-設計協議				業務			
規格	中間打合せ 7回				単位	数量	1	単価 783,300
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		直接人件費	人	7	62,600	438,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)		同上	人	7	49,300	345,100	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計						783,300		
単価						783,300	円 / 業務	
J01 設計協議 (作業内容)		中間打合せ						
J02 中間打合せ回数		7 回						

参考資料 (1)

単 -10号 DT90211B01

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-開削工法-設計協議				業務			
規格	最終打合せ				単位	数量	1	単価 133,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)		同上	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
計						133,500		
単価						133,500	円 / 業務	
J01 設計協議 (作業内容)		最終打合せ						

参考資料 (1)

単 -11号 WS506601

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公開成果品作成				業務	数量	1	単価	139,660
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (C)		直接人件費	人	1.3	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	2.3	36,700	84,410	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						139,660			
単価						139,660	円 / 業務		

参考資料(2)

単-12号 DT90221B41

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-推進工法-小口径推進-図面作成 (Φ250mm以上700mm以下)				箇所	数量	1	単価	640,010
規格	主として郊外又は住宅数少量 標準 あり 部分的に検討を要する 1件 2 250未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	1.26	70,900	89,334	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)		同上	人	2.31	62,600	144,606	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)		同上	人	3.36	49,300	165,648	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)		同上	人	3.36	42,500	142,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	2.66	36,700	97,622	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						640,010			
単価						640,010	円 / 箇所		
J01 地域環境(設計条件による補正)		主として郊外又は住宅数少量							
J02 道路幅員(設計条件による補正)		標準							
J03 埋設物(設計条件による補正)		あり							
J04 土質(設計条件による補正)		部分的に検討を要する							
J05 計画工事件数(工事件数による補正)(実数		入力)1 件							
J06 立坑数(立坑数による補正)		2							
J07 管路延長(延長による補正)		250未満							

参考資料(2)

単-13号 DT90221B43

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配水管設計-推進工法-小口径推進-数量計算 (Φ250mm以上700mm以下)				箇所	数量	1	単価	529,473
規格	主として郊外又は住宅数少量 標準 あり 部分的に検討を要する 1件 2 250未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.77	70,900	54,593	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)		同上	人	2.24	62,600	140,224	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)		同上	人	2.94	49,300	144,942	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)		同上	人	2.59	42,500	110,075	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	2.17	36,700	79,639	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						529,473			
単価						529,473	円 / 箇所		
J01 地域環境(設計条件による補正)		主として郊外又は住宅数少量							
J02 道路幅員(設計条件による補正)		標準							
J03 埋設物(設計条件による補正)		あり							
J04 土質(設計条件による補正)		部分的に検討を要する							
J05 計画工事件数(工事件数による補正)(実数		入力)1 件							
J06 立坑数(立坑数による補正)		2							
J07 管路延長(延長による補正)		250未満							

登録単価 / オプション単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]