

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	506-k173740-00442-11(0)	設	計	者	名	
費				目	本工事費	工		事	名	一般国道368号（伊賀名張拡幅）道路改良（法面工）工事
所		属		名	伊賀建設事務所 事業推進室					
適		用		単	価	一般土木				
入	札	日	（	開	札	日				
歩	掛	適	用	年	月	日				
単	価	適	用	年	月	日				
適用単価 地 区		一	般	材	料		W00	:	伊賀	
		生		コ	ン		W01	:	伊賀	
		石			材		W01	:	伊賀	
適	用	工	種		道路改良工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない ✓
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位) ✓
	主たる工種	04:道路改良工事 ✓
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) ✓
	除雪工事補正	補正無し ✓
現場環境改善費	対象支給品費	0円 ✓
	無償貸与機械等評価額	0円 ✓
	計上の有無	しない ✓
	市街地補正	市街地 ✓
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) ✓
現場管理費	緊急工事補正	しない ✓
	砂防・地滑り工事補正	しない ✓
	対象支給品費	0円 ✓
	無償貸与機械等評価額	0円 ✓
	財団法人等の補正	しない ✓
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外 ✓
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 ✓

設計内訳書

工事名	一般国道368号（伊賀名張拡幅）道路改良（法面工）工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		10,070,020	✓		
法面工		式	1		9,620,620	✓		
植生工		式	1		9,620,620	✓		
植生基材吹付	吹付厚5cm;工種区分植 生基材吹付工;施工規 模1000m2以上	m2	1,580	6,089	9,620,620	✓		単-1号 週休有
仮設工		式	1		449,400	✓		
交通管理工		式	1		449,400	✓		
交通誘導警備員		式	1		449,400	✓		内-1号 週休有
直接工事費		式	1		10,070,020	✓		
共通仮設		式	1		1,260,000	✓		
共通仮設費（率計上） 10,070,020×12.52%		式	1		1,260,000	✓		
純工事費		式	1		11,330,020	✓		
現場管理費 11,330,020×34.92%		式	1		3,956,000	✓		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	10,070,020	✓
4	直接工事費	10,070,020	✓
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,070,020	✓
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,070,020	✓ 調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	12.16%	✓
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる ✓
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	12.52%	✓ 週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	1,260,000	✓
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,260,000	✓

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	10,070,020	
35	直接工事費	10,070,020	
36	非対象額計(－)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(＋)	0	
43	無償貸付機械評価額(＋)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	10,070,020	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	3.42%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	3.42%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,260,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	11,330,020	✓
3	単独（追加工事）直接工事費	10,070,020	✓
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,260,000	✓
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	11,330,020	✓
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	11,330,020	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.26%	✓
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.92%	✓ 週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	3,956,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,956,000	✓

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 道路改良工事
第 回変更

1	工事原価	15,286,020	✓
2	純工事費	11,330,020	✓
3	現場管理費	3,956,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	✓
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	15,286,020	✓
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,286,020	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.16%	✓
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	15,286,020	✓
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 6,114 円 ✓
24	一般管理費等 率(補正後)	21.2%	✓
25	計上額 単独(追加工事)	3,239,980	✓
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,239,980	✓

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月11日 令和 7年 4月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	12	20,490	245,880			WB010211 管理費区分 無 単-3号
交通誘導警備員B		人日	12	16,960	203,520			WB010212 管理費区分 無 単-4号
合 計					449,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-2号

WB810830

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上 (標準) 無 無 無	m2	1	6,089.4	6,089	Q001408003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,089	
単価					6,089	円/m2
J01 工種区分	植生基材吹付工					
J02 吹付厚	5cm					
J03 施工規模	1000m2以上 (標準)					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					
J05 法面垂直高による補正	無					
J06 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-3号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	20,490
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	20,488		20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	ZS3000004 管理費区分 無		
計							20,490			
単価							20,490	円／人日		

参考資料 (1)

単-4号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月11日 令和 7年 4月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無			
計						16,960				
単価						16,960	円／人日			

登録単価／オプション単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]