設計内訳書（全体）

業務名		当 初	業 種 項 目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務								
直接測量費		式	1		792,534			
間接測量費		式	1		730,466			
測量業務価格		式	1		1,523,000			
設計業務								
直接原価		式	1		5,342,770			
その他原価		式	1		2,688,899			
業務原価		式	1		8,031,669			
一般管理費等		式	1		4,324,331			
設計業務価格		式	1		12,356,000			
業務価格	全体	式	1		13,879,000			
消費税相当額		式	1		1,387,900			

設計内訳書（全体）

業務名	当 初		業 種 項 目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		15,266,900			

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k305120-00027-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	送水管路布設替計画検討業務委託(河原田町)
所属名	北勢水道事務所 配水運営部		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和7年4月1日		
単価適用年月日	令和7年4月1日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン		
	石材		
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	年月日 ~ 年月日(日)

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	92.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%

設計総括表

項目・工種・種別	単位	数量	単価	金額	業種	測量業務	数量増減	金額増減	摘要
					項目	応用測量			
応用測量	式	1		725,600					
路線測量	式	1		725,600					
路線測量	式	1		725,600					
直接経費	式	1		66,934					
直接経費	式	1		66,934					
旅費交通費	式	1		3,851					
安全費	式	1		23,083					
電子成果品作成費	式	1		40,000					
直接測量費	式	1		792,534					
間接測量費	式	1		730,466					
諸経費	式	1		730,466					
測量業務価格	式	1		1,523,000					
消費税相当額	式	1		152,300					

設計内訳書

業務名	送水管路布設替計画検討業務委託（河原田町）		当 初	業 種 項 目	測量業務 応用測量			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応用測量		式	1		725,600			
路線測量		式	1		725,600			
路線測量		式	1		725,600			
横断測量	市街地乙・平地 0~1 000台未満/12時間 曲 線数0	箇所	10	72,560	725,600			単-1号 A1
直接経費		式	1		66,934			
直接経費		式	1		66,934			
旅費交通費		式	1		3,851			
旅費交通費（率計上）（測量） 687,800 × 0.56%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		3,851			A1
安全費		式	1		23,083			
安全費 769,451 × 3%	地域区分：市街地乙都 市近郊（3.0%）	式	1		23,083			A1
電子成果品作成費		式	1		40,000			
電子成果品作成費（測量） 2.3 × 687千円^0.44		式	1		40,000			

設計内訳書

業務名	送水管路布設替計画検討業務委託（河原田町）			当 初	業 種	測量業務			
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	直接測量費		式	1		792,534			
	間接測量費		式	1		730,466			
	諸経費 792,534 × 92.2%		式	1		730,466			
	測量業務価格		式	1		1,523,000			
	消費税相当額 1,523,000 × 10%		式	1		152,300			
	業務費計		式	1		1,675,300			

諸経費計算書

(当 初)

507-k305120-00027-41

業務名 令和 7年度 送水管路布設替計画検討業務委託 (河原田町)

測量業務 建設コンサルタント

項目	金額・率 (%)
直接測量費	792,534
非対象額	0
管理費区分 9・1 (成果検定費等)	0
対象額	792,534
諸経費率	92.2%
諸経費 (計算額)	730,716
竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費)	0
竣工平面図作成の諸経費率	0%
竣工平面図作成の諸経費 (計算値)	0
調整額	250
諸経費計上額	730,466
調整業務計上額	
その他原価対象額 (管理費区分 A + B + D)	0
その他原価の割合 ( )	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合 ( )	0%
一般管理費等計上額	0

地質調査業務 一般調査業務

項目	金額・率 (%)
純調査費 (直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分 9・1 (諸経費の非対象)	
対象額	
諸経費率	
諸経費 (計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額 (管理費区分 A + B + D)	
その他原価の割合 ( )	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 ( )	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

507-k305120-00027-41

業務名

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合( )	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(-)	
管理費区分9・1(一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合( )	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

設計業務

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合( )	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(-)	
管理費区分9・1(一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合( )	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断測量	市街地乙・平地 0~1000台未満/12時間 曲線数0	箇所	1	72,560	72,560	WYB00001 管理費区分 無 単-2号
計					72,560	
単価					72,560	円 / 箇所

参考資料(1)

単-2号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断測量				箇所	数量	1	単価	72,560
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	測量技師	直接人件費	人	0.55	52,300	28,765	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	測量技師補	同上	人	0.6	41,100	24,660	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	測量助手	同上	人	0.44	34,900	15,356	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	機械経費	2.5%	式	1		1,719	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1		
	材料費	3%	式	1		2,063	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1		
	計					72,563			
	単価					72,560	円 / 箇所		

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k305120-00027-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	送水管路布設替計画検討業務委託(河原田町)
所属名	北勢水道事務所 配水運営部		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和7年4月1日		
単価適用年月日	令和7年4月1日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン		
	石材		
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	年月日 ~ 年月日(日)

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%

設計総括表

		業務名	送水管路布設替計画検討業務委託（河原田町）		当 初	業 種	水道工事設計業務	
						項 目	水道工事設計業務	
項目・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道工事設計業務		式	1		4,064,393			
送水管設計		式	1		4,064,393			
送水管路計画検討業務		式	1		4,064,393			
共通		式	1		928,920			
共通（設計業務）		式	1		928,920			
打合せ等		式	1		793,500			
公開成果品作成		式	1		135,420			
直接経費		式	1		349,457			
直接経費		式	1		349,457			
旅費交通費		式	1		31,457			
電子成果品作成費		式	1		318,000			
直接原価		式	1		5,342,770			
その他原価		式	1		2,688,899			

設計総括表

項目・工種・種別	単位	数量	単価	金額	業種	設計業務	数量増減	金額増減	摘要
					項目	業務原価			
業務原価	式	1		8,031,669					
一般管理費等	式	1		4,324,331					
設計業務価格	式	1		12,356,000					
消費税相当額	式	1		1,235,600					
業務費計	式	1		13,591,600					

設計内訳書

業務名	送水管路布設替計画検討業務委託（河原田町）		当 初	業 種	水道工事設計業務					
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	業 種 項 目	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	水道工事設計業務		式		1		4,064,393			
	送水管設計		式		1		4,064,393			
	送水管路計画検討業務		式		1		4,064,393			
	布設替計画検討	400	式		1	4,064,393	4,064,393			単-1号 P1
	共通		式		1		928,920			
	共通（設計業務）		式		1		928,920			
	打合せ等		式		1		793,500			
	設計協議	初回、中間(3回)、関係機関協議(2回)、最終	式		1	793,500	793,500			単-2号 P1
	公開成果品作成		式		1		135,420			
	公開成果品作成		業務		1	135,420	135,420			単-3号 P1
	直接経費		式		1		349,457			
	直接経費		式		1		349,457			

設計内訳書

業務名	送水管路布設替計画検討業務委託（河原田町）		当 初	業 種 項 目	土木設計業務 直接経費			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		31,457			
旅費交通費（率計上）（設計） 4,993,313 × 0.63%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		31,457			P1
電子成果品作成費		式	1		318,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9 × 4,993千円^0.45	区分：概略設計、予備 設計又は詳細設計	式	1		318,000			
直接原価		式	1		5,342,770			
その他原価		式	1		2,688,899			
業務原価		式	1		8,031,669			
一般管理費等		式	1		4,324,331			
設計業務価格		式	1		12,356,000			
消費税相当額 12,356,000 × 10%		式	1		1,235,600			
業務費計		式	1		13,591,600			

諸経費計算書

507-k305120-00027-41-01

業務名

測量業務

項目	金額・率(%)
直接測量費	
非対象額	
管理費区分9・1(成果検定費等)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費)	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費(計算値)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
その他原価の割合( )	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合( )	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率(%)
純調査費(直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分9・1(諸経費の非対象)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
その他原価の割合( )	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合( )	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 送水管路布設替計画検討業務委託 (河原田町)

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率 (%)
直接人件費	
その他原価の割合 ( )	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額 (-)	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 ( )	
一般管理費等 (計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率 (%)
直接人件費	4,993,313
その他原価の割合 ( )	35%
その他原価計上額	2,688,899
直接原価	5,342,770
非対象額 (-)	0
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額	8,031,669
一般管理費等の割合 ( )	35%
一般管理費等 (計算値)	4,325,053
調整額	722
一般管理費等計上額	4,324,331

(直接経費 349,457)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
布設替計画検討	400		1		4,064,393	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	3.41	77,500	264,275	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	10.35	66,900	692,415	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	16.19	59,600	964,924	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	24.16	48,500	1,171,760	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	20.01	40,300	806,403	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.56	36,100	164,616	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					4,064,393	
単価					4,064,393	円 / 式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計協議				式	数量	単価	金額	摘要
規格	初回、中間(3回)、関係機関協議(2回)、最終				単位		1	793,500	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	2	66,900	133,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (A)	同上	人	7	59,600	417,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B)	同上	人	5	48,500	242,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
計					793,500				
単価					793,500	円 / 式			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公開成果品作成				業務	数量	1	単価	135,420
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
公開成果品作成		業務	1	135,420	135,420	WS506601 管理費区分 無 単-4号			
計					135,420				
単価					135,420	円 / 業務			

参考資料(1)

単-4号

WS506601

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成				業務	数量	1	単価	135,420
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	技師 (C)	直接人件費	人	1.3	40,300	52,390	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
	技術員	同上	人	2.3	36,100	83,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
	計					135,420			
	単価					135,420	円 / 業務		