1頁

# 【実施】

## 積 算 情 報

設	計	書	番号	506-k305125-00424-V1(0)	設	計		者名
費			目	本工事費	I	事	名	野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事
所		属	名	北勢水道事務所 施設整備部	,		'	
適	用	単	価	一般土木				
λ	札日		札 日 )	年 月 日				
		用年	月 日	令和 7年 6月 1日				
単	価 適	用年	月 日	令和 7年 6月 1日				
		— 般	材 料	A00:桑名				
		生	コン	A01:桑名				
適用 地	単価 区	石	材	A01:桑名				
	適	用工	種	下水道電気設備(直接材料費)				

積算時想定工事期間	年月日~	年月日(日)	

### 諸経費情報

週休2日制の補正 4週8休以上(月単位)

共通仮設費 主たる工種 する工種 93:下水道電気設備(直接材料費)

施工地域補正

除雪工事補正補正無

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正市街地以外

現場管理費施工地域補正

緊急工事補正しない

砂防・地滑り工事補正しない

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 35%を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

### 設計総括表

工事名 野代導水ポン	プ所特別高圧設備取替	高圧設備取替工事     当初     事業区分     電気設備工       工事区分     電気設備工(機器費)								
工事应力 工徒 任则	24.77	*4 =	224 / <del>m</del>				++			
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
電気設備工(機器費)	式									
	10	1		636,450,000						
機器費										
	式									
		1		636,450,000						
機器費										
	式	1		636,450,000						
		I		030,430,000						
	式									
		1		636,450,000						
電気設備工(直接工事費)										
	式			040 000 700						
+^\\ #		1		216,292,789						
輸送費	式									
	<b>I</b> \	1		339,000						
輸送費		•		333,000						
TID ~	式									
		1		339,000						
材料費										
	式	1		183,194,233						
		I		103, 194, 233						
且1女们 f 行員	式									
		1		176,148,301						
補助材料費										
	式									
W 75 #		1		7,045,932						
労務費	式									
	<b>I</b> \	1		12,682,384						
一般労務費				12,002,004						
200713775	式									
		1		10,826,192						
技術労務費										
	式	4		4 050 400						
		1		1,856,192						

### 設計総括表

工事名 野代導水ポン	プ所特別高圧設備取替	L事	当		事業区分 電気設備工				
				工事区分					
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
複合工	_15								
	式	1		10,399,207					
		ı		10,399,207					
	式								
		1		10,399,207					
直接経費	_15								
	式	1		1,239,041					
		I		1,239,041					
日1次/社長	式								
		1		1,239,041					
仮設費	_15								
	式	1		8,438,924					
				0,400,324					
I/AIKQ	式								
		1		8,438,924					
直接工事費	_15								
	式	1		216,292,789					
		ı		210,292,709					
八心队队员	式								
		1		32,731,000					
共通仮設費	_15								
	式	1		7,014,000					
		1		7,017,000					
在原民	式								
		1		5,140,000					
準備費									
	式	1		1,874,000					
共通仮設費(率計上)		1		1,077,000					
八個人以及(十四十)	式								
		1		25,717,000					
純工事費									
	式	1		249,023,789					
		ı		243,023,709					

### 設計総括表

工事名 野代導水ポンプ所	特別高圧設備取替	事	当	初 事業区分			
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	式	1	-T 1M4	50,751,000	2V=:Ell.#	TE HY, HILV	JES
据付間接費	式	1		7,022,000			
据付(技術者)間接費	式	1		1,484,953			
据付(機器)間接費	式	1		5,537,115			
据付工事原価	式	1		306,796,789			
設計技術費	式	1		20,657,000			
工事原価	式	1		327,453,789			
一般管理費等	式	1		61,037,211			
スクラップ	式	1		-2,465,000			
工事価格	式	1		1,022,476,000			
消費税相当額	式	1		102,247,600			
工事費計	式	1		1,124,723,600			

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事		工事区分 電気設備工(機器費)				<u>主たる工種</u> 下水道電気設備(直接材料費) 施工地域				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增源	金額増減	摘	要	
電気設備工(機器費)										
		式			000 450 000					
機器費			1		636,450,000					
1发矿具		式								
			1		636,450,000					
機器費										
		式								
*************************************			1		636,450,000					
特別高圧受変電設備(GIS)		式						単-1号		
		10	1	468,000,000	468,000,000			+-15	週休有	
特高变圧器(TR1)				,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				~ 11113	
		台						単-2号		
			1	72,000,000	72,000,000				週休有	
特高監視操作盤(K01)		_						w 00		
		面	1	21,600,000	21,600,000			単-3号	週休有	
特高保護盤(ER01)			1	21,000,000	21,000,000				旭小日	
151-57(122(-1.0.)		面						単-4号		
			1	14,400,000	14,400,000				週休有	
高圧引込受電盤(HC-1)改造										
		式	4	2 000 000	2 000 000			単-5号	油化士	
			1	3,600,000	3,600,000				週休有	
)改造		式						単-6号		
,,,,,			1	28,400,000	28,400,000				週休有	
計装盤(PLC)改造										
		式						単-7号		
			1	7,400,000	7,400,000				週休有	
野代監視操作盤(S3)改造		式						単-8号		
		10	1	450,000	450,000			十-0万	週休有	
沢地浄水場中央監視制御装置改造			1	100,000	100,000				Z IN FI	
		式						単-9号		
			1	20,600,000	20,600,000				週休有	

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事		当 初	工事区分 共通仮設費			たる <u>工種</u> □地域	極 下水道電気設備(直接材料費)				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增	減 金額増減	摘引	更		
機器費											
		式			000 450 000						
   電気設備工(直接工事費)			1		636,450,000						
		式									
			1		216,292,789						
輸送費											
		式	1		339,000						
輸送費			<u> </u>		339,000						
TO ALI SE		式									
			1		339,000						
輸送費											
		式	1		339,000			内-1号	週休有		
材料費			1		339,000				過水円		
13112		式									
			1		183,194,233						
直接材料費		_15									
		式	1		176,148,301						
	77kV CVT 80sq E-E		I		170, 140, 301						
15331-53-27		m						単-10号			
			134	92,100	12,341,400				週休有		
高圧ケーブル	3kV EM-CE 500sq-1c E							W			
	-E	m	387	11,550	4,469,850			単-11号	週休有		
低圧ケーブル	600V EM-CE 14sq-3c		307	11,550	4,409,000				過水白		
		m						単-12号			
			35	927	32,445				週休有		
低圧ケーブル	600V EM-CE 5.5sq-2c	_						₩ 40₽			
		m	283	346.2	97,974			単-13号	週休有		
	EM-CEE 1.25sq-30c		200	070.2	31,314				危い日		
		m						単-14号			
			13	1,174	15,262				週休有		

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備	事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事			電気設備工 電気設備工(直接工事費)	主力	接材料費)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘頭	 要
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-20c								
		m						単-15号	
制御ケーブル	EN 055 4 05-11 45-		205	819.1	167,915				週休有
制御グーブル	EM-CEE 1.25sq-15c	m						単-16号	
			191	628.3	120,005			7 103	週休有
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-10c				,				
		m						単-17号	
   制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-5c		412	440.6	181,527				週休有
西山岬ツーンル	EM-CEE 1.25Sq-5C	lm						単-18号	
			327	239.6	78,349			T 10 3	週休有
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-2c								
		m						単-19号	
   制御ケーブル	EM-CEE-S 1.25sq-15c		101	131	13,231				週休有
市」山山 ノ — フ / V	LW-CEE-3 1.2384-13C	m						単-20号	
			6	712.6	4,275			7 20 3	週休有
制御ケーブル	EM-CEE-S 1.25sq-10c								
		m						単-21号	
 その他電線	EM-IE 60 sq		4	521.8	2,087				週休有
との世亀級	LW-1E 60 Sq	m						単-22号	
			134	1,189	159,326			,	週休有
その他電線	EM-IE 14sq								
		m		000.0	0.450			単-23号	
端末処理材			8	306.6	2,452				週休有
知り代文が至り		組						単-24号	
	,		4	21,970,000	87,880,000				週休有
端末処理材	3kV EM-CE 500sq-1c(								
	屋外)	組		20, 440	470 400			単-25号	
端末処理材	3kV EM-CE 500sq-1c(		6	28,410	170,460				週休有
利用/下尺だと主 1/1		組						単-26号	
			6	19,140	114,840				週休有

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事	当初	事業区分	電気設備工 電気設備工(直接工事費)		<u>たる工種 7</u> 工地域	下水道電気設	设備(直接 <sup>2</sup>	材料費)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增测	咸 金	額増減	摘要	 更
端末処理材	600V EM-CE 14sq-3c									
		組							単-27号	
<b>声</b>	\/F_00		2	5,720	11,440					週休有
電線管類	VE 22mm	m							単-28号	
			7	272.2	1,905				¥-205	週休有
電線管類	FEP 200mm				.,,					~ 11113
		m							単-29号	
			7	5,335	37,345					週休有
電線管類	FEP 150mm								,,, a	
		m	28	3,878	400 504				単-30号	週休有
電線管類	FEP 100mm		20	3,070	108,584					週怀有
电冰白双	I Li Tooniiii	m							単-31号	
			26	1,986	51,636					週休有
電線管類	FEP 80mm									
		m							単-32号	
75.10 W X T			52	1,452	75,504					週休有
電線管類	FEP 65mm	m							単-33号	
			3	1,109	3,327				丰-335	週休有
電線管類	FEP 50mm			1,100	0,021					201115
		m							単-34号	
			49	915.7	44,869					週休有
電線管類	FEP 40mm								,,,	
		m	3	764.5	2,293				単-35号	週休有
	 特高用ケーブルブッシ		3	704.5	2,293					週怀有
电红松红物	ング 77kV用	組							単-36号	
			2	34,980,000	69,960,000					週休有
補助材料費										
		式								
<b>7</b>			1		7,045,932					
補助材料費 176,148,301× 4%		式								
170,140,301 <b>x</b> 470		110	1		7,045,932					週休有

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事		工事区分   電気設備工(直接工事費)   施				<u> </u>					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価 金額	数量增減	金額増減	摘	要			
<b>労務費</b>		式	1	12,682,38	4						
一般労務費		式									
一般労務費		式	1	10,826,19			内-2号	油化去			
一般労務費(組合せ試験)		式	1	10,662,08			内-3号	週休有			
技術労務費		式	1	1,856,19				超水白			
技術労務費		式	1	242,11			内-4号	週休有			
技術労務費(単体調整)		式	1	121,05			内-5号	週休有			
技術労務費(組合せ試験)		式	1	1,493,02			内-6号	週休有			
複合工		式	1	10,399,20							
複合工		式	1	10,399,20							
特高用ケーブルブッシング架台	2組分	式	1	1,474,20			内-7号	週休有			
盤架台	特高監視操作盤、特高 保護盤用	式	1	172,60			内-8号	週休有			

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事	工事区分   電気設備工(直接工事費)				Eたる工種 下水道電気設備(直接材料費) 西工地域					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增源	或 氢	<b>E額増減</b>	摘要	Ę
フリーアクセスフロア補修										
		式	4		40.000				内-9号	℩ℿ仕士
防火区画処理補修			1		48,900					週休有
例人在自发生情形		式							内-10号	
			1		269,600					週休有
開口部浸水対策処理										
		式							内-11号	
[			1		825,000					週休有
自		式							内-12号	
			1		298,466					週休有
基礎仕上げ										
		式							内-13号	
			1		5,218,480					週休有
场内变用		式							内-14号	
			1		2,091,953				135	週休有
直接経費										
		式								
直接経費			1		1,239,041					
且按 <b>於</b> 貸		式								
		10	1		1,239,041					
機械経費(率計上)					, ,					
10,904,192 × 1%		式								
+W++*/マ z=+ / ヹ キ し しば \			1		109,041					週休有
機械経費(積上げ)		式							内-15号	
		10	1		1,130,000				F 10 -3	週休有
仮設費					,,					· _ · · · · ·
		式								
/r÷n.#+			1		8,438,924					
仮設費		式								
		120	1		8,438,924					

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事		当 初     事業区分     電気設備工       工事区分     電気設備工(直接工事費)       単位     数量     単価     金額				主たる工種 下水道電気設備(直接材料費) 施工地域					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価金	:額	数量增	減	金額増減	摘要	Ę	
仮設費(率計上)											
207,853,865 × 3.8%		式									
			1	7	,898,446					週休有	
仮設費(積上げ)		_15									
		式	1		540, 470				内-16号		
直接工事費			1		540,478					週休有	
且按上爭員 		式									
		10	1	216	,292,789						
共通仮設費				210	,202,100						
, and the second		式									
			1	32	,731,000						
共通仮設費											
		式									
			1	7	,014,000						
運搬費											
		式									
N⊕ lán ±b			1	5	,140,000						
運搬費									内-17号		
		式	1		,140,000				内-1/亏	週休有	
準備費			1	5	, 140,000					<b>週</b> 1/17	
于 佣臭 		式									
			1	1	,874,000						
準備費					, ,						
		式							内-18号		
			1	1	,874,000					週休有	
共通仮設費 (率計上)											
216,292,789 × 11.89%		式									
			1	25	,717,000						
純工事費											
		式			000 700						
現場管理費			1	249	,023,789						
玩场官理算 249,023,789×20.38%		式									
243,023,703 x 20.30%		10	1	50	,751,000						
			<u> </u>	1 50	, 131,000						

工事名 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事		当初 事業区分 電気設備工工事区分 共通仮設費			主た	主たる工種 下水道電気設備(直接材料費) 施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增	減	金額増減	摘要
据付間接費									
		式			<b>7</b> 005 555				
据付(技術者)間接費			1		7,022,000				
据的(投附有)间按算 1,856,192× 80%		式							
1,000,102 × 00%		10	1		1,484,953				
据付(機器)間接費					.,,				
636,450,000 × 0.87%		式							
			1		5,537,115				
据付工事原価		_12							
		式	1		06 706 700				
設計技術費			1	3	06,796,789				
記記   打X   打X   打X   打X   打X   打X   打X		式							
0.10,210,700% 2.10%			1		20,657,000				
工事原価									
		式							
			1	33	27,453,789				
一般管理費等		_15							
327,453,789 × (18.6% + 0.04%)		式	4		64 027 244				
スクラップ			l l		61,037,211				
		式							
			1		-2,465,000				
工事価格									
		式							
W # TV ID VICT			1	1,0	22,476,000				
消費税相当額									
1,022,476,000 × 10%		式	1	41	02,247,600				
工事費計			<u> </u>	"	02,241,000				
		式							
			1	1,1	24,723,600				_

## 共通仮設費

対象工事費	216,292,789	
直接工事費	216,292,789	
事業損失防止施設費	0	
非対象額計(-)	0	
管理費区分1	0	現場管理費、一般管理費等のみ対象額
管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
管理費区分9	0	間接費非対象額
対象額(+)	0	
対象額支給品	0	
無償貸付機械評価額	0	
共通仮設費対象額	216,292,789	
共通仮設費率	11.89%	週休2日制補正係数 1.03有り
計上額	25,717,000	
共通仮設費 (積上分)	7,014,000	
運搬費	5,140,000	
準備費	1,874,000	
事業損失防止施設費	0	
安全費	0	
役務費	0	
技術管理費	0	
営繕費	0	
共通仮設費計	32,731,000	

## 据付間接費・現場管理費

据付(技術者)間接費	4 050 400	
技術者労務費	1,856,192	
3 非対象額(-)	0	
日本 管理費区分 8	0	据付(技術者)間接費非対象額
管理費区分 S	0	据付(技術者)間接費、機械経費非対象額
据付(技術者)間接費対象額	1,856,192	
7 据付(技術者)間接費率	80%	
据付(技術者)間接費 計上額	1,484,953	
<b>月</b> 据付(機器)間接費		
機器費	636,450,000	
非対象額(-)	0	
全 管理費区分 X	0	据付(機器)間接費非対象額
据付(機器)間接費対象額	636,450,000	
据付(機器)間接費率	0.87%	
据付(機器)間接費 計上額	5,537,115	
計上額	7,022,000	
	,	
7 対象工事費	249,023,789	
直接工事費	216,292,789	
<b>并通</b> 仮設費	32,731,000	
非対象額(-)	0	
管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
管理費区分9	0	間接費非対象額
3 対象額(+)	0	
対象額支給品	0	
5 無償貸付機械評価額	0	
3 現場管理費対象純工事費	249,023,789	
7 現場管理費率	20.38%	週休2日制補正係数 1.05有り
3 計上額	50,751,000	
	22,101,000	

## 設計技術費

1 機器	<b>器費</b>	636,450,000	
	寸工事原価	306,796,789	
	対象額(-)	0	
	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
	管理費区分9	0	間接費非対象額
	管理費区分M・O	0	設計技術費のみ非対象額
	<b>永額(+)</b>	0	
8 文	付象額支給品	0	
9 無	<b>無償貸付機械等評価額</b>	0	
10 設計	<b>计技術費対象額</b>	943,246,789	
	†技術費率	2.19%	
12 計上	上額	20,657,000	

### 一般管理費等

1 工事原価	327,453,789	
2 非対象額計(-)	0	
3 管理費区分9	0	間接費非対象額
4 一般管理費等対象工事原価	327,453,789	
5 標準一般管理費等率(補正前)	18.6%	
6 前払金支出割合による補正係数	1	
7 契約保証に係る一般管理費等工事原価(当初設計)	327,453,789	
8 契約保証に係る補正値	0.04%	
9 一般管理費等率(補正後)	18.64%	
D 計上額	61,037,211	

第1号內訳書     単価適用年月日	<u>摘要</u> WYB00163
式 1 339,000 339,000 合 計	WYB00163
A 計	管理費区分 無
339,000	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第2号内訳書	一般労務費	_					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条例	件 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		Д						R0201 管理費区分 無 割増率 0%
			386	27,352	10,557,872			
機械工		<b>A</b>						R0164 管理費区分 無 割増率 0%
			3	34,736	104,208			
合 計								
					10,662,080			

第3号内訳書	一般労務費(組合せ試験)		<i>Σ</i> ν <u>η</u> / C	<u>リ内の目</u>			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規	格 / 条件 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		<b>A</b>						R0201 管理費区分 V 割増率 0%
			6	27,352	164,112			
合 計								
					164,112			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第4号内訳書	技術労務費			<u> </u>			步 第	4価適用年月日 計適用年月日 3務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者			<b>人</b>						R0202 管理費区分 無 割増率 0%
				6	40,352	242,112			
合 計									
						242,112			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第5号内訳書	技術労務費(単体調整)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		Α						R0202 管理費区分 V 割増率 0%
			3	40,352	121,056			
合 計								
					121,056			

第6号内訳書	技術労務費(組合せ試験)			コミン			<u></u>	单価適用年月日 步掛適用年月日 分務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者			人						R0202 管理費区分 V 割増率 0%
				37	40,352	1,493,024			
合 計									
						1,493,024			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第7号内訳書		ーブルブッシング架台		コミソ			步 <u></u>	值通用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名	<b>3</b> 称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品 い物	加工程度が低	SS 400 (亜鉛鍍金+ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	kg						ZA10531155 管理費区分 無
				702	2,100	1,474,200			
合 計									
						1,474,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第8号内訳書	:	盤架台			エレヨだり			J.	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名	称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品 い物	加工	程度が低	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上	げ) kg						ZA10531150 管理費区分 無
					89.9	1,920	172,608			
合 計										
							172,608			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第9号内訳書	フリーア	クセスフロア補修		<u> </u>			步 	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フリーアクセスこ	フロア補修	900 × 800	か所						WYB00054 管理費区分 無
				1	48,900	48,900			
合 計									
						48,900			

			エコルリ	rjane				
防火 第10号内訳書	区画処理補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防火区画処理補修	壁 1000×200	か所						WYB00055 管理費区分 無
			1	37,500	37,500			
防火区画処理補修	床 800×400	か所						WYB00056 管理費区分 無
			3	63,900	191,700			
防火区画処理補修	床 600×300	か所						WYB00057 管理費区分 無
			1	40,400	40,400			
合 計								
					269,600			

第11号内訳書	開口部浸水対策処理			<u> </u>				務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開口部浸水対策処	<b>心理</b>		か所						WYB00058 管理費区分 無
				1	825,000	825,000			
合 計									
						825,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

管路築造 第12号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m						CB430510 管理費区分 無 単-38号
			70	709.3	49,651			
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2						CB430310 管理費区分 無 単-39号
			32	220	7,040			
掘削	土質 = 土砂:施工方法 = 上記以外(小規模 ):施工数量 = 小規模(標準):	m 3						CB210100 管理費区分 無 単-40号
			26	1,275	33,150			
埋戻し	施工方法 = 上記以外(小規模):土質 = 土砂:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-41号
			17	4,050	68,850			
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 再生粒度調整砕石 RM-30:全仕上り厚(実数入力) = 150mm:施工区分 = 1層施工:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2						CB410040 管理費区分 無 単-42号
			32	1,394	44,608			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての	m 2						CB410260 管理費区分 無 単-43号
	費用:		20.9	2,252	47,066			

			ひコルウ	<u> </u>				
第12号内訳書	管路築造						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山砂 埋戻し用	リサイクル認定品	m3						WYB00063 管理費区分 無
			8	3,920	31,360			
ケーブル埋設シー	ト 150mm ダブル	m						WYB00375 管理費区分 無 単-44号
			49	179	8,771			
舗装版切断	舗装版種別 = コンリート舗装版:コンリート舗装版 厚 = 15cm以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m						CB430510 管理費区分 無 単-45号
			5.8	1,287	7,464			
舗装版破砕	舗装版種別 = コンリート舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm以下:積込作業の有無 = 有り:費用の 内訳 = 全ての費用:	m 2						CB430310 管理費区分 無 単-46号
	Tage I Copyria		2.3	220	506			
合 計								
					298,466			

			ショルリ	פועניו 🗀		:		
第13号内訳書	基礎仕上げ						单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手すり	アルミ製 固定式 H=1100	m	00.0	00.550				WYB00407 管理費区分 無 単-47号
			30.2	63,570	1,919,814			
手すり	アルミ製 固定式 H=1100 傾斜	m						WYB00409 管理費区分 無 単-48号
			3.5	72,040	252,140			
手すり	アルミ製 着脱式 W3100×H1100	か所						WYB00411 管理費区分 無 単-49号
			2	294,600	589,200			
手すり	アルミ製 着脱式 W4600×H1100	か所						WYB00413 管理費区分 無 単-50号
			2	437,100	874,200			
マンホール蓋	鋳鉄製 700 防水型 T-2	か所						WYB00415 管理費区分 無 単-51号
			6	132,000	792,000			
ノンスリップ	SUS304製 ビニルタイヤ入れ式 W=35埋込工 法	m						WYB00417 管理費区分 無
			11.6	2,010	23,316			

			ムヨたり				T	
基礎1 第13号内訳書	仕上げ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無筋コンクリート	t=200 直均し仕上げ	式						WYB00420 管理費区分 無 単-52号
			1	736,500	736,500			
皆段 モルタル塗	t=30	m2						WYB00419 管理費区分 無
			6.2	5,050	31,310			
合 計								
					5,218,480			

第14号内訳書	易内整備			_			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス	ネットフェンス H=1800 有刺鉄線共 PC基礎 W200×D200×H450@2000共	m						WYB00403 管理費区分 無
			42.5	20,860	886,550			
コンクリート被覆	t=100	m2						WYB00404 管理費区分 無 単-53号
			75.6	11,560	873,936			
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=50 基層 再生粒度調整砕石 t=150路盤 再生砕石 t=200	m2						WYB00405 管理費区分 無 単-54号
			15.8	4,975	78,605			
コンクリート舗装	t=100	式						WYB00425 管理費区分 無 単-55号
			1	245,100	245,100			
鋤取り		m3						WYB00406 管理費区分 無
			20.7	375	7,762			
合 計								
					2,091,953			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

			エコにり	/   J				
機械経費 第15号内訳書	(積上げ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [ 油 圧伸縮ジプ型 ]	16t吊	田						L001130004 管理費区分 無
			2	41,200	82,400			
ラフテレーンクレーン [ 油 圧伸縮ジブ型 ]	2 0 t 吊	日						L001130005 管理費区分 無
			6	42,000	252,000			
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジプ型 ]	60t吊	В						L001130012 管理費区分 無
			2	89,800	179,600			
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日						L301010080 管理費区分 無
			2	173,000	346,000			
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	目						L301010100 管理費区分 無
			1	270,000	270,000			
合 計								
					1,130,000			

			<u> </u>	ノ内叭音		:		
第16号内訳書	仮設費(積上げ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規	見格 / 条件 単位	立 数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類	FEP 60mm	m						WYB00343 管理費区分 Y 単-56号
			257	1,108	284,756			
既設フェンス撤去		m						WYB00424 管理費区分 Y
			26.2	3,310	86,722			
仮設フェンス設置	・撤去	式						WYB00423 管理費区分 Y
			1	169,000	169,000			
合 計								
					540,478			

				<u> </u>	<u> </u>				
第17号内訳書	運搬費						力	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	'	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組	立輸送	作業区分 = 分解組立 + 輸送(往復):機械 質量区分 = トラッククレーン系100t吊以上 120t吊以下:分解組立用クレーン賃料補正 係数 = 標準(1.0):		2	1,544,000	3,088,000			WB010350 管理費区分 無 単-57号
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送(往復):機械 質量区分 = トラッククレーン系120t吊超え 160t吊以下:分解組立用クレーン賃料補正 係数 = 標準(1.0):	0						WB010350 管理費区分 無 単-58号
				1	2,052,000	2,052,000			
合 計									
						5,140,000			

#### 一式当たり内訳書

	準備費			エコにり	<u>'   '                                 </u>		単		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日
第105内 <b>武</b> 音							   学	·纽迪用平月口 6務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処分費		処分場までの輸送費含む	式						WYB00345 管理費区分 無
				1	1,874,000	1,874,000			
合 計									
						1,874,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単-1号				単価i	<b>適用年月日</b>	令和 7年 6月 1日
· ·				歩掛〕	<b>適用年月日</b>	令和 7年 6月 1日
					周整-超過-規制	1.000-00000020
特別局 <b>上</b> 受変電設備(GIS) 			4	式 数	##   	
				<b>単</b> 数 数 立 量	単 1 価	468,000,000
特別高圧受変電設備(GIS)				<u> </u>	.	100,000,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J高圧受変電設備(GIS)						WYB00164
		式	1	468,000,000	468,000,000	管理費区分 無
			<u> </u>	408,000,000	408,000,000	
					468,000,000	
<del></del>						
<b>5</b>					468,000,000	円/式
					400,000,000	137 20

令和 7年 6月 1日

単価適用年月日

## 1次単価表

単-2号

歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 特高変圧器(TR1) 称 規 格 台 単 数 位 量 価 72,000,000 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特高変圧器(TR1) WYB00174 管理費区分 無 72,000,000 72,000,000 72,000,000 単価 72,000,000 円/台

令和 7年 6月 1日

単価適用年月日

# 1次単価表

単-3号

+ 0 3					歩掛適用年月日		
特高監視操作盤(K01)				面 単 位 	数量	1	单 価 21,600,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
高監視操作盤(K01)		面	1	21,600		21,600,000	WYB00182 管理費区分 無
			· ·	21,000	,000		
価						21,600,000	
						21,600,000	円/面

令和 7年 6月 1日

単価適用年月日

# 1次単価表

単-4号

+ 13					步掛適 労務調	加卡列日 加年月日 整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名 特高保護盤(ER01) 称 規 規			<u></u> 自	面	数 量	<b>単</b> 1 価	14,400,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特高保護盤(ER01)		面	1	14,400,0	000	14,400,000	WYB00190 管理費区分 無
計						14,400,000	
単価						14,400,000	円/面

単-5号				歩掛道	<b>適用年月日</b>	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
高圧引込受電盤(HC-1)改造 				並 量	1 価	3,600,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧引込受電盤(HC-1)改造		江	1	3,600,000	3,600,000	WYB00196 管理費区分 無
†					3,600,000	
单価					3,600,000	円/式

単-6号				歩挂	適用年月日	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名 遠方監視制御装置(親・子局)(N-TM-1,TM-1)改造 称 規 格				式 単 数 立 量	単 1 価	28,400,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方監視制御装置(親・子局)(N-TM-1,TM-1) 改造	7611 7 3111	式	1	28,400,000	28,400,000	WYB00202 管理費区分 無
計					28,400,000	
単価					28,400,000	円/式

単-7号 (a)計				歩掛:	適用年月日	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
計装盤(PLC)改造 7 2 3			<u> </u>	単 数 数 量	1 価	7,400,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装盤(PLC)改造		式	1	7,400,000	7,400,000	WYB00208 管理費区分 無
					7,400,000	
価					7,400,000	円/式

単-8号 野代監視操作盤(S3)改造				步掛 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	適用年月日調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
野代監視操作盤(S3)改造				難 数 数 量	単 1 価	450,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
代監視操作盤(S3)改造		式	1	450,000	450,000	WYB00211 管理費区分 無
					450,000	
価					450,000	円/式

単-9号				単何	適用年月日	令和 7年 6月 1日
				■ 歩 <u>掛</u>	計適用年月日	令和 7年 6月 1日
			1		8調整-超過-規制	1.000-00000020
沢地浄水場中央監視制御装置改造				式		
				単 数 b 立 量 l	<del>単</del> 1 価	00.000.000
			1	立	1 価	20,600,000
ATH.	+0.45 / 62 /4	22/2	¥4. E	¥/#		++=
	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要 WYB00214
也伊小场个人血忱的脚衣直以足		式				管理費区分 無
			1	20,600,000	20,600,000	日在英匹力 無
				20,000,000	20,000,000	
					20,600,000	
価						
					20,600,000	円/式

特別高圧ケーブル 77kV CVT 80sq E-E					単	1.000-00000020
77kV CVT 80sq E-E				位	1 個	92,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
kV CVT	80sq E-E	m				WYB00016 管理費区分 無
		"	1	92,100	92,100	百姓莫匹刀 無
					92,100	
/#						
価					92,100	円/m
					,	

単-11号 7   京広ケーブ!!				步掛適 <u> </u>	用年月日	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
高圧ケーブル 3kV EM-CE 500sq-1c E-E				M 数 数   位	単 1 価	11,550
□ <u>名</u> 称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
V EM-CE	500sq-1c E-E					WYB00216
		m	1	11,550	11,550	管理費区分 無
			ı	11,550	11,550	
					11,550	
価						
					11,550	円/m

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-12号 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 低圧ケーブル 称 規 600V EM-CE 14sq-3c 格 単 数 単 位 量 価 100 927 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 600V EM-CE 14sq-3c WYB00061 管理費区分 無 927 100 92,700 92,700 単価 927 円/m

単-13号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 低圧ケーブル 称 規 600V EM-CE 5.5sq-2c 格 単 数 単 位 量 価 346.2 100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 600V EM-CE 5.5sq-2c WYB00220 管理費区分 無 341 100 34,100 雑材料 ZS7060002 1.5% 式 管理費区分 無 ZZ1 511 34,611 単価 346.2 円/m

単-14号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 制御ケーブル 単 数 単 位 量 価 100 1,174 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-CEE 1.25sq-30c WYB00221 管理費区分 無 100 1,156 115,600 雑材料 1.5% ZS7060002 式 管理費区分 無 1,734 ZZ1 117,334 単価 1,174 円/m

単-15号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 制御ケーブル 単 数 単 位 量 価 100 819.1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-CEE 1.25sq-20c WYB00230 管理費区分 無 807 100 80,700 雑材料 1.5% ZS7060002 式 管理費区分 無 1,210 ZZ1 81,910 単価 819.1 円/m

× 40 🗆

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-16号 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 制御ケーブル 単 数 単 位 量 価 628.3 100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-CEE 1.25sq-15c WYB00238 管理費区分 無 100 619 61,900 雑材料 ZS7060002 1.5% 式 管理費区分 無 928 ZZ1 62,828 単価 628.3 円/m

単-17号 タ 制御ケーブリ			Т	歩掛道 労務調	<b>通用年月日</b>	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名 制御ケーブル 称 規 EM-CEE 1.25sq-10c 格				m  単   数    位   量	100 価	440.6
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
M-CEE	1.25sq-10c	m	100	434	43,400	WYB00245 管理費区分 無 Z1
<b>性材料</b>	1.5%	式	1		651	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
<del>i</del> †					44,051	
<b>单</b> 価					440.6	円/m

単-18号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 制御ケーブル 単 数 単 位 量 価 239.6 100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-CEE 1.25sq-5c WYB00251 管理費区分 無 236 100 23,600 雑材料 ZS7060002 1.5% 式 管理費区分 無 354 ZZ1 23,954 単価 239.6 円/m

制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-2c			,	単 数 位 <u>量</u>	100 価	131
	規格 / 条件 1.25sq-2c	単位	数量	単価	金額	摘要 WYB00256
		m	100	129	12,900	管理費区分 無 Z1
材料	1.5%	式	1		193	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
					13,093	
西					131	円/m

4 000

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-20号 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 制御ケーブル 称 規 EM-CEE-S 1.25sq-15c 格 単 数 単 位 量 価 100 712.6 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-CEE-S 1.25sq-15c WYB00260 管理費区分 無 100 702 70,200 雑材料 ZS7060002 1.5% 式 管理費区分 無 1,053 ZZ1 71,253 単価 712.6 円/m

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-21号 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 制御ケーブル 称 規 EM-CEE-S 1.25sq-10c 格 単 数 単 位 量 価 100 521.8 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-CEE-S 1.25sq-10c WYB00264 管理費区分 無 514 100 51,400 雑材料 1.5% ZS7060002 式 管理費区分 無 771 ZZ1 52,171 単価 521.8 円/m

**\*\*** 00 **=** 

単-22号				歩掛通	9用年月日	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名 その他電線 称 規 EM-IE 60 sq 格				世 (位) 数 (重) 数	単 100 価	1,189
	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
EM-IE	60sq	m	100	1,171	117,100	WYB00028 管理費区分 無 Z1
谁材料	1.5%	式	1		1,756	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ī†			·		118,856	
<b>単</b> 価					1,189	円/m

単-23号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 その他電線 称 規 EM-IE 14sq 格 単 数 単 位 量 価 306.6 100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 EM-IE 14sq WYB00266 管理費区分 無 302 100 30,200 雑材料 ZS7060002 1.5% 式 管理費区分 無 453 ZZ1 30,653 単価 306.6 円/m

単-24号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 端末処理材 組 単 数 位 量 価 21,970,000 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 端末処理材 77kV CVT 80sq用(屋外) WYB00030 組 管理費区分 無 21,970,000 21,970,000 21,970,000 単価 21,970,000 円/組

単-25号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 端末処理材 組 単 数 単 位 量 価 28,410 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 端末処理材 3kV EM-CE 500sq-1c(屋外) WYB00268 組 管理費区分 無 28,410 28,410 28,410 単価 28,410 円/組

単-26号    当:本処理材				▶ 歩掛	T適用年月日 Y適用年月日 B調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
				組 単 数 位 量	単 1 価	19,140	
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末処理材	3kV EM-CE 500sq-1c(屋内)	組	1	19,138	19,138	WYB00273 管理費区分 無	
t					19,138		
<b>单価</b>					19,140	円/組	
					19,140		

単-27号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 端末処理材 組 称 規 600V EM-CE 14sq-3c 格 単 数 位 量 価 5,720 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 端末処理材 WYB00278 600V EM-CE 14sq-3c 組 管理費区分 無 5,720 5,720 5,720 単価 5,720 円/組

単-28号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 単 数 位 量 価 10 272.2 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 22mm WYB00279 管理費区分 無 単-37号 10 99 990 Z1 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 無 1,732 ZZ1 2,722 単価 272.2 円/m

単-29号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 200mm 格 単 数 位 量 価 5,335 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 200mm WYB00288 管理費区分 無 10 1,940 19,400 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 無 33,950 ZZ1 53,350 単価 5,335 円/m

単-30号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 150mm 格 単 数 位 量 価 3,878 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 150mm WYB00296 管理費区分 無 10 1,410 14,100 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 無 24,675 ZZ1 38,775 単価 3,878 円/m

単-31号 電線管類 切 見 FEP 100mm 各				世 - 歩掛適 - 労務調 - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	祖年月日 整-超過-規制 単	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
見 FEP 100mm 各				位	10 価	1,986
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
EP .	100mm	m	10	722	7, 220	WYB00303 管理費区分 無 Z1
<b>主材料</b>	175%	式	1	122	7,220 12,635	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
t					19,855	
<b>查</b> 価					1,986	円/m

単-32号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 80mm 格 単 数 位 量 価 1,452 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 80mm WYB00309 管理費区分 無 528 10 5,280 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 無 9,240 ZZ1 14,520 単価 1,452 円/m

単-33号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 65mm 格 単 数 位 量 価 1,109 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 65mm WYB00314 管理費区分 無 403 10 4,030 雑材料 175% ZS7060002 式 管理費区分 無 7,052 ZZ1 11,082 単価 1,109 円/m

単-34号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 50mm 格 単 単 数 位 量 価 10 915.7 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 50mm WYB00318 管理費区分 無 333 10 3,330 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 無 5,827 ZZ1 9,157 単価 915.7 円/m

単-35号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 40mm 格 単 数 位 量 価 764.5 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 40mm WYB00323 管理費区分 無 278 10 2,780 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 無 4,865 ZZ1 7,645 単価 764.5 円/m

### 1次単価表

単-36号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電柱装柱材 組 

 (4)
 (4)

 (5)
 (5)

 (6)
 (7)

 (7)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (7)

 (8)
 (8)

 (8)
 (8)

 (8)
 (8)

 (8)
 (8)

 (8)
 (8)

 (9)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (10)
 (8)

 (1 単 数 位 量 価 34,980,000 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特高用ケーブルブッシング 77kV用 電柱装柱材 WYB00336 組 管理費区分 無 34,980,000 34,980,000 34,980,000 単価 34,980,000 円/組

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-37号 WYB00279 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 VE 称 規 22m 格 単 数 22mm 位 価 99 4 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 22mm WYB00382 管理費区分 無 396 396 396 単価 99 円/m

単価適用年月日 単-38号 CB430510 令和 7年 6月 1日 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版切断 単 数 規 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 価 位 1 709.3 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 673.26 労務構成比率 57.13 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 19.6 26.700 28.704 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 10.55 28.900 30.680 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 8.73 23,900 24,648 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 27.45 コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ Z006540009 管理費区分 無 23.29 68,200 71,500 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 2.83 149 169 その他(材料) ZZ000001 % 管理費区分 無 機械構成比率 15.42

単-38号 CB430510

単価適用年月日令和 7年 6月 1日歩掛適用年月日令和 7年 6月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

					労務詞	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 舗装版切断				m m	144		
称				<u>単</u> 位	数 量	単 1 価	709.3
規 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 格				1111	里	1 価	709.3
20 A称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準	 単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [ バキューム式 ( 超低	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56c						M001161013
騒音型)]	m	%					管理費区分 無
スの仏(地址)			10.49	12,	800	13,000	MMOOOOA
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
		70					自注其区力 無
<b>諸</b> 雑費							ZX000001
		式					管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15㎝以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-39号 CB430310 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 舗装版破砕 称			単	m 2 数	単	
規 アススァルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての格	の費用		· 位	1 1 1	1 価	220
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		摘要
標準単価	30 R - 3311	1 1-	1137-7000 1	120 1 1 1 1 1		3132
				207.06		
<b>労務構成比率</b>						
		%				
			80.49			
土木一般世話役						R0125
		%	00.04	00.000	00.000	管理費区分 無
運転手(特殊)			28.91	28,900	30,680	割増率 0% R0114
建松子(付外)		%				RUT14 管理費区分 無
		70	27.69	27,700	29,744	割増率 0%
			21.03	21,100	25,144	R0102
		%				管理費区分 無
			23.89	23,900	24,648	割増率 0%
材料構成比率						H3 H 1
		%				
			6.02			
軽油						Z006702002
		%				管理費区分 無
			6.02	134	149	
機械構成比率						
		%				
			13.49			1,004040040
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回	山積0.45m3(平積0.35m3)	0,				L001010012
型]		%	12 10	6.400	6 000	管理費区分 無
a 諸維費			13.49	6,460	6,930	ZX000001
旧址具		式				2,000001 管理費区分 無
		10				后柱具位刀 無
	アスファルト舗装版					
JO2 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

単-39号 CB430310

単価適用年月日令和 7年 6月 1日歩掛適用年月日令和 7年 6月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

						L	7117	調整-超過-規制 /	1.000-00000020
名	舗装版破砕					m 2			
称					単		数	単	
規	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全	ての費用			· 位		量	単  1   価	220
格									
			規格 / 条件	単位	構成比率	標準	単価	単価	摘要
J04	· 舗装版厚	15cm以下	701H 7 7011	7-124		121	— IIII	——————————————————————————————————————	JASK
	積込作業の有無	有り							
	費用の内訳	全ての費用							
	25/13/2/13#1								
$\vdash$									
1									
1									
1									
1									
1									
1									

単価適用年月日 単-40号 CB210100 令和 7年 6月 1日 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削 m 3 単 数 規 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 価 位 1 1,275 格 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 規格 / 条件 標準単価 1,212.3 労務構成比率 61.7 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 61.7 27,700 29.744 割増率 材料構成比率 11.04 軽油 Z006702002 管理費区分 無 11.04 134 149 機械構成比率 27.26 バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202015 管理費区分 無 27.26 7.700 7.520 諸雑費 ZX000001 辻 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準)

単価適用年月日 単-41号 令和 7年 6月 1日 CB210410 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 量 価 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 位 1 4,050 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 3.871.1 労務構成比率 86.47 普通作業員 R0102 管理費区分 無 49.42 23.900 24.648 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 19.17 26.700 28.704 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 17.88 27,700 29,744 0% 材料構成比率 4.05 軽油 Z006702002 管理費区分 無 3.2 134 149 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.85 149 169 機械構成比率 9.48 バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202096 1 管理費区分 無 8.9 8,670 8,460 質量60~80kg ランマ M000806001 管理費区分 無 0.58 496 535

令和 7年 6月 1日 単-41号 単価適用年月日 CB210410 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻し m 3 称規格 単 数 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 位 価 4,050 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 諸雑費 ZX000001 管理費区分 無 J01 施工方法 上記以外(小規模) 土砂 J02 土質 全ての費用 J04 費用の内訳

単-42号

CB410040

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 上層路盤(車道・路肩部) m 2 単 単 数 規 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用 価 位 量 1 1,394 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 569.67 労務構成比率 33.13 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 15.46 27.700 29.744 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 5.15 26.700 28.704 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 5.03 23,900 24,648 0% 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1.52 28,900 30,680 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 56.99 再生粒度調整砕石 RM - 30 Z002125002 管理費区分 無 870.000 53.57 240.000 軽油 Z006702002 管理費区分 無 2.81 134 149 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無

単-42号 CB410040

 単価適用年月日
 令和 7年 6月 1日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 6月 1日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

				<b>一</b>	團整-超過-規制	1.000-00000020
名 上層路盤(車道・路肩部)				m 2		
称				F	単 1 価	
規 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工 全ての	の費用		位	量	1 個	1,394
格						
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率						
		%				
			9.88			
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 (	ブレード幅3.1m					M000701015
第2次)]		%				管理費区分 無
	VP+-55 P 4 0 4 /2 P 4 F 2 4		3.96	17,900	17,600	VI000004000
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(	運転質量10t 締固め幅2.1m	0,				M000801009 笠田弗区(人) 畑
第2次)]		%	2.42	40,000	40.700	管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	  運転質量 8 ~ 2 0 t		3.13	13,600	13,700	L001060003
ライドローフ[音通至]	度料員里 6 ~ 2 U C	%				E001000003 管理費区分 無
		70	1.01	4,480	4,910	自注复区力 無
 その他(機械)			1.01	4,400	4,310	MM000001
C 0万世(1歲4歲)		%				管理費区分 無
		/*				百姓莫匹刀 灬
						ZX000001
HIVE		式				管理費区分 無
J01 材料	再生粒度調整砕石 RM-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

単-43号 CB410260

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 表層(車道・路肩部) m 2 称 単 数 価 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 位 量 1 2,252 格 単位 名称 構成比率 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 2.852.9 労務構成比率 42.3 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 18.71 26.700 28.704 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 13.4 23.900 24.648 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 4.05 28,900 30,680 0% その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 57.27 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 52.51 595,000 324,000 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 4.54 103 112 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 0.16 149 169 軽油 Z006702002 管理費区分 無 0.03 134 149

単価適用年月日 単-43号 令和 7年 6月 1日 CB410260 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 表層(車道・路肩部) m 2 称 単 数 量 価 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 位 1 2,252 格 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 名称 単価 摘要 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無 機械構成比率 0.43 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] M000804001 運転質量0.5~0.6 t 管理費区分 無 0.24 1.390 1,430 振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg M000807001 管理費区分 無 0.13 346 356 MM000001 その他(機械) 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) J01 平均幅員 JO2 1層当平均仕上厚 50mm以下 30 mm 再生密粒度アスコン(13) J05 材料 J06 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 J07 費用の内訳 全ての費用

単-44号 WYB00375

					步掛道 労務記	8用年月日 周整-超過-規制	1	∲和 7年 6月 1日 .000-00000020
名 ケーブル埋設シート 称 規 150mm ダブル			当	m				
付				루   건	数 量	50	単価	179
格 	規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ケーブル埋設シート		巻			, 950	8,950		195 WYB00376 管理費区分 無
計						8,950		
単価 						179		円/m

単価適用年月日 単-45号 CB430510 令和 7年 6月 1日 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版切断 単 数 価 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 位 1 1,287 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1,222 労務構成比率 49.56 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 16.98 26.700 28.704 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 9.17 28.900 30.680 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 7.58 23,900 24,648 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 37.08 コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ Z006540009 管理費区分 無 33.48 68,200 71,500 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 2.45 149 169 その他(材料) ZZ000001 % 管理費区分 無 機械構成比率 13.36

単-45号 CB430510 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日

					労	務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 舗装版切断				m 単	数	単	
規 コングリート舗装版 15cm以下 全ての費用 格				位	数 量	1 価	1,287
	規格 / 条件	単位	構成比率	標準	準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [ バキューム式(超低	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56c						M001161013
騒音型)]	m	%					管理費区分 無
			9.09	1	2,800	13,000	
その他(機械)							MM000001
		%					管理費区分 無
諸雑費							ZX000001
III   III		式					管理費区分 無
		10					日在英匹力 灬
	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単-46号

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 CB430310 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版破砕 m 2 単 単 数 価 コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 位 量 1 220 格 構成比率 名称 単位 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 207.06 労務構成比率 80.49 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 28.91 28.900 30.680 割増率 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 27.69 27.700 29.744 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 23.89 23,900 24,648 0% 材料構成比率 6.02 軽油 Z006702002 管理費区分 無 6.02 134 149 機械構成比率 13.49 バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回 山積0.45m3(平積0.35m3) L001010012 型] 管理費区分 無 6.460 6.930 13.49 諸雑費 ZX000001 辻 管理費区分 無 コンクリート舗装版 J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 無し 不要 J03 騒音振動対策

単-46号 CB430310

単価適用年月日令和 7年 6月 1日歩掛適用年月日令和 7年 6月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

							労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020
名	舗装版破砕					m 2			
称					<u>i</u>	単	数	単 1 価	
規 格	名   舗装版破砕 称   規 コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 格						量	1 個	220
	名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準	単価	単価	摘要
	舗装版厚	15cm以下							
J0(	積込作業の有無	有り							
Jo	費用の内訳	全ての費用							
$\vdash$									

WYB00407

単-47号 単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 手すり 単 単 数 規 アルミ製 固定式 H=1100 位 量 価 63,570 1 格 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 規格 / 条件 手すり アルミ製 固定式 H=1100 WYB00408 管理費区分 無 39,000 39,000 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.3 割増率 28,704 8,611 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0% 0.2 24,648 4,929 その他 21% ZS7G10050 管理費区分 無 式 11,033 ZZ1 63,573 単価 63,570 円/m

単-48号 WYB00409 単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

					労務:	圆用牛月口 調整-超過-規制		7年 6月 1日
名  手すり 称				m 単	数		単	
規 アルミ製 固定式 H=1100 傾斜 格			1	立	量	1	価	72,040
名称	規格 / 条件	単位	数量	単位	<u> </u>	金額		摘要
手すり	アルミ製 固定式 H=1100 傾斜	m	1	46	5,000	46,000		WYB00410 管理費区分 無 Z1
特殊作業員								R0101 管理費区分 無
			0.3	28	3,704	8,611		割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24	,648	4,929		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	21%	式	1			12,503		ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
計						72,043		
単価						72,040		円/m

単-49号 WYB00411

単価適用年月日令和 7年 6月 1日歩掛適用年月日令和 7年 6月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 手すり 称				か所		
称			単	数	単 1 価	
規 アルミ製 着脱式 W3100×H1100 格			位	量	1 個	294,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり	アルミ製 着脱式 H1100					WYB00412
		m	0.4	05 000	004 500	管理費区分 無
			3.1	65,000	201,500	Z1 R0101
付が作業貝		人				管理費区分 無
			0.93	28,704	26,694	割増率 0%
						Z1
普通作業員						R0102
		人				管理費区分 無
			0.62	24,648	15,281	割増率 0%
 その他	21%					Z1 ZS7G10050
<b>そ</b> の他		式				237610030 管理費区分 無
		10	1		51,129	7 <u>7</u> 71
					0.,0	
計						
					294,604	
W /T						
単価					294,600	円/か所
					294,600	ואינו / ו

単-50号 WYB00413

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 手すり 称 規 アルミ製 着脱式 W4600×H1100 格			単 位	か所 数 量	<b>単</b> 1 価	437,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり	アルミ製 着脱式 H1100	m	4.6	65,000	299,000	WYB00414 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.38	28,704	39,611	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.92	24,648	22,676	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	21%	式	1		75,870	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
計 					437,157	
単価					437,100	円/か所

単-51号 WYB00415

					労務調	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 マンホール蓋 称 規 鋳鉄製 700 防水型 T-2				か所			
					数量	1 1	単 西 132,000
格			ĺπ		里	' [	щ 132,000
名称 	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
マンホール蓋	鋳鉄製 700 防水型 T-2						WYB00416
		か所		00	400	00.400	管理費区分 無
 配管工			1	99,4	400	99,400	Z1 R0136
即与工							管理費区分 無
			0.25	27,2	248	6,812	割増率 0%
							Z1
左官							R0135
			0.1	29,4	132	2,943	管理費区分 無 割増率 0%
			0.1	23,-	102	2,343	Z1
その他	21%						ZS7G10050
		式					管理費区分 無
			1			22,922	ZZ1
計							
P'						132,077	
単価							
						132,000	円/か所

単-52号 WYB00420

単価適用年月日令和 7年 6月 1日歩掛適用年月日令和 7年 6月 1日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 無筋コンクリート				式		
称					単 1 価	
規 t=200 直均し仕上げ 格			位	量	1 価	736,500
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = コ ソクリートポ ソプ 車打設:コンクリート規格 = 18-8-40( 高炉):設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 :養生工の種類 = 一般養生:圧送管延長距離 区分 = 延長無し:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3	18.7	26,120	488,444	CB240010 管理費区分 無 単-59号
	型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 均し					CB240210
	コンクリート:	m 2	9.6	5,183	49,756	管理費区分 無 単-60号
モルタル金ゴテ仕上げ	施工箇所=床:	m 2	93.6	2,119	198,338	DXA42825 管理費区分 無 単-61号
計 					736,538	
単価 					736,500	円/式

ラック 貝 イイ ( I )

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-53号 WYB00404 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート被覆 m2 I <u>称</u> 規 格 単 数 位 量 価 t=100 11,560 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 コンクリート吹付工 吹付厚 = 10cm:施工規模 = 100m2以上250m2末 WB810820 満:時間制約を受ける場合の補正=無:枠内 管理費区分 無 m2 吹付の場合の補正 = 無: 単-62号 11,560 11,560 11,560 単価 11,560 円/m2

単価適用年月日 単-54号 令和 7年 6月 1日 WYB00405 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト舗装 m2 単 数 規 再生密粒度アスコン t=50 基層 再生粒度調整砕石 t=150路盤 再生砕石 t=200 位 量 価 1 4,975 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分 CB410030 = 1層施工: 材料 = 再生クラッシャラン RC-40: 費用 m 2 管理費区分 無 の内訳 = 全ての費用: 785.6 単-63号 785 材料 = 再生粒度調整砕石 RM-30:全仕上り厚 上層路盤(車道・路肩部) CB410040 (実数入力)=150mm:施工区分=1層施工: m 2 管理費区分 無 費用の内訳 = 全ての費用: 単-64号 1.394 1.394 表層(車道・路肩部) CB410260 平均幅員 = 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 管理費区分 無 m 2 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= 単-65号 2.796 2.796 プ ライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用: 4,975 単価 4,975 円/m2

ジュラ 貞 イイ ( 4-55号 WYB00425

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-55号 歩掛適用年月日 今和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート舗装 式 単 数 位 量 価 1 245,100 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 コンクリート 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = CB240010 人力打設: コンクリート規格 = 18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有 7.06 29,010 204,810 単-66号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 目地板 1工事当り使用量 = 30m2未満:目地板の種類 CB224710 = 瀝青質目地板 t=10: m 2 管理費区分 無 単-67号 1.03 5,379 5,540 基面整正 CB210080 管理費区分 無 m 2 70.6 493 34.805 単-68号 245,155 単価 245,100 円/式

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-56号 WYB00343 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 電線管類 称 規 FEP 60mm 格 単 数 位 量 価 1,108 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 FEP 65mm WYB00344 管理費区分 Y 10 403 4,030 雑材料 ZS7060002 175% 式 管理費区分 Y 7,052 ZZ1 11,082 単価 1,108 円/m

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-57号 WB010350 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 重建設機械分解組立輸送 称 単 数 規 分解組立 + 輸送(往復) トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下標準(1.0) 量 価 位 1 1,544,000 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 4.3 28,704 割増率 0% 123,427 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊 L001130014 管理費区分 無 1.5 126.000 189.000 運搬費等率 394% ZS7210040 管理費区分 無 1,230,962 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 611 1,544,000 単価 1,544,000 円/回 J01 作業区分 分解組立+輸送(往復) J02 機械質量区分 トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 標準(1.0)

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-58号 WB010350 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 重建設機械分解組立輸送 称 単 数 規 分解組立 + 輸送(往復) トラッククレーン系120t 吊超え160t 吊以下標準(1.0) 量 価 位 1 2,052,000 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 5.7 28,704 163,612 割増率 0% ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊 L001130014 管理費区分 無 1.9 126.000 239.400 運搬費等率 409% ZS7210040 管理費区分 無 1,648,319 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 669 2,052,000 単価 2,052,000 円/回 J01 作業区分 分解組立+輸送(往復) J02 機械質量区分 トラッククレーン系120t 吊超え160t 吊以下 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 標準(1.0)

単価適用年月日 単-59号 令和 7年 6月 1日 CB240010 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート m 3 単 単 数 規|無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用 価 位 量 1 26,120 格 構成比率 名称 単位 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 25,326 労務構成比率 16.85 普通作業員 R0102 管理費区分 無 8.77 23.900 割増率 24.648 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 2.96 28.900 30.680 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 2.84 26,700 28,704 0% 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 1.83 27,700 29,744 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 79.04 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 78.22 19.000 18.500 軽油 Z006702002 管理費区分 無 0.82 134 149 機械構成比率 4.11

単-59号 CB240010

 単価適用年月日
 令和 7年 6月 1日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 6月 1日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

					調整-超過-規制	1.000-00000020
名 コンクリート				m 3		
称			単	数	単	
規 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40	)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長	無し 全ての費用			単 1 価	26,120
格						-, -
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブ	圧送能力 90~110m3/h	712	11477220-	1x — — IM	— тіщ	M000903010
- ム式 ]		%				管理費区分 無
			4.07	51,800	52,800	
 その他(機械)				0.,000	02,000	MM000001
(1)2112		%				管理費区分 無
						ZX000001
HITT		式				管理費区分 無
	無筋· 鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポ゚ソプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-60号 CB240210 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 型枠 m 2 称 単 数 位 価 一般型枠 均しコンクリート 1 5,183 格 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 4,714.1 労務構成比率 100 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 58.35 27,500 30,992 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 20.27 23.900 24.648 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 6.13 28,900 30,680 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 均しコンクリート

### 参考資料(2)

規格 / 条件

1:3

床

単-61号 DXA42825

名称

名 モルタル金ゴテ仕上げ

1 称 規 床 格

モルタル

普通作業員

諸雑費(まるめ)

左官

単価

J01 施工箇所

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 m 2 単 数 位 量 価 2,119 1 単位 数量 単価 金額 摘要 Z002022003 管理費区分 無 m 3 0.02 28,000 560 R0135 管理費区分 無 0.048 割増率 29,432 1,412 R0102 管理費区分 無 割増率 0.006 24,648 147 ZS3000004 管理費区分 無 0 2,119 2,119 円/m2

	$\sim$	
-	nч	-

式

### 参考資料(2)

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日 単-62号 WB810820 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート吹付工 m2 称規格 単 数 10cm 100m2以上250m2未満 無 無 位 量 価 1 11,560 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 名称 摘要 法面工(コンクリート吹付) 厚10cm Q001404001 管理費区分 無 m2 11,553.03 11,553 諸雑費(まるめ) ZS3000004 走 管理費区分 無 7 11,560 単価 円/m2 11,560 J01 吹付厚 10cm J02 施工規模 100m2以上250m2未満 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正 無

単価適用年月日 単-63号 令和 7年 6月 1日 CB410030 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 下層路盤(車道・路肩部) m 2 単 数 価 位 量 200mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 1 785.6 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1.202.1 労務構成比率 15.69 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 7.32 27.700 29.744 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 2.44 26.700 28.704 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 2.38 23,900 24,648 0% 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.72 28,900 30,680 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 79.64 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 400.000 78.02 738.000 軽油 Z006702002 管理費区分 無 1.33 134 149 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無

単価適用年月日 単-63号 令和 7年 6月 1日 CB410030 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 下層路盤(車道・路肩部) m 2 単 数 量 価 200mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 位 1 785.6 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 機械構成比率 4.67 モータグレーダ「土工用・排ガス対策型( ブレード幅3.1m M000701015 第2次)1 管理費区分 無 1.87 17.900 17.600 ロードローラ「マカダム・排ガス対策型( 運転質量10t 締固め幅2.1m M000801009 第2次)] 管理費区分 無 1.48 13.600 13.700 タイヤローラ [ 普通型 ] 運転質量 8 ~ 2 0 t L001060003 管理費区分 無 0.48 4.480 4.910 MM000001 その他(機械) 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 全仕上り厚(実数入力) 200 mm J02 施工区分 1層施工 J03 材料 再生クラッシャラン RC-40 J04 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 単-64号 令和 7年 6月 1日 CB410040 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 上層路盤(車道・路肩部) m 2 単 数 規 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用 価 位 量 1 1,394 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 569.67 労務構成比率 33.13 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 15.46 27.700 29.744 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 5.15 26.700 28.704 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 5.03 23,900 24,648 0% 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1.52 28,900 30,680 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 56.99 再生粒度調整砕石 RM - 30 Z002125002 管理費区分 無 870.000 53.57 240.000 軽油 Z006702002 管理費区分 無 2.81 134 149 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無

単価適用年月日 単-64号 令和 7年 6月 1日 CB410040 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 上層路盤(車道・路肩部) m 2 単 数 規 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用 量 価 位 1 1,394 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 機械構成比率 9.88 モータグレーダ「土工用・排ガス対策型( ブレード幅3.1m M000701015 第2次)1 管理費区分 無 3.96 17.900 17.600 ロードローラ「マカダム・排ガス対策型( 運転質量10t 締固め幅2.1m M000801009 第2次)] 管理費区分 無 3.13 13.600 13.700 タイヤローラ [ 普通型 ] 運転質量 8 ~ 2 0 t L001060003 管理費区分 無 1.01 4.480 4.910 MM000001 その他(機械) 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 材料 再生粒度調整砕石 RM-30 J06 全仕上り厚(実数入力) 150 mm J07 施工区分 1層施丁 J09 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 単-65号 令和 7年 6月 1日 CB410260 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 表層(車道・路肩部) m 2 称 単 数 価 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 位 量 1 2,796 格 単位 名称 構成比率 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 2.852.9 労務構成比率 42.3 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 18.71 28.704 割増率 26.700 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 13.4 23.900 24.648 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 4.05 28,900 30,680 0% その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 57.27 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 52.51 595,000 540,000 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 4.54 103 112 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 0.16 149 169 軽油 Z006702002 管理費区分 無 0.03 134 149

単価適用年月日 単-65号 令和 7年 6月 1日 CB410260 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 表層(車道・路肩部) m 2 称 単 数 量 価 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 位 1 2,796 格 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 名称 単価 摘要 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無 機械構成比率 0.43 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] M000804001 運転質量0.5~0.6 t 管理費区分 無 0.24 1.390 1,430 振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg M000807001 管理費区分 無 0.13 346 356 MM000001 その他(機械) 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) J01 平均幅員 JO2 1層当平均仕上厚 50mm以下 50 mm 再生密粒度アスコン(13) J05 材料 J06 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 J07 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 単-66号 令和 7年 6月 1日 CB240010 今和 7年 6月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート m 3 単 単 数 価 |無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 位 量 1 29,010 格 構成比率 名称 単位 標準単価 摘要 規格 / 条件 単価 標準単価 28,051 労務構成比率 29.4 普通作業員 R0102 管理費区分 無 13.2 23.900 割増率 24.648 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 7.51 26.700 28.704 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 6.69 28,900 30,680 0% その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 70.6 牛コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 Z002012001 管理費区分 無 70.6 18,500 19.000 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 構造物種別 無筋•鉄筋構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 18-8-25(高炉) J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用

単-67号 CB224710 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日

				少国 · 一 · 分		1.000-00000020
名 目地板				m 2		
和 20-21 港 海丰所口地长 40			単 1 価	F 070		
税 30m2木油 避育复日地似t=10 格					1 価	5,379
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
				3,855.3		
労務構成比率				2,000.0		
		%				
 普通作業員			63.93			R0102
		%				管理費区分 無
			47.13	23,900	24,648	割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
		70	16.49	28,900	30,680	割増率 0%
その他(労務)						RR000001
		%				管理費区分 無 割増率 0%
						刮填 <del>竿</del> U%
		%				
	厚10mm		36.07			Z004150001
	<b>                                     </b>	%				世界 管理費区分 無
			36.07	1,140	2,310	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
		IV.				官理員区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

**参与具作(2)(加工バッソー**タ 単-68号 CB210080

令和 7年 6月 1日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m 2 I 称 規格 単 単 数 位 価 493 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 478 労務構成比率 100 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 100 23,900 24,648 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無

### 登録単価 / オプション単価

	工事名 野代導水ポンプ所特別高					
コード		規格	単位	単価	登録年度 登録	录月 備考
Z002125002	再生粒度調整砕石	RM - 30	m 3	5,800	令和 7 (	単-42
Z002125002	再生粒度調整砕石	RM - 30	m 3	5,800	令和 7 (	単-64
WYB00164	特別高圧受変電設備(GIS)		式	468,000,000		単-1
WYB00174	特高変圧器(TR1)		台	72,000,000		単-2
WYB00182	特高監視操作盤(K01)		面	21,600,000		単-3
WYB00190	特高保護盤(ER01)		面	14,400,000		単-4
WYB00196	高圧引込受電盤(HC-1)改造		式	3,600,000		単-5
WYB00202	遠方監視制御装置(親・子局)(N-TM-1,TM-1)改造		式	28,400,000		単-6
WYB00208	計装盤(PLC)改造		式	7,400,000		単-7
WYB00211	野代監視操作盤(S3)改造		式	450,000		単-8
WYB00214	沢地浄水場中央監視制御装置改造		式	20,600,000		単-9
WYB00016	77kV CVT	80sq E-E	m	92,100		単-10
WYB00216	3kV EM-CE	500sq-1c E-E	m	11,550		<u>単</u> -11
WYB00061	600V EM-CE	14sq-3c	m	927		単-12
WYB00220	600V EM-CE	5.5sq-2c	m	341		単-13
WYB00221	EM-CEE	1.25sq-30c	m	1,156		<b>単-14</b>
WYB00230	EM-CEE	1.25sq-20c	m	807		単-15
WYB00238	EM-CEE	1.25sq-15c	m	619		単-16
WYB00245	EM-CEE	1.25sq-10c	m	434		単-17
WYB00251	EM-CEE	1.25sq-5c	m	236		単-18
WYB00256	EM-CEE	1.25sq-2c	m	129		<b>単-19</b>
WYB00260	EM-CEE-S	1.25sq-15c	m	702		単-20
WYB00264	EM-CEE-S	1.25sq-10c	m	514		単-21
WYB00028	EM-IE	60sq	m	1,171		単-22
WYB00266	EM-IE	14sq	m	302		単-23
WYB00030	端末処理材	77kV CVT 80sq用(屋外)	組	21,970,000		単-24
WYB00268	端末処理材	3kV EM-CE 500sq-1c (屋外)		28,410		· 単-25
WYB00273	端末処理材	3kV EM-CE 500sg-1c(屋内)		19,138		単-26
WYB00278	端末処理材	600V EM-CE 14sq-3c	組	5,720		単-27
WYB00288	FEP	200mm	m	1,940		· 単-29
WYB00296	FEP	150mm	m	1,410		単-30
WYB00303	FEP	100mm	m	722		単-31

- 1 - 三重県 企業庁

### 登録単価 / オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度 登録月	備考
YB00309	FEP	80mm	m	528		単-32
YB00314	FEP	65mm	m	403		単-33
YB00318	FEP	50mm	m	333		単-34
YB00323	FEP	40mm	m	278		単-35
YB00336	電柱装柱材	特高用ケーブルブッシング 77kV用	組	34,980,000		単-36
YB00382	VE	22mm	本	396		単-37
YB00376	ケーブル埋設シート	150mm ダブル	巻	8,950		単-44
YB00408	手すり	アルミ製 固定式 H=1100	m	39,000		単-47
YB00410	手すり	アルミ製 固定式 H=1100 傾斜	m	46,000		単-48
YB00412	手すり	アルミ製 着脱式 H1100	m	65,000		単-49
YB00414	手すり	アルミ製 着脱式 H1100	m	65,000		単-50
YB00416	マンホール蓋	鋳鉄製 700 防水型 T-2	か所	99,400		単-51
YB00344	FEP	65mm	m	403		単-56
YB00163	輸送費		式	339,000		内-1
YB00054	フリーアクセスフロア補修	900 × 800	か所	48,900		内-9
YB00055	防火区画処理補修	壁 1000×200	か所	37,500		内-10
YB00056	防火区画処理補修	床 800×400	か所	63,900		内-10
YB00057	防火区画処理補修	床 600×300	か所	40,400		内-10
YB00058	開口部浸水対策処理		か所	825,000		内-11
YB00063	山砂 埋戻し用	リサイクル認定品	m3	3,920		内-12
YB00417	ノンスリップ	SUS304製 ビニルタイヤ入れ式 W=35埋込工法	m	2,010		内-13
YB00419	階段 モルタル塗	t=30	m2	5,050		内-13
YB00403	フェンス	ネットフェンス H=1800 有刺鉄線共 PC基礎 W200×	D m	20,860		内-14
YB00406	鋤取り		m3	375		内-14
YB00424	既設フェンス撤去		m	3,310		内-16
YB00423	仮設フェンス設置・撤去		式	169,000		内-16
WYB00345	産業廃棄物処分費	処分場までの輸送費含む	式	1,874,000		内-18

- 2 - 三重県 企業庁

### 個人用損料 < データ無し >

工事番号	工事名 野代導水ポンプ所特別	高圧設備取替工事 					
コード	名称	規格	単位 区分	単価	登録年度	登録月	備考

- 1 -