

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k173630-00143-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】令和7年度 一般国道260号ほか1線 公共土木施設維持管理（伐木）業務委託
所 属 名	伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 7年 7月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 5月28日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 5月28日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Q00：伊勢 5	
	生 コ ン	Q01：伊勢D	
	石 材	Q01：伊勢 5	
適 用 工 種	道路維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 7 : 道路維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 一般国道260号ほか1線 公共土木施設維持管理（伐木）業務委託	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式		1		5,247,270			
伐採工		式		1		3,872,550			
道路法面伐採工		式		1		3,022,550			
伐採・枝払		m2		9,300	145.8	1,355,940			単-1号
集積		m2		9,300	73.39	682,527			単-2号
積込		m2		9,300	4.31	40,083			単-3号
運搬 （現場 売却施設）		t		50	9,990	499,500			単-4号
運搬 （現場 処分施設）		m3		100	4,445	444,500			単-5号
枝葉等売却・処分		式		1		850,000			
木材買取料金		t		50	-1,000	-50,000			単-6号
廃棄物受入料金		m3		100	9,000	900,000			単-7号
仮設工		式		1		1,374,720			

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 一般国道260号ほか1線 公共土木施設維持管理（伐木）業務委託	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式足場工			式	1		705,280			
移動式足場			式	1		705,280			内-1号
交通管理工			式	1		669,440			
交通誘導警備員		稼働時間 8:00～17:00	式	1		669,440			内-2号
直接工事費			式	1		5,247,270			
共通仮設			式	1		313,000			
共通仮設費（率計上） 4,041,703×7.76%			式	1		313,000			
純工事費			式	1		5,560,270			
現場管理費 4,354,703×50.08%			式	1		2,180,000			
工事原価			式	1		7,740,270			
一般管理費等 6,534,703×（20.87%+0.04%）			式	1		1,365,730			
工事価格			式	1		9,106,000			

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 一般国道260号ほか1線 公共土木施設維持管理（伐木）業務委託	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持業務委託	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 9,106,000 × 10%			式	1		910,600			
工事費計			式	1		10,016,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,247,270	
4	直接工事費	5,247,270	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	900,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	1,205,567	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	449,500	間接費非対象額
15	管理費区分 T	756,067	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,041,703	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,897,770	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	5.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	7.76%	
30	計上額 単独（追加工事）	313,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	313,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,247,270	
35	直接工事費	5,247,270	
36	非対象額計 (-)	1,349,500	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	449,500	間接費非対象額
41	管理費区分 T	900,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	3,897,770	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.89%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.89%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	313,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	5,560,270	
3	単独（追加工事）直接工事費	5,247,270	
4	単独（追加工事）共通仮設費	313,000	
5	非対象額計（－）	1,205,567	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	449,500	間接費非対象額
9	管理費区分 T	756,067	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4,354,703	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,210,770	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	41.73%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	50.08%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,180,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,180,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持業務委託

1	工事原価	7,740,270	
2	純工事費	5,560,270	
3	現場管理費	2,180,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	1,205,567	
7	管理費区分 9	449,500	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	756,067	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,534,703	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,390,770	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,534,703	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,613 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.91%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,365,730	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,365,730	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	移動式足場						単価適用年月日	令和 7年 5月28日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式足場		日	12.8	55,100	705,280			WYB00004 管理費区分 無 単-12号
合 計					705,280			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 7年 5月28日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人日	12.8	19,700	252,160		WB010211 管理費区分 無 単-13号
交通誘導警備員 B			人日	25.6	16,300	417,280		WB010212 管理費区分 無 単-14号
合 計						669,440		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐採・枝払				単位	m2	数量	1	単価	145.8
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（伐木除根）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：		m2	1	145.8	145.8		CB320510 管理費区分 無 単-8号	
計							145.8			
単価							145.8		円 / m2	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積				単位	m2	数量	1	単価	73.39
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
集積（人力施工）（伐木除根）			m2	1	73.39		73.39		CB320550 管理費区分 無 単-9号	
計							73.39			
単価							73.39		円 / m2	
									</	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込				単位	m2	数量	1	単価	4.31
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み（人力施工）（伐木除根）			m2	1	4.319		4.31		CB320570 管理費区分 無 単-10号	
計							4.31			
単価							4.31		円 / m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬 (現場 売却施設)				単位	t	数量	1	単価	9,990	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
木材運搬費				t	1		9,990		9,990		WYB00001 管理費区分 9
計									9,990		
単価									9,990		円 / t

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬 (現場 処分施設)				単位 m3	数量	1	単価	4,445
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運搬 (伐木除根)		積込条件 = 人力施工 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (人力・DID無) = 32.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	4,445		4,445	CB320580 管理費区分 無 単-11号
計								4,445	
単価								4,445	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材買取料金				単位	t	数量	1	単価	-1,000
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材買取料金		枝葉		t	1	-1,000	-1,000		WYB00002 管理費区分 9	
計							-1,000			
単価							-1,000		円 / t	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	9,000
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		枝葉		m3	1	9,000	9,000		WYB00003 管理費区分 T	
計							9,000			
単価							9,000		円 / m3	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB320510

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹(伐木除根)				単位	m2	数量	1	単価	145.8
規格	伐木(人力:密)(50本/100m2以上)				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						142.12				
労務構成比率				%	100					
特殊作業員				%	62.01	26,700		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	19.52	28,900		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.93	23,900		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:密)(50本/100m2以上)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号 CB320550

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	73.39
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					72.627					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	55.95	23,900		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	30.64	28,900		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員			%	13.41	16,800		17,900		R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB320570

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積み込み（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	4.319
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4.313					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	66.5	23,900		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	33.5	28,900		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB320580

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 5月28日
令和 7年 5月28日
1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）			単位	m3	数量		単価	
規格	人力施工 無し 32.0km以下 全ての費用			単位			1		4,445
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,892.4			
労務構成比率				%	71.43				
運転手（一般）				%	71.43	22,400		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.79				
軽油				%	8.79	134		153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.78				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	19.78	4,873		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件		人力施工							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（人力・DID無）		32.0km以下							
J10 費用の内訳		全ての費用							

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 24 -

参考資料 (1)

単 -13号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	19,700
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						19,700				
単価						19,700	円 / 人日			

参考資料 (1)

単 -14号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 16,300
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						16,300			
単価						16,300	円 / 人日		

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]