

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173830-00014-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】
所属名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 6月26日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日		
単価適用年月日	令和 8年 5月 8日		
適用単価 地区	一般材料	Y00:紀北2	
	生コン	Y01:紀北B	
	石材	Y01:紀北2	
適用工種	港湾(漁港)浚渫工事 (係数ランク 1)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 6 : 港湾(漁港)浚渫工事
	施工地域補正	重要港湾・地方港湾(市街地に係る漁港)
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	重要港湾・地方港湾(市街地に係る漁港)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当 初	事業区分 港湾整備			主たる工種 港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり			式	1		120,405,466			
浚渫工(1号箇所)			式	1		2,050,921			
グラブ浚渫工			式	1		2,050,921			
グラブ浚渫		浚渫、余堀	m3	1,357	1,041	1,412,637			単-1号 週休有
グラブ浚渫			式	1		638,284			内-1号 週休有
土捨工(1号箇所)			式	1		104,883,704			
土捨工			式	1		104,883,704			
グラブ浚渫船運搬			m3	1,357	1,031	1,399,067			単-2号 週休有
グラブ揚土			m3	1,357	1,041	1,412,637			単-3号 週休有
積込(ルーズ) 揚土場～処分地		土質土砂:作業内容土 量50,000m3未満	m3	1,400	247	345,800			単-4号 週休有
ダンプトラック運搬 揚土場～処分地		10t積	m3	1,360	25,420	34,571,200			単-5号 週休有
処分費		汚泥	t	2,442	27,500	67,155,000			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当初	事業区分 港湾整備			主たる工種 港湾(漁港)浚渫工事		
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工(1号箇所)		式	1		5,308,546			
揚土地整備工		式	1		5,024,782			
大型土のう	製作・設置 流用土	袋	396	7,753	3,070,188			単-7号 週休有
大型土のう	撤去	袋	396	1,030	407,880			単-8号 週休有
敷鉄板	設置・撤去	m2	466	443	206,438			単-9号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		216,746			内-2号 週休有
土木用安定用材	ブルーシート#2000	m2	941	163	153,383			単-10号 週休有
現場発生品運搬	廃プラ	t	0.9	4,075	3,667			単-11号 週休有
処分費	廃プラ	kg	889	100	88,900			単-12号 週休有
積込(ルーズ)	土質土砂:作業内容土量50,000m3未満	m3	400	247	98,800			単-13号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=8.0km(暫定)	m3	400	1,662	664,800			単-14号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	400	250	100,000			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】			当初		事業区分		主たる工種			
				港湾整備		港湾(漁港)浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形					m2	30	466	13,980			単-16号 週休有
交通管理工					式	1		283,764			
交通誘導警備員					式	1		283,764			内-3号 週休有
海岸土工(2号箇所)					式	1		117,456			
掘削工					式	1		45,920			
床掘り				土質土砂	m3	20	2,296	45,920			単-17号 週休有
残土処理工					式	1		71,536			
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,303	66,060			単-18号 週休有
路体(築堤)盛土				施工幅員4.0m以上	m3	20	250.5	5,010			単-19号 週休有
法面整形(盛土部)				法面締固め無し;現場制約無し	m2	1	466.3	466			単-20号 週休有
護岸工(2号箇所)					式	1		1,719,000			
護岸補修工					式	1		1,719,000			

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】			当初		事業区分 港湾整備		主たる工種 港湾(漁港)浚渫工事	
				工事区分 航路・泊地・船だまり		施工地域 重要・地方港湾(市街地に係る漁港)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)			式	1		1,719,000			内-4号 週休有
天端被覆工(2号箇所)			式	1		957,702			
コンクリート被覆工			式	1		957,702			
コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	18	41,070	739,260			単-21号 週休有
基礎材		基礎材規格再生クラックラ ン40~0;敷厚0.2m	m2	35	2,269	79,415			単-22号 週休有
基面整正			m2	35	499.8	17,493			単-23号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	t	0.08	179,300	14,344			単-24号 週休有
コンクリート削孔			孔	108	695.5	75,114			単-25号 週休有
樹脂アンカー		D16用	本	108	297	32,076			単-26号 週休有
構造物撤去工(2号箇所)			式	1		99,043			
構造物取壊し工			式	1		59,591			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	7	8,513	59,591			単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当初	事業区分 港湾整備			主たる工種 港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		39,452			
殻運搬		殻種別コンクリト殻(無筋)	m3	7	1,620	11,340			単-28号 週休有
殻処分		殻種別コンクリト殻(無筋)	m3	7	4,000	28,000			単-29号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリト殻(無筋)	m3	0.02	1,620	32			単-30号 週休有
殻処分		殻種別コンクリト殻(無筋)	m3	0.02	4,000	80			単-31号 週休有
仮設工(2号箇所)			式	1		2,429,460			
工用道路工			式	1		146,550			
土のう		製作・設置 流用土	袋	16	7,753	124,048			単-32号 週休有
土のう		撤去	袋	16	1,030	16,480			単-33号 週休有
現場発生品運搬		廃プラ	t	0.03	4,075	122			単-34号 週休有
処分費		廃プラ	kg	32	100	3,200			単-35号 週休有
整地		作業区分残土受け入れ地での処理	m3	20	135	2,700			単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当初	事業区分 港湾整備			主たる工種 港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1		2,282,910			
単管傾斜足場			式	1		2,282,910			内-5号 週休有
構造物撤去工(3号箇所)			式	1		2,839,634			
チェーン切断工			式	1		182,365			
現場鋼材切断工			式	1		182,365			内-6号 週休有
海上運搬工			式	1		212,364			
浮棧橋運搬工		港内海上運搬	式	1		212,364			内-7号 週休有
陸揚げ工			式	1		4,509			
浮棧橋陸揚げ工			個	1	4,509	4,509			単-37号 週休有
陸上解体処分工			式	1		2,206,495			
現場鋼材切断		床板	m	140	6,295	881,300			単-38号 週休有
現場鋼材切断		底板	m	139	6,847	951,733			単-39号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当初	事業区分 港湾整備			主たる工種 港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場鋼材切断	側壁・隔壁	m	58	6,439	373,462				単-40号 週休有
撤去材運搬工		式	1		233,901				
現場発生品運搬	スクラップ	式	1		233,901				内-8号 週休有
直接工事費		式	1		120,405,466				
共通仮設		式	1		16,260,894				
共通仮設費		式	1		11,303,894				
回航・えい航費		式	1		5,341,576				
回航(1号箇所)	グラブ浚渫船	回	1	4,800,162	4,800,162				単-41号 週休有
回航(1号箇所)	揚錨船	回	1	541,414	541,414				単-42号 週休有
運搬費		式	1		2,230,405				
仮設材等運搬(1号箇所)	敷鉄板	t	81	11,700	947,700				単-43号 週休有
建設機械器具等運搬(3号箇所)	規格	台	1	1,282,705	1,282,705				単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当 初	事業区分		主たる工種		港湾(漁港)浚渫工事	
			工事区分	港湾整備 共通仮設費	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1		2,554,300			
水質汚濁防止柵(1号箇所)		式	1		2,554,300			内-9号 週休有
安全費		式	1		558,412			
安全対策(1号箇所)		式	1		446,730			内-10号 週休有
安全対策(3号箇所)		式	1		111,682			内-11号 週休有
技術管理費		式	1		185,201			
図面作成費(1号箇所)		式	1		185,201			内-12号 週休有
現場環境改善(率計上) 55,684,586 × 0.78%		式	1		434,000			
共通仮設費(率計上) 59,373,378 × 8.35%		式	1		4,957,000			
純工事費		式	1		136,666,360			
現場管理費 72,894,771 × 21.69%		式	1		15,810,000			
工事原価		式	1		152,476,360			

設計内訳書

工事名	尾鷲港堆積土砂撤去ほか工事【当初】	当 初	事業区分		主たる工種		港湾(漁港)浚渫工事		
			工事区分	港湾整備 共通仮設費	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 88,704,771 × (18.61% + 0.04%)			式	1		16,542,640			
スクラップ			式	1		-864,000			
工事価格			式	1		168,155,000			
消費税相当額 168,155,000 × 10%			式	1		16,815,500			
工事費計			式	1		184,970,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)浚渫工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		122,959,766	
4	直接工事費		120,405,466	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		2,554,300	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		67,275,180	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		63,586,388	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		63,586,388	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		59,373,378	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		55,684,586	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		6.69%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.5%	
28	現工事		0%	
29	海上輸送補正係数		1	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		8.35%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		4,957,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		4,957,000	
35	現場環境改善費対象工事費		122,959,766	
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		122,959,766	
37	非対象額計 (-)		67,275,180	
38	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		67,275,180	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		55,684,586	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.78%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)			
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		0.78%	
54	計上額 単独 (追加工事)		434,000	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		434,000	
58	共通仮設費 (積上分)		10,869,894	
59	運搬費		2,230,405	
60	回航・えい航費		5,341,576	
61	準備費・仮設費		0	
62	事業損失防止施設費		2,554,300	
63	安全費		558,412	
64	役務費		0	
65	技術管理費		185,201	
66	水雷・傷害等保険料		0	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事		
2	単独(追加工事)純工事費		136,666,360	
3	単独(追加工事)直接工事費		120,405,466	
4	単独(追加工事)共通仮設費		16,260,894	
5	非対象額計(-)		63,771,589	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		185,201	間接費非対象額
9	管理費区分T		63,586,388	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		72,894,771	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		69,205,979	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		20.06%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1%	
22	現工事		0%	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0%	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		21.69%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		15,810,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		15,810,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)浚渫工事

1	工事原価	152,476,360	
2	純工事費	136,666,360	
3	現場管理費	15,810,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	63,771,589	
7	管理費区分9	185,201	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	63,586,388	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	88,704,771	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	85,015,979	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.61%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	88,704,771	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 35,481 円
24	一般管理費等 率(補正後)	18.65%	
25	計上額 単独(追加工事)	16,542,640	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	16,542,640	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	グラブ浚渫						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格 = 鋼D 5.0m3：方式の選択 = アンカー式：揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊：汚濁防止枠使用の有無（取付） = 有り：汚濁防止枠使用の有無（取外し） = 有り：船回数 = 1船回：その他必要な日数 = 0日：	式	1	638,284	638,284			DH101040 管理費区分 無 単-46号
合 計					638,284			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日	令和 8年 5月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数入力) = 32日 : 整備費の有無 = 有 :	枚							WB253630 管理費区分 無 単-54号
合 計			101	2,146	216,746				
					216,746				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	13	21,828	283,764			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					283,764			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		ひび割れ補修工（充てん工法）					単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m以上 : 1 構造物当り補修延べ延長（実数） = 29 1.67m : 1 構造物当り充てん材設計量（実数） = 28.31kg :	構造物	1	1,719,000	1,719,000			WB229010 管理費区分 無 単-64号
合 計					1,719,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		単管傾斜足場					単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m ²	490	4,659	2,282,910			WB252110 管理費区分 無 単-77号
合 計					2,282,910			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		現場鋼材切断工					単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中酸素アーク切断	切断時間の指定 = 標準 : 板厚 = 30mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 4m未満 :	m	0.9	39,294	35,364			DH117060 管理費区分 無 単-78号
潜水士船 D 270PS型 3~5t 吊	運転・供用の指定 = 供用1日当り :	日	1	147,001	147,001			DHT11482 管理費区分 無 単-79号
合 計					182,365			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		浮棧橋運搬工					単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費 えい航費 (作業船)	えい航距離 = 0.32 湊 : 被えい航船舶の設定 = 台船 : 台船の規格 = 鋼100t積 : 同時えい航隻数 = 1隻 : 引船選定 = 標準 : えい航用引船1の規格 = 鋼D 600PS型 : えい航用引船の運転時間 = 8h : えい航用引船の運転日数 = 1日 : 被えい航船舶等の運転日数 = 0日 :	式	1	212,364	212,364			DH180210 管理費区分 無 単-80号
合 計					212,364			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		現場発生品運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 1.5km以下 :	t	21.6	857.8	18,528			CB010410 管理費区分 無 単-85号		
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	21.6	9,971	215,373			CB010420 管理費区分 無 単-86号		
合 計					233,901					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第9号内訳書	水質汚濁防止枠（1号箇所）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
汚濁防止枠設置	グラブ浚渫船の船種 = 普通地盤用 : グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格 = 鋼D 2.5 ~ 5 m3 : 汚濁防止枠の規格 = 2.5 ~ 5m3用 14 × 1 4m :	基	1	1,171,600	1,171,600			DH190220 管理費区分 無 単-92号	
汚濁防止枠撤去	同上	基	1	1,060,500	1,060,500			DH190230 管理費区分 無 単-93号	
汚濁防止枠損料等		日	9	35,800	322,200			Y300401300-002 管理費区分 無	
合 計					2,554,300				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	安全対策(1号箇所)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全監視船	安全監視船の指定 = 標準 : 国際VHF装備使用の有無 = 無し : 運転日数 = 4日 : 就業時間 = 8時間 :	式	1	446,730	446,730			DH190280 管理費区分 1 単-94号
合 計					446,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	安全対策(3号箇所)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全監視船	安全監視船の指定 = 標準 : 国際VHF装備使用の有無 = 無し : 運転日数 = 1日 : 就業時間 = 8時間 :	式	1	111,682	111,682			DH190280 管理費区分 1 単-95号
合 計					111,682			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	第12号内訳書	
								函面作成費 (1号箇所)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整
平面図作成		枚	1	104,527	104,527			Y303001160-001 管理費区分 9	
縦断面図作成		枚	1	45,902	45,902			Y303001160-002 管理費区分 9	
横断面図作成		枚	2	17,386	34,772			Y303001160-003 管理費区分 9	
合 計					185,201				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	浚渫、余堀	m3	1	1,041	1,041	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3 : 方式の選択 = アンカー式 : 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 普通 : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :	m 3	1	1,041	1,041	DH101030 管理費区分 無 単-45号
計					1,041	
単価					1,041	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	グラブ浚渫船運搬		m3			
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			1,243			1,031
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫船 (普通地盤用) (アンカー式))鋼D 5.0m3	運転・供用の指定 = 運転1日当り : 運転時間の指定 = 標準 : 就業時間の指定 = 標準 : 就業時間 = 10時間 :	日	1	1,017,116	1,017,116	DHT10080 管理費区分 無 単-47号
引船 鋼D 600PS型	運転・供用の指定 = 運転1日当り : 運転時間の指定 = 標準 : 運転日当りの運転時間 = 2時間 : 就業時間 = 10時間 :	日	1	265,105	265,105	DHT11280 管理費区分 無 単-48号
計					1,282,221	
単価					1,031	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ揚土		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3 : 方式の選択 = アンカー式 : 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 普通 : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :	m 3	1	1,041	1,041	DH101030 管理費区分 無 単-45号
計					1,041	
単価					1,041	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ) 揚土場～処分地	土質土砂:作業内容土量50,000m3未満	m3				
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	247.4	247	CB210020 管理費区分 無 単-49号
計					247	
単価					247	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 揚土場～処分地	10t積	m3			100	25,420
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 供用日当り運転時間 = 4.6時間 : 交替 制による割増し = 交替制を適用しない : 異常 補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 5.9時間 :	時間	243.9	10,420	2,541,438	K0301005 管理費区分 無 単-50号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		562	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,542,000	
単価					25,420	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥			t	1	27,500	27,500	Y300401200-001 管理費区分 T
計							27,500	
単価							27,500	円 / t

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	製作・設置 流用土	袋	1	7,753	7,753	WB252730 管理費区分 無 単-51号
計					7,753	
単価					7,753	円 / 袋

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう	撤去			1			1,030	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	1,030	1,030	WB252730 管理費区分 無 単-52号		
計					1,030			
単価					1,030	円 / 袋		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	設置・撤去	m2	1	443	443	WB253610 管理費区分 無 単-53号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去 :	m 2	1	443	443	
計					443	
単価					443	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木用安定用材	ブルーシート#2000	m2	1	163	163	DB115260 管理費区分 無 単-55号
計					163	
単価					163	円 / m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	廃プラ	t	1	4,075	4,075	CB010410 管理費区分 無 単-56号
計					4,075	
単価					4,075	円 / t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラ	kg	1	100	100	Y007600001-001 管理費区分 T
計					100	
単価					100	円 / kg

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂:作業内容土量50,000m3未満	m3	1	247	247	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	247.4	247	CB210020 管理費区分 無 単-49号
計					247	
単価					247	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=8.0km(暫定)	m3	1	1,662	1,662	CB210110 管理費区分 無 単-57号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有 り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,662	1,662	CB210110 管理費区分 無 単-57号
計					1,662	
単価					1,662	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	250		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	250.5	250	CB210510 管理費区分 無 単-58号
計					250	
単価					250	円 / m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1	466.3	466	466
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	466.3	466	CB220010 管理費区分 無 単-59号
計					466	
単価					466	円 / m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,296	2,296	CB210030 管理費区分 無 単-60号
計							2,296	
単価							2,296	円 / m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,303	3,303	CB210110 管理費区分 無 単-61号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,303	3,303	CB210110 管理費区分 無 単-61号
計					3,303	
単価					3,303	円 / m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	250.5	250.5	CB210510 管理費区分 無 単-62号
計					250.5	
単価					250.5	円 / m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め無し;現場制約無し	単位			1	単価 466.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	466.3	466.3	CB220010 管理費区分 無 単-63号
計					466.3	
単価					466.3	円 / m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1	41,070	41,070	41,070
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1	41,070	41,070	CB240010 管理費区分 無 単-65号
計					41,070	
単価					41,070	円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	基礎材規格再生クランチャツ40~0;敷厚0.2m	m2	1	2,269	2,269	
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類 = 再生クランチャツ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1	2,269	2,269	CB221110 管理費区分 無 単-66号
計					2,269	
単価					2,269	円 / m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-67号
計					499.8	
単価					499.8	円 / m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1	179,300	179,300	WB810010 管理費区分 無 単-68号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1	179,300	179,300	
計					179,300	
単価					179,300	円 / t

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	コンクリート削孔		削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	1	695.5	695.5	CB224410 管理費区分 無 単-69号
計							695.5	
単価							695.5	円 / 孔

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂アンカー	D16用	本	1	297	297	WYB00001 管理費区分 無 単-70号
計					297	
単価					297	円 / 本

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-71号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,620	1,620	CB227010 管理費区分 無 単-72号
計					1,620	
単価					1,620	円 / m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3				
処分費 (m3)		m3	1	4,000	4,000	WB020051 管理費区分 有 単-73号
計					4,000	
単価					4,000	円 / m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,620	1,620	CB227010 管理費区分 無 単-72号
計					1,620	
単価					1,620	円 / m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3				
処分費 (m3)		m3	1	4,000	4,000	WB020051 管理費区分 有 単-73号
計					4,000	
単価					4,000	円 / m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう		袋				
規格	製作・設置 流用土	単位			1	単価 7,753
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	7,753	7,753	WB252730 管理費区分 無 単-74号
計					7,753	
単価					7,753	円 / 袋

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう	撤去			1			1,030	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	1,030	1,030	WB252730 管理費区分 無 単-75号		
計					1,030			
単価					1,030	円 / 袋		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	廃プラ	t	1	4,075	4,075	CB010410 管理費区分 無 単-56号
計					4,075	
単価					4,075	円 / t

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラ	kg	1	100	100	Y007600001-001 管理費区分 T
計					100	
単価					100	円 / kg

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-76号
計					135	
単価					135	円 / m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浮棧橋陸揚げ工		個	1	4,509	4,509	WYB00002 管理費区分 無 単-81号
計					4,509	
単価					4,509	円 / 個

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場鋼材切断	床板	m	1	6,295	6,295	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	切断時間の指定 = 標準 : 施工区分 = 陸上 : 切断方法 = 手動 : 板厚 = 6mm : ラフテレーンクレーンの有無 = 有り : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 : ラフテレーンクレーンの台数 = 1台 : 施工規模 = 10m以上 (標準) :	m	1	6,295	6,295	DH117050 管理費区分 無 単-82号
計					6,295	
単価					6,295	円 / m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場鋼材切断	単位	m	数量	1	単価	6,847
規格	底板	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断	切断時間の指定 = 標準 : 施工区分 = 陸上 : 切断方法 = 手動 : 板厚 = 10mm : ラフテレーンクレーンの有無 = 有り : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 : ラフテレーンクレーンの台数 = 1台 : 施工規模 = 10m以上 (標準) :	m	1	6,847	6,847	DH117050 管理費区分 無 単-83号	
計					6,847		
単価					6,847	円 / m	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場鋼材切断	側壁・隔壁	m	1	6,439	6,439	DH117050 管理費区分 無 単-84号
ガス切断	切断時間の指定 = 標準 : 施工区分 = 陸上 : 切断方法 = 手動 : 板厚 = 9mm : ラフテレーンクレーンの有無 = 有り : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 : ラフテレーンクレーンの台数 = 1台 : 施工規模 = 10m以上 (標準) :	m	1	6,439	6,439	
計					6,439	
単価					6,439	円 / m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回航(1号箇所)	クラブ浚渫船	回	1			4,800,162
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	回航距離 = 56湊 : 被回航船舶等の設定 = グラブ浚渫船(普通地盤用) : 方式の選択 = アンカー式 : グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格 = 鋼D 5.0m3 : 回航用引船の選定 = 標準 : 回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型 : 引船帰港の有無 = 無し : 艀装日数変更の有無 = 無し : 艀装費変更の有無 = 無し : 回航海域の状態 = 波浪な海域 : 上乘員変更の有無 = 無し : 保険料計上の有無 = 有り : 保険料の計算方法 = 自動計算 : 消費税率 = 10% : 検査料計上の有無 = 無し : 旅費の有無 = 無し :	回	1	2,400,081	2,400,081	DH190010 管理費区分 1 単-87号 往路
回航費(被回航方式 作業船)	同上	回	1	2,400,081	2,400,081	DH190010 管理費区分 1 単-87号 復路
計					4,800,162	
単価					4,800,162	円/回

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回航(1号箇所)	揚錨船	回	1			541,414
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(自力回航方式)	回航距離 = 56湊 : 自力回航船舶等の設定 = 揚錨船 : 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊 : 艀装日数変更の有無 = 無し : 艀装費変更の有無 = 無し : 保険料計上の有無 = 有り : 保険料の計算方法 = 自動計算 : 消費税率 = 10% : 検査料計上の有無 = 無し : 旅費の有無 = 無し :	回	1	270,707	270,707	DH190030 管理費区分 1 単-88号 往路
回航費(自力回航方式)	同上	回	1	270,707	270,707	DH190030 管理費区分 1 単-88号 復路
計					541,414	
単価					541,414	円 / 回

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬 (1号箇所)	敷鉄板	t	1	11,700		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 1.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 1 単-89号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 1 単-89号 復路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し (往復分)：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 1 単-90号
計					11,700	
単価					11,700	円 / t

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械器具等運搬 (3号箇所)		台	数量	単価	金額	単価	1,282,705
規格	規格		単位	数量	単価	金額	単価	1,282,705
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分解組立運搬	機械区分の指定 = クローラクレーン系 : 規格の指定 = 80t吊以下 (クラムシェル平積2m3以下含) : 分解・組立使用機械の方式 = 標準 : 分解・組立使用機械の機種 = ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = 油圧伸縮ジブ型 (排対型) 25t吊 :	式	1	1,282,705	1,282,705	DH190080 管理費区分 1 単-91号		
計					1,282,705			
単価					1,282,705	円 / 台		

参考資料(1)

単-46号

DH101040

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		式			
規格	標準 鋼D 5.0m3 アンカー式 鋼D 5t吊 有り 有り 1船団 0日		単位		1	単価 638,284
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)鋼D 5.0m3	運転・供用の指定 = 供用1日当り: 就業時間の指定 = 標準: 就業時間 = 10時間:	日	1	483,656	483,656	DHT10080 管理費区分 無 単-98号
揚錨船 鋼D 5t吊	運転・供用の指定 = 供用1日当り:	日	1	154,628	154,628	DHT11040 管理費区分 無 単-99号
計					638,284	
単価					638,284	円/式
J01 規格選定の方式	標準					
J02 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 5.0m3					
J03 方式の選択	アンカー式					
J05 揚錨船の規格	鋼D 5t吊					
J07 汚濁防止枠使用の有無(取付)	有り					
J08 汚濁防止枠使用の有無(取外し)	有り					
J09 船団数	1 船団					
J10 その他必要な日数	0 日					

参考資料(1)

単-47号

DHT10080

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)鋼D 5.0m3	運転1日当り 標準 標準 10時間	日	1		1,017,116	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	642	96.5	61,953	Z304010170 管理費区分 無
船団長		人	1.43	38,148	54,551	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人	1.43	38,148	54,551	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	5.68	30,090	170,911	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
グラブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	D 5.0m3	時間	8	25,200	201,600	M300080000 管理費区分 無
グラブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	同上	供用日	1.65	287,000	473,550	M300080000 管理費区分 無
計					1,017,116	
単価					1,017,116	円/日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J04 就業時間の指定	標準					
J05 就業時間	10時間					

参考資料(1)

単-48号

DHT11280

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 600PS型	運転1日当り 標準 2時間 10時間	日	1		265,105	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	137	96.5	13,220	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.86	38,148	109,103	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.42	30,090	42,727	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 600PS型	時間	2	5,230	10,460	M301120000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日	1.65	54,300	89,595	M301120000 管理費区分 無
計					265,105	
単価					265,105	円 / 日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	2時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1		247.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手(特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料(1)

単-50号

K0301005

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交替制を適用しない 0 しな い しない 5.9時間		単位	1		10,420	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	9.8	139	1,362	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					10,420		
単価					10,420	円 / 時間	
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通						
J04 供用日当り運転時間	4.6 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	5.9 時間						

参考資料(1)

単-51号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m H 2m	袋			10	7,753
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	110cm(丸型) × 110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) 運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	日	0.294	49,380	14,517	WK250500 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,530	
単価					7,753	円 / 袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(1)

単-52号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m H 2m	袋			10	1,030
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.087	57,920	5,039	WK250500 管理費区分 無 単-101号
諸雑費(率+まるめ)	0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,300	
単価					1,030	円 / 袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m H 2m					

参考資料(1)

単-53号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100	443		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	58,800	17,346	WK250590 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		435	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,350	
単価					443	円 / m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)

単-54号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 32日 有	枚・日		32	43	1,376	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
整備費(敷鉄板)	22×1,524×3,048 mm	枚		1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						2,146	
単価						2,146	円 / 枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数(日)(実数入力)	32 日						
J05 整備費の有無	有						

参考資料(1)

単-55号

DB115260

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去(土地改良)		単位	m 2	数量	100	単価	163
規格	敷設～撤去		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.48	24,990	11,995	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木安定用材	(マット・シート類)	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無		
計					16,363			
単価					163	円 / m 2		
J01 施工区分	敷設～撤去							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1		4,075	
標準単価				3,909.7		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	7.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,662		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	250.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44		11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	466.3	
標準単価				453.58	
労務構成比率		%	75.95		
普通作業員		%	33.62	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.67	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18		
軽油		%	12.18	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式		9,810	ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部				
J02 法面締固めの有無	無し				
J03 現場制約の有無	無し				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
盛土部 無し 無し	け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位			1	466.3
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,296	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1	3,050.4	3,303	
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1		250.5	
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	466.3			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)		%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
盛土部 無し 無し	け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位			1	466.3
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-64号

WB229010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上 291.67m 28.31kg	構造物			1	単価 1,719,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.542	31,008	388,902	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	18.959	29,274	555,005	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	16.625	24,990	415,458	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
充てん材材料費	シーカデュアEP-600同等品	kg	33.972	3,800	129,093	Y000800007-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		230,542	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,719,000	
単価					1,719,000	円/構造物
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	20m以上					
J02 1 構造物当り補修延べ延長(実数)	291.67 m					
J03 1 構造物当り充てん材設計量(実数)	28.31 kg					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	41,070	
標準単価			27,663		
労務構成比率		%	16.39		
普通作業員		%	8.53	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	79.73		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1	41,070		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²				
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	20.46	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	139	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワツヤン 40~0 全ての費用	m ²	1		2,269	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワツヤン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	499.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)

単-68号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1		179,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,300	
単価					179,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		695.5	
標準単価					684.28		
労務構成比率		%			95.53		
特殊作業員		%			45.54	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			18.55	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			13.59	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				31,008	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			2.32		
ガソリン	レギュラー	%			1.89	154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				144	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.15		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%			1.03	455	L001110001 管理費区分 無
						533	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	695.5
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料(1)

単-70号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂アンカー	クイックカプセルD-16同等品	本	1	297	297	ZYX0000001 管理費区分 無
計					297	
単価					297	円 / 本

参考資料(1)

単-71号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位				1	単価	8,513
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,513	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					8,513				
単価					8,513	円 / m 3			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,620	
標準単価				1,527.2	
労務構成比率		%	44.82		
運転手(一般)		%	44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 20,847	M000301005 管理費区分 無 (747)
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

参考資料(1)

単-73号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	Co塊 (無筋)	m 3	100	4,000	400,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
	計					400,000				
	単価					4,000	円 / m3			

参考資料(1)

単-74号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m H 2m	袋			10	7,753
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	110cm(丸型) × 110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) 運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	日	0.294	49,380	14,517	WK250500 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,530	
単価					7,753	円 / 袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(1)

単-75号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m H 2m	袋			10	1,030
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.087	57,920	5,039	WK250500 管理費区分 無 単-104号
諸雑費(率+まるめ)	0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,300	
単価					1,030	円/袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m H 2m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	135		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)

単-77号

WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準(1.0)	掛m ²	100			4,659
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.1	34,068	207,814	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	28%	式	1		101,861	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					465,900	
単価					4,659	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-78号

DH117060

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中酸素アーク切断	標準 30mm 無し 4m未満	m	7.5			39,294
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	7.5	39,295	294,712	Q302003030 管理費区分 無
計					294,712	
単価					39,294	円 / m
J01 切断時間の指定	標準					
J02 板厚	30 mm					
J04 クレーンの有無	無し					
J13 施工規模	4m未満					

参考資料(1)

単-79号

DHT11482

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	供用1日当り	日	1		147,001	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役		人	0.2	53,448	10,689	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1	53,448	53,448	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1	33,660	33,660	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1	30,804	30,804	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	供用日	1	18,400	18,400	M301296000 管理費区分 無
計					147,001	
単価					147,001	円 / 日
J01 運転・供用の指定	供用1日当り					

参考資料(1)

単-80号

DH180210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費(作業船)	0.32湊 台船 鋼100t積 1隻 標準 鋼D 600PS型 8h 1日 0日	式	1		212,364	
燃料費 えい航費(作業船)	引船選定 = 標準 : えい航用引船1の規格 = 鋼D 600PS型 : えい航用引船の運転時間 = 8h :	式	1	52,785	52,785	DH180220 管理費区分 無 単-105号
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	えい航距離 = 0.32湊 : 引船選定 = 標準 : えい航用引船1の規格 = 鋼D 600PS型 :	日	1.5	106,386	159,579	DH180230 管理費区分 無 単-106号
計					212,364	
単価					212,364	円 / 式
J01 えい航距離	0.32 湊					
J02 被えい航船舶の設定	台船					
J17 台船の規格	鋼100t積					
J29 同時えい航隻数	1 隻					
J30 引船選定	標準					
J31 えい航用引船1の規格	鋼D 600PS型					
J34 えい航用引船の運転時間	8 h					
J35 えい航用引船の運転日数	1 日					
J36 被えい航船舶等の運転日数	0 日					

参考資料(1)

単-81号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	個	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置 本体B L [本体方塊・直立消波・蓋B L] 陸上21.6t / 個 無し 標準 クローラクレーン		個		46			4,509
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン(油圧駆動式) 80t吊		日	1	97,368	97,368	WYB00003 管理費区分 無 単-107号 Z1		
とび工		人	1	34,068	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料	0.5%	式	1		1,032	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計					207,438			
単価					4,509	円 / 個		

参考資料(1)

単-82号

DH117050

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	標準 陸上 手動 6mm 有り (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 1台 10m以上(標準)	m	15.7	3,213	50,444	Q302001010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1	48,400	48,400	DHT20850 管理費区分 無 単-108号
計					98,844	
単価					6,295	円 / m
J01 切断時間の指定	標準					
J02 施工区分	陸上					
J03 切断方法	手動					
J04 板厚	6 mm					
J06 ラフテレーンクレーンの有無	有り					
J07 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					
J08 ラフテレーンクレーンの台数	1 台					
J18 施工規模	10m以上(標準)					

参考資料(1)

単-83号

DH117050

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	標準 陸上 手動 10mm 有り (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 1台 10m以上(標準)	m	15	3,621	54,315	Q302001020 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1	48,400	48,400	DHT20850 管理費区分 無 単-108号
計					102,715	
単価					6,847	円 / m
J01 切断時間の指定	標準					
J02 施工区分	陸上					
J03 切断方法	手動					
J04 板厚	10 mm					
J06 ラフテレーンクレーンの有無	有り					
J07 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					
J08 ラフテレーンクレーンの台数	1 台					
J18 施工規模	10m以上(標準)					

参考資料(1)

単-84号

DH117050

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	標準 陸上 手動 9mm 有り (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 1台 10m以上(標準)	m	15	3,213	48,195	Q302001010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1	48,400	48,400	DHT20850 管理費区分 無 単-108号
計					96,595	
単価					6,439	円 / m
J01 切断時間の指定	標準					
J02 施工区分	陸上					
J03 切断方法	手動					
J04 板厚	9 mm					
J06 ラフテレーンクレーンの有無	有り					
J07 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					
J08 ラフテレーンクレーンの台数	1 台					
J18 施工規模	10m以上(標準)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1		857.8	
標準単価				823.09		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	1.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t				
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		単位	1		9,971	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,566.6		
労務構成比率		%	83.47			
運転手(特殊)		%	41.98	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.08	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.8			
軽油		%	2.8	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.73			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					

参考資料(1)

単-87号

DH190010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	往路	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)		56湊 グラブ浚渫船(普通地盤用) アンカー式 鋼D 5.0m3 標準 鋼D 1200PS型 無し 無し 無し 波浪な海域 無し 有り	回	1			2,400,081
規格		自動計算 10% 無し 無し	単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
艀装費			式	1	790,000	790,000	Z308000900 管理費区分 1
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		被回航船舶等の種別 = 1 : 回航用引船の選定 = 標準 : 回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型 : 上乘員変更の有無 = 無し : 回航用引船の運 転時間 = 12h : 回航用引船の運転日数 = 0.8 日 : 被回航船舶等の運転日数 = 0.8日 :	式	1	498,970	498,970	DH180100 管理費区分 1 単-109号
損料			式	1	1,078,880	1,078,880	Z308003700 管理費区分 1
回航保険料			式	1	32,231	32,231	Z308000800 管理費区分 1
計						2,400,081	
単価						2,400,081	円/回
J01 回航距離		56 湊					
J02 被回航船舶等の設定		グラブ浚渫船(普通地盤用)					
J06 方式の選択		アンカー式					
J07 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格		鋼D 5.0m3					
J30 回航用引船の選定		標準					
J31 回航用引船1の規格		鋼D 1200PS型					
J36 引船帰港の有無		無し					
J37 艀装日数変更の有無		無し					
J39 艀装費変更の有無		無し					
J40 回航海域の状態		波浪な海域					
J42 上乘員変更の有無		無し					
J45 保険料計上の有無		有り					

参考資料(1)

単-87号

DH190010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	往路						
56湍	グラブ浚渫船(普通地盤用) アンカー式 鋼D 5.0m3 標準 鋼D 1200PS型 無し 無し 無し波浪な海域 無し 有り			1		2,400,081	
自動計算	10% 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J46 保険料の計算方法	自動計算						
J47 消費税率	10 %						
J49 検査料計上の有無	無し						
J51 旅費の有無	無し						

参考資料(1)

単-88号

DH190030

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	往路	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
回航費(自力回航方式)		56湍 揚錨船 鋼D 5t吊 無し 無し 有り 自動計算 10% 無し 無し					1	270,707
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
艀装費		式	1	11,085	11,085	Z308000900 管理費区分 1		
運転費 回航費(自力回航方式)	自力回航船舶等の設定 = 揚錨船: 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊: 自力回航船舶等の運転時間 = 7h: 自力回航船舶等の運転日数 = 0.4日:	式	1	89,880	89,880	DH180180 管理費区分 1 単-110号		
損料		式	1	160,150	160,150	Z308003700 管理費区分 1		
回航保険料		式	1	9,592	9,592	Z308000800 管理費区分 1		
計					270,707			
単価					270,707	円 / 回		
J01 回航距離	56 湍							
J02 自力回航船舶等の設定	揚錨船							
J05 揚錨船の規格	鋼D 5t吊							
J21 艀装日数変更の有無	無し							
J23 艀装費変更の有無	無し							
J25 保険料計上の有無	有り							
J26 保険料の計算方法	自動計算							
J28 消費税率	10 %							
J29 検査料計上の有無	無し							
J31 旅費の有無	無し							

参考資料(1)

単-89号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 1.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 1 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 1 ZZ1
計					4,350	
単価					4,350	円 / t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離(実数入力)	1.5 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種(実数入力)					
J06 運搬割増率(実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料(1)

単-90号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z00680001 管理費区分 1
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)

単-91号

DH190080

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬	クローラクレーン系 80t吊以下(クラムシエル平積2m3以下含) 標準ラフテレーンクレーン	式			1	1,282,705
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日	1.5	52,800	79,200	DHT20870 管理費区分 1 単-111号 Z1
特殊作業員		人	5.5	29,274	161,007	R0101 管理費区分 1 割増率 0% Z1
運搬費等率	434%	式	1		1,042,498	ZS7H10140 管理費区分 1 ZZ1
計					1,282,705	
単価					1,282,705	円/式
J01 機械区分の指定	クローラクレーン系					
J04 規格の指定	80t吊以下(クラムシエル平積2m3以下含)					
J09 分解・組立使用機械の方式	標準					
J10 分解・組立使用機械の機種	ラフテレーンクレーン					
J11 ラフテレーンクレーンの規格	油圧伸縮ジブ型(排対型) 25t吊					

参考資料(1)

単-92号

DH190220

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止枠設置	普通地盤用 鋼D 2.5 ~ 5m3 2.5 ~ 5m3用 14 x 14m	基	1	1,171,600	1,171,600	Q302301010 管理費区分 無
計					1,171,600	
単価					1,171,600	円 / 基
J01 グラブ浚渫船の船種	普通地盤用					
J02 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 2.5 ~ 5m3					
J04 汚濁防止枠の規格	2.5 ~ 5m3用 14 x 14m					

参考資料(1)

単-93号

DH190230

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止枠撤去	普通地盤用 鋼D 2.5 ~ 5m3 2.5 ~ 5m3用 14 × 14m	基	1	1,060,500	1,060,500	Q302302010 管理費区分 無
計					1,060,500	
単価					1,060,500	円 / 基
J01 グラブ浚渫船の船種	普通地盤用					
J02 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 2.5 ~ 5m3					
J04 汚濁防止枠の規格	2.5 ~ 5m3用 14 × 14m					

参考資料(1)

単-94号

DH190280

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	標準 無し 4日 8時間			1		446,730	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定 = 標準 : 運転日当りの運転時間 = 6時間 : 就業時間 = 8時間 :	日	4	111,127	444,508	DHT11522 管理費区分 1 単-112号 Z1	
雑材料	0.5%	式	1		2,222	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
計					446,730		
単価					446,730	円 / 式	
J01 安全監視船の指定	標準						
J03 国際VHF装備使用の有無	無し						
J04 運転日数	4 日						
J05 就業時間	8時間						

参考資料(1)

単-95号

DH190280

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	標準 無し 1日 8時間			1		111,682	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定 = 標準 : 運転日当りの運転時間 = 6時間 : 就業時間 = 8時間 :	日	1	111,127	111,127	DHT11522 管理費区分 1 単-112号 Z1	
雑材料	0.5%	式	1		555	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
計						111,682	
単価						111,682	円 / 式
J01 安全監視船の指定	標準						
J03 国際VHF装備使用の有無	無し						
J04 運転日数	1日						
J05 就業時間	8時間						

参考資料(2)

単-96号

DHT10080

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)鋼D 5.0m3							
規格	運転1日当り 標準 標準 10時間					1		1,017,116
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A		L	642	96.5	61,953	Z304010170 管理費区分 無		
船団長		人	1.43	38,148	54,551	R3004 管理費区分 無 割増率 0%		
高級船員		人	1.43	38,148	54,551	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員		人	5.68	30,090	170,911	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
グラブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	D 5.0m3	時間	8	25,200	201,600	M300080000 管理費区分 無		
グラブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	同上	供用日	1.65	287,000	473,550	M300080000 管理費区分 無		
計					1,017,116			
単価					1,017,116	円/日		
J01 運転・供用の指定	運転1日当り							
J02 運転時間の指定	標準							
J04 就業時間の指定	標準							
J05 就業時間	10時間							

参考資料(2)

単-97号

DHT11040

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	日	1		271,450	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	125	96.5	12,062	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	1.2	38,148	45,777	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	2.4	30,090	72,216	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
揚錨船	D 5t吊	日	1	48,500	48,500	M300970000 管理費区分 無
揚錨船	同上	供用日	1.65	56,300	92,895	M300970000 管理費区分 無
計					271,450	
単価					271,450	円 / 日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料(2)

単-98号

DHT10080

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	日	数量	単価	金額	単価	483,656
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
船団長		人	1	38,148	38,148	R3004 管理費区分 無 割増率 0%			
高級船員		人	1	38,148	38,148	R0126 管理費区分 無 割増率 0%			
普通船員		人	4	30,090	120,360	R0127 管理費区分 無 割増率 0%			
クラブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	D 5.0m3	供用日	1	287,000	287,000	M300080000 管理費区分 無			
計					483,656				
単価					483,656	円 / 日			
J01 運転・供用の指定 J04 就業時間の指定 J05 就業時間	供用1日当り 標準 10時間								

参考資料(2)

単-99号

DHT11040

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚錨船 鋼D 5t吊	供用1日当り	日	1		154,628	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	38,148	38,148	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	2	30,090	60,180	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
揚錨船	D 5t吊	供用日	1	56,300	56,300	M300970000 管理費区分 無
計					154,628	
単価					154,628	円 / 日
J01 運転・供用の指定	供用1日当り					

参考資料(2)

単-100号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	日	1		49,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	139	8,757	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					49,380	
単価					49,380	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-101号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	日	1		57,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	139	14,039	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,920	
単価					57,920	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-102号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転				日				
				単位			1	単価 58,800
運転手(特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	119	139	16,541	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							58,800	
単価							58,800	円/日

参考資料(2)

単-103号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	日	1		49,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	139	8,757	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					49,380	
単価					49,380	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-104号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	日	1		57,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	139	14,039	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,920	
単価					57,920	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-105号

DH180220

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費(作業船)	標準 鋼D 600PS型 8h					1	52,785
重油A			L	547	96.5	52,785	Z304010170 管理費区分 無
計						52,785	
単価						52,785	円 / 式
J01 引船選定	標準						
J02 えい航用引船1の規格	鋼D 600PS型						
J05 えい航用引船の運転時間	8 h						

参考資料(2)

単-106号

DH180230

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	0.32湊 標準 鋼D 600PS型		単位			1	106,386
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員		人	2	38,148	76,296	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員		人	1	30,090	30,090	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
計					106,386		
単価					106,386	円/日	
J01 えい航距離	0.32 湊						
J02 引船選定	標準						
J03 えい航用引船1の規格	鋼D 600PS型						

参考資料(2)

単-107号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン(油圧駆動式) 80t吊		日			1	97,368
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	112	139	15,568	Z304010090 管理費区分 無
クローラクレーン	(油圧駆動式) 80t吊	日	1	81,800	81,800	L301010180 管理費区分 無
計					97,368	
単価					97,368	円 / 日

参考資料(2)

単-108号

DHT20850

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	数量	1	単価	48,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1	48,400	48,400	L301010250 管理費区分 無		
計					48,400			
単価					48,400	円/日		

参考資料(2)

単-109号

DH180100

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1 標準 鋼D 1200PS型 無し 12h 0.8日 0.8日			1			498,970
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	回航用引船の選定 = 標準: 回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型: 回航用引船の運転時間 = 12h:	式		1	158,549	158,549	DH180110 管理費区分 1 単-113号
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	回航用引船の選定 = 標準: 回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型:	日		1	202,927	202,927	DH180120 管理費区分 1 単-114号
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)	上乘員変更の有無 = 無し:	日		1	137,494	137,494	DH180130 管理費区分 1 単-115号
計						498,970	
単価						498,970	円/式
J01 被回航船舶等の種別	1						
J02 回航用引船の選定	標準						
J03 回航用引船1の規格	鋼D 1200PS型						
J08 上乘員変更の有無	無し						
J11 回航用引船の運転時間	12 h						
J12 回航用引船の運転日数	0.8 日						
J13 被回航船舶等の運転日数	0.8 日						

参考資料(2)

単-110号

DH180180

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 回航費(自力回航方式)	揚錨船 鋼D 5t吊 7h 0.4日	式	1		89,880	
燃料費 回航費(自力回航方式)	自力回航船舶等の設定 = 揚錨船 : 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊 : 自力回航船舶等の運転時間 = 7h :	式	1	21,133	21,133	DH180190 管理費区分 1 単-116号
労務費 回航費(自力回航方式)	自力回航船舶等の設定 = 揚錨船 : 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊 :	日	0.5	137,494	68,747	DH180200 管理費区分 1 単-117号
計					89,880	
単価					89,880	円 / 式
J01 自力回航船舶等の設定	揚錨船					
J03 揚錨船の規格	鋼D 5t吊					
J14 自力回航船舶等の運転時間	7 h					
J15 自力回航船舶等の運転日数	0.4 日					

参考資料(2)

単-111号

DHT20870

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	数量	1	単価	52,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 1		
計					52,800			
単価					52,800	円/日		

参考資料(2)

単-112号

DHT11522

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	111,127
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全監視船 FRP D 180PS型								
標準 6時間 8時間								
重油A		L		37	96.5	3,570		Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人		1.2	38,148	45,777		R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人		1.2	30,090	36,108		R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日		1	9,420	9,420		M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]	同上	供用日		1.65	9,850	16,252		M301280100 管理費区分 1
計						111,127		
単価						111,127		円 / 日
J01 運転時間の指定	標準							
J02 運転日当りの運転時間	6時間							
J04 就業時間	8時間							

参考資料(3)

単-113号

DH180110

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)				式	数量	単価	金額	摘要
規格	標準 鋼D 1200PS型 12 h				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重油A		L	1,643	96.5	158,549	Z304010170 管理費区分 1			
計					158,549				
単価					158,549	円 / 式			
J01 回航用引船の選定	標準								
J02 回航用引船1の規格	鋼D 1200PS型								
J07 回航用引船の運転時間	12 h								

参考資料(3)

単-114号

DH180120

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	202,927
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
労務費 回航費 (被回航方式 作業船)	標準 鋼D 1200PS型							
高級船員 (11H / 日)		人	3	53,672	161,016	R3006 管理費区分 1 割増率 0%		
普通船員 (11H / 日)		人	1	41,911	41,911	R3007 管理費区分 1 割増率 0%		
計					202,927			
単価					202,927	円 / 日		
J01 回航用引船の選定 J02 回航用引船1の規格	標準 鋼D 1200PS型							

参考資料(3)

単-115号

DH180130

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上乘費 回航費 (被回航方式 作業船)				日	数量	1	単価	137,494
規格	無し				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
船団長 (11H / 日)		人	1	53,672	53,672	R3005 管理費区分 1 割増率 0%			
普通船員 (11H / 日)		人	2	41,911	83,822	R3007 管理費区分 1 割増率 0%			
計					137,494				
単価					137,494	円 / 日			
J01 上乘員変更の有無	無し								

参考資料(3)

単-116号

DH180190

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
燃料費 回航費(自力回航方式)	揚錨船 鋼D 5t吊 7h		1		21,133	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	219	96.5	21,133	Z304010170 管理費区分 1
計					21,133	
単価					21,133	円 / 式
J01 自力回航船舶等の設定	揚錨船					
J03 揚錨船の規格	鋼D 5t吊					
J11 自力回航船舶等の運転時間	7 h					

参考資料(3)

単-117号

DH180200

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	137,494
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
労務費 回航費(自力回航方式)	揚錨船 鋼D 5t吊							
高級船員(11H/日)		人	1	53,672	53,672	R3006 管理費区分 1 割増率 0%		
普通船員(11H/日)		人	2	41,911	83,822	R3007 管理費区分 1 割増率 0%		
計					137,494			
単価					137,494	円 / 日		
J01 自力回航船舶等の設定 J03 揚錨船の規格	揚錨船 鋼D 5t吊							

