

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173830-00024-41(0)	設 計 者 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	【当初】一般国道422号（河合工区） 道路改良（道路詳細設計）業務委託
所 属 名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	業務		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 7月22日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月12日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月12日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	X00：紀北1	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	（係数ランク 1 ）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名		当 初		業 種	土木設計業務			
【当初】一般国道422号（河合工区） 道路改良（道路詳細設計）業務委託				項 目	道路設計			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		6,693,314			
道路設計		式	1		2,044,319			
道路詳細設計		式	1		2,044,319			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1		2,044,319			内-1号 P1
一般構造物設計		式	1		4,648,995			
一般構造物詳細設計		式	1		4,648,995			
大型ブロック積擁壁	No.5付近	(箇所)式	1		331,540			内-2号 P1
大型ブロック積擁壁	No.8付近	(箇所)式	1		331,540			内-3号 P1
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	No.6付近	(箇所)式	1		885,805			内-4号 P1
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	No.10付近	(箇所)式	1		885,805			内-5号 P1
アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	1		2,214,305			内-6号 P1
共通		式	1		881,660			

設計内訳書

業務名		当 初	業 種 項 目	土木設計業務 共通				
【当初】一般国道422号（河合工区） 道路改良（道路詳細設計）業務委託								
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		881,660			
打合せ等		式	1		706,550			
打合せ	中間5回	業務	1	639,800	639,800			単-1号 P1
関係機関打合せ協議		式	1		66,750			内-7号 P1
その他		式	1		35,450			
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単-2号 P1
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1	139,660	139,660			単-3号 P1
直接経費		式	1		427,895			
直接経費		式	1		427,895			
旅費交通費		式	1		46,895			
旅費交通費（率計上）（設計） 7,443,749× 0.63%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		46,895			P1

設計内訳書

業務名	【当初】一般国道422号（河合工区） 道路改良（道路詳細設計）業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務				
				直接経費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		381,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×7,443千円×0.45	区分：概略設計、予備 設計又は詳細設計	式	1		381,000			
直接原価		式	1		8,002,869			
その他原価		式	1		4,008,458			
業務原価		式	1		12,011,327			
一般管理費等		式	1		6,467,673			
設計業務価格		式	1		18,479,000			
消費税相当額 18,479,000×10%		式	1		1,847,900			
業務費計		式	1		20,326,900			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 8年度 【当初】 一般国道422号（河合工区）

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費 ）

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接人件費	7,443,749
その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額	4,008,458
直接原価	8,002,869
非対象額（－）	0
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	12,011,327
一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等（計算値）	6,468,099
調整額	426
一般管理費等計上額	6,467,673

（直接経費 559,120 ）

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.28km：平地 延長＝0.28（km）式：1～2車線 延長＝0.28（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない〔 0%〕：歩道等の設計＝しない〔 0%〕：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない〔－10%〕：道路環境関連施設の設計＝しない〔 0%〕：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない〔 0%〕：路床入替等の処理に対する設計＝含めない〔 0%〕：施工途中の車線変更等の設計＝含めない〔 0%〕：工区ごとに成果品を分割＝含まない〔 0%〕：	(km)式	1	97,128	97,128			WS400811 管理費区分 無 単-4号
施工計画 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	122,425	122,425			WS400812 管理費区分 無 単-5号
現地踏査 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	98,594	98,594			WS400802 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	設計延長=0.28km：平地 延長=0.28（km）式：1～2車線 延長=0.28（km）式：複断面の延長=0km：暫定計画=しない〔 0%〕：歩道等の設計=しない〔 0%〕：取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない〔-10%〕：道路環境関連施設の設計=しない〔 0%〕：特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない〔 0%〕：路床入替等の処理に対する設計=含めない〔 0%〕：施工途中の車線変更等の設計=含めない〔 0%〕：工区ごとに成果品を分割=含まない〔 0%〕：	(km) 式	1	278,169	278,169			WS400803 管理費区分 無 単-7号
横断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	277,888	277,888			WS400804 管理費区分 無 単-8号
小構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	128,904	128,904			WS400814 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計図 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.28km：平地 延長＝0.28（km）式：1～2車線 延長＝0.28（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない〔 0%〕：歩道等の設計＝しない〔 0%〕：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない〔－10%〕：道路環境関連施設の設計＝しない〔 0%〕：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない〔 0%〕：路床入替等の処理に対する設計＝含めない〔 0%〕：施工途中の車線変更等の設計＝含めない〔 0%〕：工区ごとに成果品を分割＝含まない〔 0%〕：	（km）式	1	273,757	273,757			WS400807 管理費区分 無 単-10号
数量計算 道路詳細設計（A）	同上	（km）式	1	301,489	301,489			WS400808 管理費区分 無 単-11号
照査 道路詳細設計（A）	同上	（km）式	1	247,571	247,571			WS400809 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）						単価適用年月日	令和 8年 6月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.28km：平地 延長＝0.28（km）式：1～2車線 延長＝0.28（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない〔 0%〕：歩道等の設計＝しない〔 0%〕：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない〔－10%〕：道路環境関連施設の設計＝しない〔 0%〕：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない〔 0%〕：路床入替等の処理に対する設計＝含めない〔 0%〕：施工途中の車線変更等の設計＝含めない〔 0%〕：工区ごとに成果品を分割＝含まない〔 0%〕：	（km）式	1	218,394	218,394			WS400810 管理費区分 無 単-13号
合 計					2,044,319			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第2号内訳書		大型ブロック積擁壁					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計算 大型ブロック積擁壁	スベリ安定計算=行う：増減率適用条件=条件なし [0%] ：設計断面数=1断面：	(箇所)式	1	165,597	165,597			WS415703 管理費区分 無 単-14号
照査 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	60,016	60,016			WS415706 管理費区分 無 単-15号
報告書作成 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	105,927	105,927			WS415707 管理費区分 無 単-16号
合 計					331,540			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第3号内訳書		大型ブロック積擁壁					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計算 大型ブロック積擁壁	スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	165,597	165,597			WS415703 管理費区分 無 単-14号
照査 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	60,016	60,016			WS415706 管理費区分 無 単-15号
報告書作成 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	105,927	105,927			WS415707 管理費区分 無 単-16号
合 計					331,540			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	102,550	102,550			WS403701 管理費区分 無 単-17号
設計条件の確認	同上	(箇所) 式	1	47,011	47,011			WS403702 管理費区分 無 単-18号
設計計算	スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	213,975	213,975			WS403703 管理費区分 無 単-19号
設計図	増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	240,628	240,628			WS403704 管理費区分 無 単-20号
数量計算	同上	(箇所) 式	1	100,092	100,092			WS403705 管理費区分 無 単-21号
照査	同上	(箇所) 式	1	68,023	68,023			WS403706 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]						単価適用年月日	令和 8年 6月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成	増減率適用条件=条件なし [0%] :設計 断面数=1断面：	(箇所) 式	1	113,526	113,526			WS403707 管理費区分 無 単-23号
合 計					885,805			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第5号内訳書	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	102,550	102,550			WS403701 管理費区分 無 単-17号
設計条件の確認	同上	(箇所) 式	1	47,011	47,011			WS403702 管理費区分 無 単-18号
設計計算	スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	213,975	213,975			WS403703 管理費区分 無 単-19号
設計図	増減率適用条件＝条件なし [0%] ：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	240,628	240,628			WS403704 管理費区分 無 単-20号
数量計算	同上	(箇所) 式	1	100,092	100,092			WS403705 管理費区分 無 単-21号
照査	同上	(箇所) 式	1	68,023	68,023			WS403706 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第5号内訳書		補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成	増減率適用条件=条件なし [0%] :設計 断面数=1断面:	(箇所) 式	1	113,526	113,526			WS403707 管理費区分 無 単-23号
合 計					885,805			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書	アンカー付場所打ち法枠						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 アンカー付場所 打ち法枠	予備設計で概略設計計算済=いいえ [0%] : 計算面積(1断面当り)=1,000m2以上 [+20%] : 断面数=1断面:	(箇所) 式	1	125,092	125,092			WS404101 管理費区分 無 単-24号
設計条件の確認 アンカー 付場所打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	38,311	38,311			WS404102 管理費区分 無 単-25号
比較形式選定	箇所数=1箇所: 概略設計計算等の簡略化 =簡略化できない [0%] :	(箇所) 式	1	63,852	63,852			WS402603 管理費区分 無 単-26号
概略設計計算	同上	(箇所) 式	1	147,237	147,237			WS402604 管理費区分 無 単-27号
概略設計図	同上	(箇所) 式	1	124,644	124,644			WS402606 管理費区分 無 単-28号
概算工事費	同上	(箇所) 式	1	124,644	124,644			WS402608 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書	アンカー付場所打ち法枠						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
比較一覧表の作成	箇所数=1箇所：概略設計計算等の簡略化 =簡略化できない [0%]：	(箇所) 式	1	46,818	46,818			WS402609 管理費区分 無 単-30号
設計計算 アンカー付場所 打ち法枠	スベリ安定計算=行う：予備設計で概略設 計計算済=いいえ [0%]：計算面積（1 断面当り）=1,000m2以上 [+20%]：断面 数=1断面：	(箇所) 式	1	520,506	520,506			WS404103 管理費区分 無 単-31号
設計図 アンカー付場所打 ち法枠	予備設計で概略設計計算済=いいえ [0%]：計算面積（1断面当り）=1,000m2以上 [+20%]：断面数=1断面：	(箇所) 式	1	385,498	385,498			WS404104 管理費区分 無 単-32号
数量計算 アンカー付場所 打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	299,145	299,145			WS404105 管理費区分 無 単-33号
照査 アンカー付場所打ち 法枠	同上	(箇所) 式	1	237,456	237,456			WS404106 管理費区分 無 単-34号
報告書作成 アンカー付場 所打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	101,102	101,102			WS404107 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書	アンカー付場所打ち法枠						単価適用年月日	令和 8年 6月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,214,305			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	関係機関打合せ協議						単価適用年月日	令和 8年 6月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	1	66,750	66,750			WS505601 管理費区分 無 単-37号
合 計					66,750			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	打合せ				業務			
規格	中間5回				単位	数量	1	単価 639,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
打合せ		中間打合せ回数=5回：	業務	1	639,800	639,800	WS505501 管理費区分 無 単-36号	
計						639,800		
単価						639,800	円／業務	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査技術者による報告				単位	回	数量	1	単価	35,450
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
照査技術者による報告				回	1	35,450	35,450		WS505801 管理費区分 無 単-38号	
計							35,450			
単価							35,450		円／回	

1次単価表

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	公開成果品作成				業務					
規格					単位		数量	1	単価	139,660
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
公開成果品作成				業務	1	139,660	139,660		WS506601 管理費区分 無 単-39号	
計							139,660			
単価							139,660		円／業務	

参考資料（1）

単-4号 WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計画 道路詳細設計（A）				単位	(km)式	数量	1	単価	97,128
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
理事・技師長		直接人件費		人	0.109	82,800	9,025		R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
主任技師		同上		人	0.272	70,900	19,284		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	0.598	62,600	37,434		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	0.598	49,300	29,481		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		1,904		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							97,128			
単価							97,128		円／(km)式	
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長		0.28 (km)	式					
		丘陵地 延長		0 (km)	式					
		山地 延長		0 (km)	式					
		市街地 延長		0 (km)	式					
		急峻山地 延長		0 (km)	式					

参考資料 (1)

単-4号 WS400811

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画 道路詳細設計（A）				単位	(km)式	数量	1	単価	97,128
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J03 車線数による割増		1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長		0.28 (k m 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長		6～7車線 延長 8車線 延長 0 km		0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画		しない [0%]								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [−10%]								
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]								
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]								

参考資料 (1)

単-5号 WS400812

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	施工計画 道路詳細設計 (A)				単位	(km)式	数量	1	単価	122,425
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人	0.163	70,900	11,556		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)		同上		人	0.49	62,600	30,674		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)		同上		人	1.578	49,300	77,795		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		2,400		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							122,425			
単価							122,425		円／(km)式	
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長		0.28 (k	m					
		丘陵地 延長		0 (km)	式					
		山地 延長		0 (km)	式					
		市街地 延長		0 (km)	式					
		急峻山地 延長		0 (km)	式					
J03 車線数による割増		1～2車線 延長		0.28 (k	m					
		3～4車線 延長		0 (km)	式					
		5車線 延長		0 (km)	式					
		6～7車線 延長		0 (km)	式					
		8車線 延長		0 (km)	式					
J04 複断面の延長		0 km								

WS400812

名称	施工計画 道路詳細設計（A）				単位	(km)式	数量	1	単価	122,425
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J05 暫定計画		しない [0%]								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [－10%]								
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]								
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]								

参考資料（1）

単-6号 WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現地踏査 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	98,594
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（A）		直接人件費		人	0.544	62,600	34,054		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	0.707	49,300	34,855		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	0.653	42,500	27,752		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		1,933		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							98,594			
単価							98,594		円／（km）式	
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長		0.28 (km)	式					
		丘陵地 延長		0 (km)	式					
		山地 延長		0 (km)	式					
		市街地 延長		0 (km)	式					
		急峻山地 延長		0 (km)	式					
J03 車線数による割増		1～2車線 延長		0.28 (km)	式					
		3～4車線 延長		0 (km)	式					
		5車線 延長		0 (km)	式					
		6～7車線 延長		0 (km)	式					
		8車線 延長		0 (km)	式					
J04 複断面の延長		0 km								

WS400802

名称	現地踏査 道路詳細設計（A）					単位	(km) 式	数量	1	単価	98,594
	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]										
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J05	暫定計画	しない [0%]									
J06	歩道等の設計	しない [0%]									
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [－10%]									
J08	道路環境関連施設の設計	しない [0%]									
J09	特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]									
J10	路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]									
J11	施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]									
J12	工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]									

参考資料 (1)

単-7号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	1	単価	278,169
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	0.326	70,900	23,113	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (A)		同上	人	0.707	62,600	44,258	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)		同上	人	1.578	49,300	77,795	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)		同上	人	1.686	42,500	71,655	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	1.523	36,700	55,894	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		5,454	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						278,169				
単価						278,169	円／ (km) 式			
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長	0.28 (km							
		丘陵地 延長	0 (km) 式							

参考資料（1）

単-8号 WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	横断設計 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	277,888
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（A）		直接人件費	人	0.326	62,600	20,407	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（B）		同上	人	1.197	49,300	59,012	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（C）		同上	人	1.958	42,500	83,215	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	2.992	36,700	109,806	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		5,448	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						277,888				
単価						277,888	円／（km）式			
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長	0.28 (km)	式						
		丘陵地 延長	0 (km)	式						
		山地 延長	0 (km)	式						
		市街地 延長	0 (km)	式						
		急峻山地 延長	0 (km)	式						

参考資料（1）

単-9号 WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）				単位	(km)式	数量	1	単価	128,904
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（A）		直接人件費	人	0.109	62,600	6,823	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（B）		同上	人	0.326	49,300	16,071	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（C）		同上	人	0.979	42,500	41,607	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	1.686	36,700	61,876	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		2,527	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						128,904				
単価						128,904	円／(km)式			
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長	0.28 (km)	式						
		丘陵地 延長	0 (km)	式						
		山地 延長	0 (km)	式						
		市街地 延長	0 (km)	式						
		急峻山地 延長	0 (km)	式						

参考資料 (1)

単-9号 WS400814

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）				単位	(km)式	数量	1	単価	128,904
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J03 車線数による割増		1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長		0.28 (k m 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長		6～7車線 延長 8車線 延長 0 km		0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画		しない [0%]								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [−10%]								
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]								
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]								

参考資料（1）

単-10号 WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	273,757
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（C）		直接人件費		人	2.557	42,500	108,672		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人	4.352	36,700	159,718		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		5,367		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							273,757			
単価							273,757		円／（km）式	
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長		0.28 (km)	式					
		丘陵地 延長		0 (km)	式					
		山地 延長		0 (km)	式					
		市街地 延長		0 (km)	式					
		急峻山地 延長		0 (km)	式					
J03 車線数による割増		1～2車線 延長		0.28 (km)	式					
		3～4車線 延長		0 (km)	式					
		5車線 延長		0 (km)	式					
		6～7車線 延長		0 (km)	式					
J04 複断面の延長		8車線 延長		0 (km)	式					
J05 暫定計画		0 km								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		しない [0%]								
		いずれも設計しない [－10%]								

WS400807

名称	設計図 道路詳細設計（A）					単位	(km) 式	数量	1	単価	273,757
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]									
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]									
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]									
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]									
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]									

参考資料（1）

単-11号 WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	301,489
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（A）		直接人件費	人	0.272	62,600	17,027	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（B）		同上	人	1.142	49,300	56,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（C）		同上	人	2.176	42,500	92,480	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	3.536	36,700	129,771	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		5,911	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						301,489				
単価						301,489	円／（km）式			
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長	0.28 (km)	式						
		丘陵地 延長	0 (km)	式						
		山地 延長	0 (km)	式						
		市街地 延長	0 (km)	式						
		急峻山地 延長	0 (km)	式						

参考資料（1）

単-11号 WS400808

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	301,489
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J03 車線数による割増		1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長		0.28 (k m 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長		6～7車線 延長 8車線 延長 0 km		0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画		しない [0%]								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [－10%]								
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]								
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]								

参考資料（1）

単-12号 WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	247,571
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人	0.544	70,900	38,569		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	1.088	62,600	68,108		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	1.306	49,300	64,385		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	1.686	42,500	71,655		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		4,854		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							247,571			
単価							247,571		円／（km）式	
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長		0.28 (km)	式					
		丘陵地 延長		0 (km)	式					
		山地 延長		0 (km)	式					
		市街地 延長		0 (km)	式					
		急峻山地 延長		0 (km)	式					

参考資料（1）

単-12号 WS400809

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	247,571
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [－10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J03 車線数による割増		1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長		0.28 (k m 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長		6～7車線 延長 8車線 延長 0 km		0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画		しない [0%]								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [－10%]								
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]								
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]								

参考資料（1）

単-13号 WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）				単位	(km) 式	数量	1	単価	218,394
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人	0.272	70,900	19,284		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	1.034	62,600	64,728		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	1.795	49,300	88,493		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	0.979	42,500	41,607		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		4,282		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							218,394			
単価							218,394		円／（km）式	
J01 設計延長		0.28 km								
J02 地形による割増		平地 延長		0.28 (km) 式						
		丘陵地 延長		0 (km) 式						
		山地 延長		0 (km) 式						
		市街地 延長		0 (km) 式						
		急峻山地 延長		0 (km) 式						

参考資料 (1)

単-13号 WS400810

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	報告書作成 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	1	単価	218,394
規格	0.28km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J03 車線数による割増		1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長		0.28 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式					
J04 複断面の延長		6～7車線 延長 8車線 延長 0 km		0 (km) 0 (km)	式 式					
J05 暫定計画		しない [0%]								
J06 歩道等の設計		しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [−10%]								
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]								
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]								

参考資料（1）

単-14号 WS415703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計算 大型ブロック積擁壁				（箇所） 式	数量	1	単価	165,597
規格	行う 条件なし [0%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		3,247	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						165,597			
単価						165,597	円／（箇所）式		
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし [0%] 1 断面							

参考資料（1）

単-15号 WS415706

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 大型ブロック積擁壁				（箇所） 式	数量	1	単価	60,016
規格	行う 条件なし [0%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（B）		同上	人	0.3	49,300	14,790	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	0.3	42,500	12,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,176	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						60,016			
単価						60,016	円／（箇所）式		
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし [0%] 1 断面							

参考資料（1）

単-16号 WS415707

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	報告書作成 大型ブロック積擁壁				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	105,927
規格	行う 条件なし [0%] 1断面									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（B）		直接人件費		人	0.5	49,300	24,650		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	1	42,500	42,500		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人	1	36,700	36,700		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		2,077		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							105,927			
単価							105,927		円／（箇所）式	
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし [0%] 1 断面								

参考資料（1）

単-17号 WS403701

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	設計計画				単位	式 (箇所)	数量	1	単価	102,550
	条件なし [0%] 1断面									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
主任技師		直接人件費	人	0.8	70,900		56,720		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上	人	0.7	62,600		43,820		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%	式	1			2,010		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							102,550			
単価							102,550		円／（箇所）式	
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		条件なし [0%] 1 断面								

参考資料（1）

単-18号 WS403702

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計条件の確認				（箇所） 式	数量	1	単価	47,011
規格	条件なし [0%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（B）		同上	人	0.3	49,300	14,790	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		921	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						47,011			
単価						47,011	円／（箇所）式		
J01 増減率適用条件		条件なし [0%]							
J02 設計断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-19号 WS403703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計算				（箇所） 式	数量	1	単価	213,975
規格	行う 条件なし [0%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	2.1	49,300	103,530	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	2.5	42,500	106,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		4,195	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						213,975			
単価						213,975	円／（箇所）式		
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし [0%] 1 断面							

参考資料（1）

単-20号 WS403704

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	240,628
規格	条件なし [0%] 1断面						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		直接人件費	人	1.2	49,300	59,160	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）		同上	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員		同上	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		4,718	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						240,628	
単価						240,628	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-21号 WS403705

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	数量計算				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	100,092
	条件なし [0%] 1断面									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（C）		直接人件費	人	1.1	42,500	46,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	1.4	36,700	51,380	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		1,962	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						100,092				
単価						100,092	円／（箇所）式			
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		条件なし [0%] 1 断面								

参考資料（1）

単-22号 WS403706

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	照査	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	68,023
	条件なし [0%] 1断面						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		直接人件費	人	0.4	62,600	25,040	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）		同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）		同上	人	0.4	42,500	17,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		1,333	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						68,023	
単価						68,023	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-23号 WS403707

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	報告書作成				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	113,526
	条件なし [0%] 1断面									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（B）		直接人件費	人	0.8	49,300		39,440		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上	人	1	42,500		42,500		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上	人	0.8	36,700		29,360		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%	式	1			2,226		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							113,526			
単価							113,526		円／（箇所）式	
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		条件なし [0%] 1 断面								

参考資料（1）

単-24号 WS404101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計画 アンカー付場所打ち法枠				（箇所） 式	数量	1	単価	125,092
規格	いいえ [0%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費		人	1.2	70,900	85,080	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		2,452	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							125,092		
単価							125,092	円／（箇所）式	
J01 予備設計で概略設計計算済		いいえ [0%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]							
J03 断面数		1 断面							

WS404102

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-26号 WS402603

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	比較形式選定				（箇所） 式	数量	1	単価	63,852
規格	1箇所 簡略化できない [0%]				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		直接人件費		人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		1,252	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							63,852		
単価							63,852	円／（箇所）式	
J01 箇所数		1 箇所							
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]							

参考資料（1）

単-27号 WS402604

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	概略設計計算				単位	式 (箇所)	数量	1	単価	147,237
	1箇所 簡略化できない [0%]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
技師（A）		直接人件費		人	0.5	62,600		31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	1	49,300		49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	1.5	42,500		63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1			2,887	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計								147,237		
単価								147,237	円／（箇所）式	
J01 箇所数		1 箇所								
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]								

参考資料（1）

単-28号 WS402606

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	概略設計図				（箇所） 式	数量	1	単価	124,644
規格	1箇所 簡略化できない [0%]				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		2,444	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						124,644			
単価						124,644	円／（箇所）式		
J01 箇所数		1 箇所							
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]							

参考資料（1）

単-29号 WS402608

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	概算工事費				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	124,644
規格	1箇所 簡略化できない [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（B）		直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（C）		同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		2,444	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						124,644				
単価						124,644	円／（箇所）式			
J01 箇所数		1 箇所								
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]								

参考資料（1）

単-30号 WS402609

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	比較一覧表の作成				（箇所） 式	数量	1	単価	46,818
規格	1箇所 簡略化できない [0%]				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		918	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						46,818			
単価						46,818	円／（箇所）式		
J01 箇所数		1 箇所							
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]							

参考資料（1）

単-31号 WS404103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計算 アンカー付場所打ち法枠				(箇所) 式	数量	1	単価	520,506
規格	行う いいえ [0%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		直接人件費		人	2.4	62,600	150,240	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	4.2	49,300	207,060	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	3.6	42,500	153,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		10,206	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							520,506		
単価							520,506	円／（箇所）式	
J01 スベリ安定計算		行う							
J02 予備設計で概略設計計算済		いいえ [0%]							
J03 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]							
J04 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-32号 WS404104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 アンカー付場所打ち法枠				(箇所) 式	数量	1	単価	385,498
規格	いいえ [0%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	2.4	49,300	118,320	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	3	42,500	127,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	3.6	36,700	132,120	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		7,558	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						385,498			
単価						385,498	円／（箇所）式		
J01 予備設計で概略設計計算済		いいえ [0%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]							
J03 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-33号 WS404105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 アンカー付場所打ち法枠				（箇所） 式	数量	1	単価	299,145
規格	いいえ [0%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）		直接人件費		人	1.2	49,300	59,160	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	2.4	42,500	102,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人	3.6	36,700	132,120	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		5,865	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							299,145		
単価							299,145	円／（箇所）式	
J01 予備設計で概略設計計算済		いいえ [0%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]							
J03 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-34号 WS404106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 アンカー付場所打ち法枠				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	237,456
規格	いいえ [0%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人	1.2	70,900	85,080		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	0.6	62,600	37,560		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	1.2	49,300	59,160		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	1.2	42,500	51,000		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		4,656		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							237,456			
単価							237,456		円／（箇所）式	
J01 予備設計で概略設計計算済		いいえ [0%]								
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]								
J03 断面数		1 断面								

参考資料（1）

単-35号 WS404107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	報告書作成 アンカー付場所打ち法枠				（箇所） 式	数量	1	単価	101,102
規格	いいえ [0%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	1.2	36,700	44,040	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,982	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						101,102			
単価						101,102	円／（箇所）式		
J01 予備設計で概略設計計算済		いいえ [0%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]							
J03 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-36号 WS505501

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	639,800
	5回						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費	人	3.5	70,900	248,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）		同上	人	3.5	62,600	219,100	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）		同上	人	3.5	49,300	172,550	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計						639,800	
単価						639,800	円／業務
J01 中間打合せ回数		5 回					

参考資料 (1)

単-37号 WS505601

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	関係機関打合せ協議				単位	機関・回	数量	1	単価	66,750
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（A）		同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
計						66,750				
単価						66,750	円／機関・回			

参考資料（1）

単-38号 WS505801

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査技術者による報告				回				
規格					単位		数量	1	単価 35,450
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計						35,450			
単価						35,450	円／回		

参考資料 (1)

単-39号 WS506601

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公開成果品作成				業務				
規格					単位		数量	1	単価
									139,660
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（C）		直接人件費	人	1.3	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	2.3	36,700	84,410	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						139,660			
単価						139,660	円／業務		

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]