
鏡(積算情報)

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

Q01：伊勢D

1頁

積算時想定業務期間

伊勢建設事務所　事業推進室

適用単価

【実施】

       （係数ランク  1 ）

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日   令和 8年 6月 1日

石             材

Q00：伊勢５

設　　  計　　  書　　   番　　  号

508-k173640-00017-41(0)

業務

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

  令和 8年 8月 4日

- 1 -

508-k173640-00017-41(0)設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

地　　区

【当初】

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名

所　　  　　　  属　　   　　　  名

一   般   材   料

生     コ      ン

測量及び試験費

Q01：伊勢５

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

適       用       工      種

  令和 8年 6月 1日

一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務委託 

積　算　情　報



諸経費情報

地質調査業務（一般)

- 2 -

しない　      35％

しない　      35％

測量業務

諸経費率

設計業務

しない　      95.8％

その他原価の割合   (α)

508-k173640-00017-41(0)

委託先

地質調査業務（解析） しない　      35％

三重県　県土整備部

しない　      30％測量業務（竣工平面図） 諸経費率

しない　      82.5％

一般管理費等の割合(β)

一般管理費等の割合(β)

諸経費情報

しない　      35％

建設コンサルタント

その他原価の割合   (α)

諸経費率



設計内訳書

　　打合せ等

式

単位

(km)式

土木設計業務

　　その他

式

        710,700

数量 金額増減

業務名

　　　

        1

         70,900

      4,646,559

      4,646,559

        710,700

        1

式

P1

        2

508-k173640-00017-41(0)

　　　 単-1号

　　　道路詳細設計（Ａ）

　　　

　　道路詳細設計

　

　共通（設計業務）

　

        1　　
　　

　直接経費

項　目

　　　

　　　

項目・工種・種別・細別

        1
　

規格縮尺1／1,000

業　種
道路設計

        639,800

【当初】

　道路設計

一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務委託 

        1

当　初

P1

式

      4,646,559

　　　打合せ

        1

単価 数量増減

　　

規格 摘要

         70,900

業務

        1

単-2号

式

　

　

三重県　県土整備部
- 1 -

        1

　　　照査技術者による報告

        359,176

回

　
        359,176

式

        1

式

式

　　

        1

直接経費

共通

      639,800

　　

式

       35,450

設計内訳書

　　         1

　　　

      4,646,559

金額

内-1号

道路設計

        639,800

P1



設計業務価格

式

単位

      5,716,435

土木設計業務

式

数量

         33,176

金額増減

      4,604,740

　　　電子成果品作成費（設計）

業務名

　　　
　　　　6.9×5,266千円^0.45 設計又は詳細設計

        1

式

         33,176

508-k173640-00017-41(0)

区分：概略設計、予備

直接原価

　　旅費交通費

式

　　　

        1　　
　　

項　目

　　電子成果品作成費

     13,157,000

項目・工種・種別・細別

        1

一般管理費等

        1

      1,315,700

業　種

      8,552,260

　　　　5,266,157× 0.63%

【当初】
一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務委託 

- 2 -

　　

        1

当　初

　　

式

        326,000

        1

単価 数量増減
直接経費

     14,472,700

規格 摘要

　　　旅費交通費（率計上）（設計）

        326,000

        1

消費税相当額

式

三重県　県土整備部

        1

式

P1

式

        1

式

在を伴わない

　　　　13,157,000×10%

式

        1

旅費交通費の指定：滞
式

設計内訳書

        1

業務原価

金額

その他原価

業務費計

      2,835,825



その他原価の割合(α)

一般管理費等の割合(β)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費（計算値）

諸経費計算書

諸経費（計算額）

一般管理費等計上額その他原価

一般管理費等計上額

直接原価

直接原価

一般調査業務

諸経費（計算額）

                      三重県　県土整備部

諸経費計上額

調整額

その他原価計上額

純調査費（直接調査費及び間接調査費）

管理費区分９・I（成果検定費等）

業務名

竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）

諸経費計上額

その他原価

その他原価の割合(α)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費率

直接測量費

諸経費率

その他原価計上額

一般管理費対象額

項目

諸経費率

- 1 -

対象額

調整額

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）

調整業務計上額

対象額

調整業務計上額

項目

管理費区分９・I（諸経費の非対象）

金額・率（％）

一般管理費対象額

金額・率（％）

地質調査業務
測量業務

一般管理費等の割合(β)

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）



諸経費計算書

地質調査業務

）

諸経費計算書

一般管理費対象額

直接人件費

一般管理費対象額

一般管理費等計上額 一般管理費等計上額

一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務

一般管理費等（計算値）

その他原価の割合(α)

                      三重県　県土整備部

（　当　初　）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

令和 8年度

- 2 -

業務名

      5,266,157

直接原価

その他原価の割合(α)

              0

（直接経費

非対象額（－）

解析調査業務

      4,605,392

一般管理費等の割合(β)

設計業務

非対象額（－）

直接原価

項目

   35%

            652

その他原価計上額

調整額

              0

   35%

      5,716,435

その他原価計上額

項目

一般管理費等（計算値）

調整額

）

金額・率（％）

      2,835,825

        450,278

建設コンサルタント

金額・率（％）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

直接人件費

      4,604,740

一般管理費等の割合(β)

（直接経費

      8,552,260



内訳書

        198,745

WS400812
(km)式

- 1 -

処理に対する設計＝含めて発注する［＋10

単-3号

       250,290

令和 8年 6月 1日

(km)式

労務等調整

        1

単-4号

（km）式

Ａ）

規格／条件

を分割＝含まない［  0%］：

と一体で行わない［  0%］：路床入替等の

：１～２車線 延長＝1（km）式：複断面の

508-k173640-00017-41(0)

摘要

道路詳細設計（Ａ）

る［  0%］：道路環境関連施設の設計＝し

延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%］：
歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路

設計延長＝0.77km：平地 延長＝1（km）式
数量増減単位

WS400802同上

同上

設計計画 道路詳細設計（

        250,290

        201,650

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書

        1

て発注する［＋10%］：工区ごとに成果品

Ａ）

%］：施工途中の車線変更等の設計＝含め

単-5号

       198,745

WS400811

、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計す

現地踏査 道路詳細設計（

管理費区分 無

Ａ）

施工計画 道路詳細設計（

金額数量

ない［  0%］：特殊法面の設計＝道路設計

令和 8年 6月 1日

名称 単価

三重県　県土整備部

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

       201,650

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



（km）式

単-6号

処理に対する設計＝含めて発注する［＋10

令和 8年 6月 1日

労務等調整

        1

単-7号
Ａ）

(km)式

規格／条件

を分割＝含まない［  0%］：

       568,426

（km）式

詳細設計（Ａ）

        568,979

と一体で行わない［  0%］：路床入替等の

：１～２車線 延長＝1（km）式：複断面の
WS400803

508-k173640-00017-41(0)

摘要

道路詳細設計（Ａ）

る［  0%］：道路環境関連施設の設計＝し

延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%］：
歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路

設計延長＝0.77km：平地 延長＝1（km）式
数量増減単位

       568,979

同上

同上

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書

        1

横断設計 道路詳細設計（

て発注する［＋10%］：工区ごとに成果品

WS400813

単-8号

%］：施工途中の車線変更等の設計＝含め

道路付帯構造物設計 道路

設計（Ａ）

、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計す

        222,240

平面・縦断設計 道路詳細
管理費区分 無

金額数量

ない［  0%］：特殊法面の設計＝道路設計

令和 8年 6月 1日

名称 単価

WS400804

三重県　県土整備部
- 2 -

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

        1       222,240

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        568,426

歩掛適用年月日

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



(km)式

用排水設計 道路詳細設計

処理に対する設計＝含めて発注する［＋10

令和 8年 6月 1日

(km)式

労務等調整

        1

        95,497

(km)式

規格／条件

を分割＝含まない［  0%］：
WS400815

単-11号

と一体で行わない［  0%］：路床入替等の

       147,609

：１～２車線 延長＝1（km）式：複断面の
小構造物設計 道路詳細設

508-k173640-00017-41(0)

摘要

仮設構造物設計 道路詳細

道路詳細設計（Ａ）

る［  0%］：道路環境関連施設の設計＝し

延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%］：
歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路

設計延長＝0.77km：平地 延長＝1（km）式
数量増減単位

        263,767

同上

       263,767

同上

単-9号

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書

（Ａ）

        1

て発注する［＋10%］：工区ごとに成果品

         95,497

WS400814

%］：施工途中の車線変更等の設計＝含め

- 3 -

、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計す

管理費区分 無

金額数量

ない［  0%］：特殊法面の設計＝道路設計

計（Ａ）

令和 8年 6月 1日

名称 単価

単-10号

三重県　県土整備部

設計（Ａ）

        147,609

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

WS400816
管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



照査 道路詳細設計（Ａ）

（km）式

処理に対する設計＝含めて発注する［＋10

令和 8年 6月 1日

労務等調整

        1

（km）式

Ａ）

規格／条件

を分割＝含まない［  0%］：

        616,560

（km）式

と一体で行わない［  0%］：路床入替等の

       559,839

：１～２車線 延長＝1（km）式：複断面の

508-k173640-00017-41(0)

摘要

        559,839

道路詳細設計（Ａ）

る［  0%］：道路環境関連施設の設計＝し

延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%］：
歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路

設計延長＝0.77km：平地 延長＝1（km）式
数量増減単位

WS400808数量計算 道路詳細設計（

- 4 -

同上

同上

        506,337

       616,560

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書

        1

設計図 道路詳細設計（Ａ

て発注する［＋10%］：工区ごとに成果品

WS400807

%］：施工途中の車線変更等の設計＝含め

、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計す

管理費区分 無

WS400809

金額数量

ない［  0%］：特殊法面の設計＝道路設計

令和 8年 6月 1日

名称 単価

三重県　県土整備部

単-14号

単-13号

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

単-12号
）

       506,337

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



WS400810

処理に対する設計＝含めて発注する［＋10

令和 8年 6月 1日

労務等調整

        1

（Ａ）

規格／条件

を分割＝含まない［  0%］：

- 5 -

（km）式

と一体で行わない［  0%］：路床入替等の

：１～２車線 延長＝1（km）式：複断面の

508-k173640-00017-41(0)

摘要

道路詳細設計（Ａ）

る［  0%］：道路環境関連施設の設計＝し

延長＝0km：暫定計画＝しない［  0%］：
歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路

設計延長＝0.77km：平地 延長＝1（km）式
数量増減

      4,646,559

単位

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書

て発注する［＋10%］：工区ごとに成果品
%］：施工途中の車線変更等の設計＝含め

   　合　計

、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計す

管理費区分 無
単-15号

金額数量

ない［  0%］：特殊法面の設計＝道路設計

令和 8年 6月 1日

名称 単価

三重県　県土整備部

報告書作成 道路詳細設計

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

        446,620

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減

       446,620



単価表

単価

単-16号

歩掛適用年月日

  

       639,800

量        1

WS505501

単
位

名 打合せ

508-k173640-00017-41(0)

打合せ

単-1号

      639,800

円／業務 

数量単位

労務等調整

1次単価表

業務

単価

計

金額規格／条件

単

令和 8年 6月 1日

      639,800
管理費区分 無

摘要

称
規

      639,800

業務

単価適用年月日

三重県　県土整備部
- 1 -

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

中間打合せ回数＝5回：

数 
        639,800

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

照査技術者による報告

歩掛適用年月日

       35,450

  
量

単-17号

       1          35,450
単
位

円／回 

名

508-k173640-00017-41(0)

       35,450

WS505801
数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

令和 8年 6月 1日

- 2 -

管理費区分 無
照査技術者による報告

摘要

称

回

規

単価適用年月日

三重県　県土整備部

価

単-2号

00.00%-00.00%-1.0000 

回

        35,450

格

数 

       35,450

       1

名称

令和 8年 6月 1日



式

2%

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

       76,622

式
J02 地形による割増                          

人

量        1

人

単

管理費区分 無

位

1 （km）

電子計算機使用料

名

        70,900

508-k173640-00017-41(0)

        3,896

       1.224

      198,745

- 3 -

0 （km）

割増率    0%

式

J01 設計延長                                

R0402
Z1

同上

円／(km)式 

数量単位

技師（Ｂ）

労務等調整

        49,300

単価

設計計画 道路詳細設計（Ａ）

WS400811

       60,343

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

       1.224

金額

平地 延長                                     

　直接人件費
人

規格／条件
R0401

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

理事・技師長

0 （km）

       0.223        82,800
管理費区分 無

                                            

       39,420

Z1

(km)式

摘要

称

                                            

      198,745

管理費区分 無

式

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

ZS7S70600

       0.556

計

Z1

        198,745

山地 延長                                     

        62,600

ZZ1

割増率    0%

       1

主任技師

0 （km）

三重県　県土整備部

価

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

単-3号

R0403

式

格

       18,464

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

技師（Ａ）

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

R0404

令和 8年 6月 1日

同上



- 4 -

しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

量        1

                                            

単
位

J08 道路環境関連施設の設計                  

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

単価

設計計画 道路詳細設計（Ａ）

WS400811

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

(km)式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

1 （km）

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

J05 暫定計画                                

        198,745

しない［  0%］                                

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

単-3号

0 km

格

式

数 

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日



0 （km）

急峻山地 延長                                 

式
J03 車線数による割増                        

        62,600

３～４車線 延長                               

       3.226

1 （km）

0 km

       1.001

歩掛適用年月日

市街地 延長                                   

式

電子計算機使用料

       1

量

５車線 延長                                   

WS400812

       1

主任技師

技師（Ｂ）

人

単

J02 地形による割増                          

0 （km）

位

1 （km）

        70,900

名

508-k173640-00017-41(0)

      159,041割増率    0%

施工計画 道路詳細設計（Ａ）

式

        49,300

      250,290

単-4号

Z1
同上

式

                                            

数量単位

１～２車線 延長                               

労務等調整

単価

0 （km）

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

式

　直接人件費
人

                                            

規格／条件

単
        250,290

６～７車線 延長                               

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

８車線 延長                                   

山地 延長                                     

0 （km）

J01 設計延長                                

管理費区分 無

                                            

                                            

       62,662

Z1

(km)式

R0402
摘要

称

                                            

       0.334

管理費区分 無

0 （km）

割増率    0%

人

管理費区分 無

                                            

規

単価

計

単価適用年月日

式

参考資料（1）

円／(km)式 

R0403

割増率    0%

       23,680

式

0 （km）

J04 複断面の延長                            

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

      250,290

式

格

式

式丘陵地 延長                                   

- 5 -

ZS7S70600

数

0.77 km

 

平地 延長                                     
0 （km）

                                            

R0404

式

ZZ1        4,907

名称

                                            
0 （km）

2%

令和 8年 6月 1日

同上



歩掛適用年月日

量

WS400812

J08 道路環境関連施設の設計                  

       1

J05 暫定計画                                

単
位

含まない［  0%］                              

名

508-k173640-00017-41(0)

する［＋10%］                                 

施工計画 道路詳細設計（Ａ）

単-4号

数量単位

J06 歩道等の設計                            

労務等調整

単価

J09 特殊法面の設計                          

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

J11 施工途中の車線変更等の設計              

規格／条件

単
        250,290

  0%］

含めて発注する［＋10%］                       

令和 8年 6月 1日

しない［  0%］                                

(km)式

摘要

称

- 6 -

規

単価適用年月日

参考資料（1）

三重県　県土整備部

価

含めて発注する［＋10%］                       

いずれか設計する［  0%］                      

00.00%-00.00%-1.0000 

格

しない［  0%］                                
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

J10 路床入替等の処理に対する設計            

数 

J12 工区ごとに成果品を分割                  

道路設計と一体で行わない［  0%］              

名称

令和 8年 6月 1日



0 （km）

急峻山地 延長                                 

式
J03 車線数による割増                        

３～４車線 延長                               

R0404

1 （km）

R0405

0 km

歩掛適用年月日

市街地 延長                                   

        201,650

式

電子計算機使用料

       1

量

５車線 延長                                   

WS400802

円／（km）式 

       1

人

単

J02 地形による割増                          

0 （km）

R0403

      201,650

位

1 （km）

       71,287

名

508-k173640-00017-41(0)

        3,953

        42,500 割増率    0%

       1.446

技師（Ｂ）

式

単-5号

- 7 -

Z1
同上

式

                                            

数量単位

１～２車線 延長                               

労務等調整

単価

0 （km）

       56,737

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

技師（Ｃ）

金額

式

　直接人件費

現地踏査 道路詳細設計（Ａ）

人

                                            

規格／条件

単

技師（Ａ）

６～７車線 延長                               

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

８車線 延長                                   

山地 延長                                     

0 （km）

J01 設計延長                                

管理費区分 無

（km）式

                                            

                                            

Z1

摘要

称

                                            

管理費区分 無

0 （km）

        62,600 割増率    0%

人

管理費区分 無

                                            

規

       1.335

単価

       1.113

計

単価適用年月日

式

参考資料（1）

        49,300 割増率    0%

式

0 （km）

J04 複断面の延長                            

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

式

格

式

式丘陵地 延長                                   

ZS7S70600

数

      201,650

0.77 km

 

平地 延長                                     
0 （km）

                                            

式

ZZ1

名称

       69,673

                                            
0 （km）

2%

令和 8年 6月 1日

同上



歩掛適用年月日

        201,650量

WS400802

J08 道路環境関連施設の設計                  

       1

J05 暫定計画                                

単
位

含まない［  0%］                              

名

508-k173640-00017-41(0)

する［＋10%］                                 

単-5号

数量単位

J06 歩道等の設計                            

労務等調整

単価

J09 特殊法面の設計                          

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

J11 施工途中の車線変更等の設計              

現地踏査 道路詳細設計（Ａ）

規格／条件

単

  0%］

含めて発注する［＋10%］                       

令和 8年 6月 1日

しない［  0%］                                

（km）式

摘要

称
規

単価適用年月日

参考資料（1）

三重県　県土整備部

価

含めて発注する［＋10%］                       

いずれか設計する［  0%］                      

00.00%-00.00%-1.0000 

格

しない［  0%］                                
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

J10 路床入替等の処理に対する設計            

数 

J12 工区ごとに成果品を分割                  

- 8 -

道路設計と一体で行わない［  0%］              

名称

令和 8年 6月 1日



0 （km）

        62,600

       3.226

平面・縦断設計 道路詳細設計（Ａ）

同上

歩掛適用年月日

Z1

1 （km）

人

管理費区分 無

量        1

主任技師

技師（Ｂ）

人

単

        36,700
管理費区分 無

円／（km）式 

位

        70,900

名

508-k173640-00017-41(0)

      114,320

技術員

      568,979

      159,041割増率    0%

       1.446

        49,300

       47,361

       3.449

Z1
同上

数量

R0406

       1

単位

       90,519

単価

技師（Ｃ）

労務等調整

ZZ1

単価

       3.115

計

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

      568,979

        42,500

2%

　直接人件費
人

規格／条件

        568,979

割増率    0%

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

電子計算機使用料

管理費区分 無

丘陵地 延長                                   

（km）式

Z1

R0402
摘要

称

平地 延長                                     

管理費区分 無

割増率    0%

人

管理費区分 無

                                            

規

ZS7S70600

単価適用年月日

式

参考資料（1）

- 9 -

Z1

R0403

割増率    0%

0.77 km

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

価

       0.668

J01 設計延長                                

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

人

単-6号

式

R0405

式

格

同上

       11,156

数

WS400803

割増率    0%

 

R0404

J02 地形による割増                          

名称

令和 8年 6月 1日

同上

      146,582



0 （km）８車線 延長                                   

しない［  0%］                                

平面・縦断設計 道路詳細設計（Ａ）

歩掛適用年月日

５車線 延長                                   

いずれか設計する［  0%］                      

量        1

式

                                            

単

J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

位

含めて発注する［＋10%］                       

                                            
１～２車線 延長                               

名

508-k173640-00017-41(0)

式
急峻山地 延長                                 

道路設計と一体で行わない［  0%］              

0 km

式

含まない［  0%］                              

                                            

J04 複断面の延長                            

                                            

しない［  0%］                                

0 （km）式
数量単位

労務等調整

単価

- 10 -

0 （km）

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

６～７車線 延長                               

金額

式

規格／条件

        568,979
単

山地 延長                                     

  0%］

令和 8年 6月 1日

３～４車線 延長                               

（km）式

J09 特殊法面の設計                          

摘要

称

0 （km）市街地 延長                                   

0 （km）

J08 道路環境関連施設の設計                  

J06 歩道等の設計                            

規

単価適用年月日

参考資料（1）

J05 暫定計画                                

式
                                            

1 （km）

J10 路床入替等の処理に対する設計            

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

する［＋10%］                                 

0 （km）

単-6号

                                            

格

式
J03 車線数による割増                        

数

WS400803

 

式

J11 施工途中の車線変更等の設計              
含めて発注する［＋10%］                       

J12 工区ごとに成果品を分割                  

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日

                                            



式

R0404

R0405

2%

       4.005

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

式
J02 地形による割増                          

人

量        1

R0406

人

      568,426

単

管理費区分 無

R0403

位

1 （km）

電子計算機使用料

       11,145

名

508-k173640-00017-41(0)

横断設計 道路詳細設計（Ａ）

0 （km）

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

式

J01 設計延長                                

Z1
同上

数量

       2.448

単位

労務等調整

単価

技術員

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

技師（Ｃ）

       6.119

金額

平地 延長                                     

      170,212

　直接人件費

      120,686

人

規格／条件

単

技師（Ａ）

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

0 （km）

管理費区分 無

        36,700

（km）式

                                            

Z1

       41,816

摘要

称

                                            

管理費区分 無

式

        62,600

      224,567

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

- 11 -

      568,426

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300

ZS7S70600

計

Z1

山地 延長                                     

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

三重県　県土整備部

価

WS400804

       0.668

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

        568,426

単-7号

式

格

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

令和 8年 6月 1日

同上



しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

量        1

                                            

単
位

J08 道路環境関連施設の設計                  

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      

横断設計 道路詳細設計（Ａ）

J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

単価

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

（km）式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

1 （km）

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

J05 暫定計画                                しない［  0%］                                

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

WS400804

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

        568,426

単-7号

0 km

格

式

数 

- 12 -

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日



式

R0404

R0405

2%

       27,410

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

式

       93,915

J02 地形による割増                          

人

量        1

R0406

人

単

管理費区分 無

R0403

位

道路付帯構造物設計 道路詳細設計（Ａ）

1 （km）

電子計算機使用料

名

- 13 -

508-k173640-00017-41(0)

0 （km）

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

式

J01 設計延長                                

Z1
同上

円／(km)式 

数量

       1.78

単位

労務等調整

単価

技術員

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

技師（Ｃ）

金額

平地 延長                                     

　直接人件費
人

規格／条件

単

技師（Ａ）

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

0 （km）

管理費区分 無

        36,700

                                            

Z1

(km)式

摘要

称

                                            

       0.334

管理費区分 無

式

        62,600

WS400813

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

単-8号 単価適用年月日

        4,357

参考資料（1）

        49,300

ZS7S70600

       75,650

       0.556

計

Z1

山地 延長                                     

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

        222,240

三重県　県土整備部

       20,908

価

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

      222,240

式

格

同上

数

割増率    0%

      222,240

丘陵地 延長                                   

 

       2.559

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

令和 8年 6月 1日

同上



しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

量        1

                                            

単
位

J08 道路環境関連施設の設計                  

道路付帯構造物設計 道路詳細設計（Ａ）

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

単価

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

- 14 -

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

(km)式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

WS400813

1 （km）

規

単-8号 単価適用年月日

参考資料（1）

式

J05 暫定計画                                しない［  0%］                                

        222,240

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

0 km

格

式

数 

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日



       13,959

式

R0404

R0405

2%

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

        263,767

式

      263,767

J02 地形による割増                          

       0.668

人

量        1

R0406

人

単

管理費区分 無

R0403

位

1 （km）

電子計算機使用料

       85,127

名

508-k173640-00017-41(0)

0 （km）

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

式

       3.449

J01 設計延長                                

小構造物設計 道路詳細設計（Ａ）

Z1
同上

円／(km)式 

数量単位

労務等調整

単価

単-9号

技術員

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

技師（Ｃ）

金額

平地 延長                                     

　直接人件費
人

規格／条件

単

技師（Ａ）

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

0 （km）

       0.223
管理費区分 無

        36,700

        5,171

                                            

Z1

(km)式

摘要

称

                                            

管理費区分 無

式

        62,600 割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300

ZS7S70600
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計

Z1

山地 延長                                     

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

       32,932

三重県　県土整備部

価

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

WS400814

管理費区分 無

式

格

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

       2.003

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

      126,578

名称

                                            
0 （km）

令和 8年 6月 1日

      263,767

同上



しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

        263,767

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

量        1

                                            

単
位

J08 道路環境関連施設の設計                  

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

小構造物設計 道路詳細設計（Ａ）

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

単価

単-9号

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

(km)式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

1 （km）

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

J05 暫定計画                                しない［  0%］                                

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

- 16 -

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

WS400814

0 （km）

0 km

格

式

数 

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日



する［＋10%］                                 

- 17 -

急峻山地 延長                                 

式

歩掛適用年月日
WS400815

計

式

３～４車線 延長                               

0 （km）

量        1

J05 暫定計画                                
0 km

ZZ1

人

単

0 （km）

位

        49,300       0.556

名

       1.558        42,500

J01 設計延長                                

508-k173640-00017-41(0)

いずれか設計する［  0%］                      

       1

平地 延長                                     

0 （km）

技師（Ｃ）

市街地 延長                                   
式

単-10号

Z1
同上

式

0 （km）

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

単価

0 （km）

円／(km)式 

丘陵地 延長                                   

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

1 （km）

金額

式

　直接人件費
人

                                            

規格／条件

単

技師（Ｂ）

        1,872

  0%］

                                            

令和 8年 6月 1日

Z1

６～７車線 延長                               

J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

J03 車線数による割増                        

管理費区分 無

0 （km）

仮設構造物設計 道路詳細設計（Ａ）

J02 地形による割増                          

J04 複断面の延長                            

                                            

(km)式

                                            

摘要

称

       95,497

式

0 （km）

山地 延長                                     

割増率    0%

                                            

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

0.77 km

0 （km）

         95,497

割増率    0%

単価

R0404

式
1 （km）

８車線 延長                                   

       27,410

                                            

三重県　県土整備部

価

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

J06 歩道等の設計                            

2%

格

５車線 延長                                   

式

       66,215

数 

しない［  0%］                                

                                            

電子計算機使用料

       95,497

式

R0405

式

                                            

名称

１～２車線 延長                               

令和 8年 6月 1日



歩掛適用年月日
WS400815

量        1
単
位

含まない［  0%］                              

名

508-k173640-00017-41(0)

- 18 -

単-10号

J09 特殊法面の設計                          

数量単位

労務等調整

単価

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       J10 路床入替等の処理に対する設計            

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              
J12 工区ごとに成果品を分割                  

しない［  0%］                                

仮設構造物設計 道路詳細設計（Ａ） (km)式

摘要

称
規

単価適用年月日

参考資料（1）

含めて発注する［＋10%］                       

         95,497

道路設計と一体で行わない［  0%］              

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

数 

名称
J08 道路環境関連施設の設計                  

令和 8年 6月 1日



する［＋10%］                                 

急峻山地 延長                                 

        2,894

式

        147,609

歩掛適用年月日

計

式

３～４車線 延長                               

0 （km）

量        1

J05 暫定計画                                
0 km

ZZ1

人

単

0 （km）

位

        49,300

名

        42,500

J01 設計延長                                

508-k173640-00017-41(0)

いずれか設計する［  0%］                      

      147,609

       1

平地 延長                                     

0 （km）

技師（Ｃ）

市街地 延長                                   

       2.114

式

単-11号

Z1
同上

式

0 （km）

数量

ZS7S70600

単位

労務等調整

単価

0 （km）

円／(km)式 

丘陵地 延長                                   

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

1 （km）

金額

式

      147,609

　直接人件費
人

                                            

規格／条件

- 19 -

単

       89,845

技師（Ｂ）

  0%］

                                            

令和 8年 6月 1日

Z1

６～７車線 延長                               

J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

J03 車線数による割増                        

管理費区分 無

0 （km）

J02 地形による割増                          

J04 複断面の延長                            

                                            

(km)式

                                            

摘要

称

式

0 （km）

山地 延長                                     

割増率    0%

                                            

管理費区分 無

規

       1.113

単価適用年月日

参考資料（1）

0.77 km

0 （km）

WS400816

割増率    0%

       54,870

単価

R0404

式
1 （km）

８車線 延長                                   

                                            

三重県　県土整備部

価

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

用排水設計 道路詳細設計（Ａ）

J06 歩道等の設計                            

2%

格

５車線 延長                                   

式

数 

しない［  0%］                                

                                            

電子計算機使用料

式

R0405

式

                                            

名称

１～２車線 延長                               

令和 8年 6月 1日



        147,609

歩掛適用年月日

量        1
単
位

含まない［  0%］                              

名

508-k173640-00017-41(0)

単-11号

J09 特殊法面の設計                          

数量単位

労務等調整

単価

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       J10 路床入替等の処理に対する設計            

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              
J12 工区ごとに成果品を分割                  

しない［  0%］                                

(km)式

摘要

称
規

単価適用年月日

参考資料（1）

含めて発注する［＋10%］                       

WS400816

道路設計と一体で行わない［  0%］              

三重県　県土整備部

価

- 20 -

00.00%-00.00%-1.0000 

用排水設計 道路詳細設計（Ａ）

格

数 

名称
J08 道路環境関連施設の設計                  

令和 8年 6月 1日



する［＋10%］                                 

       5.229

急峻山地 延長                                 

式

歩掛適用年月日

計

式

３～４車線 延長                               

0 （km）

量         559,839       1

J05 暫定計画                                
0 km

ZZ1

人

単

0 （km）

      559,839

位

        36,700

      222,232

設計図 道路詳細設計（Ａ）名

J01 設計延長                                

508-k173640-00017-41(0)

いずれか設計する［  0%］                      

       1

平地 延長                                     

0 （km）

市街地 延長                                   
式

       8.9

Z1
同上

式

0 （km）

数量

ZS7S70600

単位

WS400807

労務等調整

単価

0 （km）

      559,839

丘陵地 延長                                   

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

1 （km）

金額

式

　直接人件費
人

                                            

規格／条件

単

  0%］

                                            

令和 8年 6月 1日

Z1

技師（Ｃ）

６～７車線 延長                               

J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

J03 車線数による割増                        

管理費区分 無

0 （km）
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J02 地形による割増                          

J04 複断面の延長                            

（km）式

                                            

                                            

摘要

称

R0405

式

0 （km）

山地 延長                                     

割増率    0%

                                            

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

0.77 km

0 （km）

        42,500

      326,630割増率    0%

単価

式

R0406

1 （km）

８車線 延長                                   

                                            

技術員

三重県　県土整備部

価

単-12号

式

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

J06 歩道等の設計                            

2%

格

５車線 延長                                   

式

       10,977

数 

しない［  0%］                                

                                            

電子計算機使用料

式

円／（km）式 

式

                                            

名称

１～２車線 延長                               

令和 8年 6月 1日



歩掛適用年月日

量         559,839       1
単
位

設計図 道路詳細設計（Ａ）

含まない［  0%］                              

名

508-k173640-00017-41(0)

J09 特殊法面の設計                          

数量単位

WS400807
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労務等調整

単価

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       J10 路床入替等の処理に対する設計            

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              
J12 工区ごとに成果品を分割                  

しない［  0%］                                

（km）式

摘要

称
規

単価適用年月日

参考資料（1）

含めて発注する［＋10%］                       

道路設計と一体で行わない［  0%］              

三重県　県土整備部

価

単-12号

00.00%-00.00%-1.0000 

格

数 

名称
J08 道路環境関連施設の設計                  

令和 8年 6月 1日



式

R0404

R0405

2%

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

式

       34,805

J02 地形による割増                          
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人

量        1

WS400808

R0406

人

単
        616,560

管理費区分 無

R0403

位

1 （km）

電子計算機使用料

       0.556

       7.231

名

508-k173640-00017-41(0)

0 （km）

        42,500 割増率    0%

技師（Ｂ）

式

J01 設計延長                                

Z1
同上

数量

数量計算 道路詳細設計（Ａ）

単位

労務等調整

単価

技術員

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

技師（Ｃ）

金額

平地 延長                                     

　直接人件費
人

規格／条件

      115,164

単

技師（Ａ）

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

0 （km）

管理費区分 無

        36,700

（km）式

                                            

Z1

摘要

称

                                            

管理費区分 無

式

        62,600 割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

      189,125

単価適用年月日

参考資料（1）

        49,300

ZS7S70600

計

Z1

       12,089

山地 延長                                     

ZZ1

割増率    0%

       1

       4.45

0 （km）

三重県　県土整備部

価

単価

単-13号

      616,560

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

式

格

同上

数

       2.336

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

      616,560

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

名称

      265,377

                                            
0 （km）

令和 8年 6月 1日

同上



しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

量        1

WS400808

                                            

単
        616,560位

J08 道路環境関連施設の設計                  

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

数量計算 道路詳細設計（Ａ）

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

単価

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

（km）式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

1 （km）

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

J05 暫定計画                                しない［  0%］                                

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

単-13号

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

0 km

格

式

数 

- 24 -

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日



式

        62,600

2%

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

式
J02 地形による割増                          

人

量        1

主任技師

技師（Ｂ）

人

単

管理費区分 無

位

1 （km）

電子計算機使用料

        70,900

名

508-k173640-00017-41(0)

0 （km）

割増率    0%

式

        49,300

単-14号

       3.449

J01 設計延長                                

Z1
同上

数量単位

技師（Ｃ）

労務等調整

単価

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

平地 延長                                     

        42,500

        9,928

　直接人件費
人

規格／条件

単

WS400809

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

0 （km）

管理費区分 無
       78,911

（km）式

                                            

Z1

R0402

      139,285

摘要

称

                                            

        506,337

管理費区分 無

式

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

       1.113

- 25 -

単価適用年月日

参考資料（1）

照査 道路詳細設計（Ａ）

      131,631

ZS7S70600

計

Z1

      506,337

山地 延長                                     

R0403

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

価

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

R0405

式

格

       2.225

       2.67

      506,337

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

R0404

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

名称

                                            
0 （km）

令和 8年 6月 1日

同上

      146,582



しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

量        1

                                            

単
位

J08 道路環境関連施設の設計                  

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

単-14号

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

- 26 -

単価

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

WS400809

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

（km）式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

        506,337

1 （km）

規

単価適用年月日

参考資料（1）

照査 道路詳細設計（Ａ）

式

J05 暫定計画                                しない［  0%］                                

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

0 km

格

式

数 

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日



式

        62,600

2%

市街地 延長                                   

歩掛適用年月日

式
J02 地形による割増                          

        446,620

人

量

       3.671

      446,620

       1

主任技師

- 27 -

技師（Ｂ）

人

単

管理費区分 無

位

1 （km）

電子計算機使用料

       0.556        70,900

名

508-k173640-00017-41(0)

0 （km）

割増率    0%

式

        49,300

単-15号 WS400810

J01 設計延長                                

       2.114

Z1
同上

数量単位

        8,757

技師（Ｃ）

労務等調整

      180,980

単価

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

平地 延長                                     

        42,500

　直接人件費

       85,127

人

規格／条件

      446,620

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

Z1

0 （km）

管理費区分 無

報告書作成 道路詳細設計（Ａ） （km）式

                                            

Z1

R0402
摘要

称

                                            

管理費区分 無

式

      132,336

割増率    0%

人

                                            

管理費区分 無

規

単価適用年月日

参考資料（1）

ZS7S70600

計

Z1

山地 延長                                     

R0403

ZZ1

割増率    0%

       1

0 （km）

技師（Ａ）

三重県　県土整備部

価

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

管理費区分 無

円／（km）式 

R0405

式

格

同上

数

割増率    0%

丘陵地 延長                                   

 

R0404

0.77 km
式

急峻山地 延長                                 

名称

       2.003

                                            

       39,420

0 （km）

令和 8年 6月 1日

同上



しない［  0%］                                

含まない［  0%］                              

歩掛適用年月日

0 （km）

J12 工区ごとに成果品を分割                  

３～４車線 延長                               

する［＋10%］                                 

        446,620量        1

                                            

単
位

J08 道路環境関連施設の設計                  

５車線 延長                                   

                                            

名

508-k173640-00017-41(0)

式

いずれか設計する［  0%］                      J07 取付道路、付替水路、横断管渠等          

単-15号 WS400810

含めて発注する［＋10%］                       

                                            

J10 路床入替等の処理に対する設計            
J09 特殊法面の設計                          

式
数量

８車線 延長                                   

単位

労務等調整

単価

６～７車線 延長                               

J03 車線数による割増                        

0.77km 0km しない［  0%］ する［＋10%］　いずれか設計する［  0%］ しない［  0%］道路設計と一体で行わない［

金額

含めて発注する［＋10%］                       

１～２車線 延長                               

式

規格／条件

単

  0%］

令和 8年 6月 1日

J11 施工途中の車線変更等の設計              

報告書作成 道路詳細設計（Ａ） （km）式

摘要

称

0 （km）

J04 複断面の延長                            

1 （km）

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

J05 暫定計画                                しない［  0%］                                

三重県　県土整備部

                                            

道路設計と一体で行わない［  0%］              

価

J06 歩道等の設計                            

00.00%-00.00%-1.0000 

0 （km）

0 km

格

式

数 

名称

0 （km）

令和 8年 6月 1日

- 28 -



人

歩掛適用年月日

量

      172,550

       1

主任技師

      248,150

単
位

        62,600

        70,900

管理費区分 無

名 打合せ

508-k173640-00017-41(0)

J01 中間打合せ回数                          5 回

数量単位

労務等調整

割増率    0%

業務

同上

単価

       3.5

       3.5

      639,800

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

同上

令和 8年 6月 1日

技師（Ａ）

管理費区分 無

管理費区分 無

      639,800

R0402
摘要

称

       3.5        49,300

割増率    0%

技師（Ｂ）

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

- 29 -

円／業務 

5回

      219,100

単-16号

三重県　県土整備部

割増率    0%

価

00.00%-00.00%-1.0000 

格

単価

R0404

R0403

数 

人

        639,800

名称

WS505501
令和 8年 6月 1日



単価

照査技術者による報告

歩掛適用年月日

       35,450

量        1

主任技師

         35,450
単
位

円／回 

        70,900

名

508-k173640-00017-41(0)

       35,450

数量単位

労務等調整

単価

       0.5

計

金額
　直接人件費

人

規格／条件

単

WS505801 令和 8年 6月 1日

管理費区分 無
R0402

摘要

称

割増率    0%

規

単価適用年月日

参考資料（1）

- 30 -

単-17号

三重県　県土整備部

価

00.00%-00.00%-1.0000 

回

格

数 

       35,450

名称

令和 8年 6月 1日



登録単価／オプション単価

名称
【当初】

登録年度

508-k173640-00017-41(0)

単位 単価

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

業務名 一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務委託 

コード

                      三重県　県土整備部- 1 -

登録月規格 備考



個人用損料＜データ無し＞

コード

業務番号

508-k173640-00017-41(0)

名称 登録年度

個人用損料＜データ無し＞

単価

業務名

規格 登録月
【当初】

備考

一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務委託 

                      三重県　県土整備部- 1 -

単位 区分
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