

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k174230-00049-B1(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事
所 属 名	志摩建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月17日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月17日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S01：志摩A	
	石 材	S01：志摩 1	
適 用 工 種	港湾(漁港)構造物工事 （係数ランク 1 ）		

積算時想定工事期間	令和 8年 8月15日 ～ 令和 9年 5月18日 （277日）
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	6 7：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		157,757,776			
地盤改良工		式		1		122,568,955			
土工（海中）		式		1		2,296,800			
掘削		超ロングアーム	m3	1,500	499	748,500			単-1号 週休有
掘削積込		クラムシェル	m3	3,900	397	1,548,300			単-2号 週休有
土運船運搬工		式		1		14,652,860			
土運船運搬		鋼300m3積	m3	3,940	3,719	14,652,860			単-3号 週休有
揚土土捨工		式		1		19,506,170			
水切・改良 土運船上(セメント改良)			m3	3,940	2,103	8,285,820			単-4号 週休有
揚土工		バックホウ揚土	m3	3,900	415	1,618,500			単-5号 週休有
積込(ルーズ) 揚土ヤード		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	1,700	251.1	426,870			単-6号 週休有
土砂等運搬 揚土ヤード⇒処分地		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,670	1,494	2,494,980			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設発生土受入料金		潮混り土	m3	1,670	4,000	6,680,000			単-8号 週休有
軽量土工			式	1		78,256,125			
軽量混合処理土工		気中	m3	452	19,614	8,865,528			単-9号 週休有
軽量混合処理土工		水中	m3	2,633	21,145	55,674,785			単-10号 週休有
軽量混合処理設備組立・解体		50m3/h	組	1	7,574,388	7,574,388			単-11号 週休有
軽量混合処理 試運転調整		50m3/h	式	1	6,141,424	6,141,424			単-12号 週休有
仮設土留め工			式	1		7,857,000			
大型土のう工		対候性	個	540	14,550	7,857,000			単-13号 週休有
土工(陸上)			式	1		3,449,427			
作業土工（床掘工）			式	1		528,000			
床掘り		陸上	m3	2,000	264	528,000			単-14号 週休有
作業土工（埋戻工）			式	1		2,921,427			

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事		当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
				工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 揚土ヤードから		改良土	m3	1,030	780.1	803,503			単-15号 週休有
埋戻し 海中投入		改良土	m3	1,000	499	499,000			単-16号 週休有
土砂等運搬 揚土ヤードから		改良土	m3	1,240	780.1	967,324			単-17号 週休有
埋戻し 陸上		改良土	m3	1,200	543	651,600			単-18号 週休有
残土処理工			式	1		9,127,950			
土砂等運搬工			式	1		9,127,950			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,950	1,681	3,277,950			単-19号 週休有
建設発生土受入料金		礫質土	m3	1,950	3,000	5,850,000			単-20号 週休有
仮設工			式	1		22,611,444			
仮設迂回道路			式	1		15,235,898			
迂回路敷鉄板			m2	788	2,751	2,167,788			単-21号 週休有
迂回路防護柵		仮設防護柵	m	208	58,352	12,137,216			単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回路区画線敷鉄板部		m		104	329	34,216			単-23号 週休有
迂回路区画線舗装部		m		104	374	38,896			単-24号 週休有
仮囲い（プラント）		設置・撤去 m		89	9,638	857,782			単-25号 週休有
揚土ヤード		式		1		1,829,397			
土のう移設(撤去・仮置き)		大型土のう規格耐候性 袋		132	2,162	285,384			単-26号 週休有
土のう撤去(再利用)		大型土のう規格耐候性 袋		132	834.8	110,193			単-27号 週休有
濁水フィルター		パイプφ300相当品 m		39	7,900	308,100			単-28号 週休有
仮囲い		作業区分設置・撤去;基礎形式 ;高さ2m m		106	10,620	1,125,720			単-29号 週休有
廃棄物処理工		式		1		26,583			
建設廃棄物処分		t		0.3	88,612	26,583			単-30号 週休有
安全対策		式		1		5,519,566			
交通誘導警備員		式		1		5,519,566			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	道路撤去復旧		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路撤去復旧		式	1		6,997,793				
撤去工		式	1		4,710,985				
舗装撤去工		式	1		678,956				
舗装版切断		m	29	714	20,706			単-31号 週休有	
アスファルト舗装撤去		m2	860	626	538,360			単-32号 週休有	
コンクリート舗装撤去		m3	10	8,513	85,130			単-33号 週休有	
コンクリート取り壊し		m3	2	17,380	34,760			単-34号 週休有	
コンクリート版撤去		式	1		3,172,642				
コンクリート版切断		m	626	3,329	2,083,954			単-35号 週休有	
コンクリート取り壊し		m3	111	9,808	1,088,688			単-36号 週休有	
廃棄物処理工		式	1		808,597				
建設廃棄物処分		m3	58	5,968	346,144			単-37号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	道路撤去復旧			施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物処分		無筋Co塊	m3	121	3,747	453,387			単-38号 週休有
建設廃棄物処分		鉄筋Co塊	m3	2	4,533	9,066			単-39号 週休有
路側防護柵撤去			式	1		50,790			
既設ガードレール撤去			m	30	1,693	50,790			単-40号 週休有
舗装工			式	1		2,286,808			
アスファルト舗装工			式	1		2,286,808			
下層路盤		規格C-40	m2	728	952	693,056			単-41号 週休有
表層		再生As 車道	m2	532	2,275	1,210,300			単-42号 週休有
表層		再生As 歩道	m2	196	1,632	319,872			単-43号 週休有
区画線工			m	170	374	63,580			単-44号 週休有
直接工事費			式	1		164,755,569			
共通仮設			式	1		29,598,640			

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		19,938,640			
回航・えい航費			式	1		965,162			
えい航		土運船 往復	式	1	965,162	965,162			単-45号 週休有
運搬費			式	1		8,469,061			
建設機械器具等運搬		プラント運搬	式	1	2,478,000	2,478,000			単-46号 週休有
仮設材等運搬		敷鉄板（積込・取卸含）	式	1	4,173,000	4,173,000			単-47号 週休有
建設機械運搬			式	1	1,818,061	1,818,061			単-48号 週休有
準備費			式	1		383,300			
準備費		水道利用開栓費	式	1	383,300	383,300			単-49号 週休有
事業損失防止施設費			式	1		3,341,940			
水質汚濁防止膜① 中之郷		H=4.0m	式	1	2,879,920	2,879,920			単-50号 週休有
水質汚濁防止膜② 赤崎		H=3.0m	式	1	462,020	462,020			単-51号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費			式	1		2,552,148			
安全対策		安全監視船	式	1	2,552,148	2,552,148			単-52号 週休有
技術管理費			式	1		3,405,029			
土壌汚染に係る土砂調査			式	1	269,800	269,800			単-53号 週休有
水質調査			式	1	197,340	197,340			単-54号 週休有
土質試験		建設発生土	式	1	112,400	112,400			単-55号 週休有
土質試験		軽量混合処理	式	1	2,756,560	2,756,560			単-56号 週休有
岸壁調査		潜水調査	式	1	68,929	68,929			単-57号 週休有
現場環境改善（率計上） 155,165,319× 0.53%			式	1		822,000			
共通仮設費（率計上） 160,208,244× 6.03%			式	1		9,660,000			
純工事費			式	1		194,354,209			
現場管理費 185,598,904×23.93%			式	1		44,413,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		238,767,209			
一般管理費等 230,011,904×（16.45%+ 0.04%）			式	1		37,928,791			
工事価格			式	1		276,696,000			
消費税相当額 276,696,000×10%			式	1		27,669,600			
工事費計			式	1		304,365,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	168,097,509	
4	直接工事費	164,755,569	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	3,341,940	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	12,932,190	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	7,889,265	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	7,889,265	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	160,208,244	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	155,165,319	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	4.41%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.5%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	6.03%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）	9,660,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	9,660,000	
35	現場環境改善費対象工事費	168,097,509	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	168,097,509	
37	非対象額計（－）	12,932,190	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	12,932,190	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	155,165,319	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.53%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.53%	
54	計上額 単独（追加工事）	822,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	822,000	
58	共通仮設費（積上分）	19,116,640	
59	運搬費	8,469,061	
60	回航・えい航費	965,162	
61	準備費・仮設費	383,300	
62	事業損失防止施設費	3,341,940	
63	安全費	2,552,148	
64	役務費	0	
65	技術管理費	3,405,029	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	194,354,209	
3	単独(追加工事) 直接工事費	164,755,569	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	29,598,640	
5	非対象額計(一)	8,755,305	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	866,040	間接費非対象額
9	管理費区分T	7,889,265	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	185,598,904	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	180,555,979	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	22.23%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正 冬期:151日 工期:277日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	23.93%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	44,413,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	44,413,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	238,767,209	
2	純工事費	194,354,209	
3	現場管理費	44,413,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	8,755,305	
7	管理費区分9	866,040	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	7,889,265	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	230,011,904	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	224,968,979	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.45%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	230,011,904	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 92,004 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.49%	
25	計上額 単独(追加工事)	37,928,791	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	37,928,791	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	148.3	21,828	3,237,092			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	130.1	17,544	2,282,474			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					5,519,566			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削積込				単位	m3	数量	1	単価	397
規格	クラムシェル				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝水中掘削：		m 3	1	397.5	397		CB210100 管理費区分 無 単-59号	
計							397			
単価							397		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,719
規格	鋼300m3積				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土運船運搬		6.3時間 24.6m3／h 27.3m3／h 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型バックホウ揚土 0.7km 38.1m3／h 別途計算		m3	1	3,719	3,719		WYB00081 管理費区分 無 単-60号	
計							3,719			
単価							3,719		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	水切・改良 土運船上(セメント改良)			単位	m3	数量	1	単価	2,103
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ揚土		6.3時間 24.6m3／h 別途計算 155m3／日		m3	1	415	415	WYB00079 管理費区分 無 単-61号	
セメント固化材		ｼﾞｬﾝﾌﾟセメント200相当品		t	0.08	21,100	1,688	WYB00009 管理費区分 無	
計							2,103		
単価							2,103	円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	揚土工				単位	m3	数量	1	単価	415
規格	バックホウ揚土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ揚土		6.3時間 24.6m ³ ／h 別途計算 155m ³ ／日		m ³	1	415	415		WYB00076 管理費区分 無 単-62号	
計							415			
単価							415		円／m ³	

1次単価表

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ) 揚土ヤード				単位	m3	数量	1	単価	251.1
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	251.1	251.1		CB210020 管理費区分 無 単-63号	
計							251.1			
単価							251.1		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 揚土ヤード⇒処分地	単位 m3	数量	1	単価	1,494	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,494	1,494	CB210110 管理費区分 無 単-64号
計						1,494	
単価						1,494	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入料金				単位	m3	数量	1	単価	4,000
規格	潮混り土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受入料金		潮混り土		m3	1	4,000	4,000		WYB00006 管理費区分 T	
計							4,000			
単価							4,000		円／m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量混合処理土工				単位	m3	数量	1	単価	19,614
規格	気中				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量混合処理		50m3/h		m3	1.1	17,786	19,564		WYB00014 管理費区分 無 単-65号	
特許利用料				m3	1	50	50		ZYX0000001 管理費区分 無	
計							19,614			
単価							19,614		円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量混合処理土工				単位	m3	数量	1	単価	21,145
規格	水中				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量混合処理		50m3/h		m3	1.1	19,178	21,095		WYB00059 管理費区分 無 単-66号	
特許利用料				m3	1	50	50		ZYX0000001 管理費区分 無	
計							21,145			
単価							21,145		円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量混合処理設備組立・解体				単位	組	数量	1	単価	7,574,388
規格	50m3/h				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量混合処理設備 組立		50m3/h		組	1	4,981,307	4,981,307		WYB00031 管理費区分 無 単-67号	
軽量混合処理設備 解体		同上		組	1	2,593,081	2,593,081		WYB00047 管理費区分 無 単-68号	
計							7,574,388			
単価							7,574,388		円／組	

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量混合処理 試運転調整					式				
規格	50m3/h					単位		数量	1	単価 6,141,424
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量混合処理試運転調整		50m3/h 運転2時間/就業8時間		式	1	6,141,424		6,141,424	WYB00039 管理費区分 無 単-69号	
計								6,141,424		
単価								6,141,424	円／式	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	個	数量	1	単価	14,550
規格	対候性				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作：袋詰土区分＝購入土：	袋	1	8,170		8,170		WB252730 管理費区分 無 単-70号	
消波根固めブロック据付け		消波根固めブロック規格＝2.5t以下：据付場所＝水中：ブロック10個当連結金具設置数（実数＝0個：据付方法＝層積：クレーン規格＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：	個	1	6,380		6,380		CB310070 管理費区分 無 単-71号	
計							14,550			
単価							14,550		円／個	

单-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	264
規格	陸上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	264.2		264	SH112110 管理費区分 無 単-72号		
計							264			
単価							264	円／m3		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 揚土ヤードから 改良土	単位	m3	数量	1	単価	780.1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-63号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	529	529	CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						780.1	
単価						780.1	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 揚土ヤードから 改良土	単位	m3	数量	1	単価	780.1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-63号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	529	529	CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						780.1	
単価						780.1	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	543
規格	陸上改良土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m 3	1	543.7	543	SH112140 管理費区分 無 単-74号	
計					543		
単価					543	円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,681
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,681	1,681	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
計						1,681				
単価						1,681	円／m3			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格	礫質土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受入料金		礫質土		m3	1	3,000	3,000		WYB00010 管理費区分 T	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	迂回路敷鉄板				単位	m2	数量	9	単価	2,751
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m 2	9	447	4,023	WB253610 管理費区分 無 単-76号			
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝255日：整備費の有無＝有：	枚	1	20,740	20,740	WB253630 管理費区分 無 単-77号			
計						24,763				
単価						2,751	円／m2			

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	迂回路防護柵				単位	m	数量	1	単価	58,352
規格	仮設防護柵				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
置式仮設防護柵設置		自在R同等品		m	1	51,523	51,523		WYB00057 管理費区分 無 単-78号	
置式仮設防護柵撤去		同上		m	1	6,829	6,829		WYB00067 管理費区分 無 単-79号	
計							58,352			
単価							58,352		円／m	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	迂回路区画線 敷鉄板部				単位	m	数量	10	単価	329
					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラインテープ				本	1	3,290		3,290		ZYX0000016 管理費区分 無
計								3,290		
単価								329		円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	迂回路区画線				単位	m	数量	1	単価	374
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	374	374	WB821210 管理費区分 無 単-80号			
計						374				
単価						374	円／m			

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮囲い（プラント）				単位 m	数量	1	単価	9,638
	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）＝50日：	m	1	9,638	9,638	WB253110 管理費区分 無 単-81号		
計						9,638			
単価						9,638	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう 移設(撤去・仮置き)	単位	袋	数量	1	単価	2,162
規格	大型土のう規格耐候性	単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業 半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2 m：	袋	1	2,162	2,162	WB252730 管理費区分 無 単-82号	
計					2,162		
単価					2,162	円／袋	

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう 撤去(再利用)				単位	袋	数量	1	単価	834.8
規格	大型土のう規格耐候性				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	834.8		834.8	WB252730 管理費区分 無 単-83号	
計								834.8		
単価								834.8	円／袋	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	濁水フィルター				単位	m	数量		単価	
規格	ハ`イロク` φ300相当品				単位		数量	1	単価	7,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
濁水フィルター		ハ`イロク` φ300相当品		m	1	7,900		7,900		WYB00005 管理費区分 無
計								7,900		
単価								7,900		円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮囲い					単位 m	数量	1	単価	10,620
	作業区分設置・撤去;基礎形式 ;高さ2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮囲い設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）＝90日：	m	1	10,620	10,620	WB253110 管理費区分 無 単-84号			
計						10,620				
単価						10,620	円／m			

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物処分				単位	t	数量	1	単価	88,612
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝23.5km以下：	t	1	13,620	13,620	CB010410 管理費区分 無 単-85号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1	9,992	9,992	CB010420 管理費区分 無 単-86号			
廃棄物受入料金(廃プラスチック)			kg	1,000	65	65,000	ZYX0000002 管理費区分 T			
計						88,612				
単価						88,612	円／t			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	714.4	714		CB430510 管理費区分 無 単-87号	
計							714			
単価							714		円／m	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装撤去				単位	m2	数量	1	単価	626
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直接掘削積込		打換え区分＝舗装版のみの打換え：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝無：		m 2	1	626	626		WB430610 管理費区分 無 単-88号	
計							626			
単価							626		円／m2	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート舗装撤去				単位 m3	数量	1	単価	8,513
	タイル舗装								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-89号		
計						8,513			
単価						8,513	円／m3		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取り壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	L型側溝				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-90号			
計						17,380				
単価						17,380	円／m3			

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート版切断				単位	m	数量	1	単価	3,329
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		3,329		3,329	CB430510 管理費区分 無 単-91号
計									3,329	
単価									3,329	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取り壊し				単位	m3	数量	1	単価	9,808
規格	コンクリート版				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,513		8,513		WB824010 管理費区分 無 単-89号	
積込（コンクリート殻）		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	1,295		1,295		CB224260 管理費区分 無 単-92号	
計							9,808			
単価							9,808		円／m3	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物処分				単位	m3	数量	1	単価	5,968
規格	As塊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,858	3,858	CB227010 管理費区分 無 単-93号			
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1	2,110	2,110	ZA10651620 管理費区分 T			
計						5,968				
単価						5,968	円／m3			

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物処分				単位	m3	数量	1	単価	3,747
規格	無筋Co塊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,637	1,637	CB227010 管理費区分 無 単-94号			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1	2,110	2,110	ZA10651610 管理費区分 T			
計						3,747				
単価						3,747	円／m3			

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物処分				単位	m3	数量	1	単価	4,533
規格	鉄筋Co塊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,033	2,033	CB227010 管理費区分 無 単-95号			
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1	2,500	2,500	ZA10651600 管理費区分 T			
計						4,533				
単価						4,533	円／m3			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	1,693
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分=コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様=Gr-C-2B：夜間作業の補正=無： 時間的制約を受ける場合の補正=無：		m	1	1,693	1,693		WB810530 管理費区分 無 単-96号	
計							1,693			
単価							1,693		円／m	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	952
規格	規格C-40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝クラッシャー C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	952.6		952		CB410030 管理費区分 無 単-97号	
計							952			
単価							952		円／m2	

1次単価表

单-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	2,275
規格	再生As 車道									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,275		2,275	CB410260 管理費区分 無 単-98号		
計							2,275			
単価							2,275	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				m2	数量	1	単価	1,632
規格	再生As 歩道								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,632	1,632	CB410260 管理費区分 無 単-99号		
計						1,632			
単価						1,632	円／m2		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	374
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	374	374	WB821210 管理費区分 無 単-80号			
計						374				
単価						374	円／m			

1次単価表

単-45号

単-45号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	えい航				単位	式	数量	1	単価	965,162
規格	土運船 往復									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
えい航費（作業船）		えい航距離＝23湊：被えい航船舶の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：		回	1		329,615		329,615	DH190040 管理費区分 1 単-100号 往路
えい航費（作業船）		同上		回	1		329,615		329,615	DH190040 管理費区分 1 単-100号 復路
えい航費（作業船）		えい航距離＝6湊：被えい航船舶の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：		回	1		152,966		152,966	DH190040 管理費区分 1 単-101号 往路
えい航費（作業船）		同上		回	1		152,966		152,966	DH190040 管理費区分 1 単-101号 復路
計									965,162	
単価									965,162	円／式

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械器具等運搬				式	数量	1	単価	2,478,000
規格	プラント運搬				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物車運搬		設備運搬 往復		台	3	826,000	2,478,000	WYB00050 管理費区分 1 単-102号	
計							2,478,000		
単価							2,478,000	円／式	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等運搬				式				
規格	敷鉄板（積込・取卸含）				単位		数量	1	単価 4,173,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝22.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	321	5,000	1,605,000		WB010020 管理費区分 1 単-103号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	321	5,000	1,605,000		WB010020 管理費区分 1 単-103号 復路	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	321	3,000	963,000		WB010030 管理費区分 1 単-104号	
計						4,173,000			
単価						4,173,000		円／式	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬				式				
規格					単位		数量	1	単価 1,818,061
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分解組立運搬		機械区分の指定＝クローラクレーン系：規格の指定＝80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）：分解・組立使用機械の方式＝標準：分解・組立使用機械の機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊：	式	1	1,282,705	1,282,705	DH190080 管理費区分 1 単-105号		
分解組立運搬		機械区分の指定＝バックホウ系：規格の指定＝山積1.4m3以下（油圧C S・T C含む）：分解・組立使用機械の方式＝標準：分解・組立使用機械の機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊：	式	1	535,356	535,356	DH190080 管理費区分 1 単-106号		
計						1,818,061			
単価						1,818,061	円／式		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	準備費				式				
規格	水道利用開栓費				単位		数量	1	単価 383,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
水道利用開栓費				式	1	383,300	383,300		RYX0000007 管理費区分 9 割増率 0%
計							383,300		
単価							383,300		円／式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	水質汚濁防止膜① 中之郷	単位	式	数量	1	単価	2,879,920
規格	H=4.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置			m	80	6,464	517,120	DH190150 管理費区分 無 単-107号
汚濁防止膜撤去			m	80	6,060	484,800	DH190160 管理費区分 無 単-108号
汚濁防止膜賃料			式	1	1,458,000	1,458,000	DH190170 管理費区分 無 単-109号 H=4.0m
汚濁防止膜保守管理		点検種類＝海上目視点検（作業船あり）：施 工延長＝100～500m未満：対象期間＝37日：	式	1	420,000	420,000	DH190190 管理費区分 無 単-110号 ①②
計						2,879,920	
単価						2,879,920	円／式

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水質汚濁防止膜②	単位	式	数量	1	単価	462,020
規格	H=3.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置			m	20	6,464	129,280	DH190150 管理費区分 無 単-107号
汚濁防止膜撤去			m	20	6,060	121,200	DH190160 管理費区分 無 単-108号
汚濁防止膜賃料			式	1	211,540	211,540	DH190170 管理費区分 無 単-111号 H=3.0m
計						462,020	
単価						462,020	円／式

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策				式				
規格	安全監視船				単位		数量	1	単価 2,552,148
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通船 FRP D 70PS型 3.0t		運転・供用の指定＝運転1日当り：労務構成の指定＝2名船員：	日	27	94,524	2,552,148		DHT11470 管理費区分 1 単-112号	
計						2,552,148			
単価						2,552,148		円／式	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土壌汚染に係る土砂調査				式				
規格					単位		数量	1	単価
		名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土壌汚染に係る土砂調査	※海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律	回	1	269,800	269,800	WYB00011 管理費区分 9	
計							269,800		
単価							269,800	円／式	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水質調査				式	数量	1	単価	197,340
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
水質調査			回	6	32,890	197,340		WYB00012 管理費区分 9	
計						197,340			
単価						197,340		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土質試験				式	数量	1	単価	112,400
規格	建設発生土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
締固めた土のコン指数試験		4供試体/試料	試料	4	28,100	112,400	WYB00013 管理費区分 1		
計						112,400			
単価						112,400	円／式		

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土質試験	単位	式	数量	1	単価	2,756,560
規格	軽量混合処理						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
事前調査			式	1	60,460	60,460	ZYX0000004 管理費区分 1
配合確認			式	1	1,339,900	1,339,900	WYB00052 管理費区分 有 単-113号
品質管理			回	20	30,020	600,400	WYB00053 管理費区分 1 単-114号
事後調査			式	1	755,800	755,800	WYB00054 管理費区分 1 単-115号
計						2,756,560	
単価						2,756,560	円／式

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB321410

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	河床等掘削			単位 m3	数量	1	単価	499.5
	全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					479.64			
労務構成比率			%	40.97				
運転手（特殊）			%	40.97	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.43				
軽油			%	16.43	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	42.6				
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	%	42.6	20,300	20,300	M000202079 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	397.5
規格	土砂 水中掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					384.63		
労務構成比率			%	28.92			
運転手（特殊）			%	28.92	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.29			
軽油			%	16.29	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	54.79			
ドラグライン及びクラムシェル		油圧ロープ式・クローラ型 平積0. 8 m 3	%	54.79	34,200	34,200	M000204007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	水中掘削						

参考資料（1）

単-60号 WYB00081

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	155	単価	3,719
規格	6.3時間 24.6m 3／h 27.3m 3／h 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型バックホウ揚土 0.7km 38.1m 3／h 別途計算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）		運転1日当り	日	2	160,860	321,720	WYB00082 管理費区分 無 単-117号 Z1			
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り 標準 2時間 10時間	日	1	251,908	251,908	WYB00083 管理費区分 無 単-118号 Z1			
雑材料		0.5%	式	1		2,868	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						576,496				
単価						3,719	円／m 3			

参考資料 (1)

単-61号 WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ揚土				単位	m 3	数量	155	単価	415
規格	6.3時間 24.6m 3 / h 別途計算 155m 3 / 日				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）			日	0.7	91,602	64,121	WYB00080 管理費区分 無 単-119号 Z1			
雑材料		0.5%	式	1		320	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						64,441				
単価						415	円／m 3			

参考資料（1）

単-62号 WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ揚土				単位	m 3	数量	155	単価	415
規格	6.3時間 24.6m 3 / h 別途計算 155m 3 / 日				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）			日	0.7	91,602	64,121	WYB00077 管理費区分 無 単-120号 Z1			
雑材料		0.5%	式	1		320	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						64,441				
単価						415	円／m 3			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					240.9					
労務構成比率			%	38.74						
運転手（特殊）			%	38.74	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.87						
軽油			%	18.87	138		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	42.39						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3	%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,494
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,400.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		7.5km以下								

参考資料（1）

単-65号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理	単位	m3	数量	191	単価	17,786
規格	50m3/h						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
原料土		砂質土	m 3	44	5,550	244,200	Y300003700-001 管理費区分 無
固化材			t	32.1	17,400	558,540	Y001601000-001 管理費区分 無
軽量化材		起泡剤	kg	32.2	9,000	289,800	Y300006500-001 管理費区分 無
添加材			t	3.3	84,600	279,180	Y001241001-001 管理費区分 無
膨潤水・希釈水		真水（1.0t/m3）	m 3	36	380	13,680	Y000550000-001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	3	31,008	93,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	4	29,274	117,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	5	24,990	124,950	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工			人	2	29,070	58,140	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-65号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理				単位	m3	数量	191	単価	17,786
規格	50m3/h				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）				日	2	69,862	139,724	DHT22670 管理費区分 無 単-121号 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 ロータリー式		排出ガス対策型		日	1	86,067	86,067	WYB00020 管理費区分 無 単-122号 Z1		
軽量土前処理機運転		管理装置含		日	1	52,545	52,545	WYB00022 管理費区分 無 単-123号 Z1		
軽量土解泥機運転		同上		日	1	213,870	213,870	WYB00023 管理費区分 無 単-124号 Z1		
軽量土調泥機運転		同上		日	1	218,850	218,850	WYB00024 管理費区分 無 単-125号 Z1		
軽量土混錬機運転		同上		日	1	387,450	387,450	WYB00025 管理費区分 無 単-126号 Z1		
空気圧縮機運転		空気圧縮機機種・規格＝可搬式・エンジン 2.5m3／min：賃料数量（実数入力）＝1.75日 ：運転日当り燃料消費量（実数入力）＝1.158L・kwh／日：		日	1	2,045	2,045	WB020070 管理費区分 無 単-127号 Z1		

参考資料（1）

単-65号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理	単位	m3	数量	191	単価	17,786
規格	50m3/h						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝6.05時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.9時間：	時間	6.9	10,950	75,555	K0903003 管理費区分 無 単-128号 Z1	
クローラクレーン（油圧駆動式） 50t吊		日	1	73,200	73,200	DHT20610 管理費区分 無 単-129号 Z1	
打設装置運転	φ100mm 管理装置含	日	1	69,000	69,000	WYB00026 管理費区分 無 単-130号 Z1	
軽量土加泥プラント運転	200リットル/min 管理装置含	日	1	125,190	125,190	WYB00027 管理費区分 無 単-131号 Z1	
発動発電機（排出ガス対策型） 300kVA	陸上	日	2	77,610	155,220	WYB00073 管理費区分 無 単-132号 Z1	
雑材料	1%	式	1		19,919	ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計					3,397,245		
単価					17,786	円／m3	

参考資料（1）

単-66号 WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	軽量混合処理	単位	m3	数量	172	単価	19,178
	50m3/h						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
原料土		砂質土	m 3	45.1	5,550	250,305	Y300003700-001 管理費区分 無
固化材			t	27.1	17,400	471,540	Y001601000-001 管理費区分 無
軽量化材		起泡剤	kg	29.3	9,000	263,700	Y300006500-001 管理費区分 無
添加材			t	3.4	84,600	287,640	Y001241001-001 管理費区分 無
膨潤水・希釈水		真水（1.0t/m3）	m 3	35.9	380	13,642	Y000550000-001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	3	31,008	93,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	4	29,274	117,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	5	24,990	124,950	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工			人	2	29,070	58,140	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-66号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理	単位	m3	数量	172	単価	19,178
規格	50m3/h						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）		日	2	69,862	139,724	DHT22670 管理費区分 無 単-121号 Z1	
バックホウ運転 クロ ーラ型 ロータリー式	排出ガス対策型	日	1	86,067	86,067	WYB00060 管理費区分 無 単-133号 Z1	
軽量土前処理機運転	管理装置含	日	1	52,545	52,545	WYB00061 管理費区分 無 単-134号 Z1	
軽量土解泥機運転	同上	日	1	213,870	213,870	WYB00062 管理費区分 無 単-135号 Z1	
軽量土調泥機運転	同上	日	1	218,850	218,850	WYB00063 管理費区分 無 単-136号 Z1	
軽量土混錬機運転	同上	日	1	387,450	387,450	WYB00064 管理費区分 無 単-137号 Z1	
空気圧縮機運転	空気圧縮機機種・規格＝可搬式・エンジン 2.5m3／min：賃料数量（実数入力）＝1.75日 ：運転日当り燃料消費量（実数入力）＝1.158L・kwh／日：	日	1	2,045	2,045	WB020070 管理費区分 無 単-127号 Z1	

参考資料（1）

単-66号 WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理	単位	m3	数量	172	単価	19,178
規格	50m3/h	単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝6.05時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.9時間：	時間	6.9	10,950	75,555	K0903003 管理費区分 無 単-128号 Z1	
クローラクレーン（油圧駆動式） 50t吊		日	1	73,200	73,200	DHT20610 管理費区分 無 単-129号 Z1	
打設装置運転	φ100mm 管理装置含	日	1	69,000	69,000	WYB00065 管理費区分 無 単-138号 Z1	
軽量土加泥プラント運転	200リットル/min 管理装置含	日	1	125,190	125,190	WYB00066 管理費区分 無 単-139号 Z1	
発動発電機（排出ガス対策型） 300kVA	陸上	日	2	77,610	155,220	WYB00074 管理費区分 無 単-140号 Z1	
雑材料	1%	式	1		19,919	ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計					3,298,672		
単価					19,178	円／m3	

参考資料（1）

単-67号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理設備 組立	単位	組	数量	1	単価	4,981,307
規格	50m3/h						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	12	31,008	372,096	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		人	36	29,274	1,053,864	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		人	24	24,990	599,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	溶接工		人	24	35,292	847,008	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
	電気		人	12	29,070	348,840	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）50t吊		日	10	93,200	932,000	DHT20900 管理費区分 無 単-141号
	バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（ 平積0.6m3）		日	11	69,862	768,482	DHT22670 管理費区分 無 単-121号
	溶接機 手動 D300A	施工方式＝陸上：	日	11	5,387	59,257	DHT22410 管理費区分 無 単-142号
	計					4,981,307	
	単価					4,981,307	円／組

参考資料（1）

単-68号 WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	軽量混合処理設備 解体				単位	組	数量	1	単価	2,593,081
	50m3/h									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	7	31,008	217,056		R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	14	29,274	409,836		R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	7	24,990	174,930		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
溶接工			人	14	35,292	494,088		R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	7	29,070	203,490		R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊			日	5	52,800	264,000		DHT20870 管理費区分 無 単-143号		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）50t吊			日	4	93,200	372,800		DHT20900 管理費区分 無 単-144号		
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（ 平積0.6m3）			日	6	69,862	419,172		DHT22670 管理費区分 無 単-121号		
溶接機 手動 D300A		施工方式＝陸上：	日	7	5,387	37,709		DHT22410 管理費区分 無 単-142号		
計						2,593,081				
単価						2,593,081		円／組		

参考資料 (1)

単-69号

WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量混合処理試運転調整	50m3/h 運転2時間/就業8時間					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12	31,008	372,096	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	16	29,274	468,384	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	24,990	499,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工		人	8	29,070	232,560	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（ 平積0.6m3）		日	8	69,862	558,896	DHT22670 管理費区分 無 単-121号 Z1
バックホウ運転 クロ ーラ型 ロータリー 式	排出ガス対策型	日	4	86,067	344,268	WYB00040 管理費区分 無 単-145号 Z1
軽量土前処理機運転	管理装置含	日	4	32,585	130,340	WYB00041 管理費区分 無 単-146号 Z1
軽量土解泥機運転	同上	日	4	132,670	530,680	WYB00042 管理費区分 無 単-147号 Z1

参考資料（1）

単-69号 WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量混合処理試運転調整				単位	式	数量	1	単価	6,141,424
規格	50m3/h 運転2時間/就業8時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量土調泥機運転		管理装置含		日	4	135,650		542,600		WYB00043 管理費区分 無 単-148号 Z1
軽量土混錬機運転		同上		日	4	240,250		961,000		WYB00044 管理費区分 無 単-149号 Z1
軽量土加泥プラント運転		200リットル/min 管理装置含		日	4	77,590		310,360		WYB00048 管理費区分 無 単-150号 Z1
空気圧縮機運転		空気圧縮機機種・規格＝可搬式・エンジン 2.5m3／min：賃料数量（実数入力）＝1.75日 ：運転日当り燃料消費量（実数入力）＝7.33 L・kwh/日：		日	4	2,971		11,884		WB020070 管理費区分 無 単-151号 Z1
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝6.05時間 ：交替制による割増し＝交替制を適用しない ：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.9時間：		時間	8	10,950		87,600		K0903003 管理費区分 無 単-128号 Z1
クローラクレーン（油圧駆動式） 50t吊				日	4	73,200		292,800		DHT20610 管理費区分 無 単-129号 Z1
打設装置運転		φ100mm 管理装置含		日	4	42,800		171,200		WYB00045 管理費区分 無 単-152号 Z1

参考資料（1）

単-69号 WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量混合処理試運転調整				式	数量	1	単価	6,141,424
規格	50m3/h 運転2時間/就業8時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機（排出ガス対策型） 300kVA		試運転調整 2 h	日	8	56,010	448,080		WYB00075 管理費区分 無 単-153号 Z1	
雑材料		3%	式	1		178,876		ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,141,424			
単価						6,141,424		円／式	

参考資料（1）

単-70号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	8,170
規格	製作 購入土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.145		31,008		4,496	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.145		29,274		4,244	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.145		24,990		3,623	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10		3,770		37,700	ZA10833600 管理費区分 無
購入土				m 3	10		2,400		24,000	Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作：		日	0.145		50,990		7,393	WK250500 管理費区分 無 単-154号
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1				244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									81,700	
単価									8,170	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分		製作 購入土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック据付け			単位	個	数量		単価	
規格	2.5t以下 水中 0個 層積 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準			単位			1		6,380
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,611.7			
労務構成比率				%	67.3				
普通作業員				%	15.23	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
潜水土				%	14.07	47,200		53,448	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員				%	10.28	34,500		33,660	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員				%	9.99	33,500		30,804	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.7				
連結金具				%	19.7	15,000		0	Y000551001-001 管理費区分 無
機械構成比率				%	13				
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		%	13	43,600		52,800	L001130006 管理費区分 無

CB310070

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 SH112110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	264.2
	土砂 標準 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					244.12				
労務構成比率			%	53.87					
運転手（特殊）			%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	23.66					
軽油			%	23.66	138	150	Z305010250 管理費区分 無		
機械構成比率			%	22.47					
バックホウ（クローラ型）		山積0.8m3（平積0.6m3）	%	22.47	8,800	9,810	L301002020 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	529
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						496				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 SH112140

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	543.7
	最小埋戻幅4m以上								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					517.19				
労務構成比率			%	39.67					
運転手（特殊）			%	39.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	17.38					
軽油			%	17.38	138	150	Z305010250 管理費区分 無		
機械構成比率			%	42.95					
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2014）〕		15t級	%	34.36	26,000	26,000	M302430060 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）		山積0.8m3（平積0.6m3）	%	8.59	8,800	9,810	L301002020 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,681
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,575.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料 (1)

単-76号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去			単位	m 2	数量	100	単価	447
	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	60,110	17,732	WK250590 管理費区分 無 単-155号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		439	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						44,740			
単価						447	円／m 2		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（1）

単-77号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 255日 有				単位		数量	1	単価 20,740
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	255	77	19,635		Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		Z006754002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						20,740			
単価						20,740		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		255 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-78号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	置式仮設防護柵設置				単位	m	数量	10	単価	51,523
規格	自在R同等品				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設防護柵基礎設置工		連続	m	10	7,373	73,730	RYX0000004 管理費区分 無 割増率 0%			
仮設防護柵基礎		@2m	本	5	57,700	288,500	ZYX0000014 管理費区分 無			
防護柵設置工（ガードレール設置工）			m	10	15,300	153,000	WYB00058 管理費区分 無 単-156号			
計						515,230				
単価						51,523	円／m			

参考資料（1）

単-79号 WYB00067

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	置式仮設防護柵撤去				単位	m	数量	10	単価	6,829
規格	自在R同等品				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設防護柵基礎撤去工		連続		m	10	6,142	61,420		RYX0000005 管理費区分 無 割増率 0%	
防護柵撤去工（レール撤去）				m	10	687	6,870		WYB00068 管理費区分 無 単-157号	
計							68,290			
単価							6,829		円／m	

参考資料（1）

単-80号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211		211,000		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	150		6,000		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,700		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								374,400			
単価								374		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-80号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	374
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-81号 WB253110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	9,638
規格	設置・撤去 50日				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.49	31,008	15,193		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.449	24,990	61,200		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		丸パイプ土中打込式 H = 3. 0 m		供用日	50	247	12,350		Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		7,637		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							96,380			
単価							9,638		円／m	
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 仮囲い供用日数（実数入力）		50 日								

参考資料（1）

単-82号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 2,162
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.145	31,008	4,496		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.145	29,274	4,244		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.145	24,990	3,623		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.145	63,720	9,239		WK250500 管理費区分 無 単-158号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		18		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,620			
単価						2,162		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-83号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 834.8
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.068	31,008	2,108		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.068	29,274	1,990		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.068	62,210	4,230		WK250500 管理費区分 無 単-159号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,348			
単価						834.8		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-84号 WB253110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	10,620
規格	設置・撤去 90日				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.49	31,008	15,193		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.449	24,990	61,200		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		丸パイプ土中打込式 H = 3. 0 m		供用日	90	247	22,230		Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		7,577		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							106,200			
単価							10,620		円／m	
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 仮囲い供用日数（実数入力）		90 日								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	13,620
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						13,032				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		23.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 9,992
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,566.6			
労務構成比率				%	83.47				
運転手（特殊）				%	41.98	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.08	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8				
軽油				%	2.8	138		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.73				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.73	7,690		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		714.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-88号 WB430610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	直接掘削積込				単位	m 2	数量	100	単価	626
規格	舗装版のみの打換え 40cm以下 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.165	31,008		5,116		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.495	29,274		14,490		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.66	24,990		16,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.769	31,340		24,100		WK430110 管理費区分 無 単-160号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1			2,401		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								62,600		
単価								626		円／m 2
J01 打換え区分 J02 掘削深さ J03 すりつけ作業の有無		舗装版のみの打換え 40cm以下 無								

参考資料 (1)

単-89号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（1）

単-90号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377	17,377		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,380			
単価							17,380		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								
		</								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		3,329
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,232.4			
労務構成比率				%	38.34				
特殊作業員				%	13.07	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.15	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.86	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.14				
コンクリートカッタ（ブレード）		径30インチ		%	23.06	124,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%	15.81	85,200		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径14インチ		%	9.67	52,100		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	1.77	154		156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB224260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（コンクリート殻）				単位	m 3	数量	1	単価	1,295
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1,299.4					
労務構成比率			%	86.65						
普通作業員			%	78.2	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）			%	8.45	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	4.11						
軽油			%	4.11	138	150	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	9.24						
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%	9.24	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,858
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,615.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3		1,527.2	1,637	
標準単価						
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3			1	2,033
標準単価				1,895.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無				単位			1		1,693
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1	1,693		1,693		Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,693		
単価								1,693		円／m
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	952.6
規格	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
クラッシャーラン		C－４０		%	74.21	753,000		480,000		Z002120003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月17日
 令和 8年 6月17日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	952.6
	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.72			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		クラッシュラン C-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,275
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						1,808.7				
労務構成比率				%	10.17					
普通作業員				%	3.66	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	2.06	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.03	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.73	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.7	580,000	745,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.17	103	139		Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%	0.49	138	150		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,275
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ 〔普通型〕	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ 〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			m 2			
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位	数量	1	単価 1,632
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,912.7		
労務構成比率			%	14.97			
普通作業員			%	5.11	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.41			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	76.32	580,000	447,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%	6.78	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.28	138	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,632
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-100号 DH190040

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	えい航費（作業船） 往路	単位	回	数量	1	単価	329,615
	23湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式） 1隻 標準 鋼D 500PS型 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離＝23湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(密閉式)：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転時間＝6h：えい航用引船の運転日数＝0.8日：被えい航船舶等の運転日数＝0.8日：	式	1	210,855	210,855	DH180210 管理費区分 1 単-161号
損料			式	1	118,760	118,760	Z308003700 管理費区分 1
計						329,615	
単価						329,615	円／回
J01 えい航距離		23 湊					
J02 被えい航船舶の設定		土運船（曳航）					
J15 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（密閉式）					
J30 同時えい航隻数		1 隻					
J31 引船選定		標準					
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型					
J35 引船帰港の有無		無し					

参考資料（1）

単-101号 DH190040

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航費（作業船） 往路				回	数量	1	単価	152,966
規格	6湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式） 1隻 標準 鋼D 500PS型 無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離＝6湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(密閉式)：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転時間＝2h：えい航用引船の運転日数＝0.3日：被えい航船舶等の運転日数＝0.3日：	式	1	98,046	98,046	DH180210 管理費区分 1 単-162号		
損料			式	1	54,920	54,920	Z308003700 管理費区分 1		
計						152,966			
単価						152,966	円／回		
J01 えい航距離		6 湊							
J02 被えい航船舶の設定		土運船（曳航）							
J15 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（密閉式）							
J30 同時えい航隻数		1 隻							
J31 引船選定		標準							
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型							
J35 引船帰港の有無		無し							

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-104号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 1
計									3,000		
単価									3,000		円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料 (1)

単-105号 DH190080

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分解組立運搬				式			
規格	クローラクレーン系 80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含） 標準ラフテレーンクレーン				単位	数量	1	単価 1,282,705
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊			日	1.5	52,800	79,200	DHT20870 管理費区分 1 単-163号 Z1	
特殊作業員			人	5.5	29,274	161,007	R0101 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
運搬費等率		434%	式	1		1,042,498	ZS7H10140 管理費区分 1 ZZ1	
計						1,282,705		
単価						1,282,705	円／式	
J01 機械区分の指定		クローラクレーン系						
J04 規格の指定		80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）						
J09 分解・組立使用機械の方式		標準						
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレーンクレーン						
J11 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊						

参考資料（1）

単-106号 DH190080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	分解組立運搬				式				
規格	バックホウ系 山積1.4m3以下（油圧C S ・ T C 含む） 標準 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊				単位		数量	1	単価 535,356
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊			日	1.4	52,800	73,920	DHT20870 管理費区分 1 単-163号 Z1		
特殊作業員			人	2.7	29,274	79,039	R0101 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
運搬費等率		250%	式	1		382,397	ZS7H10140 管理費区分 1 ZZ1		
計						535,356			
単価						535,356	円／式		
J01 機械区分の指定		バックホウ系							
J03 規格の指定		山積1.4m3以下（油圧C S ・ T C 含む）							
J09 分解・組立使用機械の方式		標準							
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレーンクレーン							
J11 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊							

参考資料 (1)

単-107号 DH190150

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	6,464
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み		m	120	6,464	775,680		Q302202010 管理費区分 無	
計							775,680			
単価							6,464		円／m	

参考資料（1）

単-108号 DH190160

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価	6,060
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み		m	120	6,060	727,200		Q302203010 管理費区分 無	
計							727,200			
単価							6,060		円／m	

参考資料 (1)

単-109号 DH190170

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜賃料				単位	式	数量	1	単価	1,458,000
規格	H=4.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜賃料		φ300 カーテン長4.0m		式	1	1,458,000	1,458,000		Y30L001000-003 管理費区分 無	
計							1,458,000			
単価							1,458,000		円／式	

DH190190

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜保守管理				式	数量	1	単価	420,000
規格	①② 海上目視点検（作業船あり） 100～500m未満 37日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜点検（海上目視点検）		（作業船あり） 100～500m未満	回	12	35,000	420,000	Q302204020 管理費区分 無		
計						420,000			
単価						420,000	円／式		
J01 点検種類		海上目視点検（作業船あり）							
J02 施工延長		100～500m未満							
J03 対象期間		37 日							

参考資料 (1)

単-111号 DH190170

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜賃料				式	数量	1	単価	211,540
規格	H=3.0m				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料		φ300 カーテン長3.0m		式	1	211,540	211,540	Y30L001000-002 管理費区分 無	
計							211,540		
単価							211,540	円／式	

参考資料 (1)

単-112号 DHT11470

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	交通船 FRP D 70PS型 3.0t				単位	日	数量	1	単価	94,524
	運転1日当り 2名船員									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重油A			L	30	129.5	3,885	Z304010170 管理費区分 1			
高級船員			人	1.2	38,148	45,777	R0126 管理費区分 1 割増率 0%			
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 1 割増率 0%			
交通船 [FRP製]		D 70PS型 3.0GT	日	1	3,210	3,210	M301280000 管理費区分 1			
交通船 [FRP製]		同上	供用日	1.65	3,360	5,544	M301280000 管理費区分 1			
計						94,524				
単価						94,524	円／日			
J01 運転・供用の指定 J02 労務構成の指定		運転1日当り 2名船員								

参考資料 (1)

単-113号 WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	配合確認				単位	式	数量	1	単価	1,339,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
室内配合試験				配合	6	160,000		960,000	ZYX0000005 管理費区分 1	
六価クロム溶出試験		検体作成費含		回	2	7,800		15,600	ZYX0000006 管理費区分 9	
水中分離抵抗試験				式	1	364,300		364,300	ZYX0000007 管理費区分 1	
計								1,339,900		
単価								1,339,900	円／式	

WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-115号 WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	事後調査				式				
規格					単位		数量	1	単価 755,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤ボーリング		φ86 オールコア	m	9	44,800	403,200	RYX0000002 管理費区分 1 割増率 0%		
ボーリング準備、後片付け			業務	1	305,000	305,000	RYX0000003 管理費区分 1 割増率 0%		
調査孔閉塞			業務	1	8,780	8,780	RYX0000006 管理費区分 1 割増率 0%		
一軸圧縮試験		3供試体分	回	1	19,350	19,350	ZYX0000009 管理費区分 1		
湿潤密度試験			回	3	4,890	14,670	ZYX0000012 管理費区分 1		
含水比試験			回	3	1,600	4,800	ZYX0000011 管理費区分 1		
計						755,800			
単価						755,800	円／式		

参考資料（1）

単-116号 WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	潜水調査				単位	m2	数量	1,200	単価	301
規格	海面下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ライトバン		運転日当運転時間＝2時間：		台・日	1	2,288		2,288	KS100200 管理費区分 無 単-164号	
測量技師補		直接人件費		人	1	41,300		41,300	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
測量助手		同上		人	1	37,700		37,700	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
潜水土（ダイバー） 10m未満				人	2	53,958		107,916	R3059 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
潜水土補助員（ダイバー） 10m未満				人	2	53,958		107,916	R3065 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
上廻り員		直接人件費		人	2	30,804		61,608	R3028 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		1%		式	1			3,564	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計								362,292		
単価								301	円／m2	

WYB00082

名称	土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）				単位	日	数量	1	単価	160,860
規格	運転1日当り									
規格										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	普通船員		人	2.84	30,090	85,455	R0127 管理費区分 無 割増率 0%			
	土運船〔密閉式〕	300m3積	供用日	1.65	45,700	75,405	M301420000 管理費区分 無			
	計					160,860				
	単価					160,860	円／日			

参考資料（2）

単-118号 WYB00083

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 銅D 500PS型				日			
規格	運転1日当り 標準 2時間 10時間				単位		数量	1
								単価 251,908
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	114	129.5	14,763	Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	2.86	38,148	109,103	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	1.42	30,090	42,727	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [銅製]		D 500PS型	時間	2	4,460	8,920	M301100000 管理費区分 無	
引船 [銅製]		同上	供用日	1.65	46,300	76,395	M301100000 管理費区分 無	
計						251,908		
単価						251,908	円／日	

参考資料（2）

単-119号 WYB00080

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）				日				
規格					単位		数量	1	単価 91,602
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	139	150	20,850	Z304010090 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	時間	5.8	2,310	13,398	M304070020 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上	供用日	1.5	17,700	26,550	M304070020 管理費区分 無		
計						91,602			
単価						91,602	円／日		

参考資料（2）

単-120号 WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）				日				
規格					単位		数量	1	単価 91,602
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	139	150	20,850	Z304010090 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	時間	5.8	2,310	13,398	M304070020 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上	供用日	1.5	17,700	26,550	M304070020 管理費区分 無		
計						91,602			
単価						91,602	円／日		

参考資料 (2)

単-121号 DHT22670

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）				日				
規格					単位		数量	1	単価 69,862
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	87	150	13,050	Z304010090 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.8	1,510	8,758	M302451000 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上	供用日	1.5	11,500	17,250	M302451000 管理費区分 無		
計						69,862			
単価						69,862	円／日		

参考資料（2）

単-122号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クロ ーラ型 ロータリー式				日			
規格	排出ガス対策型				単位		数量	1
価								単価
								86,067
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無	
ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	6.3	2,150	13,545	N0016 管理費区分 無	
ロータリー式バックホウ 供用損料		同上	日	1.64	16,200	26,568	N0017 管理費区分 無	
計						86,067		
単価						86,067	円／日	

参考資料 (2)

単-123号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土前処理機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	1
								単価
								52,545
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土前処理機 運転損料			時間	6	4,990	29,940	N0018 管理費区分 無	
軽量土前処理機 供用損料			日	1.65	13,700	22,605	N0019 管理費区分 無	
計						52,545		
単価						52,545	円／日	

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

WYB00024

名称	軽量土調泥機運転				日	数量	1	単価	218,850
規格	管理装置含								
格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量土調泥機 運転損料			時間	6	20,800	124,800		N0022 管理費区分 無	
軽量土調泥機 供用損料			日	1.65	57,000	94,050		N0023 管理費区分 無	
計						218,850			
単価						218,850		円／日	

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-128号 K0903003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]				単位	時間	数量	1	単価	10,950
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 6.05時間 交替制を適用しない 0 しない しない 6.9時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.14	30,804	4,312	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	8.4	150	1,260	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 7 0m3／h	時間	1	5,370	5,370	M000903003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,950				
単価						10,950	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		6.05 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		6.9 時間								

参考資料（2）

単-129号 DHT20610

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クローラクレーン（油圧駆動式） 50t吊				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								73,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	70	150	10,500	Z304010090 管理費区分 無
クローラクレーン		（油圧駆動式） 50t吊		日	1	62,700	62,700	L301010150 管理費区分 無
計							73,200	
単価							73,200	円／日

WYB00026

名称	打設装置運転				日					
規格	φ100mm 管理装置含				単位		数量	1	単価	69,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
打設装置 運転損料				時間	6	6,550		39,300	N0026 管理費区分 無	
打設装置 供用損料				日	1.65	18,000		29,700	N0027 管理費区分 無	
計								69,000		
単価								69,000	円／日	

参考資料（2）

単-131号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土加泥プラント運転				日			
規格	200リットル/min 管理装置含				単位		数量	1
								単価
								125,190
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土加泥プラント 運転損料			時間	6	11,900	71,400	N0028 管理費区分 無	
軽量土加泥プラント 供用損料			日	1.65	32,600	53,790	N0029 管理費区分 無	
計						125,190		
単価						125,190	円／日	

参考資料 (2)

単-132号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機（排出ガス対策型） 300kVA				単位	日	数量	1	単価	77,610
規格	陸上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	216	150		32,400		Z304010090 管理費区分 無	
発動発電機（排出ガス対策型）		300kVA	日	1.65	27,400		45,210		L301030180 管理費区分 無	
計							77,610			
単価							77,610		円／日	

参考資料（2）

単-133号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クロ ーラ型 ロータリー式				日			
規格	排出ガス対策型				単位		数量	1
								単価 86,067
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無	
ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	6.3	2,150	13,545	N0016 管理費区分 無	
ロータリー式バックホウ 供用損料		同上	日	1.64	16,200	26,568	N0017 管理費区分 無	
計						86,067		
単価						86,067	円／日	

参考資料（2）

単-134号 WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土前処理機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	1
								単価
								52,545
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土前処理機 運転損料			時間	6	4,990	29,940	N0018 管理費区分 無	
軽量土前処理機 供用損料			日	1.65	13,700	22,605	N0019 管理費区分 無	
計						52,545		
単価						52,545	円／日	

参考資料（2）

単-135号 WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土解泥機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	単価
							1	213,870
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土解泥機 運転損料			時間	6	20,300	121,800	N0020 管理費区分 無	
軽量土解泥機 供用損料			日	1.65	55,800	92,070	N0021 管理費区分 無	
計						213,870		
単価						213,870	円／日	

参考資料 (2)

単-136号 WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土調泥機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	単価
							1	218,850
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土調泥機 運転損料			時間	6	20,800	124,800	N0022 管理費区分 無	
軽量土調泥機 供用損料			日	1.65	57,000	94,050	N0023 管理費区分 無	
計						218,850		
単価						218,850	円／日	

参考資料 (2)

単-137号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土混練機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	単価
							1	387,450
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土混練機 運転損料			時間	6	36,800	220,800	N0024 管理費区分 無	
軽量土混練機 供用損料			日	1.65	101,000	166,650	N0025 管理費区分 無	
計						387,450		
単価						387,450	円／日	

WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	打設装置運転				日	数量	1	単価	69,000
規格	φ100mm 管理装置含								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
打設装置 運転損料			時間	6	6,550	39,300	N0026 管理費区分 無		
打設装置 供用損料			日	1.65	18,000	29,700	N0027 管理費区分 無		
計						69,000			
単価						69,000	円／日		

参考資料 (2)

単-139号 WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土加泥プラント運転				日			
規格	200リットル/min 管理装置含				単位		数量	1
								単価
								125,190
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土加泥プラント 運転損料			時間	6	11,900	71,400	N0028 管理費区分 無	
軽量土加泥プラント 供用損料			日	1.65	32,600	53,790	N0029 管理費区分 無	
計						125,190		
単価						125,190	円／日	

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-141号 DHT20900

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
価									93,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊		日	1	93,200	93,200	L301010300 管理費区分 無	
計							93,200		
単価							93,200	円／日	

参考資料（2）

単-142号 DHT22410

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接機 手動 D300A				日			
規格	陸上				単位		数量	1
								単価
								5,387
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	22	150	3,300	Z304010090 管理費区分 無
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流 アーク式]		最大溶接電流300A		日	1	775	775	M303970000 管理費区分 無
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流 アーク式]		同上		供用日	1.8	729	1,312	M303970000 管理費区分 無
計							5,387	
単価							5,387	円／日
J01 施工方式		陸上						

参考資料 (2)

単-143号 DHT20870

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				日			
規格					単位		数量	1
価								単価
								52,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 無
計							52,800	
単価							52,800	円／日

参考資料 (2)

単-144号 DHT20900

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊				日			
規格					単位		数量	1
価								単価
								93,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊		日	1	93,200	93,200	L301010300 管理費区分 無
計							93,200	
単価							93,200	円／日

参考資料 (2)

単-145号 WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転 クロ ーラ型 ロータリー式				日	数量	1	単価	86,067
規格	排出ガス対策型				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無		
ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	6.3	2,150	13,545	N0030 管理費区分 無		
ロータリー式バックホウ 供用損料		同上	日	1.64	16,200	26,568	N0031 管理費区分 無		
計						86,067			
単価						86,067	円／日		

参考資料 (2)

単-146号 WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土前処理機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	1
								単価
								32,585
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土前処理機 運転損料			時間	2	4,990	9,980	N0032 管理費区分 無	
軽量土前処理機 供用損料			日	1.65	13,700	22,605	N0033 管理費区分 無	
計						32,585		
単価						32,585	円／日	

WYB00042

名称	輕量土解泥機運転				日	数量	1	単価	132,670
規格	管理装置含								
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	輕量土解泥機 運転損料		時間	2	20,300	40,600	N0034 管理費区分 無		
	輕量土解泥機 供用損料		日	1.65	55,800	92,070	N0035 管理費区分 無		
	計					132,670			
	単価					132,670	円／日		

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (2)

単-149号 WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量土混練機運転				日			
規格	管理装置含				単位		数量	単価
							1	240,250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量土混練機 運転損料			時間	2	36,800	73,600	N0038 管理費区分 無	
軽量土混練機 供用損料			日	1.65	101,000	166,650	N0039 管理費区分 無	
計						240,250		
単価						240,250	円／日	

WYB00048

名称	軽量土加泥プラント運転				日					
規格	200リットル/min 管理装置含				単位		数量	1	単価	77,590
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量土混錬機 運転損料				時間	2	11,900	23,800		N0040 管理費区分 無	
軽量土混錬機 供用損料				日	1.65	32,600	53,790		N0041 管理費区分 無	
計							77,590			
単価							77,590		円／日	

WYB00045

名称	打設装置運転				日					
規格	φ100mm 管理装置含				単位		数量	1	単価	42,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
打設装置 運転損料				時間	2	6,550	13,100	N0042 管理費区分 無		
打設装置 供用損料				日	1.65	18,000	29,700	N0043 管理費区分 無		
計							42,800			
単価							42,800	円／日		

WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（2）

単-154号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作				単位		数量	1
								単価 50,990
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						50,990		
単価						50,990	円／日	
J01 作業区分		製作						

参考資料（2）

単-155号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 60,110
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	150	17,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						60,110			
単価						60,110	円／日		

参考資料（2）

単-156号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	10	単価	15,300
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：		m	10	4,680		46,800	WB810540 管理費区分 無 単-165号	
置式仮設防護柵		部材		m	10	10,620		106,200	ZYX0000015 管理費区分 無	
計								153,000		
単価								15,300	円／m	

WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去工（レール撤去）				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	10	単価	687
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	部材撤去（レール撤去）	規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	10	687	6,870	WB810580 管理費区分 無 単-166号			
	計					6,870				
	単価					687	円／m			

参考資料（2）

単-158号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 63,720
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	150	16,500	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,720			
単価						63,720	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-159号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 62,210
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	150	16,500	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.38	10,800	14,904	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						62,210			
単価						62,210	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-160号 WK430110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日				
規格	舗装版のみの打換え				単位		数量	1	単価 31,340
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.65	30,804	20,022	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	24	150	3,600	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	6,220	7,712	L001010003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,340			
単価						31,340	円／日		
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え							

参考資料（2）

単-161号 DH180210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	210,855
規格	23湮 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式) 1隻 標準 鋼D 500PS型 6h 0.8日 0.8日									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転時間＝6h：		式	1	44,289		44,289		DH180220 管理費区分 1 単-167号
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離＝23湮：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：		日	1	106,386		106,386		DH180230 管理費区分 1 単-168号
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離＝23湮：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(密閉式)：同時えい航隻数＝1隻：		日	1	60,180		60,180		DH180240 管理費区分 1 単-169号
計								210,855		
単価								210,855		円／式
J01 えい航距離		23 湮								
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)								
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(密閉式)								
J29 同時えい航隻数		1 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J34 えい航用引船の運転時間		6 h								
J35 えい航用引船の運転日数		0.8 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.8 日								

参考資料（2）

単-162号 DH180210

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	98,046
	6湊 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式) 1隻 標準 鋼D 500PS型 2h 0.3日 0.3日									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転時間＝2h：		式	1	14,763		14,763		DH180220 管理費区分 1 単-170号
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離＝6湊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：		日	0.5	106,386		53,193		DH180230 管理費区分 1 単-171号
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離＝6湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(密閉式)：同時えい航隻数＝1隻：		日	0.5	60,180		30,090		DH180240 管理費区分 1 単-172号
計								98,046		
単価								98,046		円／式
J01 えい航距離		6 湊								
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)								
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(密閉式)								
J29 同時えい航隻数		1 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J34 えい航用引船の運転時間		2 h								
J35 えい航用引船の運転日数		0.3 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.3 日								

参考資料 (2)

単-163号 DHT20870

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				日			
規格					単位		数量	1
価								単価
								52,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 1
計							52,800	
単価							52,800	円／日

参考資料 (2)

単-164号 KS100200

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	2,288
規格	2時間						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー	L	5.4	156	842	Z040011001 管理費区分 無
ライトバン		1.5L	時間	2	193	386	MT40010001 管理費区分 無
ライトバン		同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
計						2,288	
単価						2,288	円／台・日
J01 運転日当運転時間		2 時間					

WB810580

名称	部材撤去（レール撤去）			単位	m	数量		単価	
規格	路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無			単位		数量	1	単価	687
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1	687	687		Q001129002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						687			
単価						687		円／m	
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）							
J02 夜間作業の補正		無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							

DH180220

名称	燃料費 えい航費（作業船）		式				
規格	標準 鋼D 500PS型 6h	単位		数量	1	単価	44,289
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		L	342	129.5	44,289	Z304010170 管理費区分 1	
計					44,289		
単価					44,289	円／式	
J01 引船選定	標準						
J02 えい船用引船1の規格	鋼D 500PS型						
J05 えい船用引船の運転時間	6 h						

DH180230

名称	労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）				日			
規格	23哩 標準 鋼D 500PS型				単位		数量	1
							単価	106,386
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
高級船員			人	2	38,148		76,296	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員			人	1	30,090		30,090	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計							106,386	
単価							106,386	円／日
J01 えい航距離		23 哩						
J02 引船選定		標準						
J03 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型						

DH180240

[illegible]

DH180220

名称	燃料費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	14,763
規格	標準 鋼D 500PS型 2h									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重油A			L	114	129.5		14,763		Z304010170 管理費区分 1	
計							14,763			
単価							14,763		円／式	
J01 引船選定		標準								
J02 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J05 えい航用引船の運転時間		2 h								

DH180230

[illegible]

DH180240

名称	労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）				日			
規格	6湊 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式) 1隻				単位		数量	1
							単価	60,180
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
普通船員			人	2	30,090		60,180	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計							60,180	
単価							60,180	円／日
J01 えい航距離		6 湊						
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)						
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(密閉式)						
J29 同時えい航隻数		1 隻						

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L301030180	発動発電機（排出ガス対策型）		300kVA	日	27,400	令和 8	6	単-132
L301030180	発動発電機（排出ガス対策型）		300kVA	日	27,400	令和 8	6	単-140
L301030180	発動発電機（排出ガス対策型）		300kVA	日	27,400	令和 8	6	単-153
Y000550000-001	膨潤水・希釈水		真水（1.0t/m3）	m 3	380	令和 8	6	単-65
Y000550000-001	膨潤水・希釈水		真水（1.0t/m3）	m 3	380	令和 8	6	単-66
Y000551001-001	連結金具			個	0	令和 8	6	単-71
Y001241001-001	添加材			t	84,600	令和 8	6	単-65
Y001241001-001	添加材			t	84,600	令和 8	6	単-66
Y001601000-001	固化材			t	17,400	令和 8	6	単-65
Y001601000-001	固化材			t	17,400	令和 8	6	単-66
Y001613000-001	購入土			m 3	2,400	令和 8	6	単-70
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	77	令和 8	6	単-77
Y300003700-001	原料土		砂質土	m 3	5,550	令和 8	6	単-65
Y300003700-001	原料土		砂質土	m 3	5,550	令和 8	6	単-66
Y300006500-001	軽量化材		起泡剤	kg	9,000	令和 8	6	単-65
Y300006500-001	軽量化材		起泡剤	kg	9,000	令和 8	6	単-66
Y30L001000-002	汚濁防止膜賃料		φ300 カーテン長3.0m	式	211,540	令和 8	6	単-111
Y30L001000-003	汚濁防止膜賃料		φ300 カーテン長4.0m	式	1,458,000	令和 8	6	単-109
Z006754002	整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1,100	令和 8	6	単-77
WYB00009	セメント固化材		ジセツト200相当品	t	21,100			単-4
WYB00006	建設発生土受入料金		潮混り土	m3	4,000			単-8
WYB00010	建設発生土受入料金		礫質土	m3	3,000			単-20
WYB00005	濁水フィルター		パイログ φ300相当品	m	7,900			単-28
WYB00011	土壌汚染に係る土砂調査		※海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律	回	269,800			単-53
WYB00012	水質調査			回	32,890			単-54
WYB00013	締固めた土のコン指数試験		4供試体/試料	試料	28,100			単-55

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料

工事番号		工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事							
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	
N0001	バックホウ 供用損料		ロータリー式 排ガス対策型	時間	持込	4,000	令和 8	5		
N0002	バックホウ 供用損料		ロータリー式 排ガス対策型	日	持込	4,000	令和 8	5		
N0003	ロータリー式バックホウ 供用損料		排出ガス対策型	日	持込	4,000	令和 8	5		
N0004	ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	持込	800	令和 8	5		
N0005	軽量土目処理機 運転損料			時間	持込	800	令和 8	5		
N0006	軽量土前処理機 運転損料			時間	持込	800	令和 8	5		
N0007	軽量土前処理機 供用損料			日	持込	4,000	令和 8	5		
N0008	軽量土解泥機 運転損料			時間	持込	800	令和 8	5		
N0009	軽量土解泥機 供用損料			日	持込	4,000	令和 8	5		
N0010	軽量土調泥機 運転損料			時間	持込	800	令和 8	5		
N0011	軽量土調泥機 供用損料			日	持込	4,000	令和 8	5		
N0012	軽量土混鍊機 運転損料			時間	持込	800	令和 8	5		
N0013	軽量土混鍊機 供用損料			日	持込	4,000	令和 8	5		
N0014	打設装置 運転損料			時間	持込	800	令和 8	5		
N0015	打設装置 供用損料			日	持込	4,000	令和 8	5		
N0016	ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	持込	2,150	令和 8	5		

個人用損料

工事番号		工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0016	ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	持込	2,150	令和 8	6	
N0017	ロータリー式バックホウ 供用損料		排出ガス対策型	日	持込	16,200	令和 8	5	
N0017	ロータリー式バックホウ 供用損料		排出ガス対策型	日	持込	16,200	令和 8	6	
N0018	軽量土前処理機 運転損料			時間	持込	4,990	令和 8	5	
N0018	軽量土前処理機 運転損料			時間	持込	4,990	令和 8	6	
N0019	軽量土前処理機 供用損料			日	持込	13,700	令和 8	5	
N0019	軽量土前処理機 供用損料			日	持込	13,700	令和 8	6	
N0020	軽量土解泥機 運転損料			時間	持込	20,300	令和 8	5	
N0020	軽量土解泥機 運転損料			時間	持込	20,300	令和 8	6	
N0021	軽量土解泥機 供用損料			日	持込	55,800	令和 8	5	
N0021	軽量土解泥機 供用損料			日	持込	55,800	令和 8	6	
N0022	軽量土調泥機 運転損料			時間	持込	20,800	令和 8	5	
N0022	軽量土調泥機 運転損料			時間	持込	20,800	令和 8	6	
N0023	軽量土調泥機 供用損料			日	持込	57,000	令和 8	5	
N0023	軽量土調泥機 供用損料			日	持込	57,000	令和 8	6	
N0024	軽量土混練機 運転損料			時間	持込	36,800	令和 8	5	

個人用損料

工事番号		工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0024	軽量土混練機 運転損料			時間	持込	36,800	令和 8	6	
N0025	軽量土混練機 供用損料			日	持込	101,000	令和 8	5	
N0025	軽量土混練機 供用損料			日	持込	101,000	令和 8	6	
N0026	打設装置 運転損料			時間	持込	6,550	令和 8	5	
N0026	打設装置 運転損料			時間	持込	6,550	令和 8	6	
N0027	打設装置 供用損料			日	持込	18,000	令和 8	5	
N0027	打設装置 供用損料			日	持込	18,000	令和 8	6	
N0028	軽量土加泥プラント 運転損料			時間	持込	11,900	令和 8	5	
N0028	軽量土加泥プラント 運転損料			時間	持込	11,900	令和 8	6	
N0029	軽量土加泥プラント 供用損料			日	持込	32,600	令和 8	5	
N0029	軽量土加泥プラント 供用損料			日	持込	32,600	令和 8	6	
N0030	ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	持込	2,150	令和 8	5	
N0030	ロータリー式バックホウ 運転損料		排出ガス対策型	時間	持込	2,150	令和 8	6	
N0031	ロータリー式バックホウ 供用損料		排出ガス対策型	日	持込	16,200	令和 8	5	
N0031	ロータリー式バックホウ 供用損料		排出ガス対策型	日	持込	16,200	令和 8	6	
N0032	軽量土前処理機 運転損料			時間	持込	4,990	令和 8	5	

個人用損料

工事番号		工事名	令和8年度鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0032	軽量土前処理機 運転損料			時間	持込	4,990	令和 8	6	
N0033	軽量土前処理機 供用損料			日	持込	13,700	令和 8	5	
N0033	軽量土前処理機 供用損料			日	持込	13,700	令和 8	6	
N0034	軽量土解泥機 運転損料			時間	持込	20,300	令和 8	5	
N0034	軽量土解泥機 運転損料			時間	持込	20,300	令和 8	6	
N0035	軽量土解泥機 供用損料			日	持込	55,800	令和 8	5	
N0035	軽量土解泥機 供用損料			日	持込	55,800	令和 8	6	
N0036	軽量土調泥機 運転損料			時間	持込	20,800	令和 8	5	
N0036	軽量土調泥機 運転損料			時間	持込	20,800	令和 8	6	
N0037	軽量土調泥機 供用損料			日	持込	57,000	令和 8	5	
N0037	軽量土調泥機 供用損料			日	持込	57,000	令和 8	6	
N0038	軽量土混錬機 運転損料			時間	持込	36,800	令和 8	5	
N0038	軽量土混錬機 運転損料			時間	持込	36,800	令和 8	6	
N0039	軽量土混錬機 供用損料			日	持込	101,000	令和 8	5	
N0039	軽量土混錬機 供用損料			日	持込	101,000	令和 8	6	
N0040	軽量土混錬機 運転損料			時間	持込	11,900	令和 8	5	

個人用損料

[illegible]