

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173740-00097-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事
所 属 名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月29日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月29日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		54,347,541			
道路土工			式	1		7,162,626			
掘削工			式	1		690,000			
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	2,000	345	690,000				単-1号 週休有
路床盛土工			式	1		7,656			
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	8	957.1	7,656				単-2号 週休有
路体盛土工			式	1		398,820			
路肩盛土	施工幅員2.5m未満	m3	30	6,647	199,410				単-3号 週休有
歩道盛土	施工幅員2.5m未満	m3	30	6,647	199,410				単-4号 週休有
残土処理工			式	1		6,066,150			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,850	1,119	2,070,150				単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	2,220	1,800	3,996,000			単-6号 週休有
擁壁工			式	1		1,900,370			
作業土工			式	1		215,830			
床掘り		土質土砂	m3	40	2,308	92,320			単-7号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	30	4,117	123,510			単-8号 週休有
プレキャスト擁壁工			式	1		1,684,540			
プレキャスト擁壁		擁壁規格プレキャスト L型擁壁 H=1000	m	38	44,330	1,684,540			単-9号 週休有
排水構造物工			式	1		19,561,816			
作業土工			式	1		518,990			
床掘り		土質土砂	m3	100	2,308	230,800			単-10号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	70	4,117	288,190			単-11号 週休有
側溝工			式	1		18,240,752			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡張） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		m	38	10,620	403,560			単-12号 週休有
U型街渠工（1）		m	94	26,540	2,494,760			単-13号 週休有
街渠（1）		m	13	18,410	239,330			単-14号 週休有
街渠（2）		m	188	16,920	3,180,960			単-15号 週休有
街渠（4）		m	6	23,960	143,760			単-16号 週休有
街渠（5）		m	12	12,320	147,840			単-17号 週休有
中分用円型側溝		m	248	38,530	9,555,440			単-18号 週休有
たて溝		m	6	23,500	141,000			単-19号 週休有
側溝蓋		枚	72	2,027	145,944			単-20号 週休有
Gr蓋		枚	4	8,977	35,908			単-21号 週休有
縞鋼板蓋		枚	2	12,830	25,660			単-22号 週休有
小段樹		箇所	1	46,960	46,960			単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝（4）		箇所	1	81,150	81,150			単-24号 週休有
U型街渠用桝（3）		箇所	1	92,480	92,480			単-25号 週休有
U型街渠用桝（4）		箇所	1	141,000	141,000			単-26号 週休有
中分用円型桝		箇所	1	162,700	162,700			単-27号 週休有
中分用円型桝（1）		箇所	2	88,600	177,200			単-28号 週休有
街渠桝		箇所	9	113,900	1,025,100			単-29号 週休有
管渠工		式	1		648,774			
塩ビ管		m	6	6,954	41,724			単-30号 週休有
管渠		m	19	16,910	321,290			単-31号 週休有
鉄筋コンクリート台付管		m	16	17,860	285,760			単-32号 週休有
集水桝・マンホール工		式	1		153,300			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡張） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝（1）		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	153,300	153,300			単-33号 週休有
道路付属施設工			式	1		19,397,655			
作業土工			式	1		151,580			
床掘り		土質土砂	m3	30	2,308	69,240			単-34号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	20	4,117	82,340			単-35号 週休有
縁石工			式	1		6,745,663			
中央分離帯縁石(A)		ブロック規格C種(180/210×300×600)	m	123	9,311	1,145,253			単-36号 週休有
中央分離帯縁石(B)		ブロック規格C種(180/210×300×600)	m	610	9,181	5,600,410			単-37号 週休有
道路付属物工			式	1		12,500,412			
距離標		作業区分設置;形式ハネ式(金具固定)	枚	10	71,250	712,500			単-38号 週休有
障害物表示灯(1)			箇所	1	128,600	128,600			単-39号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡張） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
障害物表示灯(2)			箇所	1	140,300	140,300			単-40号 週休有
遮光フェンス（1）		H=750	m	24	17,280	414,720			単-41号 週休有
遮光フェンス（2）		H=1150	m	518	15,280	7,915,040			単-42号 週休有
遮光フェンス（2）		H=1150 フェンス設置のみ	m	120	11,460	1,375,200			単-43号 週休有
張りコンクリート(3)		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	201	4,652	935,052			単-44号 週休有
張りコンクリート(4)		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	125	4,652	581,500			単-45号 週休有
嵩上げコンクリート		18-8-25BB	m	70	4,250	297,500			単-46号 週休有
防護柵工			式	1		596,126			
路側防護柵工			式	1		596,126			
転落(横断)防止柵		柵高1100m;作業区分土 中建込	m	23	10,740	247,020			単-47号 週休有
転落(横断)防止柵(2)		柵高1100m;作業区分コ ンクリート建込	m	38	9,187	349,106			単-48号 週休有
構造物撤去工			式	1		4,225,248			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡張） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		84,030			
置式ガードレール撤去		m	30	2,801	84,030			単-49号 週休有
道路付属物撤去工		式	1		17,765			
ポストコーン撤去		本	11	1,615	17,765			単-50号 週休有
構造物取壊し工		式	1		1,529,803			
コンクリート構造物取壊し		m3	6	17,380	104,280			単-51号 週休有
コンクリート構造物取壊し		m3	18	8,513	153,234			単-52号 週休有
舗装版切断		m	6	714.2	4,285			単-53号 週休有
舗装版切断		m	920	714.2	657,064			単-54号 週休有
舗装版破碎		m2	38	223.7	8,500			単-55号 週休有
舗装版破碎		m2	1,420	223.7	317,654			単-56号 週休有
舗装版破碎		m2	460	619.1	284,786			単-57号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		2,593,650			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,031	12,186			単-58号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	8,750	52,500			単-59号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,636	29,448			単-60号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	18	6,340	114,120			単-61号 週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	234	3,854	901,836			単-62号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	234	6,340	1,483,560			単-63号 週休有
標識工		式	1		1,503,700			
小型標識工		式	1		105,700			
標識（1）移設		基	1	105,700	105,700			単-64号 週休有
大型標識工		式	1		1,398,000			
標識（4）移設	F-1型	基	1	1,398,000	1,398,000			単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		6,641,124				
舗装工		式	1		6,641,124				
アスファルト舗装工		式	1		6,641,124				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚300m m2	3,390	1,774	6,013,860			単-66号 週休有	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚100m m2	576	1,089	627,264			単-67号 週休有	
鋼橋上部		式	1		42,300,097				
床版工		式	1		17,729,131				
RC床版工		式	1		17,729,131				
コンクリート		コンクリート規格27-12-25(20)(普通) m3	126	32,520	4,097,520			単-68号 週休有	
養生		m2	474	483.7	229,273			単-69号 週休有	
型枠		型枠の種類一般型枠 m2	410	14,110	5,785,100			単-70号 週休有	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25 t	46.39	164,200	7,617,238			単-71号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工			式	1		15,578,634			
伸縮装置工			式	1		1,144,776			
鋼製伸縮装置据付材料費			式	1		1,144,776			内-1号 週休有
排水装置工			式	1		1,608,587			
排水桷		桷規格排水桷B 20kg/ 個以上 110kg/個以下	箇所	5	13,090	65,450			単-72号 週休有
排水管 上部		管規格VP管	m	40	5,385	215,400			単-73号 週休有
排水管 下部		管規格VP管	m	7	5,385	37,695			単-74号 週休有
排水管材料費			式	1		1,072,146			内-2号 週休有
ガス切断工			m	0.6	163,200	97,920			単-75号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.007	18,120	126			単-76号 週休有
現場溶接			m	3	39,950	119,850			単-77号 週休有
地覆工			式	1		1,783,720			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	14	37,450	524,300			単-78号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	88	10,620	934,560			単-79号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345D13	t	1.85	175,600	324,860			単-80号 週休有
橋梁用防護柵工			式	1		10,767,797			
橋梁用防護柵			m	72	3,936	283,392			単-81号 週休有
橋梁用防護柵工材料費			式	1		7,222,813			内-3号 週休有
落下物等防止柵			m	26	3,414	88,764			単-82号 週休有
落下物等防止柵材料費			式	1		2,229,390			内-4号 週休有
遮光フェンス			m	46	4,515	207,690			単-83号 週休有
遮光フェンス材料費			式	1		735,748			内-5号 週休有
親柱工			式	1		116,674			
コンクリート		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	0.5	40,370	20,185			単-84号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡張） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	4	10,620	42,480			単-85号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.03	173,500	5,205			単-86号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.03	175,600	5,268			単-87号 週休有
コンクリート削孔		φ26×320	孔	16	1,032	16,512			単-88号 週休有
鉄筋挿入工		D16 L=320	箇所	16	1,412	22,592			単-89号 週休有
下地処理		チッピング	m2	0.5	8,865	4,432			単-90号 週休有
銘板工			式	1		157,080			
橋名板		材質鋳物用銅合金地金	枚	2	78,540	157,080			単-91号 週休有
舗装工			式	1		782,230			
舗装準備工			式	1		701,290			
調整コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	19	36,910	701,290			単-92号 週休有
橋面防水工			式	1		80,940			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水工材料費			式	1		80,940			内-6号 週休有
構造物撤去工			式	1		165,682			
防護柵撤去工			式	1		165,682			
高欄撤去			m	46	1,605	73,830			単-93号 週休有
落下物等防止柵撤去			m	20	3,143	62,860			単-94号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類高欄他	t	1.6	18,120	28,992			単-95号 週休有
鋼橋足場等設置工			式	1		1,231,680			
橋梁足場工			式	1		1,231,680			
床版足場		橋梁の種類プレートガター ・ボックスガター	m2	480	2,566	1,231,680			単-96号 週休有
仮設工			式	1		6,812,740			
交通管理工			式	1		6,812,740			
交通誘導警備員			式	1		6,812,740			内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		103,288,762			
共通仮設			式	1		13,669,000			
共通仮設費			式	1		771,000			
現場環境改善費(率計上) 97,595,562× 0.79%			式	1		771,000			
共通仮設費（率計上） 100,694,224×12.81%			式	1		12,898,000			
純工事費			式	1		116,957,762			
現場管理費 114,363,224×33.16%			式	1		37,922,000			
工事原価			式	1		154,879,762			
一般管理費等 152,285,224×（17.38%＋ 0.04%）			式	1		26,527,936			
スクラップ			式	1		-62,698			
工事価格			式	1		181,345,000			
消費税相当額 181,345,000×10%			式	1		18,134,500			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		199,479,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	103,288,762	
4	直接工事費	103,288,762	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	5,693,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	2,594,538	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	2,594,538	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	100,694,224	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	97,595,562	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.81%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	12,898,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	12,898,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	103,288,762	
35	直接工事費	103,288,762	
36	非対象額計（－）	5,693,200	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	5,693,200	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	97,595,562	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.79%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.79%	
53	計上額 単独（追加工事）	771,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	771,000	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	13,669,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	116,957,762	
3	単独（追加工事）直接工事費	103,288,762	
4	単独（追加工事）共通仮設費	13,669,000	
5	非対象額計（一）	2,594,538	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	2,594,538	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	114,363,224	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	111,264,562	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.55%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.16%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）	37,922,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	37,922,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	154,879,762	
2	純工事費	116,957,762	
3	現場管理費	37,922,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	2,594,538	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,594,538	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	152,285,224	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	149,186,562	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	152,285,224	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 60,914 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.42%	
25	計上額 単独（追加工事）	26,527,936	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	26,527,936	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鋼製伸縮装置据付材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弾性シール材	液状ポリブタジエン（2液混合）	L	276	1,365	376,740			Y300200900-001 管理費区分 無
高弾性ウレタン材		L	242	472	114,224			Y300200900-002 管理費区分 無
軟質ウレタン材		L	176	472	83,072			Y300200900-003 管理費区分 無
ゴム管	25A×250	個	2	720	1,440			Y300202200-001 管理費区分 無
止水ゴムパッキン	YN-100相当品	m	22	20,700	455,400			Y300201700-001 管理費区分 無
止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋	YN-100用相当品 2枚/組	組	2	12,100	24,200			Y300202800-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鋼製伸縮装置据付材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル			m3	0.3	299,000	89,700			ZA10226290 管理費区分 無
合 計						1,144,776			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	直管① VP200A スリーブ付	本	1	9,353	9,353			Y000800004-001 管理費区分 無
排水管	直管② VP200A	本	1	3,253	3,253			Y000800004-002 管理費区分 無
排水管	直管③④ VP200A ゴム輪付	本	3	60,200	180,600			Y000800004-003 管理費区分 無
排水管	直管⑤ , 下部直管①VP200A ゴム輪付	本	2	53,400	106,800			Y000800004-004 管理費区分 無
排水管	直管⑥～⑧, 下部直管② VP200A ゴム輪付	本	4	46,760	187,040			Y000800004-005 管理費区分 無
排水管	チーズ管 VP200A T1	本	1	105,300	105,300			Y000800004-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水管材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	チーズ管 VP200A T2	本	1	109,400	109,400			Y000800004-007 管理費区分 無
排水管	チーズ管 VP200A T3	本	1	113,300	113,300			Y000800004-008 管理費区分 無
排水管	チーズ管 VP200A T4	本	1	126,000	126,000			Y000800004-009 管理費区分 無
排水管	伸縮管 VP200A用	本	1	131,100	131,100			Y000800004-010 管理費区分 無
合 計					1,072,146			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	橋梁用防護柵工材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄兼用車両用防護柵B種	歩道側	m	59	93,560	5,520,040			Y000800001-001 管理費区分 無
傾斜加工費	同上	m	21	9,353	196,413			Y000800001-002 管理費区分 無
高欄兼用車両用防護柵B種	A1ウイング	m	12	112,300	1,347,600			Y000800001-003 管理費区分 無
傾斜加工費	同上	m	12	11,230	134,760			Y000800001-004 管理費区分 無
樹脂カプセルアンカー	ケミカルセッター-AP-20L相当品以上	本	16	833	13,328			Y000800004-011 管理費区分 無
樹脂カプセルアンカー	ケミカルセッター-AP-20相当品以上	本	16	667	10,672			Y000800004-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	橋梁用防護柵工材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					7,222,813			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	落下物等防止柵材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物防止柵	歩道側	m	26	83,400	2,168,400			Y000800001-005 管理費区分 無
落下物防止柵取付加工		本	15	4,066	60,990			Y000800004-013 管理費区分 無
合 計					2,229,390			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	遮光フェンス材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮光フェンス		H=750 ベースプレート型	m	46	15,860	729,560			Y002061000-001 管理費区分 無
ホールインアンカー		M12×100 溶融亜鉛メッキ	本	52	119	6,188			Y000800004-014 管理費区分 無 4本/箇所×13箇所
合 計						735,748			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	橋面防水工材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
床版水抜管	床版厚210～290mm用 スラブドレーン相当品	組	2	27,000	54,000			Y000800009-002 管理費区分 無
床版水抜管キャップ	SDキャップ相当品	個	2	1,230	2,460			Y000800005-002 管理費区分 無
フレキシブルチューブ	φ25,樹脂用	m	6	4,080	24,480			Y000800001-008 管理費区分 無
合 計					80,940			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	173	21,830	3,776,590			WB010211 管理費区分 無 単-229号
交通誘導警備員B		人日	173	17,550	3,036,150			WB010212 管理費区分 無 単-230号
合 計					6,812,740			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	345
規格	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345		345		CB210100 管理費区分 無 単-97号		
計							345				
単価							345		円／m3		

1次単価表

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位			1	単価	957.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1	957.1		957.1	CB210520 管理費区分 無 単-98号	
計								957.1		
単価								957.1	円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路肩盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,647
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,647	6,647	CB210510 管理費区分 無 単-99号		
計						6,647			
単価						6,647	円／m3		

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩道盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,647
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,647	6,647		CB210510 管理費区分 無 単-99号	
計							6,647			
単価							6,647		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,119
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,119		1,119		CB210110 管理費区分 無 単-100号	
計							1,119			
単価							1,119		円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m 3	1	1,800	1,800		CB210560 管理費区分 T 単-101号	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	土質区分土砂;土質				単位		数量	1	単価	4,117
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	4,117		4,117	CB210410 管理費区分 無 単-103号	
計								4,117		
単価								4,117	円／m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁				単位	m	数量	1	単価	44,330
規格	擁壁規格プレキャストL型擁壁 H=1000				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：		m	1	44,330	44,330		CB222110 管理費区分 無 単-104号	
計							44,330			
単価							44,330		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	10,620
規格	U型側溝規格PU-2 300×400				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	10,620		10,620		WB821410 管理費区分 無 単-105号	
計							10,620			
単価							10,620		円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U型街渠工 (1)			単位	m	数量	10	単価	26,540
規格	300×300			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	11,270	112,700	WB821410 管理費区分 無 単-106号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19	2,764	52,516	WB821430 管理費区分 無 単-107号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	11,010	11,010	WB821430 管理費区分 無 単-108号		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	10	8,917	89,170	CB422510 管理費区分 無 単-109号		
計						265,396			
単価						26,540	円／m		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	街渠 (1)				単位	m	数量	10	単価	18,410
	PL4-2型150 標準用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
L型街渠		L=2000 80kg超1000kg以下		m	10	3,083		30,830		WYB00021 管理費区分 無 単-110号
L型街渠(防草タイプ)：リサイクル認定製品		PL4-2型150標準用		本	5	27,660		138,300		Y300007100-001 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	7.5	1,487		11,152.5		CB221110 管理費区分 無 単-111号
基面整正				m 2	7.5	499.8		3,748.5		CB210080 管理費区分 無 単-112号
計								184,031		
単価								18,410		円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	街渠 (2)	単位	m	数量	10	単価	16,920	
	PL5-2型150 標準用							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠		L=2000 80kg超1000kg以下		m	10	3,083	30,830	WYB00022 管理費区分 無 単-113号
L型街渠(防草タイプ)：サカバ認定製品		標準(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m		本	5	24,600	123,000	ZAR0065850 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	7.7	1,487	11,449.9	CB221110 管理費区分 無 単-111号
基面整正				m 2	7.7	499.8	3,848.46	CB210080 管理費区分 無 単-112号
計							169,128.36	
単価							16,920	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	街渠（4）				単位	m	数量		10	単価		23,960
規格	PL5-2型150 歩道乗入用				単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
L型街渠		L=1000 350kg超550kg以下		m	10		6,167		61,670		WYB00019 管理費区分 無 単-114号	
L型街渠(防草タイプ)：サカイ認定製品		乗入(セミフラット型) 厚150 長1.0m		本	10		16,300		163,000		ZAR0065890 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	7.5		1,487		11,152.5		CB2211110 管理費区分 無 単-111号	
基面整正				m 2	7.5		499.8		3,748.5		CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計									239,571			
単価									23,960		円／m	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	街渠 (5)	単位	m	数量	10	単価	12,320
	ブロック規格MSブロック						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	10	6,206	62,060	CB422510 管理費区分 無 単-115号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.77	45,840	35,296.8	CB240010 管理費区分 無 単-116号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1.9	5,434	10,324.6	CB240210 管理費区分 無 単-117号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7.8	1,487	11,598.6	CB221110 管理費区分 無 単-111号	
基面整正		m 2	7.8	499.8	3,898.44	CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計					123,178.44		
単価					12,320	円／m	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	中分用円型側溝	単位	m	数量	10	単価	38,530
	管径300mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	29,230	292,300	CB222790 管理費区分 無 単-118号	
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	10	6,181	61,810	CB422510 管理費区分 無 単-119号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.51	39,840	20,318.4	CB240010 管理費区分 無 単-120号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m ²	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-117号	
計					385,296.4		
単価					38,530	円／m	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	たて溝	単位	m	数量	10	単価	23,500
規格	U型側溝規格BF300						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	9,415	94,150	WB821410 管理費区分 無 単-121号	
コンクリート打設工	対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝各種：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10	8,787	87,870	WB240730 管理費区分 無 単-122号	
型枠工	対象構造物＝縦排水溝：	m2	4	12,710	50,840	WB240720 管理費区分 無 単-123号	
養生工	対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：	m2	10	209.1	2,091	WB240740 管理費区分 無 単-124号	
計					234,951		
単価					23,500	円／m	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝蓋				枚				
規格	蓋版の規格300				単位		数量	1	単価 2,027
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1	2,027	2,027	WB821430 管理費区分 無 単-125号		
計						2,027			
単価						2,027	円／枚		

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	Gr蓋				単位	枚	数量	1	単価	8,977
規格	300歩道用 細目									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	8,977		8,977	WB821430 管理費区分 無 単-126号		
計							8,977			
単価							8,977	円／枚		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縞鋼板蓋			単位	枚	数量	1	単価	12,830
	400×1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	2,267	2,267	WB821430 管理費区分 無 単-127号		
コンクリートアンカーボルト設置		足場の有無＝無し：	本	6	1,760	10,560	CB473310 管理費区分 無 単-128号		
計						12,827			
単価						12,830	円／枚		

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小段樹	単位	箇所	数量	10	単価	46,960
	500×500×660						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	6,488	64,880	CB222800 管理費区分 無 単-129号
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10	37,370	373,700	CB222810 管理費区分 無 単-130号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：	枚	10	1,004	10,040	WB821430 管理費区分 無 単-131号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.38	46,170	17,544.6	CB240010 管理費区分 無 単-132号
基面整正			m 2	6.7	499.8	3,348.66	CB210080 管理費区分 無 単-112号
計						469,513.26	
単価						46,960	円／箇所

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	集水樹 (4)				箇所	数量	1	単価	81,150
規格	集水樹・街渠樹種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (高炉) : 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設: 養生工の種類＝一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1	61,140	61,140	CB222950 管理費区分 無 単-133号		
蓋版		作業区分＝据付け: 夜間作業の有無＝無し: 蓋版の種類＝蓋版 (各種) : 規格・仕様区分＝40kg/枚以下: 時間的制約の有無＝無し: 施工箇所における補正＝無し:	枚	1	19,610	19,610	WB821430 管理費区分 無 単-134号		
基面整正			m 2	0.8	499.8	399.84	CB210080 管理費区分 無 単-112号		
計						81,149.84			
単価						81,150	円／箇所		

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U型街渠用柵（3）				単位	箇所	数量	1	単価	92,480
規格	集水柵・街渠柵種類現場打材;ｺﾝｸｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		ｺﾝｸｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	56,130		56,130		CB222950 管理費区分 無 単-135号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1	28,710		28,710		WB821430 管理費区分 無 単-136号
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：		m	0.8	8,917		7,133.6		CB422510 管理費区分 無 単-109号
基面整正				m 2	1	499.8		499.8		CB210080 管理費区分 無 単-112号
計								92,473.4		
単価								92,480		円／箇所

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型街渠用柵（4）				箇所	数量	1	単価	141,000
規格	集水柵・街渠柵種類現場打材;ｺﾝｸｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	ｺﾝｸｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸｰﾄ使用量＝0.65m3を超え0.69m3以下：ｺﾝｸｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	103,700	103,700	CB222950 管理費区分 無 単-137号		
	蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	28,710	28,710	WB821430 管理費区分 無 単-136号		
	歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	0.9	8,917	8,025.3	CB422510 管理費区分 無 単-109号		
	基面整正		m 2	1.1	499.8	549.78	CB210080 管理費区分 無 単-112号		
	計					140,985.08			
	単価					141,000	円／箇所		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中分用円型樹						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量（kg/基）=1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	基	1	11,430	11,430	CB222800 管理費区分 無 単-138号
プレキャスト集水樹（材料費）		基	1	124,500	124,500	CB222810 管理費区分 無 単-139号
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1	407	407	WB821430 管理費区分 無 単-140号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種1000-2000mm、150-550kg未満：m当り歩車道境界ブロック使用量=0.76個/m：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	1.48	10,410	15,406.8	CB422510 管理費区分 無 単-141号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.06	39,840	2,390.4	CB240010 管理費区分 無 単-120号
コンクリート	同上	m ³	0.13	39,840	5,179.2	CB240010 管理費区分 無 単-120号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	0.49	5,434	2,662.66	CB240210 管理費区分 無 単-117号
基面整正		m ²	1.3	499.8	649.74	CB210080 管理費区分 無 単-112号
計					162,625.8	
単価					162,700	円/箇所

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	中分用円型樹 (1)				単位	箇所	数量	1	単価	88,600
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	1	6,669	6,669		CB222800 管理費区分 無 単-142号	
プレキャスト集水樹（材料費）				基	1	69,630	69,630		CB222810 管理費区分 無 単-143号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1	407	407		WB821430 管理費区分 無 単-140号	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600-1000m 以下50-150kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.36個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：		㎡	0.73	9,890	7,219.7		CB422510 管理費区分 無 単-144号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		㎡3	0.02	39,840	796.8		CB240010 管理費区分 無 単-120号	
コンクリート		同上		㎡3	0.05	39,840	1,992		CB240010 管理費区分 無 単-120号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		㎡2	0.3	5,434	1,630.2		CB240210 管理費区分 無 単-117号	
基面整正				㎡2	0.5	499.8	249.9		CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計							88,594.6			
単価							88,600		円／箇所	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	街渠柵	単位	箇所	数量	1	単価	113,900
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	6,488	6,488	CB222800 管理費区分 無 単-129号	
プレキャスト集水柵（材料費）		基	1	92,730	92,730	CB222810 管理費区分 無 単-145号	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	407	407	WB821430 管理費区分 無 単-140号	
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブッ ク使用量＝1.65個/㎡：基礎碎石規格＝再生クラッ ッラン RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（ 高炉）：養生工の有無＝有り：	㎡	0.7	14,010	9,807	CB422510 管理費区分 無 単-146号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	㎡	0.01	39,840	398.4	CB240010 管理費区分 無 単-120号	
コンクリート	同上	㎡	0.06	39,840	2,390.4	CB240010 管理費区分 無 単-120号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	㎡	0.3	5,434	1,630.2	CB240210 管理費区分 無 単-117号	
計					113,851		
単価					113,900	円／箇所	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管渠	単位	m	数量	10	単価	16,910
規格	φ200						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		m	10	16,610	166,100	CB222860 管理費区分 無 単-148号	
基面整正		m 2	6	499.8	2,998.8	CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計					169,098.8		
単価					16,910	円／m	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量		単価	
規格	φ300			単位		数量	10	単価	17,860
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	14,580	145,800	CB222850 管理費区分 無 単-149号		
モルタル		1：3	m ³	0.05	31,000	1,550	Z002022003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.44	46,170	20,314.8	CB240010 管理費区分 無 単-132号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m ²	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-117号		
計						178,532.8			
単価						17,860	円／m		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	集水樹 (1)				単位	箇所	数量	1	単価	153,300
規格	集水樹・街渠樹種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-40 (高炉)：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝0.77m3を超え0.82m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生 (練炭)：		箇所	1	120,300		120,300		CB222950 管理費区分 無 単-150号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版 (各種)：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1	32,310		32,310		WB821430 管理費区分 無 単-151号
基面整正				m 2	1.2	499.8		599.76		CB210080 管理費区分 無 単-112号
計								153,209.76		
単価								153,300		円／箇所

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	4,117
規格	土質区分土砂;土質									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,117		4,117	CB210410 管理費区分 無 単-103号		
計							4,117			
単価							4,117	円／m3		

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中央分離帯縁石(A)				単位	m	数量	10	単価	9,311
規格	ブロック規格C種(180/210×300×600)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	10	9,181		91,810		CB422510 管理費区分 無 単-152号	
基面整正			m ²	2.6	499.8		1,299.48		CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計							93,109.48			
単価							9,311		円／m	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中央分離帯縁石(B)				m				
規格	ブロック規格C種(180/210×300×600)				単位		数量	10	単価 9,181
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	10	9,181		91,810		CB422510 管理費区分 無 単-152号
計							91,810		
単価							9,181		円／m

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	障害物表示灯(1)				単位	箇所	数量	1	単価	128,600
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自発光表示灯			基	1	98,200	98,200	Y001170000-001 管理費区分 無			
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝構造物取付：材料費区分＝手間のみ：反射体の種類＝片面：規格・仕様＝反射体径φ300 ベースプレート式：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	21,350	21,350	WB812310 管理費区分 無 単-155号			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.06	45,840	2,750.4	CB240010 管理費区分 無 単-156号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.64	9,554	6,114.56	CB240210 管理費区分 無 単-157号			
基面整正			m 2	0.2	499.8	99.96	CB210080 管理費区分 無 単-112号			
計						128,514.92				
単価						128,600	円／箇所			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	障害物表示灯(2)				単位	箇所	数量	1	単価	140,300
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自発光表示灯			基	1	98,200	98,200	Y001170000-001 管理費区分 無			
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝構造物取付：材料費区分＝手間のみ：反射体の種類＝片面：規格・仕様＝反射体径φ300 ベースプレート式：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	21,350	21,350	WB812310 管理費区分 無 単-155号			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.18	45,840	8,251.2	CB240010 管理費区分 無 単-156号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.29	9,554	12,324.66	CB240210 管理費区分 無 単-157号			
基面整正			m 2	0.3	499.8	149.94	CB210080 管理費区分 無 単-112号			
計						140,275.8				
単価						140,300	円／箇所			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	遮光フェンス (1)			単位	m	数量	8	単価	17,280
	H=750								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
遮光フェンス		H=750	m	8	13,830		110,640	WYB00023 管理費区分 無 単-158号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.19	45,840		8,709.6	CB240010 管理費区分 無 単-156号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.92	9,554		18,343.68	CB240210 管理費区分 無 単-157号	
円形空洞型枠		φ75	m	1.2	213		255.6	Y000468001-001 管理費区分 無	
基面整正			m 2	0.5	499.8		249.9	CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計							138,198.78		
単価							17,280	円／m	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	遮光フェンス (2)			単位	m	数量	8	単価	15,280
	H=1150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
遮光フェンス		H=1150	m	8	11,820		94,560	WYB00024 管理費区分 無 単-159号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.19	45,840		8,709.6	CB240010 管理費区分 無 単-156号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.92	9,554		18,343.68	CB240210 管理費区分 無 単-157号	
円形空洞型枠		φ100	m	1.2	295		354	Y000468001-002 管理費区分 無	
基面整正			m 2	0.5	499.8		249.9	CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計							122,217.18		
単価							15,280	円／m	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	遮光フェンス (2)				単位 m	数量	8	単価	11,460
	H=1150 フェンス設置のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮光フェンス		H=1150	m	8	11,460	91,680	WYB00028 管理費区分 無 単-160号		
計						91,680			
単価						11,460	円／m		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	張りコンクリート(3)				単位 m2	数量	1	単価	4,652
	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1	4,652		4,652	WB240730 管理費区分 無 単-161号	
計							4,652		
単価							4,652	円／m2	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張りコンクリート(4)				単位	m2	数量	1	単価	4,652
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1	4,652	4,652		WB240730 管理費区分 無 単-161号	
計							4,652			
単価							4,652		円／m2	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	嵩上げコンクリート				単位	m	数量	10	単価	4,250
	18-8-25BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.27	45,840		12,376.8		CB240010 管理費区分 無 単-116号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3.1	9,554		29,617.4		CB240210 管理費区分 無 単-157号	
基面整正			m 2	1	499.8		499.8		CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計							42,494			
単価							4,250		円／m	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵				m				
規格	柵高1100m;作業区分土中建込				単位		数量	1	単価 10,740
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1	10,740		10,740		WB810760 管理費区分 無 単-162号
計							10,740		
単価							10,740		円／m

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵(2)				単位	m	数量		単価	
規格	柵高1100m;作業区分コンクリート建込				単位		数量	1	単価	9,187
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規 模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝ 無：		m	1	9,187		9,187	WB810760 管理費区分 無 単-163号	
計								9,187		
単価								9,187	円／m	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	置式ガードレール撤去				m				
規格	Gr-B-2B（特）				単位		数量	9	単価 2,801
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：費用の内訳＝全ての費用 ：	基	2	3,335		6,670		CB222800 管理費区分 無 単-164号
プレキャスト集水桝		作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：費用の内訳＝全ての費用 ：	基	3	4,116		12,348		CB222800 管理費区分 無 単-165号
部材撤去（レール撤去）		規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・C p種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を 受ける場合の補正＝無：	m	9	687		6,183		WB810580 管理費区分 無 単-166号
計							25,201		
単価							2,801		円／m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポストコーン撤去				本	数量	1	単価	1,615
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝貼付式：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1	1,615	1,615	WB812410 管理費区分 無 単-167号	
計							1,615		
単価							1,615	円／本	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,380		17,380		WB824010 管理費区分 無 単-168号	
計							17,380			
単価							17,380		円／m3	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-169号			
計						8,513				
単価						8,513	円／m3			

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.2
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	714.2	714.2		CB430510 管理費区分 無 単-170号	
計							714.2			
単価							714.2		円／m	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.2
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	714.2	714.2	CB430510 管理費区分 無 単-170号			
計						714.2				
単価						714.2	円／m			

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	223.7
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	223.7		223.7		CB430310 管理費区分 無 単-171号	
計							223.7			
単価							223.7		円／m2	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	223.7
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	223.7	223.7	CB430310 管理費区分 無 単-171号			
計						223.7				
単価						223.7	円／m2			

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	619.1
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	619.1		619.1		CB430310 管理費区分 無 単-172号	
計							619.1			
単価							619.1		円／m2	

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,031
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	2,031		2,031	CB227010 管理費区分 無 単-173号	
計								2,031		
単価								2,031	円／m3	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	8,750
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)			m3	1	8,750	8,750	WB020051 管理費区分 T 単-174号			
計						8,750				
単価						8,750	円／m3			

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,636
	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,636		1,636	CB227010 管理費区分 無 単-175号	
計								1,636		
単価								1,636	円／m3	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	6,340	6,340		WB020051 管理費区分 T 単-176号	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,854
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	3,854		3,854	CB227010 管理費区分 無 単-177号	
計								3,854		
単価								3,854	円／m3	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	6,340
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 T 単-178号		
計						6,340			
単価						6,340	円／m3		

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	標識（1）移設				単位	基	数量		1	単価	105,700
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）		施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		基	1	4,343		4,343		WB812210 管理費区分 無 単-179号	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		基	1	27,270		27,270		WB812190 管理費区分 無 単-180号	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝無：塗装仕様＝静電粉体塗装（白色）：		基	1	64,530		64,530		WB812110 管理費区分 無 単-181号	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		基	1	6,137		6,137		WB812150 管理費区分 無 単-182号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.3	2,308		692.4		CB210030 管理費区分 無 単-102号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.2	4,117		823.4		CB210410 管理費区分 無 単-103号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0.04	2,081		83.24		CB210110 管理費区分 無 単-183号	
残土等処分				m 3	1	1,800		1,800		CB210560 管理費区分 有 単-184号	

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	標識（1）移設				単位	基	数量	1	単価	105,700
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								105,679.04		
単価								105,700		円／基

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	標識（4）移設				単位	基	数量	1	単価	1,398,000
規格	F-1型									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）		標識板の規格＝2.0㎡以上：施工規模加算＝1.0㎡未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	㎡	3	8,980		26,940		WB812220 管理費区分 無 単-185号	
標識柱撤去（片持式・門型式）		柱の種類・規格＝片持式 400kg以上／基：施工規模加算＝1基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	80,400		80,400		WB812200 管理費区分 無 単-186号	
標識基礎撤去（片持式・門型式）		時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	㎡	4.9	79,390		389,011		WB812240 管理費区分 無 単-187号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	㎡	4.9	2,031		9,951.9		CB227010 管理費区分 無 単-188号	
処分費（㎡）			㎡	4.9	8,750		42,875		WB020051 管理費区分 T 単-189号	
標識基礎設置（片持式・門型式）		基礎の形式＝片持式の基礎：基礎の規格＝4.0㎡以上6.0㎡未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：地下構造物等の障害＝無：	㎡	4.9	111,000		543,900		WB812170 管理費区分 無 単-190号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.09	184,900		16,641		WB810010 管理費区分 無 単-191号	
アンカーベースプレート		材料費	基	1	103,200		103,200		Y30M023400-001 管理費区分 無	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	標識（4）移設	単位	基	数量	1	単価	1,398,000
	F-1型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		柱の質量区分＝400kg以上／基：柱材料の規格＝不要：施工規模加算＝1基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	109,000	109,000	WB812120 管理費区分 無 単-192号
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		作業内容＝移設：標識板の規格＝2.0m2以上：施工規模加算＝10m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m 2	3	12,610	37,830	WB812140 管理費区分 無 単-193号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	15.5	263.7	4,087.35	CB210030 管理費区分 無 単-194号
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	12.8	2,087	26,713.6	CB210410 管理費区分 無 単-195号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1.3	1,119	1,454.7	CB210110 管理費区分 無 単-100号
残土等処分			m 3	1.3	1,800	2,340	CB210560 管理費区分 有 単-184号
基面整正			m 2	6	499.8	2,998.8	CB210080 管理費区分 無 単-112号
計						1,397,343.35	
単価						1,398,000	円／基

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,774
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚300mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,774		1,774		CB410030 管理費区分 無 単-196号	
計							1,774			
単価							1,774		円／m2	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	1,089
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,089		1,089		CB410031 管理費区分 無 単-197号	
計							1,089			
単価							1,089		円／m2	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	32,520
規格	コンクリート規格27-12-25(20)(普通)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝27-12-25（20）（普通）：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝養生無し：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	32,520	32,520	CB240010 管理費区分 無 単-198号			
計						32,520				
単価						32,520	円／m3			

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生				単位	m2	数量	1	単価	483.7
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
養生（鋼橋床版）				m 2	1	399.9	399.9		CB471220 管理費区分 無 単-199号 Z1	
養生マット（材料費）				m 2	1	83.75	83.75		CB471221 管理費区分 無 単-200号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							483.65			
単価							483.7		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型 枠				m2	数量	1	単価	14,110
	型枠の種類一般型枠								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型 枠（鋼橋床版）		型枠の補正係数（K）＝0.06以上0.10以下： 吊金具取付（材料費含む）＝工場：	m 2	1	14,110	14,110	CB471210 管理費区分 無 単-201号		
計						14,110			
単価						14,110	円／m2		

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	164,200
	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝橋梁用床版：	t	1	164,200	164,200	WB810010 管理費区分 無 単-202号
計						164,200	
単価						164,200	円／t

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水桧				箇所	数量	1	単価	13,090
規格	桧規格排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桧		排水桧の種類＝排水桧B20kg/個以上110kg/個以下：	箇所	1	13,090	13,090	CB422710 管理費区分 無 単-203号		
計						13,090			
単価						13,090	円／箇所		

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガス切断工				単位	m	数量	1	単価	163,200
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガス切断工				m	1	163,200	163,200		WYB00009 管理費区分 無 単-205号	
計							163,200			
単価							163,200		円／m	

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	18,120
規格	発生材種類鋼材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝14.0km以下：	t	1	7,561	7,561	CB010410 管理費区分 無 単-206号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：	t	1	10,550	10,550	CB010420 管理費区分 無 単-207号			
計						18,111				
単価						18,120	円／t			

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場溶接				単位	m	数量	1	単価	39,950
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場溶接				m	1	39,950	39,950		WYB00010 管理費区分 無 単-208号	
計							39,950			
単価							39,950		円／m	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	37,450
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	37,450	37,450	CB240010 管理費区分 無 単-209号			
計						37,450				
単価						37,450	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	175,600
	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	175,600	175,600	WB810010 管理費区分 無 単-211号
計						175,600	
単価						175,600	円／t

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋梁用防護柵				単位	m	数量	1	単価	3,936
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁用高欄		設置方法＝組立式：		m	1	3,936	3,936		CB422740 管理費区分 無 単-212号	
計							3,936			
単価							3,936		円／m	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	落下物等防止柵				単位	m	数量	1	単価	3,414
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
落下物等防止柵		アンカーボルト設置の有無＝無し：	m	1	3,414	3,414	CB421810 管理費区分 無 単-213号			
計						3,414				
単価						3,414	円／m			

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	遮光フェンス				単位	m	数量	1	単価	4,515
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
落下物等防止柵		アンカーボルト設置の有無＝有り：		m	1		4,515		4,515	CB421810 管理費区分 無 単-214号
計									4,515	
単価									4,515	円／m

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	40,370
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	40,370		40,370		CB240010 管理費区分 無 単-215号	
計							40,370			
単価							40,370		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	173,500
	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	173,500	173,500	WB810010 管理費区分 無 単-216号
計						173,500	
単価						173,500	円／t

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	175,600
	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	175,600	175,600	WB810010 管理費区分 無 単-211号
計						175,600	
単価						175,600	円／t

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	1,032
規格	φ26×320								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	1,032	1,032	CB224410 管理費区分 無 単-217号		
計						1,032			
単価						1,032	円／孔		

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋挿入工				箇所		数量	1	単価	1,412
規格	D16 L=320				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			本	1	1,202	1,202		CB434220 管理費区分 無 単-218号 Z1		
注入材（材料費）		注入材（樹脂）の注入量（実数入力）=0.14 kg/本：	本	1	210	210		CB434222 管理費区分 無 単-219号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,412				
単価						1,412		円／箇所		

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下地処理				単位	m2	数量	1	単価	8,865
規格	チップング				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
チップング（厚2 cm以下）				m 2	1	8,865	8,865		CB434210 管理費区分 無 単-220号	
計							8,865			
単価							8,865		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	36,910
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,910		36,910		CB240010 管理費区分 無 単-222号	
計							36,910			
単価							36,910		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	落下物等防止柵撤去				単位	m	数量	1	単価	3,143
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
落下物防止柵撤去工				m	1	3,143	3,143		WYB00011 管理費区分 無 単-224号	
計							3,143			
単価							3,143		円／m	

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	18,120
	発生材種類高欄他									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝14.0km以下：	t	1	7,561		7,561		CB010410 管理費区分 無 単-206号 Z1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：	t	1	10,550		10,550		CB010420 管理費区分 無 単-207号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							18,120			
単価							18,120		円／t	

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	床版足場	単位	m2	数量	1	単価	2,566
	橋梁の種類プレートガーダ・ボックスガーダ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場（パイプ吊足場）		橋梁の種類＝プレートガーダ・ボックスガーダ：作業区分＝賃料・撤去：供用月数（実数入力）＝1.9月：	m 2	1	1,271	1,271	WB470640 管理費区分 無 単-225号 Z1
中段足場		同上	m 2	1	573	573	WB470660 管理費区分 無 単-226号 Z1
朝顔		橋梁の種類＝プレートガーダ・ボックスガーダ：作業区分＝賃料・撤去：供用月数（実数入力）＝1.8月：朝顔の区分＝両側朝顔：	m 2	1	688	688	WB470690 管理費区分 無 単-227号 Z1
床版追加足場		供用月数（実数入力）＝1.8月：	m 2	1	34	34	WB470700 管理費区分 無 単-228号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						2,566	
単価						2,566	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	345
規格	土砂 オブソカッ 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカッ						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	957.1
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				901.19			
労務構成比率		%	76.3				
運転手（特殊）		%	67.85	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.45	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.43				
軽油		%	8.43	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.27				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	7.65	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%	7.62	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,647
	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					6,722.7		
労務構成比率			%	99.11			
普通作業員			%	90.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.23			
軽油			%	0.23	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.66			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,119
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,050.3				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	1,800
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
処分費		土砂		%	100	1		1,800		Y007600000-004 管理費区分 T

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り			m 3			
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位	数量	1	単価 2,308
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,247.4		
労務構成比率			%	74.16			
運転手（特殊）			%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.11			
軽油			%	7.11	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.73			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,117
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,063.8		
労務構成比率		%		87.15			
普通作業員		%		50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%		17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		3.98			
軽油		%		3.14	138	149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154	155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%		8.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,117
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	44,330
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					30,500					
労務構成比率			%	28.28						
普通作業員			%	5.04	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.07	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.87	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	69.4						
プレキャストL型擁壁	防護柵歩道用H=1000 L=2000		%	67.58	41,200		68,030		Y000280010-002 管理費区分 無	
軽油			%	0.89	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB222110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	44,330
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	2.32						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）2. 9 t吊	%	1.13	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								

参考資料（1）

単-105号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m 3/10m								10		10,620
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,424.76		44,247		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品		個	5	12,000		60,000		Z002308003 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,850		1,915		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			38		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								106,200			
単価								10,620		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料 (1)

単-106号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	11,270
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m				単位					
規格	3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,424.76	44,247		0001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300	66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,850	1,915		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		38		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							112,700			
単価							11,270		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	8,917
規格	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						8,604.6				
労務構成比率				%	59.02					
普通作業員				%	18.67	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	16.33	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.25	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	9.06	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	39.44					
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品		%	29.14	1,520		1,400		Z002352002 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	9.82	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.48	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	8,917
	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
機械構成比率			%	1.54						
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%	1.54	3,960	4,060		L001011005 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		B種（180/205×250×600）								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無		有り								

参考資料（1）

単-110号 WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	L型街渠	単位	m	数量	10	単価	3,083
	L=2000 80kg超1000kg以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	日	0.2	38,000	7,600	L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	4% 指定なし (任意指定)	式	1		1,179	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					30,830		
単価					3,083	円／m	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,487
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,263.6				
労務構成比率				%	78.32					
普通作業員				%	37.64	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.9	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.49	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.35					
再生クラッシャーラン		RC－40		%	11.39	1,200		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.93	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,487
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.33						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.3	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（1）

単-113号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	L型街渠	単位	m	数量	10	単価	3,083
	L=2000 80kg超1000kg以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	日	0.2	38,000	7,600	L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	4% 指定なし (任意指定)	式	1		1,179	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					30,830		
単価					3,083	円／m	

参考資料 (1)

単-114号 WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	L型街渠				単位	m	数量	10	単価	6,167
規格	L=1000 350kg超550kg以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.4	31,008	12,403		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.4	29,274	11,709		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.8	24,990	19,992		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.4	38,000	15,200		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		4% 指定なし (任意指定)		式	1		2,366		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							61,670			
単価							6,167		円／m	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,206
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,837.3					
労務構成比率			%	65.21						
普通作業員			%	28.39	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	17.32	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	15.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	34.79						
歩車道境界ブロック		MSブロック	%	34.79	1,680		3,040.95		Y000283000-003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	45,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						36,756					
労務構成比率				%	41.15						
普通作業員				%	22.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.85						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB222790

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	29,230
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					18,226		
労務構成比率			%	19			
普通作業員			%	5.57	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.1	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	4.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.55	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.49			
中分用円形側溝			%	78.51	14,300	25,180	Y000300001-001 管理費区分 無
軽油			%	0.88	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号 CB222790

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	29,230
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.51						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%	1.35	5,810		6,450		L001010008 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,181
規格	設置 C種（180/210×300×600） 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,988				
労務構成比率				%	48.6					
特殊作業員				%	18.83	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.9	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.31	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	49.51					
歩車道境界ブロック		片面 180／210×300×600（C） リサイクル認定製品		%	48.92	2,070		1,560		Z002352003 管理費区分 無
軽油				%	0.59	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.89					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		%	1.89	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,181
規格	設置 C種（180/210×300×600） 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（180/210×300×600）								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,840
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-121号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し					単位		数量	10	単価	9,415
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10	5,314.137		53,141		Q001365003 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートBF：サカイ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5	8,200		41,000		ZAR0063950 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								94,150			
単価								9,415		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

参考資料（1）

単-122号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	8,787
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	31,008	77,520		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.1	29,274	61,475		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.8	24,990	144,942		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	29,000	350,900		Z002012008 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	16.5	14,610	241,065		K0202108 管理費区分 無 単-231号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		2,798		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							878,700			
単価							8,787		円／m2	
J01 対象構造物		縦排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		各種								

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-123号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	12,710
規格	縦排水溝	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.6	32,946	52,713	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		7,190	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						127,100	
単価						12,710	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料（1）

単-124号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	209.1
	縦排水溝・小段排水溝						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.21	31,008	6,511	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.56	24,990	13,994	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		405	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						20,910	
単価						209.1	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB473310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートアンカーボルト設置			単位	本	数量	1	単価	1,760
規格	無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,711.5				
労務構成比率			%	72.96					
特殊作業員			%	23.17	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.95	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.49	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.87	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.66					
コンクリートアンカー		M12×100	%	6.07	104		119		Y000116000-001 管理費区分 無
軽油			%	2.41	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号 CB473310

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートアンカーボルト設置				本				
規格	無し				単位		数量	1	単価 1,760
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	18.38					
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		幅広旋回タイプ作業床高10－12m以下	%	18.38	20,000		19,600		L001081004 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1	単価
								6,488
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					6,206.8			
労務構成比率			%	84.54				
運転手（特殊）			%	37.29	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	16.36	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.98	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.55	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.3				
軽油			%	2.66	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.16				

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	61,140
規格	18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					55,938				
労務構成比率			%	87.23					
型わく工			%	34.15	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	29.16	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.28	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.92	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	12.69					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%	12.35	19,750	29,000		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	0.07	138	149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	

WB821430

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	19,610
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無し Z1		
柵用グレーチング蓋		500×500用 T-2細目	組	100	19,200	1,920,000	Y000301000-005 管理費区分 無し Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		302	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1		
計						1,961,000			
単価						19,610	円／枚		
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	56,130
規格	18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						51,457			
労務構成比率				%	87.79				
型わく工				%	34.58	30,000		32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	29.24	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.3	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.85	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.13				
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	11.79	19,750		29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.07	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	103,700
規格	18-8-25（高炉） 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						94,028			
労務構成比率				%	84.72				
型わく工				%	32.29	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	28.79	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	11.17	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.24	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	15.21				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下			%	14.91	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%	0.06	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								11,430
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					11,107			
労務構成比率			%	87.45				
普通作業員			%	32.06	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	28.62	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.74	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.09	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.32				
軽油			%	3.14	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.23				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	10,410
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.76個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,293				
労務構成比率				%	42.24					
普通作業員				%	14.41	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.79	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	8.2	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.39					
歩車道境界ブロック		特殊 2 C種片面R		%	54.3	3,420		7,473.08		Y000283000-004 管理費区分 無
軽油				%	1.09	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.37					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-142号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価 6,669
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					6,442.1			
労務構成比率			%	87.27				
運転手（特殊）			%	35.93	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	27.59	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.43	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.39	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.72				
軽油			%	2.57	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.01				

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	9,890
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.36個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,573				
労務構成比率				%	45.69					
特殊作業員				%	17.57	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.77	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.62	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.54					
歩車道境界ブロック		特殊 1 C種片面R		%	51.99	3,420		6,708.88		Y000283000-001 管理費区分 無
軽油				%	0.55	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.77					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		%	1.77	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	9,890
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.36個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.36 個/m								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	92,730
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
車道用集水桝 本体		300×400×600	%	100	1	92,730		Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	14,010
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					9,116.3					
労務構成比率			%	60.12						
普通作業員			%	19.75	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	16.31	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.21	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%	8.55	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	38.14						
歩車道境界ブロック		C種 両面R 水抜き用	%	27.51	2,500		6,781.5		Y000283000-005 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%	9.27	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	0.73	138		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	14,010
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	0.63	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.74						
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%	1.45	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	0.29	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	6,954
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					5,064.1					
労務構成比率			%	16.42						
普通作業員			%	11.53	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.89	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.58						
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 3 0 0		%	83.58	4,190		6,070		Z005002021 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	16,610
規格	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					16,297					
労務構成比率			%	61.62						
普通作業員			%	20.27	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	8.51	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	7.09	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%	7.02	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	35.64						
ヒューム管（外圧管１種）B形		200×27×2000	%	27.3	8,900		8,000		Z002500002 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	6.53	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	1.62	138		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	16,610
規格	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.74						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊 2. 9 t	%	2.45	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	200mm									
J03 固定基礎	90°巻き									
J04 基礎碎石の有無	有り									
J05 規格	外圧管1種									
J08 生コンクリート規格	18-8-25（20）（高炉）									
J10 費用の内訳	全ての費用									
									</	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号

CB222850

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用			単位				1	14,580
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						12,785			
労務構成比率				%	28.35				
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.94	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.84	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.21	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	66.35				
鉄筋コンクリート台付管		パイプ台付管 φ300 耐震性ジョイント		%	63.97	8,170		9,850	ZA10066110 管理費区分 無
軽油				%	1.94	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号 CB222850

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	14,580
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.3						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	4.31	10,200		10,200		M000202062 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		300mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	120,300
規格	18-8-40（高炉） 0.77m3を超え0.82m3以下 ｼﾞｬｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					108,610				
労務構成比率			%	82.92					
型わく工			%	31.76	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	25.6	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	10.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.91	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	16.08					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	15.32	19,750	29,000	Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%	0.5	138	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	120,300
規格	18-8-40（高炉） 0.77m3を超え0.82m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	1					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊	%	0.88	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	0.07	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.77m3を超え0.82m3以下								
J03 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	9,181
規格	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,512.1				
労務構成比率				%	53.4					
普通作業員				%	16.89	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.78	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.27	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	8.2	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	45.21					
歩車道境界ブロック		片面 180／210×300×600（C） リサイクル認定製品		%	35.9	2,070		1,560		Z002352003 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	8.88	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.43	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	9,181
規格	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	1.39					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		%	1.39	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（180/210×300×600）								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号 CB422910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	距離標	単位	枚	数量	1	単価	2,142
規格	設置 ｈ° 初式（金具固定）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,167.7		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	75	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	24.31	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 形式	ｈ° 初式（金具固定）						

CB422911

名称	距離標（材料費）			枚	数量	1	単価	69,100
規格								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1			
材料構成比率			%	100				
距離標			%	100	1	69,100	Y001175001-001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-155号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本				
規格	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 10本未満 無 無				単位		数量	1	単価 21,350
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	21,348.37	21,348	0001308008 管理費区分 無 Z1		
視線誘導標 構造物 片面		反射体径300 ベースプレート式	本	1	0	0	Z004206030 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,350			
単価						21,350	円／本		
J01 施工区分		構造物取付							
J02 材料費区分		手間のみ							
J03 反射体の種類		片面							
J04 規格・仕様		反射体径φ300 ベースプレート式							
J06 施工規模		10本未満							
J07 夜間作業の補正		無							
J08 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	45,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						36,756					
労務構成比率				%	41.15						
普通作業員				%	22.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.85						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単-158号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	遮光フェンス				単位	m	数量	100	単価	13,830
規格	H=750				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	4.4	24,990	109,956	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
遮光フェンス		H=750	m	100	12,710	1,271,000	Y000800001-006 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		2,199	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,383,155				
単価						13,830	円／m			

参考資料 (1)

単-159号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	遮光フェンス	単位	m	数量	100	単価	11,820
	H=1150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	4.4	24,990	109,956	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
遮光フェンス		H=1150	m	100	10,700	1,070,000	Y001076000-001 管理費区分 無
諸雑費		2%	式	1		2,199	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						1,182,155	
単価						11,820	円／m

WYB00028

名称	遮光フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	H=1150				単位		数量	100	単価	11,460
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	3		24,990		74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
遮光フェンス		H=1150		m	100		10,700		1,070,000	Y001076000-001 管理費区分 無
諸雑費		2%		式	1				1,499	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計									1,146,469	
単価									11,460	円／m

参考資料（1）

単-161号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,652
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	31,008	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.2	24,990	79,968		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	29,000	350,900		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		3,324		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							465,200			
単価							4,652		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-163号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	9,187
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	0001156004 管理費区分 無 Z1			
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200（CO建込）	m	100	7,520	752,000	Z004238004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		83	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						918,700				
単価						9,187	円／m			
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
								3,335
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					3,221.1			
労務構成比率			%	87.27				
運転手（特殊）			%	35.93	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	27.59	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.43	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.39	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.72				
軽油			%	2.57	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.01				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-165号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	4,116
規格	撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,993.7				
労務構成比率				%	88.46					
運転手（特殊）				%	32.6	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	31.8	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	15.52	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.54	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.46					
軽油				%	2.33	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.08					

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

WB812410

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				本 単位	数量	1	単価	1,615
規格	貼付式 10本以上30本未満 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	1,615.68	1,615	Q001346003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,615			
単価						1,615	円／本		
J01 施工区分		貼付式							
J02 施工規模		10本以上30本未満							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-168号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377.05	17,377		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,380			
単価							17,380		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

WB824010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-170号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					700.44					
労務構成比率			%	58.43						
特殊作業員			%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.52						
コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ	%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154		155		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.05						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-171号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	223.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-172号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	619.1
標準単価				604.34		
労務構成比率		%	73.18			
運転手（特殊）		%	30.12	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	26.47	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.99			
軽油		%	5.82	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.83			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	11.61	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³		1,895.8		
標準単価						
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-174号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	8,750
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋コンクリート		m 3	100	8,750	875,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							875,000			
単価							8,750		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³		1,527.2		
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-176号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋コンクリート		m 3	100	6,340	634,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-177号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,854
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,615.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-178号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アス殻		m 3	100	6,340	634,000		Y007600000-003 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

WB812210

名称	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）				基				
規格	2基以下 無 無				単位		数量	1	単価 4,343
名称		規格／条件 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去			基	1	4,343	4,343	Q001226001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,343			
単価						4,343	円／基		
J01 施工規模加算		2基以下							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業の補正		無							

WB812190

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-181号 WB812110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	64,530
規格	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 静電塗装 φ 6 0 . 5		基	1	64,530	64,530	Q001200008 管理費区分 無 Z1		
道路標識柱		路側式用		基	1	0	0	Y001171002-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							64,530			
単価							64,530	円／基		
J01 柱の規格		単柱式（基礎含む）φ60.5								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 曲げ支柱加算		無								
J06 柱の材料費の計上		無								
J07 塗装仕様		静電粉体塗装（白色）								

WB812150

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				基				
規格	無 2基以下 無 無				単位		数量	1	単価 6,137
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1	6,137.5	6,137		Q001208001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,137			
単価						6,137		円／基	
J01 標識板材料費の計上の有無		無							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,081
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,906.5				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	5.0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	1,800
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
処分費		土砂	%	100	1		1,800		Y007600000-004 管理費区分 T	

参考資料（1）

単-185号 WB812220

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）				単位	m2	数量	1	単価	8,980
規格	2.0m2以上 10m2未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板撤去（案内標識）		路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上		m2	1	8,980.92	8,980		Q001228006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,980			
単価							8,980		円／m2	
J01 標識板の規格		2.0m2以上								
J02 施工規模加算		10m2未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

WB812200

名称	標識柱撤去（片持式・門型式）				基					
規格	片持式 400kg以上／基 1基 無 無				単位		数量	1	単価	80,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上		基	1	80,396		80,396	Q001222004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								80,400		
単価								80,400	円／基	
J01 柱の種類・規格		片持式 400kg以上／基								
J02 施工規模加算		1基								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単-187号 WB812240

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識基礎撤去（片持式・門型式）				単位	m3	数量	1	単価	79,390
規格	無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎		m3	1	79,386	79,386		0001232018 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							79,390			
単価							79,390		円／m3	
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J02 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³		1,895.8		
標準単価						
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-189号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	8,750
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋コンクリート		m 3	100	8,750	875,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							875,000			
単価							8,750		円／m3	

参考資料（1）

単-190号 WB812170

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識基礎設置（片持式・門型式）				単位	m3	数量	1	単価	111,000
規格	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満		m3	1	111,000	111,000		Q001212002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							111,000			
単価							111,000		円／m3	
J01 基礎の形式		片持式の基礎								
J02 基礎の規格		4.0m3以上6.0m3未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 地下構造物等の障害		無								

参考資料（1）

単-191号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	184,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	110,000		113,300		Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	71,553		71,553		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			47		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								184,900			
単価								184,900		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

WB812120

名称	標識柱設置（片持式）			単位	基	数量	1	単価	109,000
規格	400kg以上／基 不要 1基 無 無			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	109,000	109,000	Q001202004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						109,000			
単価						109,000	円／基		
J01 柱の質量区分		400kg以上／基							
J02 柱材料の規格		不要							
J04 施工規模加算		1基							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-193号 WB812140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）				単位	m 2	数量	1	単価	12,610
規格	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板設置（案内標識〔番号除く〕）移設		2 m 2 以上 設置手間		m2	1	12,604.8	12,604		Q001206016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							12,610			
単価							12,610		円／m 2	
J01 作業内容		移設								
J02 標識板の規格		2.0m2以上								
J04 施工規模加算		10m2未満								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	263.7
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					244.12					
労務構成比率			%	53.87						
運転手（特殊）			%	53.87	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	23.66						
軽油			%	23.66	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	22.47						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%	22.47	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満			単位				1	2,087
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,025.1			
労務構成比率				%	82.13				
普通作業員				%	40.17	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	26.27	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	15.69	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.58				
軽油				%	8.45	138		149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.13	154		155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.29				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	7.79	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	1.41	1,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,087
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.09	471		539		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-196号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,774
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,261.7				
労務構成比率				%	20.94					
運転手（特殊）				%	9.23	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3.36	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.46	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.52					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	70.53	1,255,000		855,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.72	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,774
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	6.54			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.56	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.56	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		300 mm					
J02 施工区分		2層施工					
J03 材料		再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-197号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2			1,089	
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手（特殊）		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	285,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月29日
 令和 8年 6月29日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m ²	数量	1	単価	1,089
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5					
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m ³		%	2.99	5,680		5,680		M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%	1.78	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-198号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	32,520
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 27-12-25（20）（普通） 100m3以上500m3未満養生無し 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						23,598				
労務構成比率				%	6.11					
特殊作業員				%	2.87	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.15	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.52	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	0.51	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	92.76					
生コンクリート		27-12-25（20）		%	92.54	20,400		28,700		Z002010026 管理費区分 無
軽油				%	0.22	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.13					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB471220

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生（鋼橋床版）				単位	m 2	数量	1	単価	399.9
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						406.4				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号 CB471221

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生マット（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	83.75
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
養生マット		厚3mm		%	100	1		83.75		ZA10560090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB471210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠（鋼橋床版）	単位	m 2	数量	1	単価	14,110
規格	0.06以上0.10以下 工場						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					13,436		
労務構成比率			%	92.45			
型わく工			%	46.7	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	27.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.68	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.55			
正割材		杉 4m×6cm×6cm 特1等	%	3.58	51,000	58,000	Z006114009 管理費区分 無
型枠用合板		JAS 板面品質B－C 12×900×1800	%	3.48	1,830	1,820	Z006073002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB471210

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠（鋼橋床版）				単位	m 2	数量	1	単価	14,110
規格	0.06以上0.10以下 工場				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 型枠の補正係数（K）		0.06以上0.10以下 工場								
J02 吊金具取付（材料費含む）										

参考資料（1）

単-202号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	164,200
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 橋梁用床版				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	52,887	52,887	Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						164,200				
単価						164,200	円／ t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t以上（標準）								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		橋梁用床版								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-203号 CB422710

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水桧				単位	箇所	数量	1	単価	13,090
規格	排水桧B20kg/個以上110kg/個以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						117,260				
労務構成比率				%	11.3					
普通作業員				%	8.66	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.64	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.7					
排水桧 B		※材料費は工場製作工にて計上		%	88.7	104,000		0		Y001390003-001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 排水桧の種類		排水桧B20kg/個以上110kg/個以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB473320

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管設置	単位	m	数量	1	単価	5,385
規格	有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,323.4		
労務構成比率			%	100			
特殊作業員			%	47.34	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	22.12	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無		有り					

参考資料 (1)

単-205号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガス切断工				単位	m	数量	10	単価	163,200
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役				人	8.333	45,696	380,784		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工				人	22.5	37,638	846,855		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		33% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		404,361		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,632,000			
単価							163,200		円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単位		数量	1	単価
								7,561
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					7,250.6			
労務構成比率			%	78.9				
運転手（特殊）			%	39.87	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	39.03	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.8				
軽油			%	3.8	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.3				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200		10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号 CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 10,550
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,110			
労務構成比率				%	78.98				
運転手（特殊）				%	39.73	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	38.87	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.79				
軽油				%	3.79	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.23				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	17.23	10,200		10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t							

参考資料（1）

単-208号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	現場溶接				単位	m	数量	10	単価	39,950
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役			人	1.786	45,696	81,613	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
橋りょう特殊工			人	7.143	37,638	268,848	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		14% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		49,039	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						399,500				
単価						39,950	円／m			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,450
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						27,663				
労務構成比率				%	16.39					
普通作業員				%	8.53	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.91	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.76	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.73					
生コンクリート		24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	78.96	20,400		29,500		Z002012005 管理費区分 無
軽油				%	0.77	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.88					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-211号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	175,600
規格	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	110,000	113,300		Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	62,220	62,220		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		80		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							175,600			
単価							175,600		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t以上（標準）								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-212号 CB422740

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋梁用高欄				単位	m	数量		単価	
規格	組立式				単位			1		3,936
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						58,594				
労務構成比率				%	6.8					
普通作業員				%	5.2	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	93.2					
橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製・アルミ製）		※材料費は別途計上		%	93.2	54,600		0		Y001388000-001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 設置方法		組立式								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号 CB421810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	落下物等防止柵				単位	m	数量		1	単価	3,414
規格	無し				単位						
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						3,456.4					
労務構成比率				%	100						
普通作業員				%	75.7	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	23.31	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 アンカーボルト設置の有無		無し									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB421810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	落下物等防止柵				単位	m	数量	1	単価	4,515
規格	有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,539.6					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	61	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	24.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	12.46	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 アンカーボルト設置の有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-215号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	40,370
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						30,615					
労務構成比率				%	28.68						
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	71.32						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%	71.32	20,400		29,500		Z002012005 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-216号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	173,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	108,000	111,240		Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	62,220	62,220		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		40		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							173,500			
単価							173,500		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t以上（標準）								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-217号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	数量	1	単価	1,032
規格	200mm以上400mm以下			単位				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,013.2		
労務構成比率				%	95.91			
特殊作業員				%	44.73	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.12			
ガソリン		レギュラー		%	1.7	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.97			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%	0.93	455	533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	1,032
規格	200mm以上400mm以下				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.65	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB434220

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）				本			
規格					単位	数量	1	単価 1,202
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					1,182.3			
労務構成比率			%	100				
特殊作業員			%	55.06	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	21.5	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.48	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無

CB434222

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	注入材（材料費）				単位	本	数量	1	単価	210
規格	0.14kg/本				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
注入材		エポキシ樹脂	%	100	1		210		Y001633104-002 管理費区分 無	
J01 注入材（樹脂）の注入量（実数入力）		0.14 kg/本								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号 CB434210

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チップング（厚2 c m以下）				単位	m 2	数量	1	単価	8,865
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						8,649.1				
労務構成比率				%	100					
特殊作業員				%	72	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	10.57	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.03	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号 CB422720

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋名板等取付				枚				
規格					単位		数量	1	単価 78,540
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					47,162				
労務構成比率			%	8.39					
普通作業員			%	8.07	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	91.61					
橋名板		鋳物用銅合金地金	%	91.61	43,200		74,630		Y001691003-002 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,910
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						27,663				
労務構成比率				%	16.39					
普通作業員				%	8.53	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.91	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.76	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.73					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	78.96	20,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.77	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.88					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-223号 CB224910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高欄撤去			単位	m	数量	1	単価	1,605
規格				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						1,549.1			
労務構成比率				%	93.02				
溶接工				%	33.35	33,800	35,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	27.89	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	15.26	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	14.23	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	1.56				
軽油				%	1.56	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	5.42				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		%	5.42	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号 CB224910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高欄撤去				単位	m	数量	1	単価	1,605
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-224号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	落下物防止柵撤去工				単位	m	数量	1	単価	3,143
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.024	31,008		744		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.096	24,990		2,399		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								3,143		
単価								3,143		円／m

参考資料 (1)

単-225号 WB470640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	主体足場（パイプ吊足場）				単位	m 2	数量	1	単価	1,271
	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 1.9月									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人	0.023	37,638	865	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	1.9	213.78	406	L001200001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,271				
単価						1,271	円／m 2			
J01 橋梁の種類		プレートガーダ・ボックスガーダ								
J02 作業区分		賃料・撤去								
J03 供用月数（実数入力）		1.9 月								

参考資料 (1)

単-226号 WB470660

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中段足場				単位	m 2	数量	1	単価	573
規格	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 1.9月				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人	0.008	37,638	301		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
中段足場賃料				月	1.9	143.31	272		L001200003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							573			
単価							573		円／m 2	
J01 橋梁の種類		プレートガーダ・ボックスガーダ								
J02 作業区分		賃料・撤去								
J03 供用月数（実数入力）		1.9 月								
						</				

参考資料 (1)

単-227号 WB470690

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	朝顔				単位	m 2	数量	1	単価	688
	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 1.8月 両側朝顔									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
橋りょう特殊工				人	0.011	37,638		414		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
朝顔賃料				月	1.8	152.44		274		L001200006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								688		
単価								688		円／m 2
J01 橋梁の種類		プレートガーダ・ボックスガーダ								
J02 作業区分		賃料・撤去								
J03 供用月数（実数入力）		1.8 月								
J04 朝顔の区分		両側朝顔								

参考資料（1）

単-228号 WB470700

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床版追加足場				単位	m 2	数量	1	単価	34
規格	1.8月				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床版追加足場賃料				月	1.8	19.33	34		L001200007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							34			
単価							34		円／m 2	
J01 供用月数（実数入力）		1.8 月								

参考資料（1）

単-229号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料（1）

単-230号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 17,550
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,550	
単価							17,550	円／人日

参考資料（2）

単-231号 K0202108

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1
								単価 14,610
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	18	149	2,682	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690	M000202108 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					14,610			
単価					14,610	円／時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡張） 道路改良（美野原橋床版工他）工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000116000-001	コンクリートアンカー	M12×100	本	119	令和 8	6	単-128
Y000280010-002	プレキャストL型擁壁	防護柵歩道用H=1000 L=2000	本	68,030	令和 8	6	単-104
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	特殊1 C種片面R	個	4,933	令和 8	6	単-144
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	MSブロック	個	1,843	令和 8	6	単-115
Y000283000-004	歩車道境界ブロック	特殊2 C種片面R	個	9,833	令和 8	6	単-141
Y000283000-005	歩車道境界ブロック	C種 両面R 水抜き用	個	4,110	令和 8	6	単-146
Y000300001-001	中分用円形側溝		m	25,180	令和 8	6	単-118
Y000301000-002	Gr蓋	歩道用細目 JIS300側溝用 L=500	枚	8,570	令和 8	6	単-126
Y000301000-003	Gr蓋	T-25 JIS300側溝用 L=500	枚	10,600	令和 8	6	単-108
Y000301000-004	柵用グレーチング蓋	500×500用 T-25	組	27,700	令和 8	6	単-136
Y000301000-005	柵用グレーチング蓋	500×500用 T-2細目	組	19,200	令和 8	6	単-134
Y000301000-006	縞鋼板蓋	400×1000 t=2.3mm 亜鉛メッキ	枚	1,860	令和 8	6	単-127
Y000301000-007	Gr蓋	※材料費は本体に含む	枚	0	令和 8	6	単-140
Y000301000-008	コンクリート蓋	※材料費は本体に含む	枚	0	令和 8	6	単-131
Y000301000-009	柵用グレーチング蓋	600×600用 T-2細目	組	31,300	令和 8	6	単-151
Y000302000-001	車道用集水柵 本体	300×400×600	基	92,730	令和 8	6	単-145
Y000302000-004	中分用集水柵	φ300用 アーボHJU型同等品	基	69,630	令和 8	6	単-143
Y000302000-005	中分用集水柵	φ300用 アーボHLJU型同等品	基	124,500	令和 8	6	単-139
Y000302000-006	U字溝柵	500×500×660	基	37,370	令和 8	6	単-130
Y000468001-001	円形空洞型枠	φ75	m	213	令和 8	6	単-41
Y000468001-002	円形空洞型枠	φ100	m	295	令和 8	6	単-42
Y000800001-001	高欄兼用車両用防護柵B種	歩道側	m	93,560	令和 8	6	内-3
Y000800001-002	傾斜加工費	歩道側	m	9,353	令和 8	6	内-3
Y000800001-003	高欄兼用車両用防護柵B種	A1ウイング	m	112,300	令和 8	6	内-3
Y000800001-004	傾斜加工費	A1ウイング	m	11,230	令和 8	6	内-3
Y000800001-005	落下物防止柵	歩道側	m	83,400	令和 8	6	内-4
Y000800001-006	遮光フェンス	H=750	m	12,710	令和 8	6	単-158
Y000800001-008	フレキシブルチューブ	φ25,樹脂用	m	4,080	令和 8	6	内-6
Y000800004-001	排水管	直管① VP200A スリーブ付	本	9,353	令和 8	6	内-2
Y000800004-002	排水管	直管② VP200A	本	3,253	令和 8	6	内-2
Y000800004-003	排水管	直管③④ VP200A ゴム輪付	本	60,200	令和 8	6	内-2
Y000800004-004	排水管	直管⑤ , 下部直管①VP200A ゴム輪付	本	53,400	令和 8	6	内-2

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 一般国道368号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋床版工他）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800004-005	排水管	直管⑥～⑧，下部直管②	VP200A ゴム輪付	本	46,760	令和 8	6	内-2
Y000800004-006	排水管	チーズ管	VP200A T1	本	105,300	令和 8	6	内-2
Y000800004-007	排水管	チーズ管	VP200A T2	本	109,400	令和 8	6	内-2
Y000800004-008	排水管	チーズ管	VP200A T3	本	113,300	令和 8	6	内-2
Y000800004-009	排水管	チーズ管	VP200A T4	本	126,000	令和 8	6	内-2
Y000800004-010	排水管	伸縮管	VP200A用	本	131,100	令和 8	6	内-2
Y000800004-011	樹脂カプセルアンカー	ケミカルセッター-AP-20L相当品以上		本	833	令和 8	6	内-3
Y000800004-012	樹脂カプセルアンカー	ケミカルセッター-AP-20相当品以上		本	667	令和 8	6	内-3
Y000800004-013	落下物防止柵取付加工			本	4,066	令和 8	6	内-4
Y000800004-014	ホールインアンカー	M12×100 溶融亜鉛メッキ		本	119	令和 8	6	内-5
Y000800005-002	床版水抜管キャップ	SDキャップ相当品		個	1,230	令和 8	6	内-6
Y000800009-002	床版水抜管	床版厚210～290mm用 スラブドレーン相当品		組	27,000	令和 8	6	内-6
Y001076000-001	遮光フェンス	H=1150		m	10,700	令和 8	6	単-159
Y001076000-001	遮光フェンス	H=1150		m	10,700	令和 8	6	単-160
Y001170000-001	自発光表示灯			基	98,200	令和 8	6	単-39
Y001170000-001	自発光表示灯			基	98,200	令和 8	6	単-40
Y001171002-001	道路標識柱	路側式用		基	0	令和 8	6	単-181
Y001175001-001	距離標			枚	69,100	令和 8	6	単-154
Y001388000-001	橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製・アルミ製）	※材料費は別途計上		m	0	令和 8	6	単-212
Y001390003-001	排水柵B	※材料費は工場製作工にて計上		個	0	令和 8	6	単-203
Y001633104-002	注入材	エポキシ樹脂		k g	1,500	令和 8	6	単-219
Y001691003-002	橋名板	鋳物用銅合金地金		枚	74,630	令和 8	6	単-221
Y002061000-001	遮光フェンス	H=750 ベースプレート型		m	15,860	令和 8	6	内-5
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート		m 3	6,340	令和 8	6	単-176
Y007600000-002	処分費	鉄筋コンクリート		m 3	8,750	令和 8	6	単-174
Y007600000-002	処分費	鉄筋コンクリート		m 3	8,750	令和 8	6	単-189
Y007600000-003	処分費	アス殻		m 3	6,340	令和 8	6	単-178
Y007600000-004	処分費	土砂		m 3	1,800	令和 8	6	単-101
Y007600000-004	処分費	土砂		m 3	1,800	令和 8	6	単-184
Y300007100-001	L型街渠(防草タイプ)：リサイクル認定製品	PL4-2型150標準用		本	27,660	令和 8	6	単-14
Y300200900-001	弾性シール材	液状ポリブタジエン（2液混合）		L	1,365	令和 8	6	内-1
Y300200900-002	高弾性ウレタン材			L	472	令和 8	6	内-1

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]