

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173740-00098-31(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】
所 属 名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 8月25日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	水門設備（河川用水門）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	09：水門設備（河川用水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）		
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		82,534,070			
河川用水門設備製作		式	1		82,534,070			
水門設備 鋼製2段式ローゲート（右岸側）		式	1		46,445,000			
下段扉体(河川用水門)	水門形式フレートゲータ構造2段式ローゲート;純径間(数値入力)5.00m;有効高(数値入力)1.46m;水密方式三方水密方式;開閉装置形式ラック式	門	1	3,851,000	3,851,000			単-1号
戸当り(河川用水門)	水門形式フレートゲータ構造ローゲート;片側側部戸当り高さ(数値入力)8.81m;純径間(数値入力)5m;水密方式三方水密方式	門分	1	4,854,000	4,854,000			単-2号
開閉装置(河川用水門)	水門形式フレートゲータ構造ローゲート;開閉装置形式電動ラック式	門分	1	37,740,000	37,740,000			単-3号
水門設備 鋼製2段式ローゲート（右岸側）		式	1		1,333,000			
上段扉体(河川用水門)	水門形式フレートゲータ構造2段式ローゲート;純径間(数値入力)5.00m;有効高(数値入力)0.73m;水密方式三方水密方式;開閉装置形式ラック式	門	1	1,333,000	1,333,000			単-4号
水門設備 鋼製ローゲート（左岸側）		式	1		20,993,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）		
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
扉体(河川用水門)		門	1	4,909,000	4,909,000			単-5号
戸当り(河川用水門)		門分	1	4,854,000	4,854,000			単-6号
開閉装置(河川用水門)		門分	1	11,230,000	11,230,000			単-7号
鋼製付属設備（右岸側）		式	1		3,513,200			
管理橋		橋	1	1,270,000	1,270,000			単-8号
階段		基	1	916,600	916,600			単-9号
点検歩廊		基	1	941,400	941,400			単-10号
タラップ		基	1	115,700	115,700			単-11号
蓋、ピット縁金物		基	1	269,500	269,500			単-12号
鋼製付属設備（左岸側）		式	1		4,526,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）			
			工事区分	水門設備（河川用水門）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理橋		区分A	橋	1	2,321,000	2,321,000			単-13号
階段		区分B	基	1	910,300	910,300			単-14号
点検歩廊		区分A	基	1	1,005,000	1,005,000			単-15号
タラップ		区分C	基	1	115,600	115,600			単-16号
蓋、ピット縁金物		区分D	基	1	174,100	174,100			単-17号
工場塗装工(機械)鋼製2段式ローラゲート(右岸側)			式	1		516,677			
酸洗施工（鋼製2段式ローラゲート）		下段扉体、戸当り、開閉装置	式	1		516,677			内-1号
工場塗装工(機械)鋼製2段式ローラゲート(右岸側)			式	1		58,660			
酸洗施工（鋼製2段式ローラゲート）		上段扉体	式	1		58,660			内-2号
工場塗装工(機械)鋼製ローラゲート(左岸側)			式	1		507,819			
酸洗施工（鋼製ローラゲート）			式	1		507,819			内-3号
工場塗装工(機械)鋼製付属設備(右岸側)			式	1		2,085,589			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）		
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装(管理橋)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	102.04	6,909	704,994			単-18号
工場塗装(階段)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	67.35	6,909	465,321			単-19号
工場塗装(点検歩廊)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	72.96	6,909	504,080			単-20号
工場塗装(タラップ・蓋)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	6.03	29,150	175,774			単-21号
工場塗装(ピット縁金物)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	16.44	14,320	235,420			単-22号
工場塗装工(機械)鋼製ローラゲート(左岸側)		式	1		2,555,125			
工場塗装(管理橋)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	173.38	6,909	1,197,882			単-23号
工場塗装(階段)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	66.16	6,909	457,099			単-24号
工場塗装(点検歩廊)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	76.92	6,909	531,440			単-25号
工場塗装(タラップ・蓋)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	5.98	29,400	175,812			単-26号
工場塗装(ピット縁金物)		塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系) m2	8.49	22,720	192,892			単-27号
間接労務費		式	1		9,572,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）		
			工事区分	水門設備（河川用水門）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純製作費		式	1		92,106,070			
工場管理費		式	1		6,710,000			
製作原価		式	1		98,816,070			
据付工		式	1		19,792,694			
河川用水門設備輸送工		式	1		543,000			
輸送工		式	1		422,000			
河川用水門輸送		式	1		422,000			内-4号
輸送工		式	1		121,000			
河川用水門輸送		式	1		121,000			内-5号
河川用水門設備据付		式	1		19,206,894			
河川用水門据付工（右岸側）		式	1		1,839,280			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）		
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(河川用水門)下段		式	1		1,494,980			内-6号
直接経費(水門設備)		式	1		344,300			内-7号
河川用水門据付工（右岸側）		式	1		1,081,480			
据付(河川用水門)上段		式	1		1,081,480			内-8号
河川用水門据付工 鋼製付属設備（右岸側）		式	1		1,083,416			
据付(管理橋)		式	1		304,818			内-9号
据付(階段)		式	1		243,814			内-10号

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）			
			工事区分	水門設備（河川用水門）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(点検歩廊)		区分A	式	1		243,814			内-11号
据付(タラップ)		区分C	式	1		60,963			内-12号
据付(蓋、ピット縁金物)		区分D	式	1		121,907			内-13号
直接経費(付属設備)			式	1		108,100			内-14号
河川用水門据付工（左岸側）			式	1		2,373,900			
据付(河川用水門)		水門形式プレートゲート構造ローゲート;作業環境ドライ・トラッククレーン使用;純径間(数値入力)5m;有効高(数値入力)2.19m;発注形態設備全体発注;水密方式三方水密方式;扉体架設方式分割搬入	式	1		2,029,600			内-15号
直接経費(水門設備)		水門設備形式河川用水門設備;水門区分プレートゲートローゲート(三方水密)	式	1		344,300			内-16号
河川用水門据付工 鋼製付属設備（左岸側）			式	1		1,205,363			
据付(管理橋)		区分A	式	1		457,227			内-17号

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）			
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(階段)		区分B	式	1		243,814			内-18号
据付(点検歩廊)		区分A	式	1		243,814			内-19号
据付(タラップ)		区分C	式	1		60,963			内-20号
据付(蓋、ピット縁金物)		区分D	式	1		91,445			内-21号
直接経費(附属設備)			式	1		108,100			内-22号
河川用水門据付工 電気設備			式	1		9,464,200			
電線類布設			式	1		9,464,200			内-23号
コンクリート工（右岸側）			式	1		1,201,243			
コンクリート		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	7	37,470	262,290			単-28号
コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	13	36,940	480,220			単-29号
モルタル充填			m3	0.1	104,400	10,440			単-30号
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	20	10,410	208,200			単-31号

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）		
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング		m2	31	6,587	204,197			単-32号
鉄筋		kg	38	365.9	13,904			単-33号
差し筋		kg	67	297.2	19,912			単-34号
差し筋		kg	7	297.2	2,080			単-35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ工（左岸側）		式	1		958,012			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	7	37,470	262,290			単-36号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	9	36,940	332,460			単-37号
型枠		m2	14	10,410	145,740			単-38号
チップング		m2	30	6,587	197,610			単-39号
差し筋		kg	67	297.2	19,912			単-40号
仮設工		式	1		42,800			
交通管理工		式	1		42,800			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）			
			工事区分	水門設備（河川用水門）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	2	21,400	42,800			単-41号
共通仮設			式	1		4,975,000			
共通仮設費			式	1		3,250,000			
運搬費			式	1		3,250,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	1,625,000	3,250,000			単-42号
共通仮設費（率計上） 10,792,694×15.99%			式	1		1,725,000			
純工事費			式	1		24,767,694			
現場管理費 15,767,694×20.22%			式	1		3,188,000			
据付間接費			式	1		6,537,000			
据付工事原価			式	1		34,492,694			
設計技術費 133,308,764× 2.42%			式	1		3,226,000			
工事原価			式	1		136,534,764			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）			
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 136,534,764×（15.91%＋ 0.04%）			式	1		21,777,236			
工事価格			式	1		158,312,000			
消費税相当額 158,312,000×10%			式	1		15,831,200			
工事費計			式	1		174,143,200			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	鋼製付属設備	12,490,010	25%	3,122,502
2	水門設備（小形水門）	1,329,830	25%	332,457
3	水門設備（河川用水門）	16,278,896	20%	3,255,779
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			6,710,000

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	30,098,736	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	30,098,736	
15	非対象額計（－）	62,007,974	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	13,037,974	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	48,970,000	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	6,710,000	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水門設備（河川用水門）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	19,792,694	
4	据付直接工事費	19,792,694	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	9,000,000	
11	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分3	9,000,000	機器単体費
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分9	0	間接費非対象額
16	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	10,792,694	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	10,792,694	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	15.99%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.99%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,725,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（河川用水門）	5,028,760	130%	6,537,388
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			6,537,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	24,767,694	
14	単独（追加工事）据付直接工事	19,792,694	
15	単独（追加工事）共通仮設費	4,975,000	
16	非対象額計（－）	9,000,000	
17	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	9,000,000	機器単体費
19	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支給品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	15,767,694	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	15,767,694	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	20.22%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	20.22%	
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	3,188,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	3,188,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	水門設備（河川用水門）		
2	工事原価 単独（追加工事）		136,534,764	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分9		0	間接費非対象額
7	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		136,534,764	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		136,534,764	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）		24.11%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分3）単独		57,970,000	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（K）単独（追加）		0.42	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数（R） 単独（追加工事）		0.66	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		136,534,764	
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 54,613 円
28	一般管理費等 率（補正後）		15.95%	
29	計上額 単独（追加工事）		21,777,236	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		21,777,236	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	酸洗施工（銅製2段式ローラゲート）						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
酸洗施工（m 2 当り）	SUS面養生費計上有無＝計上しない：	m 2		88.08	5,866	516,677		WF603100 管理費区分 無 単-110号
合 計						516,677		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	酸洗施工（銅製2段式ローラゲート）						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸洗施工（m 2 当り）	SUS面養生費計上有無＝計上しない：	m 2	10	5,866	58,660			WF603100 管理費区分 無 単-110号
合 計					58,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	酸洗施工（銅製ローラゲート）						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
酸洗施工（m 2 当り）	SUS面養生費計上有無＝計上しない：	m 2		86.57	5,866	507,819		WF603100 管理費区分 無 単-110号
合 計						507,819		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	河川用水門輸送						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・角落しゲート）	区分＝ローラゲート：x（扉体面積×門数） （実数入力）＝21.9：D（想定輸送距離） （実数入力）＝54.9km：	式	1	422,000	422,000			WF900110 管理費区分 L 単-116号
	合 計					422,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		河川用水門輸送					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（鋼製付属設備）	x（対象設備質量）（実数入力）=9.775t ：D（想定輸送距離）（実数入力）=54.9km：	式	1	121,000	121,000			WF901500 管理費区分 L 単-117号
合 計					121,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	据付(河川用水門)下段						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	区分＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：据付労務費計（実数入力）＝1,267,000円：	式	1	177,300	177,300			WH810100 管理費区分 有 単-118号
据付補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中大形水門：据付労務費（実数入力）＝1,267,000円：	式	1	50,680	50,680			WF870300 管理費区分 有 単-119号
据付（水門）	連続発注による工数補正＝補正しない：種別＝プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）：発注区分＝全体：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝1.46m：水密方式＝三方水密：扉体接合方法＝現場接合：電気配線及び配管施工の有無＝有：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	1,267,000	1,267,000			WF311100 管理費区分 有 単-120号
合 計					1,494,980			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	直接経費(水門設備)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	有 有 中大形・堰 プレートガーダ構造 5m 2 .19m 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮 ジブ型100t吊戸当り有	門	1	344,300	344,300			WYB00106 管理費区分 有 単-121号 (WF713600)
合 計					344,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	据付(河川用水門)上段						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	区分＝プレートガーダ構造ローラゲート（小形）：二次側電気配線配管施工の有無＝有：据付労務費計（実数入力）＝965,700円：	式	1	101,300	101,300			WH810100 管理費区分 有 単-122号
据付補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：据付労務費（実数入力）＝965,700円：	式	1	14,480	14,480			WF870300 管理費区分 有 単-123号
プレートガーダ構造ローラゲート据付（小形）	連続発注による工数補正＝補正しない：発注区分＝全体：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝0.73m：水密方式＝三方水密：電気配線及び配管施工の有無＝有：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	965,700	965,700			WF311105 管理費区分 有 単-124号
合 計					1,081,480			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	据付(管理橋)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝301,800円：	式	1	3,018	3,018			WF870300 管理費区分 有 単-125号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝A：1基（橋）当り据付質量＝3.024t／基：今回工事据付数＝1基：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	301,800	301,800			WF390100 管理費区分 有 単-126号
合 計					304,818			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	据付(階段)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝241,400円：	式	1	2,414	2,414			WF870300 管理費区分 有 単-127号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝B：1基（橋）当り据付質量＝1.68t／基：今回工事据付数＝1基：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	241,400	241,400			WF390100 管理費区分 有 単-128号
合 計					243,814			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		据付(点検歩廊)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝241,400円：	式	1	2,414	2,414			WF870300 管理費区分 有 単-127号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝A：1基（橋）当り据付質量＝2.014t／基：今回工事据付数＝1基：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	241,400	241,400			WF390100 管理費区分 有 単-129号
合 計					243,814			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	据付(タラップ)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝60,360円：	式	1	603	603			WF870300 管理費区分 有 単-130号		
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝C：今回工事区分毎全体質量＝0.119t：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	60,360	60,360			WF390100 管理費区分 有 単-131号		
合 計					60,963					

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	据付(蓋、ピット縁金物)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝120,700円：	式	1	1,207	1,207			WF870300 管理費区分 有 単-132号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝D：今回工事区分毎全体質量＝0.417t ：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	120,700	120,700			WF390100 管理費区分 有 単-133号
合 計					121,907			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	直接経費(付属設備)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（銅製付属）	クレーン計上有無＝有：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧式25t：クレーン 運転日数＝2日：電気溶接機計上有無＝有 ：電気溶接機規格＝交流アーク（手動）・ 電撃防止器内蔵型 200A：電気溶接機運転 日数＝2供用日：電気溶接機日当り運転時 間＝標準（5hr）：その他機械経費計上有 無＝無：	式	1	108,100	108,100			WF719500 管理費区分 無 単-134号
合 計					108,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	据付(河川用水門)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	区分＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：据付労務費計（実数入力）＝1,720,000円：	式	1	240,800	240,800			WH810100 管理費区分 有単-135号
据付補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中大形水門：据付労務費（実数入力）＝1,720,000円：	式	1	68,800	68,800			WF870300 管理費区分 有単-136号
据付（水門）	連続発注による工数補正＝補正しない：種別＝プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）：発注区分＝全体：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝2.19m：水密方式＝三方水密：扉体接合方法＝現場接合：電気配線及び配管施工の有無＝有：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	1,720,000	1,720,000			WF311100 管理費区分 有単-137号
合 計					2,029,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		直接経費(水門設備)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	有 有 中大形・堰 プレートガーダ構造 5m 2 .19m 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮 ジブ型100t吊戸当り有	門	1	344,300	344,300			WYB00111 管理費区分 有 単-138号 (WF713600)
合 計					344,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	据付(管理橋)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝452,700円：	式	1	4,527	4,527			WF870300 管理費区分 有 単-139号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝A：1基（橋）当り据付質量＝6.751t／基：今回工事据付数＝1基：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	452,700	452,700			WF390100 管理費区分 有 単-140号
合 計					457,227			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		据付(階段)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝241,400円：	式	1	2,414	2,414			WF870300 管理費区分 有 単-127号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝B：1基（橋）当り据付質量＝1.642t／基：今回工事据付数＝1基：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	241,400	241,400			WF390100 管理費区分 有 単-141号
合 計					243,814			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		据付(点検歩廊)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝241,400円：	式	1	2,414	2,414			WF870300 管理費区分 有 単-127号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝A：1基（橋）当り据付質量＝2.151t／基：今回工事据付数＝1基：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	241,400	241,400			WF390100 管理費区分 有 単-142号
合 計					243,814			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	据付(タラップ)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝60,360円：	式	1	603	603			WF870300 管理費区分 有 単-130号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝C：今回工事区分毎全体質量＝0.118t：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	60,360	60,360			WF390100 管理費区分 有 単-143号
合 計					60,963			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	据付(蓋、ピット縁金物)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備：据付労務費（実数入力）＝90,540円：	式	1	905	905			WF870300 管理費区分 有 単-144号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝D：今回工事区分毎全体質量＝0.23t：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	90,540	90,540			WF390100 管理費区分 有 単-145号
合 計					91,445			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	直接経費(付属設備)						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（銅製付属）	クレーン計上有無＝有：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧式25t：クレーン 運転日数＝2日：電気溶接機計上有無＝有 ：電気溶接機規格＝交流アーク（手動）・ 電撃防止器内蔵型 200A：電気溶接機運転 日数＝2供用日：電気溶接機日当り運転時 間＝標準（5hr）：その他機械経費計上有 無＝無：	式	1	108,100	108,100			WF719500 管理費区分 無 単-134号
合 計					108,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	電線類布設						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器単体費		式	1	9,000,000	9,000,000			WYB00141 管理費区分 3 単-146号
材料費		式	1	464,200	464,200			WYB00142 管理費区分 無 単-147号
合 計					9,464,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下段扉体(河川用水門)	単位	門	数量	1	単価	3,851,000
	水門形式プレートガーダ構造2段式ローラゲート;純径間(数値入力)5.00m;有効高(数値入力)1.46m;水密方式三方水密方式;開閉装						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費（下段扉体）積上			式	1	1,722,000	1,722,000	WYB00024 管理費区分 E 単-43号
副部材費（率計上）水門		区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：水密方式＝三方水密方式：主要部材費計（実数入力）＝1,722,000円：	式	1	266,900	266,900	WH800100 管理費区分 E 単-44号
部品費（率計上）水門		同上	式	1	378,800	378,800	WH605100 管理費区分 F 単-45号
製作補助材料費		工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）：部材費計（実数入力）＝1,988,900円：	式	1	129,200	129,200	WF870100 管理費区分 E 単-46号
労務費（扉体）〔水門〕		連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）：主要部材質量＝2,993.9kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝931.7kg：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝1.46m：水密方式＝三方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	1,242,000	1,242,000	WF110200 管理費区分 有 単-47号
工場塗装（水門）標準		区分＝扉体：形式＝中・大形（プレートガーダ構造ローラ）：主要部材質（扉体）＝SUS鋼：製作直接労務費（実数入力）＝1,242,000円：	式	1	111,700	111,700	WF604500 管理費区分 無 単-48号
計						3,850,600	
単価						3,851,000	円／門

1次単価表

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	戸当り(河川用水門)				門分	数量	1	単価
規格	水門形式プレートガード構造ローラゲート;片側側部戸当り高さ(数値入力)8.81m;純径間(数値入力)5m;水密方式三方水密方式				単位			4,854,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費（戸当り）積上				式	1	1,550,000	1,550,000	WYB00002 管理費区分 E 単-49号
副部材費（率計上）水門		区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガード構造ローラゲート（中大形）：主要部材費計（実数入力）＝1,550,000円：		式	1	449,500	449,500	WH800100 管理費区分 E 単-50号
部品費（率計上）水門		同上		式	1	38,750	38,750	WH605100 管理費区分 F 単-51号
製作補助材料費		工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中・大形水門（プレートガード構造ローラゲート）：部材費計（実数入力）＝1,999,500円：		式	1	129,900	129,900	WF870100 管理費区分 E 単-52号
労務費（戸当り）〔水門〕		連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガード構造ローラゲート（中・大形）：片側側部戸当り高さ＝8.81m：純径間（実数入力）＝5m：水密方式＝三方水密：今回工事製作数＝1門：		門	1	2,419,000	2,419,000	WF110400 管理費区分 有 単-53号
工場塗装（水門）標準		区分＝戸当り：形式＝中・大形（プレートガード構造ローラ）：製作直接労務費（実数入力）＝2,419,000円：		式	1	266,000	266,000	WF604500 管理費区分 無 単-54号
計							4,853,150	
単価							4,854,000	円／門分

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	開閉装置(河川用水門)				門分				
規格	水門形式プレートゲート構造ローゲート;開閉装置形式電動ラック式				単位		数量	1	単価 37,740,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
開閉装置機器単体費		開閉装置付属設備含む	式	1	37,740,000	37,740,000		WYB00003 管理費区分 3 単-55号	
計						37,740,000			
単価						37,740,000		円／門分	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上段扉体(河川用水門)				単位	門	数量	1	単価	1,333,000
	水門形式プレートガーダ構造2段式ローラゲート;純径間(数値入力)5.00m;有効高(数値入力)0.73m;水密方式三方水密方式;開閉装									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
主要部材費（上段扉体）積上			式	1	383,600		383,600		WYB00119 管理費区分 E 単-56号	
副部材費（率計上）水門		区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造ローラゲート（小形）：材質＝SS製：主要部材費計（実数入力）＝383,600円：	式	1	51,780		51,780		WH800100 管理費区分 E 単-57号	
部品費（率計上）水門		同上	式	1	21,090		21,090		WH605100 管理費区分 F 単-58号	
製作補助材料費		工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝435,380円：	式	1	56,590		56,590		WF870100 管理費区分 E 単-59号	
労務費（扉体）〔水門〕		連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造ローラゲート（小形）：主要部材質量＝581.1kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝324.9kg：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝0.73m：水密方式＝三方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	752,100		752,100		WF110200 管理費区分 有 単-60号	
工場塗装（水門）標準		区分＝扉体：形式＝小形（プレートガーダ構造ローラ・スライド）：主要部材質（扉体）＝SUS鋼：製作直接労務費（実数入力）＝752,100円：	式	1	67,680		67,680		WF604500 管理費区分 無 単-61号	
計							1,332,840			
単価							1,333,000		円／門	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	扉体(河川用水門)				単位	門	数量	1	単価	4,909,000
	水門形式プレートガーダ構造ローラゲート;純径間(数値入力)5.00m;有効高(数値入力)2.19m;水密方式三方水密方式;開閉装置形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
主要部材費（扉体）積上			式	1	1,763,000		1,763,000		WYB00019 管理費区分 E 単-62号	
副部材費（率計上）水門		区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：水密方式＝三方水密方式：主要部材費計（実数入力）＝1,763,000円：	式	1	273,200		273,200		WH800100 管理費区分 E 単-63号	
部品費（率計上）水門		同上	式	1	387,800		387,800		WH605100 管理費区分 F 単-64号	
製作補助材料費		工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）：部材費計（実数入力）＝2,036,200円：	式	1	132,300		132,300		WF870100 管理費区分 E 単-65号	
労務費（扉体）〔水門〕		連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）：主要部材質量＝3,351.5kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝894.7kg：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝2.19m：水密方式＝三方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	2,158,000		2,158,000		WF110200 管理費区分 有 単-66号	
工場塗装（水門）標準		区分＝扉体：形式＝中・大形（プレートガーダ構造ローラ）：主要部材質（扉体）＝SUS鋼：製作直接労務費（実数入力）＝2,158,000円：	式	1	194,200		194,200		WF604500 管理費区分 無 単-67号	
計							4,908,500			
単価							4,909,000		円／門	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	戸当り(河川用水門)				門分	数量	1	単価	4,854,000
規格	水門形式プレートガーダ構造ローラゲート;片側側部戸当り高さ(数値入力)8.81m;純径間(数値入力)5m;水密方式三方水密方式				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(戸当り)積上				式	1	1,550,000	1,550,000	WYB00020 管理費区分 E 単-68号	
副部材費(率計上)水門		区分=戸当り:ゲート種類=プレートガーダ構造ローラゲート(中大形):主要部材費計(実数入力)=1,550,000円:		式	1	449,500	449,500	WH800100 管理費区分 E 単-50号	
部品費(率計上)水門		同上		式	1	38,750	38,750	WH605100 管理費区分 F 単-51号	
製作補助材料費		工種=河川用水門設備:河川用水門設備区分=中・大形水門(プレートガーダ構造ローラゲート):部材費計(実数入力)=1,999,500円:		式	1	129,900	129,900	WF870100 管理費区分 E 単-52号	
労務費(戸当り) [水門]		連続発注による工数補正=補正しない:形式=プレートガーダ構造ローラゲート(中・大形):片側側部戸当り高さ=8.81m:純径間(実数入力)=5m:水密方式=三方水密:今回工事製作数=1門:		門	1	2,419,000	2,419,000	WF110400 管理費区分 有 単-53号	
工場塗装(水門)標準		区分=戸当り:形式=中・大形(プレートガーダ構造ローラ):製作直接労務費(実数入力)=2,419,000円:		式	1	266,000	266,000	WF604500 管理費区分 無 単-54号	
計							4,853,150		
単価							4,854,000	円/門分	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	開閉装置(河川用水門)				門分				
規格	水門形式プレートゲート構造ローゲート;開閉装置形式電動ラック式				単位		数量	1	単価 11,230,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
開閉装置機器単体費		開閉装置付属設備含む	式	1	11,230,000	11,230,000		WYB00021 管理費区分 3 単-69号	
計						11,230,000			
単価						11,230,000		円／門分	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	管理橋	単位	橋	数量	1	単価	1,270,000
	区分A						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	438,000	438,000	WYB00004 管理費区分 E 単-70号
部品費			式	1	22,050	22,050	WYB00005 管理費区分 F 単-71号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝438,000円：	式	1	56,940	56,940	WF870100 管理費区分 E 単-72号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝A：1基（橋）当り製作質量＝3.012t／基（ 橋）：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用 ）：今回工事製作数＝1基（橋）：	基	1	752,100	752,100	WF190100 管理費区分 有 単-73号
計						1,269,090	
単価						1,270,000	円／橋

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	階段	単位	基	数量	1	単価	916,600
	区分B						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	252,800	252,800	WYB00006 管理費区分 E 単-74号
部品費			式	1	9,592	9,592	WYB00007 管理費区分 F 単-75号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝252,800円：	式	1	32,860	32,860	WF870100 管理費区分 E 単-76号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝B：1基（橋）当り製作質量＝1.673t／基（ 橋）：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用 ）：今回工事製作数＝1基（橋）：	基	1	621,300	621,300	WF190100 管理費区分 有 単-77号
計						916,552	
単価						916,600	円／基

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	点検歩廊	単位	基	数量	1	単価	941,400
	区分A						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	295,700	295,700	WYB00010 管理費区分 E 単-78号
部品費			式	1	18,650	18,650	WYB00011 管理費区分 F 単-79号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝295,700円：	式	1	38,440	38,440	WF870100 管理費区分 E 単-80号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝A：1基（橋）当り製作質量＝2t／基（橋） ：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用）： 今回工事製作数＝1基（橋）：	基	1	588,600	588,600	WF190100 管理費区分 有 単-81号
計						941,390	
単価						941,400	円／基

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	タラップ	単位	基	数量	1	単価	115,700
	区分C						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	15,550	15,550	WYB00014 管理費区分 E 単-82号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝15,550円：	式	1	2,021	2,021	WF870100 管理費区分 E 単-83号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝C：今回工事区分毎全体質量＝0.117t：使 用材料＝標準（鋼材400N・500N使用）：	基	1	98,100	98,100	WF190100 管理費区分 有 単-84号
計						115,671	
単価						115,700	円／基

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋、ピット縁金物				単位	基	数量	1	単価	269,500
規格	区分D				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
直接部材費		蓋	式	1	6,066	6,066	WYB00017 管理費区分 E 単-85号			
直接部材費		ピット縁金物	式	1	54,510	54,510	WYB00071 管理費区分 E 単-86号			
部品費		蓋	式	1	4,840	4,840	WYB00018 管理費区分 F 単-87号			
製作補助材料費		工種＝銅製付属設備：部材費計（実数入力） ＝60,576円：	式	1	7,874	7,874	WF870100 管理費区分 有 単-88号			
労務費（一般鋼構造物／銅付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝D：今回工事区分每全体質量＝0.417t：	基	1	196,200	196,200	WF190100 管理費区分 有 単-89号			
計						269,490				
単価						269,500	円／基			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	管理橋	単位	橋	数量	1	単価	2,321,000
	区分A						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	964,900	964,900	WYB00029 管理費区分 E 単-90号
部品費			式	1	53,200	53,200	WYB00030 管理費区分 F 単-91号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝964,900円：	式	1	125,400	125,400	WF870100 管理費区分 E 単-92号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝A：1基（橋）当り製作質量＝6.675t／基（ 橋）：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用 ）：今回工事製作数＝1基（橋）：	基	1	1,177,000	1,177,000	WF190100 管理費区分 有 単-93号
計						2,320,500	
単価						2,321,000	円／橋

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	階段	単位	基	数量	1	単価	910,300
	区分B						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	247,200	247,200	WYB00031 管理費区分 E 単-94号
部品費			式	1	9,592	9,592	WYB00032 管理費区分 F 単-95号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝247,200円：	式	1	32,130	32,130	WF870100 管理費区分 E 単-96号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝B：1基（橋）当り製作質量＝1.635t／基（ 橋）：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用 ）：今回工事製作数＝1基（橋）：	基	1	621,300	621,300	WF190100 管理費区分 有 単-97号
計						910,222	
単価						910,300	円／基

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	点検歩廊	単位	基	数量	1	単価	1,005,000
	区分A						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	321,400	321,400	WYB00033 管理費区分 E 単-98号
部品費			式	1	19,660	19,660	WYB00034 管理費区分 F 単-99号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝321,400円：	式	1	41,780	41,780	WF870100 管理費区分 E 単-100号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝A：1基（橋）当り製作質量＝2.137t／基（ 橋）：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用 ）：今回工事製作数＝1基（橋）：	基	1	621,300	621,300	WF190100 管理費区分 有 単-101号
計						1,004,140	
単価						1,005,000	円／基

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	タラップ	単位	基	数量	1	単価	115,600
	区分C						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式	1	15,400	15,400	WYB00035 管理費区分 E 単-102号
製作補助材料費		工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力） ＝15,400円：	式	1	2,002	2,002	WF870100 管理費区分 E 単-103号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝C：今回工事区分毎全体質量＝0.116t：使 用材料＝標準（鋼材400N・500N使用）：	基	1	98,100	98,100	WF190100 管理費区分 有 単-104号
計						115,502	
単価						115,600	円／基

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋、ピット縁金物				単位	基	数量	1	単価	174,100
規格	区分D				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
直接部材費		蓋	式	1	6,066	6,066	WYB00036 管理費区分 E 単-105号			
直接部材費		ピット縁金物	式	1	27,930	27,930	WYB00072 管理費区分 E 単-106号			
部品費			式	1	4,840	4,840	WYB00037 管理費区分 F 単-107号			
製作補助材料費		工種＝銅製付属設備：部材費計（実数入力） ＝33,996円：	式	1	4,419	4,419	WF870100 管理費区分 有 単-108号			
労務費（一般鋼構造物／銅付設）		連続発注による工数補正＝補正しない：区分 ＝D：今回工事区分每全体質量＝0.23t：	基	1	130,800	130,800	WF190100 管理費区分 有 単-109号			
計						174,055				
単価						174,100	円／基			

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	工場塗装(管理橋)	単位	m2	数量	1	単価	6,909
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目）＝淡彩：	m 2	1	6,909	6,909	WF600100 管理費区分 無 単-111号
計						6,909	
単価						6,909	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	工場塗装(階段)	単位	m2	数量	1	単価	6,909
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目）＝淡彩：	m 2	1	6,909	6,909	WF600100 管理費区分 無 単-111号
計						6,909	
単価						6,909	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場塗装(点検歩廊)				単位	m2	数量	1	単価	6,909
規格	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目）＝淡彩：	m 2	1	6,909	6,909	WF600100 管理費区分 無 単-111号			
計						6,909				
単価						6,909	円／m2			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装(タラップ・蓋)	単位	m2	数量	1	単価	29,150
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2未満：施工面積（下塗1回目）（実数入力）＝6.03m2：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2未満：施工面積（下塗2回目）（実数入力）＝6.03m2：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2未満：施工面積（下塗3回目）（実数入力）＝6.03m2：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2未満：施工面積（下塗4回目）（実数入力）＝6.03m2：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2未満：施工面積（中塗1回目）（実数入力）＝6.03m2：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2未満：施工面積（上塗1回目）（実数入力）＝6.03m2：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目	m 2	1	29,150	29,150	WF600100 管理費区分 無 単-112号
計						29,150	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装(タラップ・蓋)				単位	m2	数量	1	単価	29,150
規格	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							29,150		円／m2	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	工場塗装(ピット縁金物)	単位 m2	数量	1	単価	14,320
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2未満：施工面積（下塗1回目）（実数入力）＝16.44m2：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2未満：施工面積（下塗2回目）（実数入力）＝16.44m2：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2未満：施工面積（下塗3回目）（実数入力）＝16.44m2：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2未満：施工面積（下塗4回目）（実数入力）＝16.44m2：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2未満：施工面積（中塗1回目）（実数入力）＝16.44m2：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2未満：施工面積（上塗1回目）（実数入力）＝16.44m2：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1	m 2	1	14,320	14,320	WF600100 管理費区分 無 単-113号
計					14,320	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装(ピット縁金物)				単位	m2	数量	1	単価	14,320
規格	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							14,320		円／m2	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	工場塗装(管理橋)	単位	m2	数量	1	単価	6,909
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目）＝淡彩：	m 2	1	6,909	6,909	WF600100 管理費区分 無 単-111号
計						6,909	
単価						6,909	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装(階段)	単位	m2	数量	1	単価	6,909
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目）＝淡彩：	m 2	1	6,909	6,909	WF600100 管理費区分 無 単-111号
計						6,909	
単価						6,909	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	工場塗装(点検歩廊)	単位	m2	数量	1	単価	6,909
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2以上：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2以上：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目）＝淡彩：	m 2	1	6,909	6,909	WF600100 管理費区分 無 単-111号
計						6,909	
単価						6,909	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装(タラップ・蓋)	単位	m2	数量	1	単価	29,400
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2未満：施工面積（下塗1回目）（実数入力）＝5.98m2：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2未満：施工面積（下塗2回目）（実数入力）＝5.98m2：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2未満：施工面積（下塗3回目）（実数入力）＝5.98m2：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2未満：施工面積（下塗4回目）（実数入力）＝5.98m2：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2未満：施工面積（中塗1回目）（実数入力）＝5.98m2：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2未満：施工面積（上塗1回目）（実数入力）＝5.98m2：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目	m 2	1	29,400	29,400	WF600100 管理費区分 無 単-114号
計						29,400	

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	工場塗装(タラップ・蓋)				単位	m2	数量	1	単価	29,400
規格	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									29,400	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装(ピット緑金物)	単位	m2	数量	1	単価	22,720
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		素地調整＝計上しない：プライマ処理＝計上しない：下塗＝計上する：下塗り回数＝4回：施工区分（下塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗1回目）＝60m2未満：施工面積（下塗1回目）（実数入力）＝8.49m2：塗料選定（下塗1回目）＝無機ジンクリッチペイント：施工区分（下塗2回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗2回目）＝60m2未満：施工面積（下塗2回目）（実数入力）＝8.49m2：塗料選定（下塗2回目）＝ミストコート：施工区分（下塗3回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗3回目）＝60m2未満：施工面積（下塗3回目）（実数入力）＝8.49m2：塗料選定（下塗3回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：施工区分（下塗4回目）＝エアレス：施工面積区分（下塗4回目）＝60m2未満：施工面積（下塗4回目）（実数入力）＝8.49m2：塗料選定（下塗4回目）＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：中塗＝計上する：中塗回数＝1回：施工区分（中塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（中塗1回目）＝60m2未満：施工面積（中塗1回目）（実数入力）＝8.49m2：塗料選定（中塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（中塗1回目）＝淡彩：上塗＝計上する：上塗り回数＝1回：施工区分（上塗1回目）＝エアレス：施工面積区分（上塗1回目）＝60m2未満：施工面積（上塗1回目）（実数入力）＝8.49m2：塗料選定（上塗1回目）＝ポリウレタン：塗料規格（上塗1回目	m 2	1	22,720	22,720	WF600100 管理費区分 無 単-115号
計						22,720	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装(ピット縁金物)				単位	m2	数量	1	単価	22,720
	塗装系(エポキシ・ポリウレタン樹脂系)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								22,720		円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	37,470
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	37,470		37,470		CB240010 管理費区分 無 単-148号	
計							37,470			
単価							37,470		円／m3	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	36,940
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,940		36,940		CB240010 管理費区分 無 単-149号	
計							36,940			
単価							36,940		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填				単位	m3	数量	1	単価	104,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル練		モルタル種類=高炉：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1	104,400	104,400		CB240060 管理費区分 無 単-150号	
計							104,400			
単価							104,400		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チップング				単位	m2	数量	1	単価	6,587
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		施工規模加算率＝300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）：		m2	1	6,587	6,587		WB813310 管理費区分 無 単-152号	
計							6,587			
単価							6,587		円／m2	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋				単位	kg	数量	1,000	単価	365.9
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフレレン賃料補正係数＝標準：	t	1	365,900		365,900		WB240750 管理費区分 無 単-153号	
計							365,900			
単価							365.9		円/kg	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	297.2
	SD345 D16×200						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレンス・クレーン賃料補正係数＝標準：	t	1	297,200	297,200	WB240750 管理費区分 無 単-154号
計						297,200	
単価						297.2	円/kg

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差し筋				単位	kg	数量	1,000	単価	297.2
規格	SD345 D13×250				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレックレン賃料補正係数＝標準：	t	1	297,200	297,200	WB240750 管理費区分 無 単-154号			
計						297,200				
単価						297.2	円/kg			

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	37,470
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	37,470		37,470	CB240010 管理費区分 無 単-148号	
計								37,470		
単価								37,470	円／m3	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	36,940
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	36,940	36,940		CB240010 管理費区分 無 単-149号	
計							36,940			
単価							36,940		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チップング				単位	m2	数量	1	単価	6,587
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		施工規模加算率＝300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）：		m2	1	6,587	6,587		WB813310 管理費区分 無 単-152号	
計							6,587			
単価							6,587		円／m2	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差し筋				単位	kg	数量	1,000	単価	297.2
規格	SD345 D16×200				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレンソクレーン賃料補正係数＝標準：	t	1	297,200	297,200	WB240750 管理費区分 無 単-154号			
計						297,200				
単価						297.2	円/kg			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,400	21,400		WB010211 管理費区分 無 単-155号	
計							21,400			
単価							21,400		円／人日	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	1,625,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		回	1	1,625,000	1,625,000		WB010350 管理費区分 無 単-156号	
計							1,625,000			
単価							1,625,000		円／回	

参考資料 (1)

単-43号 WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主要部材費（下段扉体）積上				式	数量	1	単価	1,722,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		SS400 t=9	kg	1,010.4	192	193,996	Y031002000-001 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=12	kg	494.1	192	94,867	Y031002000-002 管理費区分 E		
鋼板		SUS304 t=9	kg	890	837	744,930	Y031002000-003 管理費区分 E		
等辺山形鋼		SUS304 75×75×9	kg	41.7	934	38,947	Y031002000-056 管理費区分 E		
丸鋼		SUS304 φ80	kg	92.5	853	78,902	Y031002000-004 管理費区分 E		
鋼材		SCMn2B φ450	kg	465.2	1,227	570,800	Y031002000-005 管理費区分 E		
計						1,722,442			
単価						1,722,000	円／式		

WH800100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WH605100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF870100

[illegible]

参考資料（1）

単-47号 WF110200

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名	労務費（扉体） [水門]				門				
規格	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形） 2993.9kg 931.7kg 5m 1.46m 三方水密 1門				単位		数量	1	単価 1,242,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）		連続発注による工数補正＝補正しない：施工区分＝扉体：主要部材質量＝2,993.9kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝931.7kg：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝1.46m：水密方式＝三方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	1,242,000	1,242,000	WF110001 管理費区分 有 単-157号		
計						1,242,000			
単価						1,242,000	円／門		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 形式		プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）							
J03 主要部材質量		2,993.9 kg							
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼		931.7 kg							
J05 純径間（実数入力）		5 m							
J06 有効高（実数入力）		1.46 m							
J11 水密方式		三方水密							
J12 今回工事製作数		1 門							

WF604500

名称	工場塗装（水門）標準				単位	式	数量	1	単価	111,700
規格	扉体 中・大形（プレートガーダ構造ローラ） SUS鋼 1242000円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工場塗装費（水門）			式	1	111,780		111,780		Y034018000- 管理費区分 無	
計							111,780			
単価							111,700		円／式	
J01 区分		扉体								
J02 形式		中・大形（プレートガーダ構造ローラ）								
J03 主要部材質（扉体）		SUS鋼								
J04 製作直接労務費（実数入力）		1,242,000 円								

参考資料 (1)

単-49号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主要部材費（戸当り）積上				式	数量	1	単価	1,550,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		SS400 t=6	kg	14.2	192	2,726	Y031002000-006 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=9	kg	151.8	192	29,145	Y031002000-001 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=12	kg	289.5	192	55,584	Y031002000-002 管理費区分 E		
等辺山形鋼		SS400 65×65×8	kg	90.4	118	10,667	Y031002000-007 管理費区分 E		
H形鋼		SS400 125×125×6.5/9	kg	279	120	33,480	Y031002000-009 管理費区分 E		
H形鋼		SS400 194×150×6/9	kg	211.5	125	26,437	Y031002000-010 管理費区分 E		
鋼材		SUS304N2 t10	kg	209.6	997	208,971	Y031002000-011 管理費区分 E		
鋼板		SUS304 t=9	kg	995.1	837	832,898	Y031002000-003 管理費区分 E		
等辺山形鋼		SUS304 65×65×8	kg	44.9	934	41,936	Y031002000-012 管理費区分 E		
H形鋼		SUS304 100×100×6/8	kg	214.5	1,440	308,880	Y031002000-013 管理費区分 E		
計						1,550,724			

参考資料 (1)

単-49号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	主要部材費（戸当り）積上				式				
規格					単位		数量	1	単価 1,550,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価						1,550,000		円／式	

WH800100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WH605100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF870100

名称	製作補助材料費				式	数量	1	単価	129,900
規格	河川用水門設備 中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）1999500円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
補助材料費			式	1	129,967	129,967		Y032972000- 管理費区分 E	
計						129,967			
単価						129,900		円／式	
J01 工種		河川用水門設備							
J02 河川用水門設備区分		中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）							
J08 部材費計（実数入力）		1,999,500 円							

WF604500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-55号 WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	開閉装置機器単体費				単位	式	数量	1	単価	37,740,000
規格	開閉装置付属設備含む									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電動ラック式開閉装置		操作盤付 100kN（2本吊）カバー長1.0m モータ1.4kw	台	1	7,200,000		7,200,000		Y000800000-008 管理費区分 3	
ラック棒		SUS304 100kN用（2本吊）L=9500	本	2	1,900,000		3,800,000		Y000800000-010 管理費区分 3	
ラック棒継手		SCS13 100kN用（2本吊）	本	2	226,600		453,200		Y000800000-012 管理費区分 3	
中間軸受台		SUS304 100kN用（2本吊）	台	2	162,000		324,000		Y000800000-013 管理費区分 3	
中間軸受本体		同上	台	2	297,500		595,000		Y000800000-014 管理費区分 3	
油圧シリンダ		7Mpa φ100/φ56 st=473	台	2	4,500,000		9,000,000		Y000800000-043 管理費区分 3	
油圧ユニット		7Mpa 0.75kw 1.6L/min	台	1	14,000,000		14,000,000		Y000800000-044 管理費区分 3	
作動油		50L	式	1	24,000		24,000		Y000800000-045 管理費区分 3	
油圧配管		高圧フレキシブルホース20A用 延べ=20000	個	2	912,600		1,825,200		Y000800000-046 管理費区分 3	
配管サポート類			式	1	520,000		520,000		Y000800000-047 管理費区分 3	
計							37,741,400			

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	開閉装置機器単体費				式	数量	1	単価	37,740,000
規格	開閉装置付属設備含む								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価						37,740,000		円／式	

参考資料 (1)

単-56号 WYB00119

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主要部材費（上段扉体）積上				式	数量	1	単価	383,600
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼板		SS400 t=6	kg	3.9	192	748		Y031002000-006 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=9	kg	144.1	192	27,667		Y031002000-001 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=12	kg	27.8	192	5,337		Y031002000-002 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=16	kg	12.5	192	2,400		Y031002000-050 管理費区分 E	
鋼板		SM400 t=30	kg	13.9	195	2,710		Y031002000-051 管理費区分 E	
溝形鋼		SS400 125×65×6/8	kg	51.2	118	6,041		Y031002000-033 管理費区分 E	
鋼板		SUS304 t=9	kg	231.3	837	193,598		Y031002000-003 管理費区分 E	
平鋼		SUS304 32×6	kg	0.5	1,022	511		Y031002000-052 管理費区分 E	
丸鋼		SUS304 φ30	kg	2.8	853	2,388		Y031002000-053 管理費区分 E	
鋼管		SUS304TP ◎150A (Sch80)	kg	42.3	2,082	88,068		Y031002000-054 管理費区分 E	
鋼管		SUS304TP ◎200A (Sch40)	kg	50.8	1,066	54,152		Y031002000-055 管理費区分 E	

参考資料 (1)

単-56号 WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	主要部材費（上段扉体）積上				単位	式	数量	1	単価	383,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計						383,620				
単価						383,600	円／式			

WH800100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WH605100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF604500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装（水門）標準				単位	式	数量	1	単価	67,680
	扉体 小形（プレートガーダ構造ローラ・スライド） SUS鋼 752100円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工場塗装費（水門）			式	1	67,689		67,689		Y034018000- 管理費区分 無	
計							67,689			
単価							67,680		円／式	
J01 区分		扉体								
J02 形式		小形（プレートガーダ構造ローラ・スライド）								
J03 主要部材質（扉体）		SUS鋼								
J04 製作直接労務費（実数入力）		752,100 円								

参考資料 (1)

単-62号 WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主要部材費（扉体）積上				単位	式	数量	1	単価	1,763,000
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
銅板		SS400 t=9	kg	1,342.2	192	257,702	Y031002000-001 管理費区分 E			
銅板		SS400 t=12	kg	556.9	192	106,924	Y031002000-002 管理費区分 E			
銅板		SUS304 t=9	kg	894.7	837	748,863	Y031002000-003 管理費区分 E			
丸鋼		SUS304 φ80	kg	92.5	853	78,902	Y031002000-004 管理費区分 E			
鋼材		SCMn2B φ450	kg	465.2	1,227	570,800	Y031002000-005 管理費区分 E			
計						1,763,191				
単価						1,763,000	円／式			

WH800100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WH605100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-66号 WF110200

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名	労務費（扉体） [水門]				門				
規格	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形） 3351.5kg 894.7kg 5m 2.19m 三方水密 1門				単位		数量	1	単価 2,158,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）		連続発注による工数補正＝補正しない：施工区分＝扉体：主要部材質量＝3,351.5kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝894.7kg：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝2.19m：水密方式＝三方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	2,158,000	2,158,000	WF110001 管理費区分 有 単-160号		
計						2,158,000			
単価						2,158,000	円／門		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 形式		プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）							
J03 主要部材質量		3,351.5 kg							
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼		894.7 kg							
J05 純径間（実数入力）		5 m							
J06 有効高（実数入力）		2.19 m							
J11 水密方式		三方水密							
J12 今回工事製作数		1 門							

WF604500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工場塗装（水門）標準				単位	式	数量	1	単価	194,200
	扉体 中・大形（プレートガーダ構造ローラ） SUS鋼 2158000円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工場塗装費（水門）			式	1	194,220		194,220		Y034018000- 管理費区分 無	
計							194,220			
単価							194,200		円／式	
J01 区分		扉体								
J02 形式		中・大形（プレートガーダ構造ローラ）								
J03 主要部材質（扉体）		SUS鋼								
J04 製作直接労務費（実数入力）		2,158,000 円								

参考資料 (1)

単-68号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主要部材費（戸当り）積上				式	数量	1	単価	1,550,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼板		SS400 t=6	kg	14.2	192	2,726		Y031002000-006 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=9	kg	151.8	192	29,145		Y031002000-001 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=12	kg	289.5	192	55,584		Y031002000-002 管理費区分 E	
等辺山形鋼		SS400 65×65×8	kg	90.4	118	10,667		Y031002000-007 管理費区分 E	
H形鋼		SS400 125×125×6.5/9	kg	279	120	33,480		Y031002000-009 管理費区分 E	
H形鋼		SS400 194×150×6/9	kg	211.5	125	26,437		Y031002000-010 管理費区分 E	
鋼材		SUS304N2 t10	kg	209.6	997	208,971		Y031002000-011 管理費区分 E	
鋼板		SUS304 t=9	kg	995.1	837	832,898		Y031002000-003 管理費区分 E	
等辺山形鋼		SUS304 65×65×8	kg	44.9	934	41,936		Y031002000-012 管理費区分 E	
H形鋼		SUS304 100×100×6/8	kg	214.5	1,440	308,880		Y031002000-013 管理費区分 E	
計						1,550,724			

参考資料 (1)

単-68号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	主要部材費（戸当り）積上				式				
規格					単位		数量	1	単価 1,550,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価						1,550,000		円／式	

参考資料 (1)

単-69号 WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	開閉装置機器単体費				式				
規格	開閉装置付属設備含む				単位		数量	1	単価 11,230,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ラック式開閉装置		操作盤付 75kN (2本吊) カバー長1.0m モータ1.0kw	台	1	6,620,000	6,620,000	Y000800000-001 管理費区分 3		
ラック棒		SUS304 75kN用 (2本吊) L=9500	本	2	1,700,000	3,400,000	Y000800000-003 管理費区分 3		
ラック棒継手		SCS13 75kN用 (2本吊)	本	2	173,300	346,600	Y000800000-005 管理費区分 3		
中間軸受台		SUS304 75kN用 (2本吊)	台	2	146,600	293,200	Y000800000-006 管理費区分 3		
中間軸受本体		同上	台	2	290,000	580,000	Y000800000-007 管理費区分 3		
計						11,239,800			
単価						11,230,000	円／式		

参考資料（1）

単-70号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	438,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		SS400 t=4.5	kg	1.1	203	223	Y031002000-022 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=6	kg	0.3	192	57	Y031002000-006 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=9	kg	90.7	192	17,414	Y031002000-001 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=10	kg	37.7	192	7,238	Y031002000-023 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=12	kg	90.4	192	17,356	Y031002000-002 管理費区分 E		
縞鋼板		SS400 6×1219	kg	610.3	153	93,375	Y031002000-014 管理費区分 E		
平鋼		SS400 50×6	kg	243.8	143	34,863	Y031002000-021 管理費区分 E		
平鋼		SS400 125×9	kg	60.3	145	8,743	Y031002000-032 管理費区分 E		
溝形鋼		SS400 125×65×6/8	kg	26	118	3,068	Y031002000-033 管理費区分 E		
H形鋼		SS400 250×250×9/14	kg	1,474	120	176,880	Y031002000-057 管理費区分 E		
鋼管		STKR400 100×50×3.2	kg	134.5	189	25,420	Y031002000-018 管理費区分 E		

参考資料 (1)

単-70号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式				
規格					単位		数量	1	単価 438,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	178.7	231	41,279		Y031002000-019 管理費区分 E	
銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	64	189	12,096		Y031002000-020 管理費区分 E	
計						438,012			
単価						438,000		円／式	

参考資料 (1)

単-71号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費				式	数量	1	単価	22,050
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンカプセル		R-25N		本	8	1,440	11,520	Y031002000-024 管理費区分 F	
寸切りボルト・ナット		SUS304 M24 2N,SW		組	8	1,061	8,488	Y031002000-025 管理費区分 F	
旗蝶番 (SUS)				枚	2	724	1,448	Y031002000-028 管理費区分 F	
錠前				個	1	598	598	Y031002000-030 管理費区分 F	
計							22,054		
単価							22,050	円／式	

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費				式	数量	1	単価	56,940
規格	鋼製付属設備 438000円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費			式	1	56,940	56,940	Y032972000- 管理費区分 E		
計						56,940			
単価						56,940	円／式		
J01 工種		鋼製付属設備							
J08 部材費計（実数入力）		438,000 円							

WF190100

名称 規格	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				基 単 位	数量	1	単 価	752,100
	補正しない A 3.012t／基（橋） 標準（鋼材400N・500N使用） 1基（橋）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備製作工			人	23	32,700	752,100	R0302 管理費区分 8 割増率 0%		
計						752,100			
単価						752,100	円／基		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		A							
J03 1基（橋） 当り製作質量		3.012 t／基（橋							
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）							
J10 今回工事製作数		1 基（橋）							

参考資料 (1)

単-74号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	252,800
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
銅板		SS400 t=4.5	kg	0.7	203	142		Y031002000-022 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=9	kg	76.3	192	14,649		Y031002000-001 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=10	kg	14.1	192	2,707		Y031002000-023 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=12	kg	34	192	6,528		Y031002000-002 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=19	kg	24	192	4,608		Y031002000-031 管理費区分 E	
縞銅板		SS400 6×1219	kg	473.9	153	72,506		Y031002000-014 管理費区分 E	
平鋼		SS400 125×9	kg	17.8	145	2,581		Y031002000-032 管理費区分 E	
溝形鋼		SS400 125×65×6/8	kg	13.5	118	1,593		Y031002000-033 管理費区分 E	
溝形鋼		SS400 250×90×9/13	kg	661	120	79,320		Y031002000-034 管理費区分 E	
H形鋼		SS400 200×200×8/12	kg	67.4	120	8,088		Y031002000-035 管理費区分 E	
鋼管		STKR400 100×50×3.2	kg	119.7	189	22,623		Y031002000-018 管理費区分 E	

参考資料 (1)

単-74号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	252,800
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	124.8	231	28,828	Y031002000-019 管理費区分 E		
銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	45.8	189	8,656	Y031002000-020 管理費区分 E		
計						252,829			
単価						252,800	円／式		

参考資料 (1)

単-75号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費	単位	式	数量	1	単価	
規格							9,592
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト・ナット	SUS304 M16×70 SW,TW	組	4	173	692	Y031002000-036 管理費区分 F	
レジンカプセル	R-22N	本	4	950	3,800	Y031002000-037 管理費区分 F	
寸切りボルト・ナット	SUS304 M22 2N,SW	組	4	670	2,680	Y031002000-038 管理費区分 F	
レジンカプセル	R-16N	本	4	401	1,604	Y031002000-039 管理費区分 F	
寸切りボルト・ナット	SUS304 M16 2N,SW	組	4	204	816	Y031002000-040 管理費区分 F	
計					9,592		
単価					9,592	円／式	

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF190100

名称 規格	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				単位	基	数量	1	単価	621,300
	補正しない B 1.673t／基（橋） 標準（鋼材400N・500N使用） 1基（橋）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備製作工			人	19	32,700		621,300		R0302 管理費区分 8 割増率 0%	
計							621,300			
単価							621,300		円／基	
J01 連続発注による工数補正		補正しない								
J02 区分		B								
J03 1基（橋） 当り製作質量		1.673 t／基（橋								
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）								
J10 今回工事製作数		1 基（橋）								

参考資料 (1)

単-78号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費	単位	式	数量	1	単価	
規格							295,700
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
銅板	SS400 t=4.5	kg	1.1	203	223	Y031002000-022 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=9	kg	113.6	192	21,811	Y031002000-001 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=19	kg	100.2	192	19,238	Y031002000-031 管理費区分 E	
縞銅板	SS400 6×1219	kg	467.7	153	71,558	Y031002000-014 管理費区分 E	
平銅	SS400 50×6	kg	137.8	143	19,705	Y031002000-021 管理費区分 E	
平銅	SS400 125×9	kg	35.6	145	5,162	Y031002000-032 管理費区分 E	
溝形銅	SS400 250×90×9/13	kg	658.2	120	78,984	Y031002000-034 管理費区分 E	
H形銅	SS400 200×200×8/12	kg	255.5	120	30,660	Y031002000-035 管理費区分 E	
銅管	STKR400 100×50×3.2	kg	85.6	189	16,178	Y031002000-018 管理費区分 E	
銅管	STKR400 90×90×3.2	kg	116.2	231	26,842	Y031002000-019 管理費区分 E	
銅管	STKR400 60×30×2.3	kg	28.7	189	5,424	Y031002000-020 管理費区分 E	

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				単位	式	数量	1	単価	295,700
規格										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計						295,785				
単価						295,700	円／式			

参考資料 (1)

単-79号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	部品費				単位	式	数量	1	単価	18,650
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
六角ボルト・ナット		SUS304 M16×55 SW,TW		組	16	149	2,384	Y031002000-041 管理費区分 F		
レジンカプセル		R-19N		本	16	598	9,568	Y031002000-043 管理費区分 F		
寸切りボルト・ナット		SUS304 M20 2N,SW		組	16	419	6,704	Y031002000-044 管理費区分 F		
計							18,656			
単価							18,650	円／式		

参考資料（1）

単-80号 WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費				単位	式	数量	1	単価	38,440
規格	銅製付属設備 295700円				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
補助材料費				式	1	38,441		38,441		Y032972000- 管理費区分 E
計								38,441		
単価								38,440		円／式
J01 工種		銅製付属設備								
J08 部材費計（実数入力）		295,700 円								

WF190100

名称	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）					基					
規格	補正しない A 2t／基（橋） 標準（鋼材400N・500N使用） 1基（橋）					単位		数量	1	単価	588,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備製作工				人	18	32,700		588,600		R0302 管理費区分 8 割増率 0%	
計								588,600			
単価								588,600		円／基	
J01 連続発注による工数補正		補正しない									
J02 区分		A									
J03 1基（橋）当り製作質量		2 t／基（橋									
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）									
J10 今回工事製作数		1 基（橋）									

参考資料 (1)

単-82号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	15,550
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		SS400 75×75×6	kg	70.1	118	8,271	Y031002000-045 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=9	kg	5.1	192	979	Y031002000-001 管理費区分 E		
丸鋼		SS400 φ19	kg	15.7	165	2,590	Y031002000-046 管理費区分 E		
平鋼		SS400 50×6	kg	26	143	3,718	Y031002000-021 管理費区分 E		
計						15,558			
単価						15,550	円／式		

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費				単位	式	数量	1	単価	2,021
規格	鋼製付属設備 15550円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
補助材料費			式	1	2,021	2,021	Y032972000- 管理費区分 E			
計						2,021				
単価						2,021	円／式			
J01 工種 J08 部材費計（実数入力）		鋼製付属設備 15,550 円								

WF190100

名称 規格	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				基 単 位	数 量	1	単 価	98,100
	補正しない C 0.117t 標準（鋼材400N・500N使用）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備製作工			人	3	32,700	98,100	R0302 管理費区分 8 割増率 0%		
計						98,100			
単価						98,100	円／基		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		C							
J04 今回工事区分毎全体質量		0.117 t							
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）							

参考資料 (1)

単-85号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費				式				
規格	蓋				単位		数量	1	単価 6,066
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
縞鋼板		SS400 6×700	kg	23.9	155	3,704		Y031002000-047 管理費区分 E	
平鋼		SS400 50×6	kg	5.2	143	743		Y031002000-021 管理費区分 E	
SGP		25A	kg	0.4	3,460	1,384		Y031002000-048 管理費区分 E	
丸鋼		SS400 φ16	kg	0.9	155	139		Y031002000-049 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=6	kg	0.5	192	96		Y031002000-006 管理費区分 E	
計						6,066			
単価						6,066		円／式	

参考資料 (1)

単-86号 WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費	単位	式	数量	1	単価	
規格	ピット縁金物	単位		数量	1	単価	54,510
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板	SS400 6×250	kg	131.1	155	20,320	Y031002000-115 管理費区分 E	
縞鋼板	SS400 6×300	kg	71.6	155	11,098	Y031002000-116 管理費区分 E	
等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg	139.7	118	16,484	Y031002000-117 管理費区分 E	
平鋼	SS400 25×6	kg	37.2	148	5,505	Y031002000-118 管理費区分 E	
丸鋼	SS400 φ9	kg	6.8	163	1,108	Y031002000-119 管理費区分 E	
計					54,515		
単価					54,510	円／式	

参考資料 (1)

単-87号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費				式	数量	1	単価	4,840
規格	蓋				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンカプセル		R-16N		本	8	401	3,208	Y031002000-039 管理費区分 F	
寸切りボルト・ナット		SUS304 M16 2N,SW		組	8	204	1,632	Y031002000-040 管理費区分 F	
計							4,840		
単価							4,840	円／式	

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF190100

名称	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				単位	基	数量	1	単価	196,200
規格	補正しない D 0.417t									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械設備製作工				人	6	32,700		196,200		R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計								196,200		
単価								196,200		円／基
J01 連続発注による工数補正		補正しない								
J02 区分		D								
J04 今回工事区分毎全体質量		0.417 t								

参考資料 (1)

単-90号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費	単位	式	数量	1	単価	964,900
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
銅板	SS400 t=4.5	kg	1.1	203	223	Y031002000-022 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=6	kg	0.3	192	57	Y031002000-006 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=10	kg	55	192	10,560	Y031002000-023 管理費区分 E	
銅板	同上	kg	72.5	192	13,920	Y031002000-023 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=12	kg	559.5	192	107,424	Y031002000-002 管理費区分 E	
縞銅板	SS400 6×1219	kg	882.2	153	134,976	Y031002000-014 管理費区分 E	
平鋼	SS400 50×6	kg	352.5	143	50,407	Y031002000-021 管理費区分 E	
平鋼	SS400 50×9	kg	5.4	143	772	Y031002000-029 管理費区分 E	
平鋼	SS400 200×12	kg	159.1	154	24,501	Y031002000-017 管理費区分 E	
溝形鋼	SS400 200×80×7.5/11	kg	42.6	118	5,026	Y031002000-016 管理費区分 E	
H形鋼	SS400 350×350×12/19	kg	4,006.8	126	504,856	Y031002000-015 管理費区分 E	

参考資料 (1)

単-90号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	964,900
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管		STKR400 100×50×3.2	kg	198.7	189	37,554	Y031002000-018 管理費区分 E		
鋼管		STKR400 90×90×3.2	kg	250.2	231	57,796	Y031002000-019 管理費区分 E		
鋼管		STKR400 60×30×2.3	kg	89.2	189	16,858	Y031002000-020 管理費区分 E		
計						964,930			
単価						964,900	円／式		

参考資料 (1)

単-91号 WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	部品費			単位	式	数量	1	単価	53,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンカプセル		R-25N	本	8	1,440	11,520	Y031002000-024 管理費区分 F		
寸切りボルト・ナット		SUS304 M24 2N,SW	組	8	1,061	8,488	Y031002000-025 管理費区分 F		
高力ボルト		F10T M22×70 SW	組	24	254	6,096	Y031002000-026 管理費区分 F		
高力ボルト		F10T M22×75 SW	組	96	261	25,056	Y031002000-027 管理費区分 F		
旗蝶番 (SUS)			枚	2	724	1,448	Y031002000-028 管理費区分 F		
錠前			個	1	598	598	Y031002000-030 管理費区分 F		
計						53,206			
単価						53,200	円／式		

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF190100

名称	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				基					
規格	補正しない A 6.675t／基（橋） 標準（鋼材400N・500N使用） 1基（橋）				単位		数量	1	単価	1,177,000
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械設備製作工				人	36		32,700		1,177,200	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計									1,177,200	
単価									1,177,000	円／基
J01 連続発注による工数補正		補正しない								
J02 区分		A								
J03 1基（橋）当り製作質量		6.675 t／基（橋）								
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）								
J10 今回工事製作数		1 基（橋）								

参考資料 (1)

単-94号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費	単位	式	数量	1	単価	
規格							247,200
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
銅板	SS400 t=4.5	kg	0.7	203	142	Y031002000-022 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=9	kg	67.6	192	12,979	Y031002000-001 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=10	kg	14.1	192	2,707	Y031002000-023 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=12	kg	34	192	6,528	Y031002000-002 管理費区分 E	
銅板	SS400 t=19	kg	24	192	4,608	Y031002000-031 管理費区分 E	
縞銅板	SS400 6×1219	kg	463.5	153	70,915	Y031002000-014 管理費区分 E	
平鋼	SS400 125×9	kg	17.8	145	2,581	Y031002000-032 管理費区分 E	
溝形鋼	SS400 125×65×6/8	kg	13.5	118	1,593	Y031002000-033 管理費区分 E	
溝形鋼	SS400 250×90×9/13	kg	648.3	120	77,796	Y031002000-034 管理費区分 E	
H形鋼	SS400 200×200×8/12	kg	62.4	120	7,488	Y031002000-035 管理費区分 E	
鋼管	STKR400 100×50×3.2	kg	119.1	189	22,509	Y031002000-018 管理費区分 E	

参考資料 (1)

単-94号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	247,200
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	124.8	231	28,828		Y031002000-019 管理費区分 E	
銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	45.6	189	8,618		Y031002000-020 管理費区分 E	
計						247,292			
単価						247,200		円／式	

参考資料 (1)

単-95号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費	単位	式	数量	1	単価	
規格							9,592
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト・ナット	SUS304 M16×70 SW,TW	組	4	173	692	Y031002000-036 管理費区分 F	
レジンカプセル	R-22N	本	4	950	3,800	Y031002000-037 管理費区分 F	
寸切りボルト・ナット	SUS304 M22 2N,SW	組	4	670	2,680	Y031002000-038 管理費区分 F	
レジンカプセル	R-16N	本	4	401	1,604	Y031002000-039 管理費区分 F	
寸切りボルト・ナット	SUS304 M16 2N,SW	組	4	204	816	Y031002000-040 管理費区分 F	
計					9,592		
単価					9,592	円／式	

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF190100

名称 規格	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				基 単 位	数 量	1	単 価	621,300
	補正しない B 1.635t／基（橋） 標準（鋼材400N・500N使用） 1基（橋）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備製作工			人	19	32,700	621,300	R0302 管理費区分 8 割増率 0%		
計						621,300			
単価						621,300	円／基		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		B							
J03 1基（橋） 当り製作質量		1.635 t／基（橋							
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）							
J10 今回工事製作数		1 基（橋）							

参考資料 (1)

単-98号 WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	直接部材費				単位	式	数量	1	単価	321,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
銅板		SS400 t=4.5		kg	1.1	203		223	Y031002000-022 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=9		kg	137.2	192		26,342	Y031002000-001 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=12		kg	90.4	192		17,356	Y031002000-002 管理費区分 E	
銅板		SS400 t=19		kg	95	192		18,240	Y031002000-031 管理費区分 E	
縞銅板		SS400 6×1219		kg	477	153		72,981	Y031002000-014 管理費区分 E	
平鋼		SS400 50×6		kg	131.6	143		18,818	Y031002000-021 管理費区分 E	
平鋼		SS400 125×9		kg	44.6	145		6,467	Y031002000-032 管理費区分 E	
溝形鋼		SS400 250×90×9/13		kg	668.6	120		80,232	Y031002000-034 管理費区分 E	
H形鋼		SS400 200×200×8/12		kg	249.5	120		29,940	Y031002000-035 管理費区分 E	
銅管		STKR400 100×50×3.2		kg	85	189		16,065	Y031002000-018 管理費区分 E	
銅管		STKR400 90×90×3.2		kg	125.1	231		28,898	Y031002000-019 管理費区分 E	

参考資料 (1)

単-98号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	直接部材費				単位	式	数量	1	単価	321,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	31.4	189	5,934	Y031002000-020 管理費区分 E			
計						321,496				
単価						321,400	円／式			

参考資料 (1)

単-99号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	部品費				単位	式	数量	1	単価	19,660
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
六角ボルト・ナット		SUS304 M16×55 SW,TW		組	16	149		2,384		Y031002000-041 管理費区分 F
六角ボルト・ナット		SUS304 M16×50 SW		組	8	126		1,008		Y031002000-042 管理費区分 F
レジンカプセル		R-19N		本	16	598		9,568		Y031002000-043 管理費区分 F
寸切りボルト・ナット		SUS304 M20 2N,SW		組	16	419		6,704		Y031002000-044 管理費区分 F
計								19,664		
単価								19,660		円／式

WF870100

名称	製作補助材料費				単位	式	数量	1	単価	41,780
規格	鋼製付属設備 321400円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
補助材料費			式	1	41,782		41,782		Y032972000- 管理費区分 E	
計							41,782			
単価							41,780		円／式	
J01 工種 J08 部材費計（実数入力）		鋼製付属設備 321,400 円								

WF190100

名称	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）				基				
規格	補正しない A 2.137t／基（橋） 標準（鋼材400N・500N使用） 1基（橋）				単位		数量	1	単価 621,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備製作工			人	19	32,700	621,300		R0302 管理費区分 8 割増率 0%	
計						621,300			
単価						621,300		円／基	
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		A							
J03 1基（橋）当り製作質量		2.137 t／基（橋）							
J06 使用材料		標準（鋼材400N・500N使用）							
J10 今回工事製作数		1 基（橋）							

参考資料 (1)

単-102号 WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式				
規格					単位		数量	1	単価 15,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		SS400 75×75×6	kg	70.1	118	8,271	Y031002000-045 管理費区分 E		
鋼板		SS400 t=9	kg	5.1	192	979	Y031002000-001 管理費区分 E		
丸鋼		SS400 φ19	kg	15.7	165	2,590	Y031002000-046 管理費区分 E		
平鋼		SS400 50×6	kg	24.9	143	3,560	Y031002000-021 管理費区分 E		
計						15,400			
単価						15,400	円／式		

WF870100

名称	製作補助材料費				単位	式	数量	1	単価	2,002
規格	鋼製付属設備 15400円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
補助材料費			式	1	2,002	2,002	Y032972000- 管理費区分 E			
計						2,002				
単価						2,002	円／式			
J01 工種		鋼製付属設備								
J08 部材費計（実数入力）		15,400 円								

WF190100

[illegible]

参考資料（1）

単-105号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接部材費				式	数量	1	単価	6,066
規格	蓋				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
縞鋼板		SS400 6×700	kg	23.9	155	3,704		Y031002000-047 管理費区分 E	
平鋼		SS400 50×6	kg	5.2	143	743		Y031002000-021 管理費区分 E	
SGP		25A	kg	0.4	3,460	1,384		Y031002000-048 管理費区分 E	
丸鋼		SS400 φ16	kg	0.9	155	139		Y031002000-049 管理費区分 E	
鋼板		SS400 t=6	kg	0.5	192	96		Y031002000-006 管理費区分 E	
計						6,066			
単価						6,066		円／式	

参考資料 (1)

単-106号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接部材費				式				
規格	ピット縁金物				単位		数量	1	単価 27,930
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
縞鋼板		SS400 6×250	kg	100	155	15,500		Y031002000-115 管理費区分 E	
等辺山形鋼		SS400 50×50×6	kg	75.8	118	8,944		Y031002000-117 管理費区分 E	
平鋼		SS400 25×6	kg	20.2	148	2,989		Y031002000-118 管理費区分 E	
丸鋼		SS400 φ9	kg	3.1	163	505		Y031002000-119 管理費区分 E	
計						27,938			
単価						27,930		円／式	

参考資料 (1)

単-107号 WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費				式	数量	1	単価	4,840
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンカプセル		R-16N	本	8	401	3,208	Y031002000-039 管理費区分 F		
寸切りボルト・ナット		SUS304 M16 2N,SW	組	8	204	1,632	Y031002000-040 管理費区分 F		
計						4,840			
単価						4,840	円／式		

WF870100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費				単位	式	数量	1	単価	4,419
規格	鋼製付属設備 33996円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
補助材料費			式	1	4,419	4,419	Y032972000- 管理費区分 E			
計						4,419				
単価						4,419	円／式			
J01 工種		鋼製付属設備								
J08 部材費計（実数入力）		33,996 円								

WF190100

[illegible]

参考資料 (1)

単-110号 WF603100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	酸洗施工 (m 2 当り)				単位	m 2	数量	1	単価	5,866
	計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
酸洗費			m2	1	5,866		5,866		Y034007000-001 管理費区分 無	
計							5,866			
単価							5,866		円／m 2	
J01 SUS面養生費計上有無		計上しない								

参考資料 (1)

単-111号 WF600100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	6,909
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2以上 無機ジンクリッチペイント エアレス60m2以上 ミストコー ト エアレス 60m2以上				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2以上：塗料選定＝無機ジンクリッチペイント：		m 2	100	1,888	188,800		WF605105 管理費区分 無 単-161号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2以上：塗料選定＝ミストコート：		m 2	100	903.1	90,310		WF605105 管理費区分 無 単-162号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2以上：塗料選定＝変性エポキシ樹脂系（大気部 用）：		m 2	100	1,066	106,600		WF605105 管理費区分 無 単-163号	
工場下塗		同上		m 2	100	1,066	106,600		WF605105 管理費区分 無 単-163号	
工場中塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2以上：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（中 塗）＝淡彩：		m 2	100	989	98,900		WF605107 管理費区分 無 単-164号	
工場上塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2以上：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（上 塗）＝淡彩：		m 2	100	996.9	99,690		WF605109 管理費区分 無 単-165号	
計							690,900			
単価							6,909		円／m 2	
J01 素地調整		計上しない								
J02 プライマ処理		計上しない								
J08 下塗		計上する								
J09 下塗り回数		4回								
J10 施工区分（下塗1回目）		エアレス								
J11 施工面積区分（下塗1回目）		60m2以上								
J13 塗料選定（下塗1回目）		無機ジンクリッチペイント								
J15 施工区分（下塗2回目）		エアレス								
J16 施工面積区分（下塗2回目）		60m2以上								

参考資料 (1)

単-111号 WF600100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装					単位	m 2	数量	100	単価	6,909
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2以上 無機ジンクリッチペイント エアレス60m2以上 ミストコー ト エアレス 60m2以上					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J18 塗料選定（下塗2回目）		ミストコート									
J20 施工区分（下塗3回目）		エアレス									
J21 施工面積区分（下塗3回目）		60m2以上									
J23 塗料選定（下塗3回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）									
J25 施工区分（下塗4回目）		エアレス									
J26 施工面積区分（下塗4回目）		60m2以上									
J28 塗料選定（下塗4回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）									
J30 中塗		計上する									
J31 中塗回数		1回									
J32 施工区分（中塗1回目）		エアレス									
J33 施工面積区分（中塗1回目）		60m2以上									
J35 塗料選定（中塗1回目）		ポリウレタン									
J36 塗料規格（中塗1回目）		淡彩									
J44 上塗		計上する									
J45 上塗り回数		1回									
J46 施工区分（上塗1回目）		エアレス									
J47 施工面積区分（上塗1回目）		60m2以上									
J49 塗料選定（上塗1回目）		ポリウレタン									
J50 塗料規格（上塗1回目）		淡彩									

参考資料（1）

単-112号 WF600100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	29,150
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 6.03m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 6.03m2 ミストコート エアレス									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝6.03m2：塗料選定＝無機ジンクリッチペイント：		m 2	100	5,596		559,600	WF605105 管理費区分 無単-166号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝6.03m2：塗料選定＝ミストコート：		m 2	100	4,611		461,100	WF605105 管理費区分 無単-167号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝6.03m2：塗料選定＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：		m 2	100	4,774		477,400	WF605105 管理費区分 無単-168号	
工場下塗		同上		m 2	100	4,774		477,400	WF605105 管理費区分 無単-168号	
工場中塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝6.03m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（中塗）＝淡彩：		m 2	100	4,697		469,700	WF605107 管理費区分 無単-169号	
工場上塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝6.03m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（上塗）＝淡彩：		m 2	100	4,704		470,400	WF605109 管理費区分 無単-170号	
計								2,915,600		
単価								29,150	円／m 2	
J01 素地調整		計上しない								
J02 プライマ処理		計上しない								
J08 下塗		計上する								
J09 下塗り回数		4回								
J10 施工区分（下塗1回目）		エアレス								
J11 施工面積区分（下塗1回目）		60m2未満								

参考資料 (1)

単-112号 WF600100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	29,150
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 6.03m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 6.03m2 ミストコート エアレス				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J12 施工面積（下塗1回目）（実数入力）		6.03 m2								
J13 塗料選定（下塗1回目）		無機ジンクリッチペイント								
J15 施工区分（下塗2回目）		エアレス								
J16 施工面積区分（下塗2回目）		60m2未満								
J17 施工面積（下塗2回目）（実数入力）		6.03 m2								
J18 塗料選定（下塗2回目）		ミストコート								
J20 施工区分（下塗3回目）		エアレス								
J21 施工面積区分（下塗3回目）		60m2未満								
J22 施工面積（下塗3回目）（実数入力）		6.03 m2								
J23 塗料選定（下塗3回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J25 施工区分（下塗4回目）		エアレス								
J26 施工面積区分（下塗4回目）		60m2未満								
J27 施工面積（下塗4回目）（実数入力）		6.03 m2								
J28 塗料選定（下塗4回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J30 中塗		計上する								
J31 中塗回数		1回								
J32 施工区分（中塗1回目）		エアレス								
J33 施工面積区分（中塗1回目）		60m2未満								
J34 施工面積（中塗1回目）（実数入力）		6.03 m2								
J35 塗料選定（中塗1回目）		ポリウレタン								
J36 塗料規格（中塗1回目）		淡彩								
J44 上塗		計上する								
J45 上塗り回数		1回								
J46 施工区分（上塗1回目）		エアレス								
J47 施工面積区分（上塗1回目）		60m2未満								
J48 施工面積（上塗1回目）（実数入力）		6.03 m2								
J49 塗料選定（上塗1回目）		ポリウレタン								
J50 塗料規格（上塗1回目）		淡彩								

参考資料（1）

単-113号 WF600100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	14,320
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 16.44m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 16.44m2 ミストコート エアレス				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝16.44m2：塗料選定＝無機ジンクリッチペイント：		m 2	100	3,124	312,400		WF605105 管理費区分 無 単-171号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝16.44m2：塗料選定＝ミストコート：		m 2	100	2,139	213,900		WF605105 管理費区分 無 単-172号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝16.44m2：塗料選定＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：		m 2	100	2,302	230,200		WF605105 管理費区分 無 単-173号	
工場下塗		同上		m 2	100	2,302	230,200		WF605105 管理費区分 無 単-173号	
工場中塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝16.44m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（中塗）＝淡彩：		m 2	100	2,225	222,500		WF605107 管理費区分 無 単-174号	
工場上塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝16.44m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（上塗）＝淡彩：		m 2	100	2,232	223,200		WF605109 管理費区分 無 単-175号	
計							1,432,400			
単価							14,320		円／m 2	
J01 素地調整		計上しない								
J02 プライマ処理		計上しない								
J08 下塗		計上する								
J09 下塗り回数		4回								
J10 施工区分（下塗1回目）		エアレス								
J11 施工面積区分（下塗1回目）		60m2未満								

参考資料（1）

単-113号 WF600100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	14,320
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 16.44m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 16.44m2 ミストコート エアレス				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J12 施工面積（下塗1回目）（実数入力）		16.44 m2								
J13 塗料選定（下塗1回目）		無機ジンクリッチペイント								
J15 施工区分（下塗2回目）		エアレス								
J16 施工面積区分（下塗2回目）		60m2未満								
J17 施工面積（下塗2回目）（実数入力）		16.44 m2								
J18 塗料選定（下塗2回目）		ミストコート								
J20 施工区分（下塗3回目）		エアレス								
J21 施工面積区分（下塗3回目）		60m2未満								
J22 施工面積（下塗3回目）（実数入力）		16.44 m2								
J23 塗料選定（下塗3回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J25 施工区分（下塗4回目）		エアレス								
J26 施工面積区分（下塗4回目）		60m2未満								
J27 施工面積（下塗4回目）（実数入力）		16.44 m2								
J28 塗料選定（下塗4回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J30 中塗		計上する								
J31 中塗回数		1回								
J32 施工区分（中塗1回目）		エアレス								
J33 施工面積区分（中塗1回目）		60m2未満								
J34 施工面積（中塗1回目）（実数入力）		16.44 m2								
J35 塗料選定（中塗1回目）		ポリウレタン								
J36 塗料規格（中塗1回目）		淡彩								
J44 上塗		計上する								
J45 上塗り回数		1回								
J46 施工区分（上塗1回目）		エアレス								
J47 施工面積区分（上塗1回目）		60m2未満								
J48 施工面積（上塗1回目）（実数入力）		16.44 m2								
J49 塗料選定（上塗1回目）		ポリウレタン								
J50 塗料規格（上塗1回目）		淡彩								

参考資料 (1)

単-114号 WF600100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	29,400
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 5.98m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 5.98m2 ミストコート エアレス									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝5.98m2：塗料選定＝無機ジンクリッチペイント：	m 2	100	5,637		563,700	WF605105 管理費区分 無単-176号		
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝5.98m2：塗料選定＝ミストコート：	m 2	100	4,652		465,200	WF605105 管理費区分 無単-177号		
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝5.98m2：塗料選定＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：	m 2	100	4,815		481,500	WF605105 管理費区分 無単-178号		
工場下塗		同上	m 2	100	4,815		481,500	WF605105 管理費区分 無単-178号		
工場中塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝5.98m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（中塗）＝淡彩：	m 2	100	4,738		473,800	WF605107 管理費区分 無単-179号		
工場上塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝5.98m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（上塗）＝淡彩：	m 2	100	4,746		474,600	WF605109 管理費区分 無単-180号		
計							2,940,300			
単価							29,400	円／m 2		
J01 素地調整		計上しない								
J02 プライマ処理		計上しない								
J08 下塗		計上する								
J09 下塗り回数		4回								
J10 施工区分（下塗1回目）		エアレス								
J11 施工面積区分（下塗1回目）		60m2未満								

参考資料 (1)

単-114号 WF600100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	29,400
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 5.98m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 5.9				単位					
	8m2 ミストコート エアレス									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J12 施工面積（下塗1回目）（実数入力）		5.98 m2								
J13 塗料選定（下塗1回目）		無機ジンクリッチペイント								
J15 施工区分（下塗2回目）		エアレス								
J16 施工面積区分（下塗2回目）		60m2未満								
J17 施工面積（下塗2回目）（実数入力）		5.98 m2								
J18 塗料選定（下塗2回目）		ミストコート								
J20 施工区分（下塗3回目）		エアレス								
J21 施工面積区分（下塗3回目）		60m2未満								
J22 施工面積（下塗3回目）（実数入力）		5.98 m2								
J23 塗料選定（下塗3回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J25 施工区分（下塗4回目）		エアレス								
J26 施工面積区分（下塗4回目）		60m2未満								
J27 施工面積（下塗4回目）（実数入力）		5.98 m2								
J28 塗料選定（下塗4回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J30 中塗		計上する								
J31 中塗回数		1回								
J32 施工区分（中塗1回目）		エアレス								
J33 施工面積区分（中塗1回目）		60m2未満								
J34 施工面積（中塗1回目）（実数入力）		5.98 m2								
J35 塗料選定（中塗1回目）		ポリウレタン								
J36 塗料規格（中塗1回目）		淡彩								
J44 上塗		計上する								
J45 上塗り回数		1回								
J46 施工区分（上塗1回目）		エアレス								
J47 施工面積区分（上塗1回目）		60m2未満								
J48 施工面積（上塗1回目）（実数入力）		5.98 m2								
J49 塗料選定（上塗1回目）		ポリウレタン								
J50 塗料規格（上塗1回目）		淡彩								

参考資料（1）

単-115号 WF600100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	22,720
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 8.49m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 8.49m2 ミストコート エアレス				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝8.49m2：塗料選定＝無機ジンクリッチペイント：		m 2	100	4,525	452,500		WF605105 管理費区分 無 単-181号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝8.49m2：塗料選定＝ミストコート：		m 2	100	3,539	353,900		WF605105 管理費区分 無 単-182号	
工場下塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝8.49m2：塗料選定＝変性エポキシ樹脂系（大気部用）：		m 2	100	3,702	370,200		WF605105 管理費区分 無 単-183号	
工場下塗		同上		m 2	100	3,702	370,200		WF605105 管理費区分 無 単-183号	
工場中塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝8.49m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（中塗）＝淡彩：		m 2	100	3,625	362,500		WF605107 管理費区分 無 単-184号	
工場上塗		施工区分＝エアレス：施工面積区分＝60m2未満：施工面積（実数入力）＝8.49m2：塗料選定＝ポリウレタン：塗料規格（上塗）＝淡彩：		m 2	100	3,633	363,300		WF605109 管理費区分 無 単-185号	
計							2,272,600			
単価							22,720		円／m 2	
J01 素地調整		計上しない								
J02 プライマ処理		計上しない								
J08 下塗		計上する								
J09 下塗り回数		4回								
J10 施工区分（下塗1回目）		エアレス								
J11 施工面積区分（下塗1回目）		60m2未満								

参考資料 (1)

単-115号 WF600100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	22,720
規格	計上しない 計上しない 計上する 4回 エアレス 60m2未満 8.49m2 無機ジンクリッチペイントエアレス 60m2未満 8.4				単位					
	9m2 ミストコート エアレス									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J12 施工面積（下塗1回目）（実数入力）		8.49 m2								
J13 塗料選定（下塗1回目）		無機ジンクリッチペイント								
J15 施工区分（下塗2回目）		エアレス								
J16 施工面積区分（下塗2回目）		60m2未満								
J17 施工面積（下塗2回目）（実数入力）		8.49 m2								
J18 塗料選定（下塗2回目）		ミストコート								
J20 施工区分（下塗3回目）		エアレス								
J21 施工面積区分（下塗3回目）		60m2未満								
J22 施工面積（下塗3回目）（実数入力）		8.49 m2								
J23 塗料選定（下塗3回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J25 施工区分（下塗4回目）		エアレス								
J26 施工面積区分（下塗4回目）		60m2未満								
J27 施工面積（下塗4回目）（実数入力）		8.49 m2								
J28 塗料選定（下塗4回目）		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								
J30 中塗		計上する								
J31 中塗回数		1回								
J32 施工区分（中塗1回目）		エアレス								
J33 施工面積区分（中塗1回目）		60m2未満								
J34 施工面積（中塗1回目）（実数入力）		8.49 m2								
J35 塗料選定（中塗1回目）		ポリウレタン								
J36 塗料規格（中塗1回目）		淡彩								
J44 上塗		計上する								
J45 上塗り回数		1回								
J46 施工区分（上塗1回目）		エアレス								
J47 施工面積区分（上塗1回目）		60m2未満								
J48 施工面積（上塗1回目）（実数入力）		8.49 m2								
J49 塗料選定（上塗1回目）		ポリウレタン								
J50 塗料規格（上塗1回目）		淡彩								

WF900110

名称	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・角落しゲート）				式			
規格	ローラゲート 21.9 54.9km				単位	数量	1	単価 422,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費			式	1	422,000	422,000	Y007610000- 管理費区分 L	
計						422,000		
単価						422,000	円／式	
J01 区分		ローラゲート						
J02 x（扉体面積×門数）（実数入力）		21.9						
J03 D（想定輸送距離）（実数入力）		54.9 km						

WF901500

名称	新設工事輸送費（鋼製付属設備）				式			
規格	9.775t 54.9km				単位		数量	1
価							単価	121,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
輸送費			式	1	121,000		121,000	Y007610000- 管理費区分 L
計							121,000	
単価							121,000	円／式
J01 x（対象設備質量）（実数入力）		9.775 t						
J02 D（想定輸送距離）（実数入力）		54.9 km						

WH810100

名称	据付材料費（水門）				単位	式	数量	1	単価	177,300
規格	プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 1267000円									
計	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	据付材料費		式	1	177,380	177,380	Y032974000- 管理費区分 E			
						177,380				
	単価					177,300	円／式			
J01 区分	プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）									
J03 据付労務費計（実数入力）	1,267,000 円									

WF870300

[illegible]

参考資料（1）

単-121号 WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械経費（水門設備）				門	数量	1	単価	344,300
規格	有 有 中大形・堰 プレートガーダ構造 5m 2.19m 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型100t吊戸当り有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械経費（水門・クレーン）		中大形・堰 プレートガーダ構造 扉体 有 ト ラッククレーン 油圧伸縮ジブ型100t吊 戸当り 有ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t 吊	門	1	336,400	336,400	WYB00107 管理費区分 無 単-187号		
機械経費（水門・電気溶接機）		中大形・堰 プレートガーダ構造 交流アーク 手動・電撃防止器内蔵200A 現場接合あり5m 2. 19m 標準（=5.0h）	門	1	1,194	1,194	WYB00108 管理費区分 無 単-188号		
雑機械器具損料（水門）		区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝33 7,594円：	式	1	6,751	6,751	WF715500 管理費区分 有 単-189号		
計						344,345			
単価						344,300	円／門		

WH810100

[illegible]

WF870300

名称	据付補助材料費				式	数量	1	単価	14,480
規格	河川用水門設備 小形水門 965700円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費			式	1	14,485	14,485	Y032972000- 管理費区分 E		
計						14,485			
単価						14,480	円／式		
J01 工種		河川用水門設備							
J02 河川用水門設備区分		小形水門							
J07 据付労務費（実数入力）		965,700 円							

WF870300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF870300

名称	据付補助材料費				式	数量	1	単価	2,414
規格	鋼製付属設備 241400円								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
補助材料費		式	1	2,414	2,414	Y032972000- 管理費区分 E			
計					2,414				
単価					2,414	円／式			
J01 工種 J07 据付労務費（実数入力）	鋼製付属設備 241,400 円								

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				式	数量	1	単価	241,400
規格	補正しない B 1.68t／基 1基 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	6.4	31,600	202,240	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						241,440			
単価						241,400	円／式		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		B							
J03 1基（橋）当り据付質量		1.68 t／基							
J04 今回工事据付数		1 基							
J09 特殊作業手当有無		無							
J11 危険作業手当有無		無							
J13 作業手当各種有無		無							

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				式					
規格	補正しない A 2.014t／基 1基 無 無 無				単位		数量	1	単価	241,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械設備据付工				人	6.4	31,600		202,240		R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員				人	1.6	24,500		39,200		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								241,440		
単価								241,400		円／式
J01 連続発注による工数補正		補正しない								
J02 区分		A								
J03 1基（橋）当り据付質量		2.014 t／基								
J04 今回工事据付数		1 基								
J09 特殊作業手当有無		無								
J11 危険作業手当有無		無								
J13 作業手当各種有無		無								

WF870300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				式	数量	1	単価	60,360
規格	補正しない C 0.119t 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	1.6	31,600	50,560	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						60,360			
単価						60,360	円／式		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		C							
J06 今回工事区分毎全体質量		0.119 t							
J09 特殊作業手当有無		無							
J11 危険作業手当有無		無							
J13 作業手当各種有無		無							

参考資料 (1)

単-132号 WF870300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	据付補助材料費				単位	式	数量	1	単価	1,207
規格	鋼製付属設備 120700円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
補助材料費			式	1	1,207		1,207		Y032972000- 管理費区分 E	
計							1,207			
単価							1,207		円／式	
J01 工種		鋼製付属設備								
J07 据付労務費（実数入力）		120,700 円								

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				式					
規格	補正しない D 0.417t 無 無 無				単位		数量	1	単価	120,700
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械設備据付工				人	3.2	31,600		101,120		R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員				人	0.8	24,500		19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								120,720		
単価								120,700		円／式
J01 連続発注による工数補正		補正しない								
J02 区分		D								
J06 今回工事区分毎全体質量		0.417 t								
J09 特殊作業手当有無		無								
J11 危険作業手当有無		無								
J13 作業手当各種有無		無								

参考資料（1）

単-134号 WF719500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械経費（鋼製付属）				単位	式	数量	1	単価	108,100
規格	有 ラフテレーンクレーン 油圧式25t 2日 有 交流アーク（手動）・電撃防止器内蔵型 200A2供用日 標準（5hr） 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		日	2	52,800	105,600		L001130006 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：		日	2	199	398		K2081004 管理費区分 無 単-190号 Z1	
雑機械器具損料		2%		式	1		2,119		ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1	
計							108,117			
単価							108,100		円／式	
J01 クレーン計上有無	有									
J02 クレーン規格	ラフテレーンクレーン 油圧式25t									
J03 クレーン運転日数	2 日									
J04 電気溶接機計上有無	有									
J05 電気溶接機規格	交流アーク（手動）・電撃防止器内蔵型 200A									
J06 電気溶接機運転日数	2 供用日									
J07 電気溶接機日当り運転時間	標準（5hr）									
J09 その他機械経費計上有無	無									

WH810100

名称	据付材料費（水門）				単位	式	数量	1	単価	240,800
規格	プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 1720000円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
据付材料費			式	1	240,800	240,800	Y032974000- 管理費区分 E			
計						240,800				
単価						240,800	円／式			
J01 区分 J03 据付労務費計（実数入力）		プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 1,720,000 円								

参考資料（1）

単-137号 WF311100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	据付（水門）					門				
規格	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形） 全体5m 2.19m 三方水密 現場接合 有 1門 無 無 無					単位		数量	1	単価 1,720,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）		連続発注による工数補正＝補正しない：発注区分＝全体：純径間（実数入力）＝5m：有効高（実数入力）＝2.19m：水密方式＝三方水密：扉体接合方法＝現場接合：電気配線及び配管施工の有無＝有：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	1,720,000	1,720,000	WF311101 管理費区分 有 単-191号			
計						1,720,000				
単価						1,720,000	円／門			
J01 連続発注による工数補正	補正しない									
J02 種別	プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）									
J03 発注区分	全体									
J04 純径間（実数入力）	5 m									
J05 有効高（実数入力）	2.19 m									
J17 水密方式	三方水密									
J24 扉体接合方法	現場接合									
J25 電気配線及び配管施工の有無	有									
J26 今回工事据付数	1 門									
J28 特殊作業手当有無	無									
J30 危険作業手当有無	無									
J32 作業手当各種有無	無									

参考資料（1）

単-138号 WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械経費（水門設備）				門	数量	1	単価	344,300
規格	有 有 中大形・堰 プレートガーダ構造 5m 2.19m 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型100t吊戸当り有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械経費（水門・クレーン）		中大形・堰 プレートガーダ構造 扉体 有 ト ラッククレーン 油圧伸縮ジブ型100t吊 戸当り 有ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t 吊	門	1	336,400	336,400	WYB00112 管理費区分 無 単-192号		
機械経費（水門・電気溶接機）		中大形・堰 プレートガーダ構造 交流アーク 手動・電撃防止器内蔵200A 現場接合あり5m 2. 19m 標準 (=5.0h)	門	1	1,194	1,194	WYB00113 管理費区分 無 単-193号		
雑機械器具損料（水門）		区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝33 7,594円：	式	1	6,751	6,751	WF715500 管理費区分 有 単-189号		
計						344,345			
単価						344,300	円／門		

WF870300

名称	据付補助材料費				式	数量	1	単価	4,527
規格	鋼製付属設備 452700円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費			式	1	4,527	4,527	Y032972000- 管理費区分 E		
計						4,527			
単価						4,527	円／式		
J01 工種 J07 据付労務費（実数入力）		鋼製付属設備 452,700 円							

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				式	数量	1	単価	452,700
規格	補正しない A 6.751t／基 1基 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	12	31,600	379,200	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						452,700			
単価						452,700	円／式		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		A							
J03 1基（橋）当り据付質量		6.751 t／基							
J04 今回工事据付数		1 基							
J09 特殊作業手当有無		無							
J11 危険作業手当有無		無							
J13 作業手当各種有無		無							

WF390100

名称	銅製付属設備据付				式	数量	1	単価	241,400
規格	補正しない B 1.642t／基 1基 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	6.4	31,600	202,240	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						241,440			
単価						241,400	円／式		
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		B							
J03 1基（橋）当り据付質量		1.642 t／基							
J04 今回工事据付数		1 基							
J09 特殊作業手当有無		無							
J11 危険作業手当有無		無							
J13 作業手当各種有無		無							

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				単位	式	数量		単価	
規格	補正しない A 2.151t／基 1基 無 無 無				単位			1		241,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械設備据付工				人	6.4	31,600		202,240		R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員				人	1.6	24,500		39,200		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								241,440		
単価								241,400		円／式
J01 連続発注による工数補正		補正しない								
J02 区分		A								
J03 1基（橋）当り据付質量		2.151 t／基								
J04 今回工事据付数		1 基								
J09 特殊作業手当有無		無								
J11 危険作業手当有無		無								
J13 作業手当各種有無		無								

WF390100

[illegible]

WF870300

名称	据付補助材料費				式	数量	1	単価	905
規格	鋼製付属設備 90540円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
補助材料費			式	1	905	905		Y032972000- 管理費区分 E	
計						905			
単価						905		円／式	
J01 工種		鋼製付属設備							
J07 据付労務費（実数入力）		90,540 円							

WF390100

名称	鋼製付属設備据付				式	数量	1	単価	90,540
規格	補正しない D 0.23t 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工			人	2.4	31,600	75,840		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	0.6	24,500	14,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						90,540			
単価						90,540		円／式	
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 区分		D							
J06 今回工事区分毎全体質量		0.23 t							
J09 特殊作業手当有無		無							
J11 危険作業手当有無		無							
J13 作業手当各種有無		無							

参考資料（1）

単-146号 WYB00141

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機器単体費				式	数量	1	単価	9,000,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂吐用遠方操作盤		銅板製屋内閉鎖自立型	面	1	9,000,000	9,000,000	Y000800000-048 管理費区分 3		
計						9,000,000			
単価						9,000,000	円／式		

参考資料 (1)

単-147号 WYB00142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	材料費	単位	式	数量	1	単価	464,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル		CV22sq-3c	m	8	1,899	15,192	Y000800000-049 管理費区分 無
ケーブル		600V CV 5.5sq-3c	m	115.5	544	62,832	Y000800000-036 管理費区分 無
ケーブル		CV3.5sq-3c	m	18	368	6,624	Y000800000-050 管理費区分 無
ケーブル		CV3.5sq-2c	m	8	260	2,080	Y000800000-051 管理費区分 無
ケーブル		600V IV3.5sq	m	133.5	105	14,017	Y000800000-052 管理費区分 無
ケーブル		600V CVV 2sq-20c	m	27	1,355	36,585	Y000800000-053 管理費区分 無
ケーブル		600V CVV 2.0sq-10c	m	133.5	685	91,447	Y000800000-040 管理費区分 無
ケーブル		600V CVV 2sq-5c	m	133.5	348	46,458	Y000800000-054 管理費区分 無
ケーブル		600V CVV 2sq-2c	m	9	153	1,377	Y000800000-055 管理費区分 無
ケーブル		600V CVVS 2.0sq-2c	m	9	257	2,313	Y000800000-056 管理費区分 無
厚銅電線管		G42	m	10	1,140	11,400	Y000800000-057 管理費区分 無

参考資料（1）

単-147号 WYB00142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							464,200
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚銅電線管	G54	m	9	1,668	15,012	Y000800000-058 管理費区分 無	
厚銅電線管	G28	m	19.5	773	15,073	Y000800000-059 管理費区分 無	
厚銅電線管	G22	m	3	571	1,713	Y000800000-060 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	二種 # 50	m	2	1,890	3,780	Y000800000-061 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	二種 # 38	m	1	1,260	1,260	Y000800000-062 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	二種 # 30	m	6	1,010	6,060	Y000800000-063 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	二種 # 24	m	6	806	4,836	Y000800000-064 管理費区分 無	
波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	300	340	102,000	Y000800000-065 管理費区分 無	
プルボックス	300×300×200 SUS	個	1	24,200	24,200	Y000800000-066 管理費区分 無	
計					464,259		
単価					464,200	円／式	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,470
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	79.04	21,400		29,500		Z002012005 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,940
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	79.04	21,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	104,400
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						107,560				
労務構成比率				%	82.4					
普通作業員				%	54.83	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	27.41	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.6					
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%	11.92	24,200		30,800		Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%	5.68	5,820		6,000		Z002104002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類		高炉								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

WB240750

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量		単価	
規格	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準				単位			1		365,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフデレンクレーン賃料補正係数＝標準：	t	1	216,300		216,300		WB240751 管理費区分 無 単-194号	
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフデレンクレーン賃料補正係数＝標準：	t	1	149,600		149,600		WB240752 管理費区分 無 単-195号	
計							365,900			
単価							365,900		円／t	
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		一般構造物								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J04 ラフデレンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料 (1)

単-154号 WB240750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工・組立				t				
規格	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準				単位		数量	1	単価 297,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレ ン賃料補正係数＝標準：	t	1	189,600	189,600		WB240751 管理費区分 無 単-196号	
鉄筋工 組立		組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規 格・径＝SD345 D16～D25：ラフレ ン賃料補正係数＝標準：	t	1	107,600	107,600		WB240752 管理費区分 無 単-197号	
計						297,200			
単価						297,200		円／t	
J01 作業区分		加工・組立							
J02 組立区分		差筋および杭頭処理							
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25							
J04 ラフレ ン賃料補正係数		標準							

参考資料（1）

単-155号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400			
単価						21,400		円／人日	

参考資料（1）

単-156号 WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送				回				
規格	分解組立＋輸送（往復） トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下標準（1.0）				単位		数量	1	単価 1,625,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	4.3	28,700	123,410		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力7 0 t 吊	日	1.5	137,000	205,500		L001130014 管理費区分 無 Z1,Z2	
運搬費等率		394%	式	1		1,295,905		ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
諸雑費（まるめ）			式	1		185		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計						1,625,000			
単価						1,625,000		円／回	
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）							
J02 機械質量区分		トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）							

WF110001

名称 規格	プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）				門 単位	数量	1	単価	2,419,000
	補正しない 戸当り 5m 8.81m 三方水密 1門								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械設備製作工				人	74	32,700		2,419,800	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計								2,419,800	
単価								2,419,000	円／門
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 施工区分		戸当り							
J06 純径間（実数入力）		5 m							
J08 片側側部戸当り高さ		8.81 m							
J10 水密方式		三方水密							
J13 今回工事製作数		1 門							

WF605105

名称	工場下塗				単位	m 2	数量		単価	
規格	エアレス 60m2以上 無機ジンクリッチペイント				単位		数量	100	単価	1,888
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	65	1,925		125,125		Z006152002 管理費区分 無	
塗料用シンナー		ジンクリッチペイント用シンナー	L	6.9	875		6,037		Y034015104-001 管理費区分 無	
橋りょう塗装工			人	1.4	41,200		57,680		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							188,842			
単価							1,888		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2以上								
J04 塗料選定		無機ジンクリッチペイント								

WF605105

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	903.1
規格	エアレス 60m2以上 ミストコート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ミストコート			kg	16	1,540	24,640	Y034017000-001 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ミストコート用シンナー	L	9.4	850	7,990	Y034015105-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	1.4	41,200	57,680	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						90,310				
単価						903.1	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2以上								
J04 塗料選定		ミストコート								

WF605105

[illegible]

参考資料（2）

単-164号 WF605107

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場中塗	単位	m 2	数量	100	単価	989
規格	エアレス 60m2以上 ポリウレタン 淡彩						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	k g	22	1,785	39,270	Z006157002 管理費区分 無
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用	L	2.3	850	1,955	Z006170016 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	1.4	41,200	57,680	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
計						98,905	
単価						989	円／m 2
J01 施工区分	エアレス						
J02 施工面積区分	60m2以上						
J04 塗料選定	ポリウレタン						
J05 塗料規格（中塗）	淡彩						

参考資料（2）

単-165号 WF605109

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場上塗				単位	m 2	数量	100	単価	996.9
規格	エアレス 60m2以上 ポリウレタン 淡彩				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	k g	17	2,370	40,290	Z006157003 管理費区分 無			
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用	L	1.8	960	1,728	Z006170017 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	1.4	41,200	57,680	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						99,698				
単価						996.9	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2以上								
J04 塗料選定		ポリウレタン								
J05 塗料規格（上塗）		淡彩								

参考資料 (2)

単-166号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	5,596
規格	エアレス 60m2未満 6.03m2 無機ジンクリッチペイント				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	65	1,925	125,125	Z006152002 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ジンクリッチペイント用シンナー	L	6.9	875	6,037	Y034015104-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	10.4	41,200	428,480	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						559,642				
単価						5,596	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積 (実数入力)		6.03 m2								
J04 塗料選定		無機ジンクリッチペイント								

WF605105

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	4,611
規格	エアレス 60m2未満 6.03m2 ミストコート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ミストコート			kg	16	1,540	24,640	Y034017000-001 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ミストコート用シンナー	L	9.4	850	7,990	Y034015105-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	10.4	41,200	428,480	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						461,110				
単価						4,611	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		6.03 m2								
J04 塗料選定		ミストコート								

参考資料（2）

単-168号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量		単価	
規格	エアレス 60m2未満 6.03m2 変性エポキシ樹脂系（大気部用）				単位			100		4,774
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
変性エポキシ樹脂系塗料		下塗 大気部用		kg	30	1,540		46,200		Y034014102-001 管理費区分 無
塗料用シンナー		変性エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	3.2	850		2,720		Y034015103-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工				人	10.4	41,200		428,480		R0123 管理費区分 無 割増率 0%
計								477,400		
単価								4,774		円／m 2
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		6.03 m2								
J04 塗料選定		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								

WF605109

名称	工場上塗					単位	m 2	数量	100	単価	4,704
規格	エアレス 60m2未満 6.03m2 ポリウレタン 淡彩										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 淡彩色		k g	17	2,370		40,290		Z006157003 管理費区分 無	
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用		L	1.8	960		1,728		Z006170017 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	10.4	41,200		428,480		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計								470,498			
単価								4,704		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス									
J02 施工面積区分		60m2未満									
J03 施工面積（実数入力）		6.03 m2									
J04 塗料選定		ポリウレタン									
J05 塗料規格（上塗）		淡彩									

参考資料（2）

単-171号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	3,124
規格	エアレス 60m2未満 16.44m2 無機ジンクリッチペイント				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	65	1,925	125,125	Z006152002 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ジンクリッチペイント用シンナー	L	6.9	875	6,037	Y034015104-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	4.4	41,200	181,280	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						312,442				
単価						3,124	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		16.44 m2								
J04 塗料選定		無機ジンクリッチペイント								

参考資料（2）

単-172号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	2,139
規格	エアレス 60m2未満 16.44m2 ミストコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ミストコート			kg	16	1,540	24,640	Y034017000-001 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ミストコート用シンナー	L	9.4	850	7,990	Y034015105-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	4.4	41,200	181,280	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						213,910				
単価						2,139	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		16.44 m2								
J04 塗料選定		ミストコート								

参考資料（2）

単-173号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	2,302
規格	エアレス 60m2未満 16.44m2 変性エポキシ樹脂系（大気部用）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
変性エポキシ樹脂系塗料		下塗 大気部用		kg	30	1,540	46,200		Y034014102-001 管理費区分 無	
塗料用シンナー		変性エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	3.2	850	2,720		Y034015103-001 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	4.4	41,200	181,280		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							230,200			
単価							2,302		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		16.44 m2								
J04 塗料選定		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								

参考資料（2）

単-174号 WF605107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工場中塗				単位	m 2	数量	100	単価	2,225
規格	エアレス 60m2未満 16.44m2 ポリウレタン 淡彩				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 淡彩色		k g	22	1,785	39,270		Z006157002 管理費区分 無	
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用		L	2.3	850	1,955		Z006170016 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	4.4	41,200	181,280		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							222,505			
単価							2,225		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		16.44 m2								
J04 塗料選定		ポリウレタン								
J05 塗料規格（中塗）		淡彩								

参考資料（2）

単-175号 WF605109

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場上塗				単位	m 2	数量	100	単価	2,232
規格	エアレス 60m2未満 16.44m2 ポリウレタン 淡彩				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	k g	17	2,370	40,290	Z006157003 管理費区分 無			
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用	L	1.8	960	1,728	Z006170017 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	4.4	41,200	181,280	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						223,298				
単価						2,232	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		16.44 m2								
J04 塗料選定		ポリウレタン								
J05 塗料規格（上塗）		淡彩								

参考資料（2）

単-176号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	5,637
規格	エアレス 60m2未満 5.98m2 無機ジンクリッチペイント				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	65	1,925	125,125	Z006152002 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ジンクリッチペイント用シンナー	L	6.9	875	6,037	Y034015104-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	10.5	41,200	432,600	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						563,762				
単価						5,637	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		5.98 m2								
J04 塗料選定		無機ジンクリッチペイント								

WF605105

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	4,652
規格	エアレス 60m2未満 5.98m2 ミストコート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ミストコート			kg	16	1,540	24,640	Y034017000-001 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ミストコート用シンナー	L	9.4	850	7,990	Y034015105-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	10.5	41,200	432,600	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						465,230				
単価						4,652	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		5.98 m2								
J04 塗料選定		ミストコート								

参考資料（2）

単-178号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	4,815
規格	エアレス 60m2未満 5.98m2 変性エポキシ樹脂系（大気部用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
変性エポキシ樹脂系塗料		下塗 大気部用	kg	30	1,540	46,200	Y034014102-001 管理費区分 無			
塗料用シンナー		変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	3.2	850	2,720	Y034015103-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	10.5	41,200	432,600	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						481,520				
単価						4,815	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		5.98 m2								
J04 塗料選定		変性エポキシ樹脂系（大気部用）								

参考資料（2）

単-179号 WF605107

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場中塗				単位	m 2	数量	100	単価	4,738
規格	エアレス 60m2未満 5.98m2 ポリウレタン 淡彩				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 淡彩色		k g	22	1,785	39,270		Z006157002 管理費区分 無	
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用		L	2.3	850	1,955		Z006170016 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	10.5	41,200	432,600		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							473,825			
単価							4,738		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		5.98 m2								
J04 塗料選定		ポリウレタン								
J05 塗料規格（中塗）		淡彩								

WF605109

名称	工場上塗					単位	m 2	数量	100	単価	4,746
規格	エアレス 60m2未満 5.98m2 ポリウレタン 淡彩					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 淡彩色		k g	17	2,370		40,290		Z006157003 管理費区分 無	
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用		L	1.8	960		1,728		Z006170017 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	10.5	41,200		432,600		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計								474,618			
単価								4,746		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス									
J02 施工面積区分		60m2未満									
J03 施工面積（実数入力）		5.98 m2									
J04 塗料選定		ポリウレタン									
J05 塗料規格（上塗）		淡彩									

参考資料 (2)

単-181号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	4,525
規格	エアレス 60m2未満 8.49m2 無機ジンクリッチペイント				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	65	1,925	125,125	Z006152002 管理費区分 無			
塗料用シンナー		ジンクリッチペイント用シンナー	L	6.9	875	6,037	Y034015104-001 管理費区分 無			
橋りょう塗装工			人	7.8	41,200	321,360	R0123 管理費区分 無 割増率 0%			
計						452,522				
単価						4,525	円／m 2			
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積 (実数入力)		8.49 m2								
J04 塗料選定		無機ジンクリッチペイント								

参考資料 (2)

単-182号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗	単位	m 2	数量	100	単価	3,539
規格	エアレス 60m2未満 8.49m2 ミストコート						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ミストコート			kg	16	1,540	24,640	Y034017000-001 管理費区分 無
塗料用シンナー		ミストコート用シンナー	L	9.4	850	7,990	Y034015105-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	7.8	41,200	321,360	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
計						353,990	
単価						3,539	円／m 2
J01 施工区分	エアレス						
J02 施工面積区分	60m2未満						
J03 施工面積（実数入力）	8.49 m2						
J04 塗料選定	ミストコート						

参考資料 (2)

単-183号 WF605105

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場下塗				単位	m 2	数量	100	単価	3,702
規格	エアレス 60m2未満 8.49m2 変性エポキシ樹脂系 (大気部用)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
変性エポキシ樹脂系塗料		下塗 大気部用		kg	30	1,540	46,200		Y034014102-001 管理費区分 無	
塗料用シンナー		変性エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	3.2	850	2,720		Y034015103-001 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	7.8	41,200	321,360		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							370,280			
単価							3,702		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積 (実数入力)		8.49 m2								
J04 塗料選定		変性エポキシ樹脂系 (大気部用)								

参考資料（2）

単-184号 WF605107

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場中塗				単位	m 2	数量	100	単価	3,625
規格	エアレス 60m2未満 8.49m2 ポリウレタン 淡彩				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 淡彩色		k g	22	1,785	39,270		Z006157002 管理費区分 無	
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用		L	2.3	850	1,955		Z006170016 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	7.8	41,200	321,360		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							362,585			
単価							3,625		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		8.49 m2								
J04 塗料選定		ポリウレタン								
J05 塗料規格（中塗）		淡彩								

参考資料（2）

単-185号 WF605109

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場上塗				単位	m 2	数量	100	単価	3,633
規格	エアレス 60m2未満 8.49m2 ポリウレタン 淡彩									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 淡彩色		k g	17	2,370	40,290		Z006157003 管理費区分 無	
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用		L	1.8	960	1,728		Z006170017 管理費区分 無	
橋りょう塗装工				人	7.8	41,200	321,360		R0123 管理費区分 無 割増率 0%	
計							363,378			
単価							3,633		円／m 2	
J01 施工区分		エアレス								
J02 施工面積区分		60m2未満								
J03 施工面積（実数入力）		8.49 m2								
J04 塗料選定		ポリウレタン								
J05 塗料規格（上塗）		淡彩								

参考資料 (2)

単-186号 WF311101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレートガーダ構造ローラゲート (中・大形)				門				
規格	補正しない 全体 5m 1.46m 三方水密 現場接合 有 1門 無 無 無				単位		数量	1	単価 1,267,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工			人	33.6	31,600	1,061,760		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	8.4	24,500	205,800		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						1,267,560			
単価						1,267,000		円／門	
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 発注区分		全体							
J03 純径間 (実数入力)		5 m							
J04 有効高 (実数入力)		1.46 m							
J05 水密方式		三方水密							
J09 扉体接合方法		現場接合							
J10 電気配線及び配管施工の有無		有							
J11 今回工事据付数		1 門							
J13 特殊作業手当有無		無							
J15 危険作業手当有無		無							
J17 作業手当各種有無		無							

参考資料 (2)

単-187号 WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械経費（水門・クレーン）				門				
規格	中大形・堰 プレートガーダ構造 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型100t吊 戸当り 有ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊				単位		数量	1	単価 336,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力100t吊	日	1	197,000	197,000	L001120011 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9t吊	日	1	38,400	38,400	L001130001 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力60t吊	日	1	101,000	101,000	L001130012 管理費区分 無		
計						336,400			
単価						336,400	円／門		

WYB00108

名称	機械経費（水門・電気溶接機）					門					
規格	中大形・堰 プレートガーダ構造 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 現場接合あり5m 2.19m 標準（=5.0h）					単位		数量	1	単価	1,194
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 5時間		日	6	199		1,194		WYB00109 管理費区分 無 単-198号	
計								1,194			
単価								1,194		円／門	

WF715500

名称	雑機械器具損料（水門）				式	数量	1	単価	6,751
規格	率計算 337594円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑機械器具損料			式	1	6,751	6,751	Y035014000- 管理費区分 G		
計						6,751			
単価						6,751	円／式		
J01 区分		率計算							
J02 機械器具費（実数入力）		337,594 円							

K2081004

名称	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]				単位	日	数量	1	単価	199
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 5時間				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式]		(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流200A		日	1	199	199	M002081004 管理費区分 無Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無ZZ1		
計							199			
単価							199	円／日		
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転日数		0 日								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		5 時間								

参考資料（2）

単-191号 WF311101

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）				門				
規格	補正しない 全体 5m 2.19m 三方水密 現場接合 有 1門 無 無 無				単位		数量	1	単価 1,720,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工			人	45.6	31,600	1,440,960		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	11.4	24,500	279,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						1,720,260			
単価						1,720,000		円／門	
J01 連続発注による工数補正		補正しない							
J02 発注区分		全体							
J03 純径間（実数入力）		5 m							
J04 有効高（実数入力）		2.19 m							
J05 水密方式		三方水密							
J09 扉体接合方法		現場接合							
J10 電気配線及び配管施工の有無		有							
J11 今回工事据付数		1 門							
J13 特殊作業手当有無		無							
J15 危険作業手当有無		無							
J17 作業手当各種有無		無							

WYB00113

名称	機械経費（水門・電気溶接機）				門					
規格	中大形・堰 プレートガーダ構造 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 現場接合あり5m 2.19m 標準（=5.0h）				単位		数量	1	単価	1,194
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電気溶接機〔交流アーク式（手動）〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 5時間	日	6	199		1,194		WYB00114 管理費区分 無 単-199号	
計							1,194			
単価							1,194		円／門	

参考資料（2）

単-194号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	216,300
規格	SD345 D13 標準				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.2	30,400		6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工				人	2.3	31,600		72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.04	52,800		2,112	L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	117,000		120,510	Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1			10,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								216,300		
単価								216,300	円／t	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準								

参考資料（2）

単-195号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				t	数量	1	単価	149,600
	一般構造物 SD345 D13 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,400		15,200		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	3.5	31,600		110,600		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.3	24,500		7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			10,642		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							149,600		
単価							149,600		円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D13 標準							

参考資料（2）

単-196号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	189,600
規格	SD345 D16～D25 標準	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	115,000	118,450	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		7,378	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						189,600	
単価						189,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準					

参考資料（2）

単-197号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	107,600
規格	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4	30,400		12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工				人	2.8	31,600		88,480	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1			2,060	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								107,600		
単価								107,600	円／t	
J01 組立区分		差筋および杭頭処理								
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25								
J03 ラフレンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料 (3)

単-198号 WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]				単位	日	数量	1	単価	199
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 5時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式]		(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流200A		日	1	199	199	M002081004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							199			
単価							199	円／日		

WYB00114

名称	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]				日			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 5時間				単位		数量	1
価					単価			199
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式]	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流 2 0 0 A	日	1	199	199	M002081004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					199			
単価					199	円／日		

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800000-001	電動ラック式開閉装置		操作盤付 75kN（2本吊） カバー長1.0m モータ1.0	台	6,620,000	令和 8	7	単-69
Y000800000-003	ラック棒		SUS304 75kN用（2本吊） L=9500	本	1,700,000	令和 8	7	単-69
Y000800000-005	ラック棒継手		SCS13 75kN用（2本吊）	本	173,300	令和 8	7	単-69
Y000800000-006	中間軸受台		SUS304 75kN用（2本吊）	台	146,600	令和 8	7	単-69
Y000800000-007	中間軸受本体		SUS304 75kN用（2本吊）	台	290,000	令和 8	7	単-69
Y000800000-008	電動ラック式開閉装置		操作盤付 100kN（2本吊） カバー長1.0m モータ1.4	台	7,200,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-010	ラック棒		SUS304 100kN用（2本吊） L=9500	本	1,900,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-012	ラック棒継手		SCS13 100kN用（2本吊）	本	226,600	令和 8	7	単-55
Y000800000-013	中間軸受台		SUS304 100kN用（2本吊）	台	162,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-014	中間軸受本体		SUS304 100kN用（2本吊）	台	297,500	令和 8	7	単-55
Y000800000-036	ケーブル		600V CV 5.5sq-3c	m	544	令和 8	7	単-147
Y000800000-040	ケーブル		600V CVV 2.0sq-10c	m	685	令和 8	7	単-147
Y000800000-043	油圧シリンダ		7Mpa φ100/φ56 st=473	台	4,500,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-044	油圧ユニット		7Mpa 0.75kw 1.6L/min	台	14,000,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-045	作動油		50L	式	24,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-046	油圧配管		高圧フレキシブルホース20A用 延べ=20000	個	912,600	令和 8	7	単-55
Y000800000-047	配管サポート類			式	520,000	令和 8	7	単-55
Y000800000-048	土砂吐用遠方操作盤		鋼板製屋内閉鎖自立型	面	9,000,000	令和 8	7	単-146
Y000800000-049	ケーブル		CV22sq-3c	m	1,899	令和 8	7	単-147
Y000800000-050	ケーブル		CV3.5sq-3c	m	368	令和 8	7	単-147
Y000800000-051	ケーブル		CV3.5sq-2c	m	260	令和 8	7	単-147
Y000800000-052	ケーブル		600V IV3.5sq	m	105	令和 8	7	単-147
Y000800000-053	ケーブル		600V CVV 2sq-20c	m	1,355	令和 8	7	単-147
Y000800000-054	ケーブル		600V CVV 2sq-5c	m	348	令和 8	7	単-147
Y000800000-055	ケーブル		600V CVV 2sq-2c	m	153	令和 8	7	単-147
Y000800000-056	ケーブル		600V CVVS 2.0sq-2c	m	257	令和 8	7	単-147
Y000800000-057	厚鋼電線管		G42	m	1,140	令和 8	7	単-147
Y000800000-058	厚鋼電線管		G54	m	1,668	令和 8	7	単-147
Y000800000-059	厚鋼電線管		G28	m	773	令和 8	7	単-147
Y000800000-060	厚鋼電線管		G22	m	571	令和 8	7	単-147
Y000800000-061	金属製可とう電線管		二種 # 50	m	1,890	令和 8	7	単-147
Y000800000-062	金属製可とう電線管		二種 # 38	m	1,260	令和 8	7	単-147

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800000-063	金属製可とう電線管		二種 # 30	m	1,010	令和 8	7	単-147
Y000800000-064	金属製可とう電線管		二種 # 24	m	806	令和 8	7	単-147
Y000800000-065	波付硬質合成樹脂管		FEP50	m	340	令和 8	7	単-147
Y000800000-066	プルボックス		300×300×200 SUS	個	24,200	令和 8	7	単-147
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-43
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-49
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-56
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-62
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-68
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-70
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-74
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-78
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-82
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-94
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-98
Y031002000-001	銅板		SS400 t=9	kg	192	令和 8	7	単-102
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-43
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-49
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-56
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-62
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-68
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-70
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-74
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-90
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-94
Y031002000-002	銅板		SS400 t=12	kg	192	令和 8	7	単-98
Y031002000-003	銅板		SUS304 t=9	kg	837	令和 8	7	単-43
Y031002000-003	銅板		SUS304 t=9	kg	837	令和 8	7	単-49
Y031002000-003	銅板		SUS304 t=9	kg	837	令和 8	7	単-56
Y031002000-003	銅板		SUS304 t=9	kg	837	令和 8	7	単-62
Y031002000-003	銅板		SUS304 t=9	kg	837	令和 8	7	単-68
Y031002000-004	丸鋼		SUS304 φ80	kg	853	令和 8	7	単-43

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y031002000-004	丸鋼		SUS304 φ80	kg	853	令和 8	7	単-62
Y031002000-005	鋼材		SCMn2B φ450	kg	1,227	令和 8	7	単-43
Y031002000-005	鋼材		SCMn2B φ450	kg	1,227	令和 8	7	単-62
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-49
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-56
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-68
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-70
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-85
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-90
Y031002000-006	鋼板		SS400 t=6	kg	192	令和 8	7	単-105
Y031002000-007	等辺山形鋼		SS400 65×65×8	kg	118	令和 8	7	単-49
Y031002000-007	等辺山形鋼		SS400 65×65×8	kg	118	令和 8	7	単-68
Y031002000-009	H形鋼		SS400 125×125×6.5/9	kg	120	令和 8	7	単-49
Y031002000-009	H形鋼		SS400 125×125×6.5/9	kg	120	令和 8	7	単-68
Y031002000-010	H形鋼		SS400 194×150×6/9	kg	125	令和 8	7	単-49
Y031002000-010	H形鋼		SS400 194×150×6/9	kg	125	令和 8	7	単-68
Y031002000-011	鋼材		SUS304N2 t10	kg	997	令和 8	7	単-49
Y031002000-011	鋼材		SUS304N2 t10	kg	997	令和 8	7	単-68
Y031002000-012	等辺山形鋼		SUS304 65×65×8	kg	934	令和 8	7	単-49
Y031002000-012	等辺山形鋼		SUS304 65×65×8	kg	934	令和 8	7	単-68
Y031002000-013	H形鋼		SUS304 100×100×6/8	kg	1,440	令和 8	7	単-49
Y031002000-013	H形鋼		SUS304 100×100×6/8	kg	1,440	令和 8	7	単-68
Y031002000-014	縞鋼板		SS400 6×1219	kg	153	令和 8	7	単-70
Y031002000-014	縞鋼板		SS400 6×1219	kg	153	令和 8	7	単-74
Y031002000-014	縞鋼板		SS400 6×1219	kg	153	令和 8	7	単-78
Y031002000-014	縞鋼板		SS400 6×1219	kg	153	令和 8	7	単-90
Y031002000-014	縞鋼板		SS400 6×1219	kg	153	令和 8	7	単-94
Y031002000-014	縞鋼板		SS400 6×1219	kg	153	令和 8	7	単-98
Y031002000-015	H形鋼		SS400 350×350×12/19	kg	126	令和 8	7	単-90
Y031002000-016	溝形鋼		SS400 200×80×7.5/11	kg	118	令和 8	7	単-90
Y031002000-017	平鋼		SS400 200×12	kg	154	令和 8	7	単-90
Y031002000-018	鋼管		STKR400 100×50×3.2	kg	189	令和 8	7	単-70

登録単価／オプション単価

		工事名	令和 8 年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】						
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y031002000-018	銅管		STKR400 100×50×3.2	kg	189	令和 8	7	単-74	
Y031002000-018	銅管		STKR400 100×50×3.2	kg	189	令和 8	7	単-78	
Y031002000-018	銅管		STKR400 100×50×3.2	kg	189	令和 8	7	単-90	
Y031002000-018	銅管		STKR400 100×50×3.2	kg	189	令和 8	7	単-94	
Y031002000-018	銅管		STKR400 100×50×3.2	kg	189	令和 8	7	単-98	
Y031002000-019	銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	231	令和 8	7	単-70	
Y031002000-019	銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	231	令和 8	7	単-74	
Y031002000-019	銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	231	令和 8	7	単-78	
Y031002000-019	銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	231	令和 8	7	単-90	
Y031002000-019	銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	231	令和 8	7	単-94	
Y031002000-019	銅管		STKR400 90×90×3.2	kg	231	令和 8	7	単-98	
Y031002000-020	銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	189	令和 8	7	単-70	
Y031002000-020	銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	189	令和 8	7	単-74	
Y031002000-020	銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	189	令和 8	7	単-78	
Y031002000-020	銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	189	令和 8	7	単-90	
Y031002000-020	銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	189	令和 8	7	単-94	
Y031002000-020	銅管		STKR400 60×30×2.3	kg	189	令和 8	7	単-98	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-70	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-78	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-82	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-85	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-90	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-98	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-102	
Y031002000-021	平鋼		SS400 50×6	kg	143	令和 8	7	単-105	
Y031002000-022	銅板		SS400 t=4.5	kg	203	令和 8	7	単-70	
Y031002000-022	銅板		SS400 t=4.5	kg	203	令和 8	7	単-74	
Y031002000-022	銅板		SS400 t=4.5	kg	203	令和 8	7	単-78	
Y031002000-022	銅板		SS400 t=4.5	kg	203	令和 8	7	単-90	
Y031002000-022	銅板		SS400 t=4.5	kg	203	令和 8	7	単-94	
Y031002000-022	銅板		SS400 t=4.5	kg	203	令和 8	7	単-98	
Y031002000-023	銅板		SS400 t=10	kg	192	令和 8	7	単-70	

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y031002000-023	銅板	SS400 t=10	kg	192	令和 8	7	単-74	
Y031002000-023	銅板	SS400 t=10	kg	192	令和 8	7	単-90	
Y031002000-023	銅板	SS400 t=10	kg	192	令和 8	7	単-94	
Y031002000-024	レジンカプセル	R-25N	本	1,440	令和 8	7	単-71	
Y031002000-024	レジンカプセル	R-25N	本	1,440	令和 8	7	単-91	
Y031002000-025	寸切りボルト・ナット	SUS304 M24 2N,SW	組	1,061	令和 8	7	単-71	
Y031002000-025	寸切りボルト・ナット	SUS304 M24 2N,SW	組	1,061	令和 8	7	単-91	
Y031002000-026	高力ボルト	F10T M22×70 SW	組	254	令和 8	7	単-91	
Y031002000-027	高力ボルト	F10T M22×75 SW	組	261	令和 8	7	単-91	
Y031002000-028	旗蝶番（SUS）		枚	724	令和 8	7	単-71	
Y031002000-028	旗蝶番（SUS）		枚	724	令和 8	7	単-91	
Y031002000-029	平鋼	SS400 50×9	kg	143	令和 8	7	単-90	
Y031002000-030	錠前		個	598	令和 8	7	単-71	
Y031002000-030	錠前		個	598	令和 8	7	単-91	
Y031002000-031	銅板	SS400 t=19	kg	192	令和 8	7	単-74	
Y031002000-031	銅板	SS400 t=19	kg	192	令和 8	7	単-78	
Y031002000-031	銅板	SS400 t=19	kg	192	令和 8	7	単-94	
Y031002000-031	銅板	SS400 t=19	kg	192	令和 8	7	単-98	
Y031002000-032	平鋼	SS400 125×9	kg	145	令和 8	7	単-70	
Y031002000-032	平鋼	SS400 125×9	kg	145	令和 8	7	単-74	
Y031002000-032	平鋼	SS400 125×9	kg	145	令和 8	7	単-78	
Y031002000-032	平鋼	SS400 125×9	kg	145	令和 8	7	単-94	
Y031002000-032	平鋼	SS400 125×9	kg	145	令和 8	7	単-98	
Y031002000-033	溝形鋼	SS400 125×65×6/8	kg	118	令和 8	7	単-56	
Y031002000-033	溝形鋼	SS400 125×65×6/8	kg	118	令和 8	7	単-70	
Y031002000-033	溝形鋼	SS400 125×65×6/8	kg	118	令和 8	7	単-74	
Y031002000-033	溝形鋼	SS400 125×65×6/8	kg	118	令和 8	7	単-94	
Y031002000-034	溝形鋼	SS400 250×90×9/13	kg	120	令和 8	7	単-74	
Y031002000-034	溝形鋼	SS400 250×90×9/13	kg	120	令和 8	7	単-78	
Y031002000-034	溝形鋼	SS400 250×90×9/13	kg	120	令和 8	7	単-94	
Y031002000-034	溝形鋼	SS400 250×90×9/13	kg	120	令和 8	7	単-98	
Y031002000-035	H形鋼	SS400 200×200×8/12	kg	120	令和 8	7	単-74	

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y031002000-035	H形鋼		SS400 200×200×8/12	kg	120	令和 8	7	単-78
Y031002000-035	H形鋼		SS400 200×200×8/12	kg	120	令和 8	7	単-94
Y031002000-035	H形鋼		SS400 200×200×8/12	kg	120	令和 8	7	単-98
Y031002000-036	六角ボルト・ナット		SUS304 M16×70 SW,TW	組	173	令和 8	7	単-75
Y031002000-036	六角ボルト・ナット		SUS304 M16×70 SW,TW	組	173	令和 8	7	単-95
Y031002000-037	レジンカプセル		R-22N	本	950	令和 8	7	単-75
Y031002000-037	レジンカプセル		R-22N	本	950	令和 8	7	単-95
Y031002000-038	寸切りボルト・ナット		SUS304 M22 2N,SW	組	670	令和 8	7	単-75
Y031002000-038	寸切りボルト・ナット		SUS304 M22 2N,SW	組	670	令和 8	7	単-95
Y031002000-039	レジンカプセル		R-16N	本	401	令和 8	7	単-75
Y031002000-039	レジンカプセル		R-16N	本	401	令和 8	7	単-87
Y031002000-039	レジンカプセル		R-16N	本	401	令和 8	7	単-95
Y031002000-039	レジンカプセル		R-16N	本	401	令和 8	7	単-107
Y031002000-040	寸切りボルト・ナット		SUS304 M16 2N,SW	組	204	令和 8	7	単-75
Y031002000-040	寸切りボルト・ナット		SUS304 M16 2N,SW	組	204	令和 8	7	単-87
Y031002000-040	寸切りボルト・ナット		SUS304 M16 2N,SW	組	204	令和 8	7	単-95
Y031002000-040	寸切りボルト・ナット		SUS304 M16 2N,SW	組	204	令和 8	7	単-107
Y031002000-041	六角ボルト・ナット		SUS304 M16×55 SW,TW	組	149	令和 8	7	単-79
Y031002000-041	六角ボルト・ナット		SUS304 M16×55 SW,TW	組	149	令和 8	7	単-99
Y031002000-042	六角ボルト・ナット		SUS304 M16×50 SW	組	126	令和 8	7	単-99
Y031002000-043	レジンカプセル		R-19N	本	598	令和 8	7	単-79
Y031002000-043	レジンカプセル		R-19N	本	598	令和 8	7	単-99
Y031002000-044	寸切りボルト・ナット		SUS304 M20 2N,SW	組	419	令和 8	7	単-79
Y031002000-044	寸切りボルト・ナット		SUS304 M20 2N,SW	組	419	令和 8	7	単-99
Y031002000-045	等辺山形鋼		SS400 75×75×6	kg	118	令和 8	7	単-82
Y031002000-045	等辺山形鋼		SS400 75×75×6	kg	118	令和 8	7	単-102
Y031002000-046	丸鋼		SS400 φ19	kg	165	令和 8	7	単-82
Y031002000-046	丸鋼		SS400 φ19	kg	165	令和 8	7	単-102
Y031002000-047	縞鋼板		SS400 6×700	kg	155	令和 8	7	単-85
Y031002000-047	縞鋼板		SS400 6×700	kg	155	令和 8	7	単-105
Y031002000-048	SGP		25A	kg	3,460	令和 8	7	単-85
Y031002000-048	SGP		25A	kg	3,460	令和 8	7	単-105

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y031002000-049		丸鋼	SS400 φ16	kg	155	令和 8	7	単-85
Y031002000-049		丸鋼	SS400 φ16	kg	155	令和 8	7	単-105
Y031002000-050		鋼板	SS400 t=16	kg	192	令和 8	7	単-56
Y031002000-051		鋼板	SM400 t=30	kg	195	令和 8	7	単-56
Y031002000-052		平鋼	SUS304 32×6	kg	1,022	令和 8	7	単-56
Y031002000-053		丸鋼	SUS304 φ30	kg	853	令和 8	7	単-56
Y031002000-054		鋼管	SUS304TP ◎150A (Sch80)	kg	2,082	令和 8	7	単-56
Y031002000-055		鋼管	SUS304TP ◎200A (Sch40)	kg	1,066	令和 8	7	単-56
Y031002000-056		等辺山形鋼	SUS304 75×75×9	kg	934	令和 8	7	単-43
Y031002000-057		H形鋼	SS400 250×250×9/14	kg	120	令和 8	7	単-70
Y031002000-115		縞鋼板	SS400 6×250	kg	155	令和 8	7	単-86
Y031002000-115		縞鋼板	SS400 6×250	kg	155	令和 8	7	単-106
Y031002000-116		縞鋼板	SS400 6×300	kg	155	令和 8	7	単-86
Y031002000-117		等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg	118	令和 8	7	単-86
Y031002000-117		等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg	118	令和 8	7	単-106
Y031002000-118		平鋼	SS400 25×6	kg	148	令和 8	7	単-86
Y031002000-118		平鋼	SS400 25×6	kg	148	令和 8	7	単-106
Y031002000-119		丸鋼	SS400 φ9	kg	163	令和 8	7	単-86
Y031002000-119		丸鋼	SS400 φ9	kg	163	令和 8	7	単-106
Y034007000-001		酸洗費		m2	5,866	令和 8	7	単-110
Y034014102-001		変性エポキシ樹脂系塗料	下塗 大気部用	kg	1,540	令和 8	7	単-163
Y034014102-001		変性エポキシ樹脂系塗料	下塗 大気部用	kg	1,540	令和 8	7	単-168
Y034014102-001		変性エポキシ樹脂系塗料	下塗 大気部用	kg	1,540	令和 8	7	単-173
Y034014102-001		変性エポキシ樹脂系塗料	下塗 大気部用	kg	1,540	令和 8	7	単-178
Y034014102-001		変性エポキシ樹脂系塗料	下塗 大気部用	kg	1,540	令和 8	7	単-183
Y034015103-001		塗料用シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	7	単-163
Y034015103-001		塗料用シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	7	単-168
Y034015103-001		塗料用シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	7	単-173
Y034015103-001		塗料用シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	7	単-178
Y034015103-001		塗料用シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	7	単-183
Y034015104-001		塗料用シンナー	ジンクリッチペイント用シンナー	L	875	令和 8	7	単-161
Y034015104-001		塗料用シンナー	ジンクリッチペイント用シンナー	L	875	令和 8	7	単-166

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（統合堰土砂吐ゲート）工事 【当初】				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y034015104-001	塗料用シンナー	ジンクリッチペイント用シンナー	L	875	令和 8	7	単-171
Y034015104-001	塗料用シンナー	ジンクリッチペイント用シンナー	L	875	令和 8	7	単-176
Y034015104-001	塗料用シンナー	ジンクリッチペイント用シンナー	L	875	令和 8	7	単-181
Y034015105-001	塗料用シンナー	ミストコート用シンナー	L	850	令和 8	7	単-162
Y034015105-001	塗料用シンナー	ミストコート用シンナー	L	850	令和 8	7	単-167
Y034015105-001	塗料用シンナー	ミストコート用シンナー	L	850	令和 8	7	単-172
Y034015105-001	塗料用シンナー	ミストコート用シンナー	L	850	令和 8	7	単-177
Y034015105-001	塗料用シンナー	ミストコート用シンナー	L	850	令和 8	7	単-182
Y034017000-001	ミストコート		kg	1,540	令和 8	7	単-162
Y034017000-001	ミストコート		kg	1,540	令和 8	7	単-167
Y034017000-001	ミストコート		kg	1,540	令和 8	7	単-172
Y034017000-001	ミストコート		kg	1,540	令和 8	7	単-177
Y034017000-001	ミストコート		kg	1,540	令和 8	7	単-182
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	6,000	令和 8	7	単-150
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	1,925	令和 8	7	単-161
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	1,925	令和 8	7	単-166
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	1,925	令和 8	7	単-171
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	1,925	令和 8	7	単-176
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	1,925	令和 8	7	単-181
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	1,785	令和 8	7	単-164
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	1,785	令和 8	7	単-169
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	1,785	令和 8	7	単-174
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	1,785	令和 8	7	単-179
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	1,785	令和 8	7	単-184
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	2,370	令和 8	7	単-165
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	2,370	令和 8	7	単-170
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	2,370	令和 8	7	単-175
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	2,370	令和 8	7	単-180
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	2,370	令和 8	7	単-185
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	850	令和 8	7	単-164
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	850	令和 8	7	単-169
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	850	令和 8	7	単-174

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]