

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173930-00046-41(0)	設 計 者 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	一般国道169号（高尾谷橋）橋梁更新 （法面詳細設計）業務委託
所 属 名	熊野建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	業務		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 8月25日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZB0：紀南2	
	生 コ ン	ZB1：紀南B	
	石 材	ZB1：紀南2	
適 用 工 種	（係数ランク 1 ）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道169号（高尾谷橋）橋梁更新 （法面詳細設計）業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 道路設計				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		3,957,012			
一般構造物設計		式	1		3,957,012			
一般構造物詳細設計		式	1		2,372,299			
アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	1		1,621,919			内-1号 P1
施工計画検討		式	1		750,380			内-2号 P1
落石防護柵詳細設計		式	1		1,584,713			
落石対策工		(箇所)式	1		816,510			内-3号 P1
形式検討比較	落石対策工	(箇所)式	1		235,314			内-4号 P1
落石調査		式	1		532,889			内-5号 P1
共通		式	1		710,700			
共通（設計業務）		式	1		710,700			
打合せ等		式	1		639,800			

設計内訳書

業務名	一般国道169号（高尾谷橋）橋梁更新 （法面詳細設計）業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 共通				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		業務	1	639,800	639,800			単-1号 P1
その他		式	1		70,900			
照査技術者による報告		回	2	35,450	70,900			単-2号 P1
直接経費		式	1		336,076			
直接経費		式	1		336,076			
旅費交通費		式	1		29,076			
旅費交通費（率計上）（設計） 4,615,289× 0.63%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		29,076			P1
電子成果品作成費		式	1		307,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×4,615千円^0.45	区分：概略設計、予備 設計又は詳細設計	式	1		307,000			
直接原価		式	1		5,003,788			
その他原価		式	1		2,485,333			
業務原価		式	1		7,489,121			

設計内訳書

業務名	一般国道169号（高尾谷橋）橋梁更新 （法面詳細設計）業務委託			当 初	業 種 項 目	設計業務			
						一般管理費等			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		4,032,879			
設計業務価格			式	1		11,522,000			
消費税相当額 11,522,000×10%			式	1		1,152,200			
業務費計			式	1		12,674,200			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経费率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経费率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経费率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書 (当 初)

業務名 令和 8年度 一般国道169号（高尾谷橋）橋梁更新

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費 ）

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接人件費	4,615,289
その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額	2,485,333
直接原価	5,003,788
非対象額（－）	0
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	7,489,121
一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等（計算値）	4,032,891
調整額	12
一般管理費等計上額	4,032,879

（直接経費 388,499 ）

1(箇所)式当たり内訳書

第1号内訳書	アンカー付場所打ち法枠						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 アンカー付場所 打ち法枠	予備設計で概略設計計算済=はい [−10%]] : 計算面積 (1断面当り) =1,000m2以上 [+20%] : 断面数=1断面:	(箇所) 式	1	114,668	114,668			WS404101 管理費区分 無 単-3号
設計条件の確認 アンカー 付場所打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	35,118	35,118			WS404102 管理費区分 無 単-4号
設計計算 アンカー付場所 打ち法枠	スベリ安定計算=行う: 予備設計で概略設計 計算済=はい [−10%] : 計算面積 (1断 面当り) =1,000m2以上 [+20%] : 断面数 =1断面:	(箇所) 式	1	477,130	477,130			WS404103 管理費区分 無 単-5号
設計図 アンカー付場所打 ち法枠	予備設計で概略設計計算済=はい [−10%]] : 計算面積 (1断面当り) =1,000m2以上 [+20%] : 断面数=1断面:	(箇所) 式	1	353,373	353,373			WS404104 管理費区分 無 単-6号
数量計算 アンカー付場所 打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	274,216	274,216			WS404105 管理費区分 無 単-7号
照査 アンカー付場所打ち 法枠	同上	(箇所) 式	1	217,668	217,668			WS404106 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第1号内訳書	アンカー付場所打ち法枠						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
報告書作成 アンカー付場所打ち法枠	予備設計で概略設計計算済=はい [−10%]]：計算面積（1断面当り）=1,000m2以上 [+20%]：断面数=1断面：	（箇所） 式	1	92,677	92,677			WS404107 管理費区分 無 単-9号
現地踏査 アンカー付場所打ち法枠	現地踏査ヶ所数=1ヶ所：	式	1	57,069	57,069			WS404108 管理費区分 無 単-10号
合 計					1,621,919			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	施工計画検討						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工計画		橋	1	750,380	750,380			WS406202 管理費区分 無 単-11号
合 計					750,380			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第3号内訳書	落石対策工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	設計延長=60m：補正内容選択=同一法面で設計する場合（標準）：同一法面で設計する場合（標準）=1断面：	（箇所）式	1	68,085	68,085			WS404401 管理費区分 無 単-12号
設計条件の確認	同上	（箇所）式	1	172,737	172,737			WS404402 管理費区分 無 単-13号
設計計算及び設計図	同上	（箇所）式	1	184,671	184,671			WS404403 管理費区分 無 単-14号
数量計算	同上	（箇所）式	1	40,392	40,392			WS404404 管理費区分 無 単-15号
照査	同上	（箇所）式	1	197,880	197,880			WS404405 管理費区分 無 単-16号
報告書作成	同上	（箇所）式	1	152,745	152,745			WS404406 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書	形式検討比較						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
比較形式選定	箇所数=1箇所：概略設計計算等の簡略化 =簡略化できない [0%]：	(箇所) 式	1	63,852	63,852			WS402603 管理費区分 無 単-18号
概算工事費	同上	(箇所) 式	1	124,644	124,644			WS402608 管理費区分 無 単-19号
比較一覧表の作成	同上	(箇所) 式	1	46,818	46,818			WS402609 管理費区分 無 単-20号
合 計					235,314			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	落石調査						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石調査(安定度調査)		式	1	381,758	381,758			WYB00001 管理費区分 無 単-21号
報告書作成		式	1	151,131	151,131			WYB00002 管理費区分 無 単-22号
合 計					532,889			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	打合せ				業務			
規格					単位	数量	1	単価 639,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
打合せ		中間打合せ回数=5回：	業務	1	639,800	639,800		WS505501 管理費区分 無 単-23号
計						639,800		
単価						639,800		円／業務

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号 WS404101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計画 アンカー付場所打ち法枠				単位	式	数量	1	単価	114,668
規格	はい [-10%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
主任技師		直接人件費		人	1.1	70,900		77,990		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（A）		同上		人	0.55	62,600		34,430		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1			2,248		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計								114,668		
単価								114,668		円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済		はい [-10%]								
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]								
J03 断面数		1 断面								

WS404102

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-5号 WS404103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	設計計算 アンカー付場所打ち法枠				単位	式 (箇所)	数量	1	単価	477,130
	行う はい [－10%] 1,000m2以上 [+20%] 1断面									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
技師（A）		直接人件費		人	2.2	62,600		137,720	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	3.85	49,300		189,805	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	3.3	42,500		140,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1			9,355	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計								477,130		
単価								477,130	円／（箇所）式	
J01 スベリ安定計算		行う								
J02 予備設計で概略設計計算済		はい [－10%]								
J03 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [+20%]								
J04 断面数		1 断面								

参考資料（1）

単-6号 WS404104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 アンカー付場所打ち法枠				（箇所） 式	数量	1	単価	353,373
規格	はい [－10%] 1,000m2以上 [＋20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	2.2	49,300	108,460	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	2.75	42,500	116,875	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	3.3	36,700	121,110	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		6,928	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						353,373			
単価						353,373	円／（箇所）式		
J01 予備設計で概略設計計算済		はい [－10%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [＋20%]							
J03 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-7号 WS404105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 アンカー付場所打ち法枠				（箇所） 式	数量	1	単価	274,216
規格	はい [－10%] 1,000m2以上 [＋20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	1.1	49,300	54,230	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	2.2	42,500	93,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	3.3	36,700	121,110	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		5,376	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						274,216			
単価						274,216	円／（箇所）式		
J01 予備設計で概略設計計算済		はい [－10%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [＋20%]							
J03 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-8号 WS404106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 アンカー付場所打ち法枠				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	217,668
規格	はい [－10%] 1,000m2以上 [＋20%] 1断面									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人	1.1	70,900	77,990		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	0.55	62,600	34,430		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	1.1	49,300	54,230		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	1.1	42,500	46,750		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		4,268		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							217,668			
単価							217,668		円／（箇所）式	
J01 予備設計で概略設計計算済		はい [－10%]								
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [＋20%]								
J03 断面数		1 断面								

参考資料（1）

単-9号 WS404107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	報告書作成 アンカー付場所打ち法枠				（箇所） 式	数量	1	単価	92,677
規格	はい [－10%] 1,000m2以上 [＋20%] 1断面				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）		直接人件費		人	0.55	49,300	27,115	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	0.55	42,500	23,375	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人	1.1	36,700	40,370	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		1,817	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							92,677		
単価							92,677	円／（箇所）式	
J01 予備設計で概略設計計算済		はい [－10%]							
J02 計算面積（1断面当り）		1,000m2以上 [＋20%]							
J03 断面数		1 断面							

参考資料（1）

単-10号 WS404108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現地踏査 アンカー付場所打ち法枠				式				
規格	1ヶ所				単位		数量	1	単価 57,069
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（B）		同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,119	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						57,069			
単価						57,069	円／式		
J01 現地踏査ヶ所数		1 ヶ所							

参考資料（1）

単-11号 WS406202

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	施工計画				橋				
規格					単位	数量	1	単価	750,380
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	3.4	62,600	212,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B）		同上	人	5.3	49,300	261,290	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C）		同上	人	6.5	42,500	276,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計						750,380			
単価						750,380	円／橋		

参考資料（1）

単-12号 WS404401

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計画				（箇所） 式	数量	1	単価	68,085
規格	60m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（A）		同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,335	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						68,085			
単価						68,085	円／（箇所） 式		
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）		60 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面							

参考資料（1）

単-13号 WS404402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計条件の確認				（箇所） 式	数量	1	単価	172,737
規格	60m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（A）		同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（B）		同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		3,387	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						172,737			
単価						172,737	円／（箇所）式		
J01 設計延長		60 m							
J02 補正内容選択		同一法面で設計する場合（標準）							
J03 同一法面で設計する場合（標準）		1 断面							

参考資料（1）

単-14号 WS404403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計計算及び設計図				（箇所） 式	数量	1	単価	184,671
規格	60m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（B）		同上	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		3,621	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						184,671			
単価						184,671	円／（箇所）式		
J01 設計延長		60 m							
J02 補正内容選択		同一法面で設計する場合（標準）							
J03 同一法面で設計する場合（標準）		1 断面							

参考資料（1）

単-16号 WS404405

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	照査	単位	式	数量	1	単価	197,880
	60m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（A）		同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）		同上	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）		同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		3,880	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						197,880	
単価						197,880	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）		60 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-17号 WS404406

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	報告書作成				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	152,745
	60m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
技師（B）		直接人件費	人	1	49,300	49,300		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	1.5	42,500	63,750		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員		同上	人	1	36,700	36,700		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		2,995		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						152,745				
単価						152,745		円／（箇所）式		
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）		60 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面								

参考資料（1）

単-18号 WS402603

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	比較形式選定				（箇所） 式	数量	1	単価	63,852
規格	1箇所 簡略化できない [0%]				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		1,252	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,852			
単価						63,852	円／（箇所）式		
J01 箇所数		1 箇所							
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]							

参考資料（1）

単-19号 WS402608

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	概算工事費				単位	(箇所) 式	数量	1	単価	124,644
規格	1箇所 簡略化できない [0%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（B）		直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師（C）		同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員		同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		2,444	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						124,644				
単価						124,644	円／（箇所）式			
J01 箇所数		1 箇所								
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]								

参考資料（1）

単-20号 WS402609

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	比較一覧表の作成				（箇所）式	数量	1	単価	46,818
規格	1箇所 簡略化できない [0%]				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（B）		直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師（C）		同上	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		918	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						46,818			
単価						46,818	円／（箇所）式		
J01 箇所数		1 箇所							
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない [0%]							

参考資料（1）

単-21号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	落石調査(安定度調査)				式				
規格					単位		数量	1	単価 381,758
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	2.48	62,600	155,248	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C）		同上	人	2.48	42,500	105,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	3.3	36,700	121,110	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						381,758			
単価						381,758	円／式		

参考資料（1）

単-22号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	報告書作成				式	数量	1	単価	151,131
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.17	70,900	12,053	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（A）		同上	人	0.83	62,600	51,958	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C）		同上	人	1.1	42,500	46,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員		同上	人	1.1	36,700	40,370	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						151,131			
単価						151,131	円／式		

参考資料（1）

単-23号 WS505501

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	639,800
	5回						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費	人	3.5	70,900	248,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）		同上	人	3.5	62,600	219,100	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）		同上	人	3.5	49,300	172,550	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計						639,800	
単価						639,800	円／業務
J01 中間打合せ回数		5 回					

参考資料 (1)

単-24号 WS505801

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査技術者による報告				回				
規格					単位		数量	1	単価 35,450
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計						35,450			
単価						35,450	円／回		

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]