

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173930-00090-B1(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	鵜殿港航路浚渫工事
所 属 名	熊野建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 9月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZC0：紀南3	
	生 コ ン	ZC1：紀南A	
	石 材	ZC1：紀南3	
適 用 工 種	港湾(漁港)浚渫工事 (係数ランク 1)		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R8.7基準）
	主たる工種	6 6：港湾(漁港)浚渫工事
	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受ける場合）
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受ける場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	鵜殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	一般交通等の影響を受ける			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり		式		1		155,341,251			
浚渫工		式		1		25,642,700			
グラブ浚渫工		式		1		25,642,700			
グラブ浚渫 航路		m3		2,900	1,247	3,616,300			単-1号 週休有
グラブ浚渫 航路		m3	余掘り	2,900	1,247	3,616,300			単-2号 週休有
グラブ浚渫 航路		m3	揚土	2,900	1,057	3,065,300			単-3号 週休有
グラブ浚渫 航路		m3	余掘り 揚土	2,900	1,057	3,065,300			単-4号 週休有
グラブ浚渫 泊地		m3		1,600	1,537	2,459,200			単-5号 週休有
グラブ浚渫 泊地		m3	余掘り	2,500	1,537	3,842,500			単-6号 週休有
グラブ浚渫 泊地		m3	揚土	1,600	1,458	2,332,800			単-7号 週休有
グラブ浚渫 泊地		m3	余掘り 揚土	2,500	1,458	3,645,000			単-8号 週休有
土捨工		式		1		117,357,860			

設計内訳書

工事名	鵜殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	一般交通等の影響を受ける			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船運搬工		式		1		16,415,000			
土運船運搬 航路		m3		2,900	1,439	4,173,100			単-9号 週休有
土運船運搬 航路		余掘り m3		2,900	1,439	4,173,100			単-10号 週休有
土運船運搬 泊地		m3		1,600	1,968	3,148,800			単-11号 週休有
土運船運搬 泊地		余掘り m3		2,500	1,968	4,920,000			単-12号 週休有
残土処理工		式		1		82,393,560			
塵芥選別工		m3		9,900	3,651	36,144,900			単-13号 週休有
廃棄物運搬		流木混合物等 t		30	2,912	87,360			単-14号 週休有
廃棄物受入料金		流木混合物等 t		30	55,000	1,650,000			単-15号 週休有
浚渫土横持		m3		9,900	1,265	12,523,500			単-16号 週休有
積込（ルーズ）		m3		9,900	253	2,504,700			単-17号 週休有
土砂等運搬		m3		9,880	2,054	20,293,520			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	鵜殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	一般交通等の影響を受ける			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）		m3		9,900	253	2,504,700			単-19号 週休有
不整地運搬		m3		9,880	446	4,406,480			単-20号 週休有
路体（築堤）盛土		m3		8,900	256	2,278,400			単-21号 週休有
浚渫土改良工		式		1		6,749,244			
積込（ルーズ）		m3		810	253	204,930			単-22号 週休有
不整地運搬		m3		810	301	243,810			単-23号 週休有
仮置き		m3		810	136	110,160			単-24号 週休有
改良土横持		m3		810	759	614,790			単-25号 週休有
浚渫土改良		m3		813	6,858	5,575,554			単-26号 週休有
土捨場整備工		式		1		7,146,066			
重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	79	86,090	6,801,110			単-27号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付;管種別波状管;管規格ダブル構造 呼径300mm	m	44	7,194	316,536			単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	鵜殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事		
			工事区分	航路・泊地・船だまり		施工地域	一般交通等の影響を受ける		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝		設置のみ	基	2	14,210	28,420			単-29号 週休有
コンクリート舗装工			式	1		3,550,220			
埋戻し			m3	70	5,780	404,600			単-30号 週休有
コンクリート			m3	70	39,418	2,759,260			単-31号 週休有
型枠			m2	5	10,410	52,050			単-32号 週休有
溶接金網			m2	280	987	276,360			単-33号 週休有
伸縮目地		規格発泡体系	m2	19	3,050	57,950			単-34号 週休有
取壊し工			式	1		1,103,770			
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	40	3,390	135,600			単-35号 週休有
コンクリート取壊し		規格無筋コンクリート	m3	70	8,752	612,640			単-36号 週休有
コンクリートガラ運搬		規格無筋コンクリート	m3	70	2,029	142,030			単-37号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	70	3,050	213,500			単-38号 週休有

設計内訳書

工事名	鵜殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	一般交通等の影響を受ける			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1			12,340,691			
仮設工		式	1			10,153,610			
大型土のう移設		袋	740	2,489	1,841,860				単-39号 週休有
大型土のう製作・設置		袋	340	13,240	4,501,600				単-40号 週休有
大型土のう仮置き		袋	648	824	533,952				単-41号 週休有
大型土のう撤去		袋	432	1,025	442,800				単-42号 週休有
現場発生品運搬		廃プラスチック t	2	3,069	6,138				単-43号 週休有
廃棄物受入料金		廃プラスチック t	2	60,000	120,000				単-44号 週休有
土砂等運搬		m3	360	2,054	739,440				単-45号 週休有
路体（築堤）盛土		m3	320	256	81,920				単-46号 週休有
足場		式	1	1,885,900	1,885,900				単-47号 週休有
安全対策		式	1		2,187,081				

設計内訳書

工事名	鵜殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	一般交通等の影響を受ける			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1		2,187,081			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		155,341,251			
共通仮設			式	1		33,960,224			
共通仮設費			式	1		23,031,224			
回航・えい航費			式	1		13,744,460			
回航			式	1		13,744,460			内-2号 週休有
安全費			式	1		4,612,479			
安全対策			式	1		4,612,479			内-3号 週休有
技術管理費			式	1		3,985,285			
水質調査			式	1		1,491,950			内-4号 週休有
マルチビーム測深			式	1		2,493,335			内-5号 週休有
現場環境改善費（率計上） 153,270,391× 0.45%			式	1		689,000			

設計内訳書

工事名	鶴殿港航路浚渫工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通等の影響を受ける		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 155,253,891× 7.04%			式	1		10,929,000			
純工事費			式	1		189,301,475			
現場管理費 187,722,165×20.23%			式	1		37,976,000			
工事原価			式	1		227,277,475			
一般管理費等 225,698,165×（16.49%+ 0.04%）			式	1		37,307,525			
工事価格			式	1		264,585,000			
消費税相当額 264,585,000×10%			式	1		26,458,500			
工事費計			式	1		291,043,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)浚渫工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	155,341,251	
4	直接工事費	155,341,251	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,983,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	87,360	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	87,360	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	155,253,891	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	153,270,391	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	5.4%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.5%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	7.04%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）	10,929,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	10,929,000	
35	現場環境改善費対象工事費	155,341,251	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	155,341,251	
37	非対象額計（－）	2,070,860	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	87,360	間接費非対象額
42	管理費区分 T	1,983,500	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	153,270,391	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.45%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.45%	
54	計上額 単独（追加工事）	689,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	689,000	
58	共通仮設費（積上分）	22,342,224	
59	運搬費	0	
60	回航・えい航費	13,744,460	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	4,612,479	
64	役務費	0	
65	技術管理費	3,985,285	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)浚渫工事	
2	単独（追加工事）純工事費	189,301,475	
3	単独（追加工事）直接工事費	155,341,251	
4	単独（追加工事）共通仮設費	33,960,224	
5	非対象額計（一）	1,579,310	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	1,579,310	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	187,722,165	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	185,738,665	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	18.64%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	20.23%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）	37,976,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	37,976,000	

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)浚渫工事

1	工事原価	227,277,475	
2	純工事費	189,301,475	
3	現場管理費	37,976,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	1,579,310	
7	管理費区分9	1,579,310	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	225,698,165	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	223,714,665	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.49%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	225,698,165	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 90,279 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.53%	
25	計上額 単独(追加工事)	37,307,525	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	37,307,525	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月16日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導整理	交通誘導警備員A計上の有無＝有り：交通誘導警備員A＝39人：交通誘導警備員B＝78人：	式	1	2,187,081	2,187,081			DH116190 管理費区分 無 単-80号
合 計					2,187,081			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	回航							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
回航費（被回航方式 作業船）	回航距離＝72湊：被回航船舶等の設定＝グラブ浚渫船（普通地盤用）：方式の選択＝アンカー式：グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格＝鋼D 5.0m3：回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：引船帰港の有無＝無し：艀装日数変更の有無＝無し：艀装費変更の有無＝無し：回航海域の状態＝波浪な海域：上乗員変更の有無＝無し：保険料計上の有無＝有り：保険料の計算方法＝自動計算：消費税率＝10％：検査料計上の有無＝無し：旅費の有無＝無し：	回	2	2,902,383	5,804,766			DH190010 管理費区分 1 単-81号	
回航費（被回航方式 作業船）	回航距離＝100湊：被回航船舶等の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼650m3積（密閉式）：回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：引船帰港の有無＝無し：艀装日数変更の有無＝無し：艀装費変更の有無＝無し：保険料計上の有無＝有り：保険料の計算方法＝自動計算：消費税率＝10％：検査料計上の有無＝無し：旅費の有無＝無し：	回	2	1,438,019	2,876,038			DH190010 管理費区分 1 単-82号	
回航費（被回航方式 作業船）	回航距離＝72湊：被回航船舶等の設定＝グラブ浚渫船（普通地盤用）：方式の選択＝アンカー式：グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格＝鋼D 2.5m3：回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：艀装日数変更の有無＝無し：艀装費変更の有無＝無し：回航海域の状態＝波浪な海域：上乗員変更の有無＝無し：保険料計上の有無＝有り：保険料の計算方法＝自動計算：消費税率＝10％：検査料計上の有無＝無し：旅費の有無＝無し：	回	2	1,607,630	3,215,260			DH190010 管理費区分 1 単-83号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		回航					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
回航費（被回航方式 作業船）	回航距離＝100湊：被回航船舶等の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：艀装日数変更の有無＝無し：艀装費変更の有無＝無し：保険料計上の有無＝有り：保険料の計算方法＝自動計算：消費税率＝10%：検査料計上の有無＝無し：旅費の有無＝無し：	回	2	924,198	1,848,396			DH190010 管理費区分 1 単-84号
合 計					13,744,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		安全対策					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全監視船	安全監視船の指定＝標準：国際VHF装備使用の有無＝無し：運転日数＝22日：就業時間＝10時間：	式	1	2,818,737	2,818,737			DH190280 管理費区分 1 単-85号 航路
安全監視船	安全監視船の指定＝標準：国際VHF装備使用の有無＝無し：運転日数＝14日：就業時間＝10時間：	式	1	1,793,742	1,793,742			DH190280 管理費区分 1 単-86号 泊地
合 計					4,612,479			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	水質調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水底土砂調査		海防法	回	2	483,350	966,700			Y303001000-001 管理費区分 9
水底土砂調査		土対法	回	2	241,100	482,200			Y303001000-002 管理費区分 9
水質分析		浮遊物質(SS)	検体	15	2,100	31,500			Y303001000-003 管理費区分 9
水質分析		濁度	検体	15	770	11,550			Y303001000-004 管理費区分 9
合 計						1,491,950			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	マルチビーム測深						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量準備		式	1	202,202	202,202			WYB00001 管理費区分 1 単-87号 (DH503020)
機材運搬（2往復当り）	往復平均距離＝125km以上～ 150km未満：	式	1	178,860	178,860			DH501390 管理費区分 1 単-88号
検潮基準測定		式	1	116,138	116,138			DH501560 管理費区分 1 単-89号
検潮		日	1	12,724	12,724			DH501570 管理費区分 1 単-90号
検潮資料整理		日	1	13,301	13,301			DH501580 管理費区分 1 単-91号
艀装テスト	GNSSの規格＝DGNSS：	式	1	675,749	675,749			DH503030 管理費区分 1 単-92号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		マルチビーム測深					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マルチビーム測深	航路水域 影響なし 100m以下 スワス幅 90 ° 20%（水深差 ～10m） 5km未満 4m DG NSS	式	1	615,273	615,273			WYB00002 管理費区分 1 単-93号 (DH503040)
データ整理		式	1	679,088	679,088			WYB00005 管理費区分 1 単-94号
合 計					2,493,335			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 航路	単位 m3	数量	1	単価	1,247	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝アンカー式： 揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝有り：1日当りの退避回数＝3回／日：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：引船計上の有無＝無し：	m 3	1	1,247	1,247	DH101030 管理費区分 無 単-48号
計						1,247	
単価						1,247	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 航路 余掘り	単位	m3	数量	1	単価	1,247
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝アンカー式：揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝有り：1日当りの退避回数＝3回／日：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：引船計上の有無＝無し：	m 3	1	1,247	1,247	DH101030 管理費区分 無 単-48号
計						1,247	
単価						1,247	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 航路 揚土	単位 m3	数量	1	単価	1,057
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝アンカー式： 揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：	m 3	1	1,057	1,057	DH101030 管理費区分 無 単-49号
計					1,057	
単価					1,057	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 航路	単位 m3	数量	1	単価	1,057	
	余掘り 揚土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝アンカー式： 揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：	m 3	1	1,057	1,057	DH101030 管理費区分 無 単-49号
計						1,057	
単価						1,057	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 泊地	単位 m3	数量	1	単 価	1,537
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 2.5m3：方式の選択＝アンカー式：揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝有り：1日当りの退避回数＝1回／日：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：引船計上の有無＝無し：	m 3	1	1,537	1,537	DH101030 管理費区分 無 単-50号
計					1,537	
単価					1,537	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 泊地 余掘り	単位	m3	数量	1	単価	1,537
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 2.5m3：方式の選択＝アンカー式： 揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝有り：1日当りの退避回数＝1回／日：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：引船計上の有無＝無し：	m 3	1	1,537	1,537	DH101030 管理費区分 無 単-50号
計						1,537	
単価						1,537	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 泊地	単位 m3	数量	1	単価	1,458	
	揚土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 2.5m3：方式の選択＝アンカー式： 揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：	m 3	1	1,458	1,458	DH101030 管理費区分 無 単-51号
計						1,458	
単価						1,458	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 泊地	単位 m3	数量	1	単価	1,458	
	余掘り 揚土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 2.5m3：方式の選択＝アンカー式： 揚錨船の規格＝鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通：水深区分＝15m未満：	m 3	1	1,458	1,458	DH101030 管理費区分 無 単-51号
計						1,458	
単価						1,458	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬 航路	単位 m3	数量	1	単価	1,439
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝6.5時間：複数土砂を合成（平均）した浚渫量＝213.8m ³ ／h：複数土砂合成浚渫量（変化率未考）＝192.4m ³ ／h：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼650m ³ 積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 1000PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離＝0.18km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝別途計算：土運船1日当り運搬量＝563m ³ ／日：	m ³	1	1,439	1,439	DH101240 管理費区分 無 単-52号
計					1,439	
単価					1,439	円／m ³

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬 航路	単位 m3	数量	1	単価	1,439	
	余掘り						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝6.5時間：複数土砂を合成（平均）した浚渫量＝213.8m3／h：複数土砂合成浚渫量（変化率未考）＝192.4m3／h：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼650m3積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 1000PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離＝0.18km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝別途計算：土運船1日当り運搬量＝563m3／日：	m3	1	1,439	1,439	DH101240 管理費区分 無 単-52号
計						1,439	
単価						1,439	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土運船運搬 泊地	単位 単位	m3	数量	1	単価 単価	1,968
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝7.5時間：複数土砂を合成（平均）した浚渫量＝108m ³ ／h：複数土砂合成浚渫量（変化率未考）＝97.2m ³ ／h：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m ³ 積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離＝0.4km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝別途計算：土運船1日当り運搬量＝304m ³ ／日：	m ³	1	1,968	1,968	DH101240 管理費区分 無 単-53号
計						1,968	
単価						1,968	円／m ³

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬 泊地	単位 m3	数量	1	単価	1,968	
	余掘り						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝7.5時間：複数土砂を合成（平均）した浚渫量＝108m ³ ／h：複数土砂合成浚渫量（変化率未考）＝97.2m ³ ／h：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m ³ 積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離＝0.4km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝別途計算：土運船1日当り運搬量＝304m ³ ／日：	m ³	1	1,968	1,968	DH101240 管理費区分 無 単-53号
計						1,968	
単価						1,968	円／m ³

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塵芥選別工				単位	m3	数量	1	単価	3,651
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
堆積塵芥収集（機械処理）		作業区分＝収集・集積・積込みのみ：		m3	1		3,651		3,651	CB320720 管理費区分 無 単-54号
計									3,651	
単価									3,651	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物運搬				単位	t	数量	1	単価	2,912
規格	流木混合物等				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬費		流木混合物等		t	1	2,912	2,912		Y007610000-001 管理費区分 9	
計							2,912			
単価							2,912		円／t	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	55,000
	流木混合物等									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（流木混合物等）			t	1	55,000		55,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							55,000			
単価							55,000		円／t	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	浚渫土横持				単位	m3	数量	1	単価	1,265
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	5	253.1		1,265		SH112070 管理費区分 無 単-55号	
計							1,265			
単価							1,265		円／m3	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	253
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	253.1	253		SH112070 管理費区分 無 単-55号	
計							253			
単価							253		円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,054
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無＝無し：運搬距離＝11.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 】		m 3	1	2,054	2,054		SH112020 管理費区分 無 単-56号	
計							2,054			
単価							2,054		円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	253
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	253.1	253		SH112070 管理費区分 無 単-55号	
計							253			
単価							253		円／m3	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬				単位	m3	数量	1	単価	446
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量=5,000m3以上：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m3：運搬距離（m）＝150以下：		m 3	1	446	446		WB211810 管理費区分 無 単-57号	
計							446			
単価							446		円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	256
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3	1	256.3	256		SH112040 管理費区分 無 単-58号	
計							256			
単価							256		円／m3	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	253
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	253.1	253		SH112070 管理費区分 無 単-55号	
計							253			
単価							253		円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬				単位	m3	数量	1	単価	301
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量=5,000m3以上：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m3：運搬距離（m）＝70以下：		m 3	1	301	301		WB211810 管理費区分 無 単-59号	
計							301			
単価							301		円／m3	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮置き				単位	m3	数量	1	単価	136
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	136.6	136		SH112030 管理費区分 無 単-60号	
計							136			
単価							136		円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	改良土横持				単位	m3	数量	1	単価	759
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	3	253.1	759		SH112070 管理費区分 無 単-55号	
計							759			
単価							759		円／m3	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	浚渫土改良				単位	m3	数量	1	単価	6,858
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝13.5t/100m2：固化材区分＝セメント系（特殊土用）ﾌﾚｯｼｭ：		m 2	1	6,858	6,858		CB211410 管理費区分 無 単-61号	
計							6,858			
単価							6,858		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	7,194
規格	作業区分据付;管種別波状管;管規格ダブル構造 呼径300mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ダブル構造 呼径300mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	7,194		7,194		CB222770 管理費区分 無 単-63号	
計							7,194			
単価							7,194		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	5,780
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m 3	1	563.9	563	SH112140 管理費区分 無 単-65号			
再生クラッシャーラン		R C－４ 0	m 3	1.11	4,700	5,217	Z002122003 管理費区分 無			
計						5,780				
単価						5,780	円／m3			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	39,418
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設		コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄筋・無筋の選択＝鉄筋：	m 3	1	39,418	39,418	DH106190 管理費区分 無 単-66号			
計						39,418				
単価						39,418	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	987
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網				m2	1	987	987		WYB00006 管理費区分 無 単-68号	
計							987			
単価							987		円／m2	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	伸縮目地				単位 m2	数量	1	単価	3,050
	規格発泡体系								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮目地		伸縮目地材の指定＝発泡体系：	m 2	1	3,050	3,050	DH106180 管理費区分 無 単-69号		
計						3,050			
単価						3,050	円／m2		

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				m				
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下				単位		数量	1	単価 3,390
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,390		3,390		CB430510 管理費区分 無 単-70号
計							3,390		
単価							3,390		円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	規格無筋コンクリート				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,752	8,752	DH115010 管理費区分 無 単-71号			
計						8,752				
単価						8,752	円／m3			

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートガラ運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,029
規格	規格無筋コンクリート				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートガラ運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物と りこわし：積込工法区分＝機械積込：D I D 区間の有無＝無し：運搬距離＝10.9km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補 修費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,029	2,029	SH115010 管理費区分 無 単-72号			
計						2,029				
単価						2,029	円／m3			

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,050
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,050	3,050		WB020051 管理費区分 有 単-73号	
計							3,050			
単価							3,050		円／m3	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう移設				単位	袋	数量	1	単価	2,489
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	2,132	2,132	WB252730 管理費区分 無 単-74号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無＝無し：運搬距離＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	0.83	430.6	357	SH112020 管理費区分 無 単-75号			
計						2,489				
単価						2,489	円／袋			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう製作・設置				袋				
規格					単位		数量	1	単価 13,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設3年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	13,240	13,240		WB252730 管理費区分 無 単-76号	
計						13,240			
単価						13,240		円／袋	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう仮置き				袋				
規格					単位		数量	1	単価 824
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	824	824	WB252730 管理費区分 無 単-77号		
計						824			
単価						824	円／袋		

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう撤去				袋				
規格					単位		数量	1	単価 1,025
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,025	1,025	WB252730 管理費区分 無 単-78号		
計						1,025			
単価						1,025	円／袋		

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	3,069
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝6.0km以下：		t	1	3,069	3,069		CB010410 管理費区分 無 単-79号	
計							3,069			
単価							3,069		円／t	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金				単位	t	数量		単価	
規格	廃プラスチック				単位		数量	1	単価	60,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（廃プラスチック）			t	1	60,000		60,000		Y007600001-002 管理費区分 T	
計							60,000			
単価							60,000		円／t	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,054
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無＝無し：運搬距離＝11.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 】		m 3	1	2,054	2,054		SH112020 管理費区分 無 単-56号	
計							2,054			
単価							2,054		円／m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	256
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3	1	256.3	256		SH112040 管理費区分 無 単-58号	
計							256			
単価							256		円／m3	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場				単位	式	数量	1	単価	1,885,900
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足場設置・撤去			式	1	1,615,000	1,615,000	Y000490000-001 管理費区分 無			
橋梁点検車賃料			供用日	3	90,300	270,900	YE00107404-001 管理費区分 無			
計						1,885,900				
単価						1,885,900	円／式			

参考資料（1）

単-48号 DH101030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫				単位	m 3	数量	1,010	単価	1,247
規格	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 アンカー式 鋼D 5t吊 有り 3回／日 砂質土砂 10未満 普通 普通 15m未満 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 5.0m3		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準外：運転時間＝6.5時間：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：		日	1	980,517	980,517		DHT10080 管理費区分 無 単-95号 Z1	
揚錨船 鋼D 5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1	273,512	273,512		DHT11040 管理費区分 無 単-96号 Z1	
雑材料		0.5%		式	1		6,270		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,260,299			
単価							1,247		円／m 3	
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤								
J02 規格選定の方式		標準								
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3								
J04 方式の選択		アンカー式								
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊								
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		有り								
J09 1日当りの退避回数		3 回／日								
J10 土質分類		砂質土砂								
J11 N値、状態		10未満								
J12 土厚区分		普通								
J13 海象条件区分		普通								
J14 水深区分		15m未満								
J17 引船計上の有無		無し								

参考資料（1）

単-49号 DH101030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫				単位	m 3	数量	1,243	単価	1,057
規格	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 アンカー式 鋼D 5t吊 無し 砂質土砂 10未満 普通 普通 15m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 5.0m3		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：	日	1	1,034,097	1,034,097	DHT10080 管理費区分 無 単-97号 Z1			
揚錨船 鋼D 5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	273,512	273,512	DHT11040 管理費区分 無 単-96号 Z1			
雑材料		0.5%	式	1		6,538	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,314,147				
単価						1,057	円／m 3			
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤								
J02 規格選定の方式		標準								
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3								
J04 方式の選択		アンカー式								
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊								
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し								
J10 土質分類		砂質土砂								
J11 N値、状態		10未満								
J12 土厚区分		普通								
J13 海象条件区分		普通								
J14 水深区分		15m未満								

参考資料（1）

単-50号 DH101030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫				単位	m 3	数量	589	単価	1,537
規格	普通地盤 標準 鋼D 2.5m3 アンカー式 鋼D 5t吊 有り 1回／日 砂質土砂 10未満 普通 普通 15m未満 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 2.5m3		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準外：運転時間＝7.5時間：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：		日	1	627,572	627,572		DHT10070 管理費区分 無 単-98号 Z1	
揚錨船 鋼D 5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1	273,512	273,512		DHT11040 管理費区分 無 単-96号 Z1	
雑材料		0.5%		式	1		4,505		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							905,589			
単価							1,537		円／m 3	
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤								
J02 規格選定の方式		標準								
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 2.5m3								
J04 方式の選択		アンカー式								
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊								
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		有り								
J09 1日当りの退避回数		1 回／日								
J10 土質分類		砂質土砂								
J11 N値、状態		10未満								
J12 土厚区分		普通								
J13 海象条件区分		普通								
J14 水深区分		15m未満								
J17 引船計上の有無		無し								

参考資料（1）

単-51号 DH101030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫				単位	m 3	数量	628	単価	1,458
規格	普通地盤 標準 鋼D 2.5m3 アンカー式 鋼D 5t吊 無し 砂質土砂 10未満 普通 普通 15m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 2.5m3		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：	日	1	637,757	637,757	DHT10070 管理費区分 無 単-99号 Z1			
揚錨船 鋼D 5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	273,512	273,512	DHT11040 管理費区分 無 単-96号 Z1			
雑材料		0.5%	式	1		4,556	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						915,825				
単価						1,458	円／m 3			
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤								
J02 規格選定の方式		標準								
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 2.5m3								
J04 方式の選択		アンカー式								
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊								
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し								
J10 土質分類		砂質土砂								
J11 N値、状態		10未満								
J12 土厚区分		普通								
J13 海象条件区分		普通								
J14 水深区分		15m未満								

参考資料（1）

単-52号 DH101240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	563	単価	1,439
規格	対応しない 6.5時間 213.8m 3／h 192.4m 3／h 引船方式 標準 鋼650m3積（密閉式） 鋼D 1000PS型無し 0.18 k				単位					
規格	m 別途計算 563m 3／日									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼650m3積（密閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	2	232,775	465,550		DHT11650 管理費区分 無 単-100号 Z1	
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間 の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時 間：就業時間＝10時間：		日	1	341,016	341,016		DHT11310 管理費区分 無 単-101号 Z1	
雑材料		0.5%		式	1		4,032		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							810,598			
単価							1,439		円／m 3	
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		6.5時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量		213.8 m 3／h								
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）		192.4 m 3／h								
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定的方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼650m3積（密閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 1000PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離		0.18 km								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		別途計算								
J15 土運船1日当り運搬量		563 m 3／日								

参考資料（1）

単-53号 DH101240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	304	単価	1,968
規格	対応しない 7.5時間 108m 3／h 97.2m 3／h 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型無し 0.4km 別				単位					
規格	別途計算 304m 3／日									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	2	173,210	346,420		DHT11640 管理費区分 無 単-102号 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間 の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時 間：就業時間＝10時間：		日	1	249,160	249,160		DHT11260 管理費区分 無 単-103号 Z1	
雑材料		0.5%		式	1		2,977		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							598,557			
単価							1,968		円／m 3	
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		7.5時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量		108 m 3／h								
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）		97.2 m 3／h								
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定的方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（密閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 500PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離		0.4 km								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		別途計算								
J15 土運船1日当り運搬量		304 m 3／日								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB320720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	堆積塵芥収集（機械処理）				単位	m3	数量	1	単価	3,651
規格	収集・集積・積込みのみ				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,686.8				
労務構成比率				%	68.48					
運転手（特殊）				%	26.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	26.16	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.06	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員				%	1.5	18,500		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.38					
軽油				%	8.38	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.14					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5m3		%	20.09	15,200		15,700		M000202140 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		%	3.05	2,310		3,450		M000291001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB320720

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堆積塵芥収集（機械処理）				単位	m3	数量	1	単価	3,651
規格	収集・集積・積込みのみ				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		収集・集積・積込みのみ								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 SH112070

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	253.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						249.36				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		152		Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（2014年）〕		バケット容量0.8m3		%	40.95	21,500		22,200		M302452000 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

SH112020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下	m 3			1	2,054
標準単価				1,884.3		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	152	Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M302590000 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 D I D区間の有無 J05 運搬距離	無し 11.5km以下					

WB211810

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m 3	数量		単価	
規格	5,000m3以上 バックホウバケット容量0.8m3 150以下				単位			100	単価	446
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転		施工数量=5,000m3以上：	日	0.437	102,200		44,661		WK210340 管理費区分 無 単-104号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							44,670			
単価							446		円／m 3	
J01 施工数量		5,000m3以上								
J02 積込機種・規格		バックホウバケット容量0.8m3								
J04 運搬距離（m）		150以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

SH112040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						1		256.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					257.39				
労務構成比率			%	66.69					
運転手（特殊）			%	45.87	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.82	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.14					
軽油			%	17.14	148		152		Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.17					
ブルドーザ [湿地]		通称7t級	%	10.15	6,010		6,660		L301001010 管理費区分 無
振動ローラ（土工用） [フラット・シングルドラム型]		運転質量11～12t	%	6.02	11,200		11,600		L301070030 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料 (1)

単-59号 WB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)				単位	m 3	数量	100	単価	301
規格	5,000m3以上 バックホウバケット容量0.8m3 70以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不整地運搬車運転		施工数量=5,000m3以上：	日	0.295	102,200	30,149	WK210340 管理費区分 無 単-104号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						30,150				
単価						301	円／m 3			
J01 施工数量		5,000m3以上								
J02 積込機種・規格		バックホウバケット容量0.8m3								
J04 運搬距離 (m)		70以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

SH112030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.6
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				133.07			
労務構成比率		%	52.73				
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	152	Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ（クローラ型）	バケット容量0.8m3	%	21.44	8,800	9,810	L301002020 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	6,858
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 13.5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,295.5				
労務構成比率				%	45.44					
運転手（特殊）				%	23.43	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.72	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.29	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.71					
固化材 セメント系（特殊土用）		ﾌﾚｺﾝ		%	44.42	101,850		560,250		Z004722002 管理費区分 無
軽油				%	3.29	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.85					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		ﾊﾞｹｯﾄ容量0. 5m3 吊能力2. 9 t 吊		%	2.85	6,720		7,440		L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%	2.28	4,480		4,920		L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	86,090
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 有り 有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						71,522				
労務構成比率				%	62.85					
型わく工				%	12.91	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	12.36	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.06	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.09	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.99					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	30.17	20,750		35,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.52	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	86,090
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 有り 有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	6.16						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	%	3.91	52,800		58,200		M000903010 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		有り								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	7,194
規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径300mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,354.8				
労務構成比率				%	7.92					
普通作業員				%	5.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.42	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	92.08					
高密度ポリエチレン管		φ300 （有孔管・無孔管） ダブル構造		%	92.08	4,320		5,960		ZA10223150 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管									
J03 管規格	ダブル構造 呼径300mm									
J05 継手材料費	要									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								14,210
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					14,812			
労務構成比率			%	89.54				
普通作業員			%	36.24	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.7	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.49	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	6.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.91				
軽油			%	2.75	148		152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.55				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

SH112140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	563.9
規格	最小埋戻幅4m以上						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				535.07			
労務構成比率		%	40.47				
運転手（特殊）		%	40.47	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
軽油		%	18.02	148	152	Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%	41.51				
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2014）〕	通称15t級	%	33.2	26,000	29,400	M302430060 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）	バケット容量0.8m3	%	8.31	8,800	9,810	L301002020 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上						

参考資料 (1)

単-66号 DH106190

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設				単位	m 3	数量	10	単価	39,418
規格	ミキサー車打設 鉄筋				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.2	35,900	366,180		Z002012010 管理費区分 無	
コンクリート打設（上部工製作）		ミキサー車から直接投入		m 3	10	2,800	28,000		Q300804020 管理費区分 無	
計							394,180			
単価							39,418		円／m 3	
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択		ミキサー車打設 鉄筋								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-68号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	987
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	100	497	49,700	ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						98,700				
単価						987	円／m2			

参考資料 (1)

単-69号 DH106180

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮目地				単位	m 2	数量	100	単価	3,050
規格	発泡体系				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮目地工（発泡体系）		t=10mm		m 2	100	3,050	305,000		Q301102010 管理費区分 無	
計							305,000			
単価							3,050		円／m 2	
J01 伸縮目地材の指定		発泡体系								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,390	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				3,381.1				
労務構成比率		%	38.59					
特殊作業員		%	13.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.14	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	5.91	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	51.34					
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%	23.11	130,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%	15.88	89,500		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%	9.68	54,600		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	1.82	165		158	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	3,390
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	10.07						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード 径φ75cm	%	6.85	14,500		18,100		M001161011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料 (1)

単-71号 DH115010

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物取壊し				単位	m 3	数量	10	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	10	8,752	87,520		Q314601010 管理費区分 無	
計							87,520			
単価							8,752		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

SH115010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートガラ運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下	m 3	1	2,029		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,870.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	152	Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費及び補修費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M302590000 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 D I D区間の有無 J04 運搬距離	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下					

参考資料（1）

単-73号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	3,050
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m 3	100	3,050	305,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							305,000			
単価							3,050		円／m3	

参考資料（1）

単-74号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 2,132
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.145	30,400	4,408		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.145	28,700	4,161		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.145	24,500	3,552		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.145	63,340	9,184		WK250500 管理費区分 無 単-105号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		15		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,320			
単価						2,132		円／袋	
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 SH112020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	430.6
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						395.09				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		152		Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M302590000 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 D I D区間の有無		無し								
J05 運搬距離		0.3km以下								

参考資料（1）

単-76号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 13,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無		
山土		盛土用（現場渡し）	m3	10	5,000	50,000	ZA10030420 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,600	14,582	WK250500 管理費区分 無 単-106号		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		241	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						132,400			
単価						13,240	円／袋		
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設3年							
J03 袋詰土区分		購入土							

WB252730

名称	大型土のう工						袋					
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m						単位		数量	10	単価	13,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
J04 設置作業半径		5m以下										
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m										

参考資料（1）

単-77号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 824
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.068	30,400	2,067		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.068	28,700	1,951		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.068	61,830	4,204		WK250500 管理費区分 無 単-107号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,242			
単価						824		円／袋	
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-78号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,025
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,620	5,099	WK250500 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		11	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,250				
単価						1,025	円／袋			
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 6.0km以下				単位		数量	1	単価 3,069
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					3,093				
労務構成比率			%	83.98					
運転手（特殊）			%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	2.88					
軽油			%	2.88	148	152	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	13.14					
トラック〔クレーン装置付〕	通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	6.0km以下								

参考資料（1）

単-80号 DH116190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	交通誘導整理				式				
規格	有り 39人 78人				単位		数量	1	単価 2,187,081
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	39	21,400	834,600	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
交通誘導警備員 B			人	78	17,200	1,341,600	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		10,881	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,187,081			
単価						2,187,081	円／式		
J01 交通誘導警備員 A 計上の有無		有り							
J02 交通誘導警備員 A		39 人							
J03 交通誘導警備員 B		78 人							

参考資料（1）

単-81号 DH190010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	回航費（被回航方式 作業船）				回	数量	1	単価	2,902,383
規格	72湊 グラブ浚渫船（普通地盤用） アンカー式 鋼D 5.0m3 標準 鋼D 1200PS型 無し 無し 無し波浪な海域 無し 有り				単位				
規格	自動計算 10% 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
艀装費			式	1	790,000	790,000	Z308000900 管理費区分 1		
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別＝1：回航用引船の選定 ＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型 ：上乗員変更の有無＝無し：回航用引船の運 転時間＝15h：回航用引船の運転日数＝0.9 日：被回航船舶等の運転日数＝0.9日：	式	1	770,726	770,726	DH180100 管理費区分 1 単-109号		
損料			式	1	1,302,100	1,302,100	Z308003700 管理費区分 1		
回航保険料			式	1	39,557	39,557	Z308000800 管理費区分 1		
計						2,902,383			
単価						2,902,383	円／回		
J01 回航距離	72 湊								
J02 被回航船舶等の設定	グラブ浚渫船（普通地盤用）								
J06 方式の選択	アンカー式								
J07 グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格	鋼D 5.0m3								
J29 回航用引船の選定	標準								
J30 回航用引船1の規格	鋼D 1200PS型								
J35 引船帰港の有無	無し								
J36 艀装日数変更の有無	無し								
J38 艀装費変更の有無	無し								
J39 回航海域の状態	波浪な海域								
J41 上乗員変更の有無	無し								
J44 保険料計上の有無	有り								

DH190010

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-82号 DH190010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	回航費（被回航方式 作業船）					回				
規格	100湊 土運船（曳航） 鋼650m3積（密閉式） 標準 鋼D 1000PS型 無し 無し 無し 有り 自動計算 10%無し 無し					単位		数量	1	単価 1,438,019
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
艀装費				式	1	132,150	132,150		Z308000900 管理費区分 1	
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別＝2：回航用引船の選定 ＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型 ：回航用引船の運転時間＝20h：回航用引船 の運転日数＝1.3日：被回航船舶等の運転日 数＝1.3日：		式	1	592,743	592,743		DH180100 管理費区分 1 単-110号	
損料				式	1	707,000	707,000		Z308003700 管理費区分 1	
回航保険料				式	1	6,126	6,126		Z308000800 管理費区分 1	
計							1,438,019			
単価							1,438,019		円／回	
J01 回航距離		100 湊								
J02 被回航船舶等の設定		土運船（曳航）								
J16 土運船（曳航）の規格		鋼650m3積（密閉式）								
J29 回航用引船の選定		標準								
J30 回航用引船1の規格		鋼D 1000PS型								
J35 引船帰港の有無		無し								
J36 艀装日数変更の有無		無し								
J38 艀装費変更の有無		無し								
J44 保険料計上の有無		有り								
J45 保険料の計算方法		自動計算								
J46 消費税率		10 %								
J48 検査料計上の有無		無し								

参考資料（1）

単-83号 DH190010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	回航費（被回航方式 作業船）				回	数量	1	単価	1,607,630
規格	72湊 グラブ浚渫船（普通地盤用） アンカー式 鋼D 2.5m3 標準 鋼D 500PS型 無し 無し 無し波浪な海域 無し 有り				単位				
規格	自動計算 10% 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
艀装費			式	1	402,500	402,500	Z308000900 管理費区分 1		
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別＝1：回航用引船の選定 ＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 500PS型； 上乘員変更の有無＝無し：回航用引船の運転 時間＝15h：回航用引船の運転日数＝0.9日 ：被回航船舶等の運転日数＝0.9日：	式	1	534,127	534,127	DH180100 管理費区分 1 単-111号		
損料			式	1	650,850	650,850	Z308003700 管理費区分 1		
回航保険料			式	1	20,153	20,153	Z308000800 管理費区分 1		
計						1,607,630			
単価						1,607,630	円／回		
J01 回航距離	72 湊								
J02 被回航船舶等の設定	グラブ浚渫船（普通地盤用）								
J06 方式の選択	アンカー式								
J07 グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格	鋼D 2.5m3								
J29 回航用引船の選定	標準								
J30 回航用引船1の規格	鋼D 500PS型								
J35 引船帰港の有無	無し								
J36 艀装日数変更の有無	無し								
J38 艀装費変更の有無	無し								
J39 回航海域の状態	波浪な海域								
J41 上乘員変更の有無	無し								
J44 保険料計上の有無	有り								

DH190010

名 称	回航費（被回航方式 作業船）										単 位	回	数 量	1	単 価	1,607,630
規 格	72㍓ グラブ浚渫船（普通地盤用） アンカー式 鋼D 2.5m3 標準 鋼D 500PS型 無し 無し 無し波浪な海域 無し 有り 自動計算 10% 無し 無し															
名 称		規 格／条 件				単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要			
J45 保険料の計算方法		自動計算														
J46 消費税率		10 %														
J48 検査料計上の有無		無し														
J50 旅費の有無		無し														

参考資料（1）

単-84号 DH190010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	回航費（被回航方式 作業船）				回				
規格	100湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式） 標準 鋼D 500PS型 無し 無し 無し 有り 自動計算 10%無し 無し				単位		数量	1	単価 924,198
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
艀装費			式	1	79,350	79,350	Z308000900 管理費区分 1		
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別＝2：回航用引船の選定 ＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 500PS型： 回航用引船の運転時間＝20 h：回航用引船の 運転日数＝1.3日：被回航船舶等の運転日数 ＝1.3日：	式	1	442,570	442,570	DH180100 管理費区分 1 単-112号		
損料			式	1	398,600	398,600	Z308003700 管理費区分 1		
回航保険料			式	1	3,678	3,678	Z308000800 管理費区分 1		
計						924,198			
単価						924,198	円／回		
J01 回航距離	100 湊								
J02 被回航船舶等の設定	土運船（曳航）								
J16 土運船（曳航）の規格	鋼300m3積（密閉式）								
J29 回航用引船の選定	標準								
J30 回航用引船1の規格	鋼D 500PS型								
J35 引船帰港の有無	無し								
J36 艀装日数変更の有無	無し								
J38 艀装費変更の有無	無し								
J44 保険料計上の有無	有り								
J45 保険料の計算方法	自動計算								
J46 消費税率	10 %								
J48 検査料計上の有無	無し								

参考資料（1）

単-87号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	測量準備				単位	式	数量	1	単価	202,202
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量主任技師		直接人件費	人	1	61,000	61,000	R0602 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
測量技師		同上	人	1.5	52,700	79,050	R0603 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
測量技師補		同上	人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
測量助手		同上	人	0.5	37,700	18,850	R0605 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
雑材料		1%	式	1		2,002	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1			
計						202,202				
単価						202,202	円／式			

参考資料 (1)

単-88号 DH501390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	機材運搬 (2往復当り)				式				
規格	125km以上～ 150km未満				単位		数量	1	単価 178,860
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量補助員		直接人件費	人	2	29,600	59,200	R0612 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
トラック 2t積級			日	3.5	33,683	117,890	DHT20450 管理費区分 1 単-114号 Z1		
雑材料		1%	式	1		1,770	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1		
計						178,860			
単価						178,860	円／式		
J01 往復平均距離		125km以上～ 150km未満							

参考資料（1）

単-89号 DH501560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	検潮基準測定			単位	式	数量	1	単価	116,138
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通車 ライトバン 2L		運転日当りの運転時間＝2時間：	日	0.3	4,299	1,289	DHT22620 管理費区分 1 単-115号 Z1		
測量主任技師		直接人件費	人	1	61,000	61,000	R0602 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
測量技師		同上	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
雑材料		1%	式	1		1,149	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1		
計						116,138			
単価						116,138	円／式		

参考資料（1）

単-90号 DH501570

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	検潮				単位	日	数量	1	単価	12,724
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通車 ライトバン 2L		運転日当りの運転時間＝2時間：		日	0.3	4,299		1,289		DHT22620 管理費区分 1 単-115号 Z1
測量助手		直接人件費		人	0.3	37,700		11,310		R0605 管理費区分 1 割増率 0% Z1
雑材料		1%		式	1			125		ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1
計								12,724		
単価								12,724		円／日

参考資料（1）

単-91号 DH501580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	検潮資料整理				単位	日	数量	10	単価	13,301
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
測量技師補		同上	人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
測量助手		同上	人	1	37,700	37,700	R0605 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
雑材料		1%	式	1		1,317	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1			
計						133,017				
単価						13,301	円／日			

参考資料 (1)

単-92号

DH503030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通車 ライトバン 2L	DGNSS		日	1	4,299	4,299		DHT22620 管理費区分 1 単-115号 Z1
測量主任技師	直接人件費		人	1	61,000	61,000		R0602 管理費区分 1 割増率 0% Z1
測量技師	同上		人	1.5	52,700	79,050		R0603 管理費区分 1 割増率 0% Z1
測量技師補	同上		人	1.5	41,300	61,950		R0604 管理費区分 1 割増率 0% Z1
測量助手	同上		人	1	37,700	37,700		R0605 管理費区分 1 割増率 0% Z1
測量船 FRP D 70PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：労務構成 の指定＝1名船員：		日	1	59,420	59,420		DHT22610 管理費区分 1 単-116号 Z1
GNSS測位装置	DGNSS		供用日	1	25,740	25,740		M304060000 管理費区分 1 Z1
マルチビーム音響測深機	36～455kHz		供用日	1	339,900	339,900		M304048000 管理費区分 1 Z1
雑材料	1%		式	1		6,690		ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1

DH503030

名称	艀装テスト				式	数量	1	単価	675,749
規格	DGNSS								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計						675,749			
単価						675,749		円／式	
J01 GNSSの規格		DGNSS							

参考資料 (1)

単-93号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	マルチビーム測深				式				
規格	航路水域 影響なし 100m以下 スワス幅 90 ° 20% (水深差 ~10m) 5km未満 4m DGNSS				単位		数量	1	単価 615,273
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通車 ライトバン 2L		2時間	日	1	4,299	4,299	WYB00003 管理費区分 1 単-117号 Z1		
測量船 FRP D 70PS型		運転1日当り 1名船員	日	1	59,420	59,420	WYB00004 管理費区分 1 単-118号 Z1		
測量主任技師		直接人件費	人	1	61,000	61,000	R0602 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
測量技師		同上	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
測量技師補		同上	人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
測量助手		同上	人	0.5	37,700	18,850	R0605 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
GNSS測位装置		DGNSS	供用日	1	25,740	25,740	M304060000 管理費区分 1 Z1		
マルチビーム音響測深機		36~455kHz	供用日	1	339,900	339,900	M304048000 管理費区分 1 Z1		
雑材料		2%	式	1		12,064	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1		

参考資料 (1)

単-93号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	マルチビーム測深				式				
規格	航路水域 影響なし 100m以下 スワス幅 90 ° 20% (水深差 ~10m) 5km未満 4m DGNS				単位		数量	1	単価 615,273
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計						615,273			
単価						615,273		円／式	

参考資料 (1)

単-94号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	データ整理	単位	式	数量	1	単価	679,088
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師	直接人件費	人	3.1	61,000	189,100	R0602 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
測量技師	同上	人	4.1	52,700	216,070	R0603 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
測量技師補	同上	人	6	41,300	247,800	R0604 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
雑材料	4%	式	1		26,118	ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
計					679,088		
単価					679,088	円／式	

参考資料（2）

単-95号 DHT10080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 5.0m3				日				
規格	運転1日当り 標準外 6.5時間 標準 10時間				単位		数量	1	単価 980,517
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	522	131.5	68,643	Z304010170 管理費区分 無		
船団長			人	1.43	37,400	53,482	R3004 管理費区分 無 割増率 0%		
高級船員			人	1.43	37,400	53,482	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	5.68	29,500	167,560	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		D 5.0m3	時間	6.5	25,200	163,800	M300080000 管理費区分 無		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		同上	供用日	1.65	287,000	473,550	M300080000 管理費区分 無		
計						980,517			
単価						980,517	円／日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準外							
J03 運転時間		6.5 時間							
J04 就業時間の指定		標準							
J05 就業時間		10時間							

参考資料（2）

単-96号 DHT11040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	揚錨船 鋼D 5t吊				単位	日	数量	1	単価	273,512
規格	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重油A			L	125	131.5	16,437	Z304010170 管理費区分 無			
高級船員			人	1.2	37,400	44,880	R0126 管理費区分 無 割増率 0%			
普通船員			人	2.4	29,500	70,800	R0127 管理費区分 無 割増率 0%			
揚錨船		D 5t吊	日	1	48,500	48,500	M300970000 管理費区分 無			
揚錨船		同上	供用日	1.65	56,300	92,895	M300970000 管理費区分 無			
計						273,512				
単価						273,512	円／日			
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料 (2)

単-97号 DHT10080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 5.0m3				日				
規格	運転1日当り 標準 標準 10時間				単位		数量	1	単価 1,034,097
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	642	131.5	84,423	Z304010170 管理費区分 無		
船団長			人	1.43	37,400	53,482	R3004 管理費区分 無 割増率 0%		
高級船員			人	1.43	37,400	53,482	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	5.68	29,500	167,560	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		D 5.0m3	時間	8	25,200	201,600	M300080000 管理費区分 無		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		同上	供用日	1.65	287,000	473,550	M300080000 管理費区分 無		
計						1,034,097			
単価						1,034,097	円／日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準							
J04 就業時間の指定		標準							
J05 就業時間		10時間							

参考資料（2）

単-98号 DHT10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 2.5m3				日				
規格	運転1日当り 標準外 7.5時間 標準 10時間				単位		数量	1	単価 627,572
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	252	131.5	33,138	Z304010170 管理費区分 無		
船団長			人	1.43	37,400	53,482	R3004 管理費区分 無 割増率 0%		
高級船員			人	1.43	37,400	53,482	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	4.26	29,500	125,670	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		D 2.5m3	時間	7.5	15,900	119,250	M300070000 管理費区分 無		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		同上	供用日	1.65	147,000	242,550	M300070000 管理費区分 無		
計						627,572			
単価						627,572	円／日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準外							
J03 運転時間		7.5 時間							
J04 就業時間の指定		標準							
J05 就業時間		10時間							

参考資料（2）

単-99号 DHT10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）（アンカー式）鋼D 2.5m3				日				
規格	運転1日当り 標準 標準 10時間				単位		数量	1	単価 637,757
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	269	131.5	35,373	Z304010170 管理費区分 無		
船団長			人	1.43	37,400	53,482	R3004 管理費区分 無 割増率 0%		
高級船員			人	1.43	37,400	53,482	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	4.26	29,500	125,670	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		D 2.5m3	時間	8	15,900	127,200	M300070000 管理費区分 無		
グラブ浚渫船（普通）アンカー方式〔ディーゼル式〕		同上	供用日	1.65	147,000	242,550	M300070000 管理費区分 無		
計						637,757			
単価						637,757	円／日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準							
J04 就業時間の指定		標準							
J05 就業時間		10時間							

参考資料 (2)

単-100号 DHT11650

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船（曳航） 鋼650m3積（密閉式）				日			
規格	運転1日当り				単位		数量	1
								単価
								232,775
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				人	2.84	29,500	83,780	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
土運船 [密閉式]		650m3積		供用日	1.65	90,300	148,995	M301430000 管理費区分 無
計							232,775	
単価							232,775	円／日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						

参考資料（2）

単-101号 DHT11310

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 1000PS型				日			
規格	運転1日当り 標準 2時間 10時間				単位		数量	1
規格								単価
								341,016
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	228	131.5	29,982	Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	2.86	37,400	106,964	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	1.42	29,500	41,890	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船〔鋼製〕		D 1,000PS型	時間	2	8,490	16,980	M301150000 管理費区分 無	
引船〔鋼製〕		同上	供用日	1.65	88,000	145,200	M301150000 管理費区分 無	
計						341,016		
単価						341,016	円／日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 運転時間の指定		標準						
J03 運転日当りの運転時間		2時間						
J05 就業時間		10時間						

参考資料（2）

単-102号 DHT11640

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）				日			
規格	運転1日当り				単位		数量	1
								単価
								173,210
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				人	2.84	29,500	83,780	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
土運船 [密閉式]		300m3積		供用日	1.65	54,200	89,430	M301420000 管理費区分 無
計							173,210	
単価							173,210	円／日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						

参考資料（2）

単-103号 DHT11260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	引船 鋼D 500PS型				日			
規格	運転1日当り 標準 2時間 10時間				単位		数量	1
								単価 249,160
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	114	131.5	14,991	Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	2.86	37,400	106,964	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	1.42	29,500	41,890	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 〔鋼製〕		D 500PS型	時間	2	4,460	8,920	M301100000 管理費区分 無	
引船 〔鋼製〕		同上	供用日	1.65	46,300	76,395	M301100000 管理費区分 無	
計						249,160		
単価						249,160	円／日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 運転時間の指定		標準						
J03 運転日当りの運転時間		2時間						
J05 就業時間		10時間						

参考資料（2）

単-104号 WK210340

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運転				日			
規格	5,000m3以上				単位		数量	1
								単価
								102,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	147	152	22,344	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ〕		全旋回式 通称10～11t 積級	日	1.54	32,200	49,588	L001030012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						102,200		
単価						102,200	円／日	
J01 施工数量		5,000m3以上						

参考資料（2）

単-105号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 63,340
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	152	16,720	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,340			
単価						63,340	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-106号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	49,600
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	63	152	9,576	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						49,600				
単価						49,600	円／日			
J01 作業区分		製作・設置								
J02 設置作業半径		5m以下								
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（2）

単-107号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 61,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	152	16,720	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.38	10,800	14,904	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						61,830			
単価						61,830	円／日		
J01 作業区分		撤去（再利用）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-108号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	152	15,352	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,620			
単価						58,620	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-109号 DH180100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運転費 回航費（被回航方式 作業船）				式			
規格	1 標準 鋼D 1200PS型 無し 15h 0.9日 0.9日				単位	数量	1	単価 770,726
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：回航用引船の運転時間＝15h：	式	1	270,101	270,101	DH180110 管理費区分 1 単-119号	
労務費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：	日	1.5	198,950	298,425	DH180120 管理費区分 1 単-120号	
上乘費 回航費（被回航方式 作業船）		上乘員変更の有無＝無し：	日	1.5	134,800	202,200	DH180130 管理費区分 1 単-121号	
計						770,726		
単価						770,726	円／式	
J01 被回航船舶等の種別		1						
J02 回航用引船の選定		標準						
J03 回航用引船1の規格		鋼D 1200PS型						
J08 上乘員変更の有無		無し						
J11 回航用引船の運転時間		15 h						
J12 回航用引船の運転日数		0.9 日						
J13 被回航船舶等の運転日数		0.9 日						

DH180100

名称	運転費 回航費（被回航方式 作業船）				式				
規格	2 標準 鋼D 1000PS型 20h 1.3日 1.3日				単位		数量	1	単価 592,743
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
燃料費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：回航用引船の運転時間＝20h：	式	1	300,083	300,083		DH180110 管理費区分 1 単-122号	
労務費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：	日	2	146,330	292,660		DH180120 管理費区分 1 単-123号	
計						592,743			
単価						592,743		円／式	
J01 被回航船舶等の種別		2							
J02 回航用引船の選定		標準							
J03 回航用引船1の規格		鋼D 1000PS型							
J11 回航用引船の運転時間		20 h							
J12 回航用引船の運転日数		1.3 日							
J13 被回航船舶等の運転日数		1.3 日							

参考資料（2）

単-111号 DH180100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	運転費 回航費（被回航方式 作業船）				単位	式	数量	1	単価	534,127
	1 標準 鋼D 500PS型 無し 15h 0.9日 0.9日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
燃料費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：回航用引船の運転時間＝15h：	式	1	112,432	112,432	DH180110 管理費区分 1 単-124号			
労務費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：	日	1.5	146,330	219,495	DH180120 管理費区分 1 単-125号			
上乘費 回航費（被回航方式 作業船）		上乘員変更の有無＝無し：	日	1.5	134,800	202,200	DH180130 管理費区分 1 単-121号			
計						534,127				
単価						534,127	円／式			
J01 被回航船舶等の種別		1								
J02 回航用引船の選定		標準								
J03 回航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J08 上乘員変更の有無		無し								
J11 回航用引船の運転時間		15 h								
J12 回航用引船の運転日数		0.9 日								
J13 被回航船舶等の運転日数		0.9 日								

参考資料 (2)

単-113号 DHT11522

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	安全監視船 FRP D 180PS型				日			
規格	標準 8時間 10時間				単位		数量	1
								単価
								127,487
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	49	131.5	6,443	Z304010170 管理費区分 1	
高級船員			人	1.43	37,400	53,482	R0126 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員			人	1.42	29,500	41,890	R0127 管理費区分 1 割増率 0%	
交通船 [FRP製]		D 180PS型 10.0GT	日	1	9,420	9,420	M301280100 管理費区分 1	
交通船 [FRP製]		同上	供用日	1.65	9,850	16,252	M301280100 管理費区分 1	
計						127,487		
単価						127,487	円／日	
J01 運転時間の指定		標準						
J02 運転日当りの運転時間		8時間						
J04 就業時間		10時間						

参考資料（2）

単-114号 DHT20450

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック 2t積級				日	数量	1	単価	33,683
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	17	152	2,584	Z304010090 管理費区分 1		
運転手（一般）			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 1 割増率 0%		
トラック [普通型]		通称2t積級	時間	4.4	325	1,430	M302620000 管理費区分 1		
トラック [普通型]		同上	供用日	1.13	3,070	3,469	M302620000 管理費区分 1		
計						33,683			
単価						33,683	円／日		

DHT22620

名称	交通車 ライトバン 2L				単位	日	数量	1	単価	4,299
規格	2時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン			L	7	158	1,106	Z304010050 管理費区分 1			
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2	395	790	M304035000 管理費区分 1			
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		同上	供用日	1.19	2,020	2,403	M304035000 管理費区分 1			
計						4,299				
単価						4,299	円／日			
J01 運転日当りの運転時間		2時間								

参考資料（2）

単-116号 DHT22610

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	測量船 FRP D 70PS型				日			
規格	運転1日当り 1名船員				単位		数量	単価
							1	59,420
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
重油A				L	44	131.5	5,786	Z304010170 管理費区分 1
高級船員				人	1.2	37,400	44,880	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]		D 70PS型 3.0GT		日	1	3,210	3,210	M301280000 管理費区分 1
交通船 [FRP製]		同上		供用日	1.65	3,360	5,544	M301280000 管理費区分 1
計							59,420	
単価							59,420	円／日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 労務構成の指定		1名船員						

WYB00003

名称	交通車 ライトバン 2L				日					
規格	2時間				単位		数量	1	単価	4,299
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン				L	7	158	1,106		Z304010050 管理費区分 1	
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L		時間	2	395	790		M304035000 管理費区分 1	
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		同上		供用日	1.19	2,020	2,403		M304035000 管理費区分 1	
計							4,299			
単価							4,299		円／日	

参考資料 (2)

単-118号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	測量船 FRP D 70PS型				日			
規格	運転1日当り 1名船員				単位		数量	1
								単価 59,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	44	131.5	5,786	Z304010170 管理費区分 1	
高級船員			人	1.2	37,400	44,880	R0126 管理費区分 1 割増率 0%	
交通船 [FRP製]		D 70PS型 3.0GT	日	1	3,210	3,210	M301280000 管理費区分 1	
交通船 [FRP製]		同上	供用日	1.65	3,360	5,544	M301280000 管理費区分 1	
計						59,420		
単価						59,420	円／日	

DH180110

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

DH180120

[illegible]

参考資料 (3)

単-121号 DH180130

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上乗費 回航費 (被回航方式 作業船)				日			
規格	無し				単位		数量	1
								単価
								134,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長 (11H／日)			人	1	52,620	52,620	R3005 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員 (11H／日)			人	2	41,090	82,180	R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計						134,800		
単価						134,800	円／日	
J01 上乗員変更の有無		無し						

DH180110

名称	燃料費 回航費（被回航方式 作業船）				式			
規格	標準 鋼D 1000PS型 20h				単位	数量	1	単価 300,083
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	2,282	131.5	300,083	Z304010170 管理費区分 1	
計						300,083		
単価						300,083	円／式	
J01 回航用引船の選定		標準						
J02 回航用引船1の規格		鋼D 1000PS型						
J07 回航用引船の運転時間		20 h						

DH180120

名称	労務費 回航費（被回航方式 作業船）				日			
規格	標準 鋼D 1000PS型				単位	数量	1	単価 146,330
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員（11H／日）			人	2	52,620	105,240	R3006 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員（11H／日）			人	1	41,090	41,090	R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計						146,330		
単価						146,330	円／日	
J01 回航用引船の選定		標準						
J02 回航用引船1の規格		鋼D 1000PS型						

DH180110

[illegible]

DH180120

[illegible]

DH180110

名称	燃料費 回航費（被回航方式 作業船）				式	数量	1	単価	149,910
規格	標準 鋼D 500PS型 20h								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
重油A			L	1,140	131.5	149,910		Z304010170 管理費区分 1	
計						149,910			
単価						149,910		円／式	
J01 回航用引船の選定		標準							
J02 回航用引船1の規格		鋼D 500PS型							
J07 回航用引船の運転時間		20 h							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]