

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	508-k174320-00004-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R8d北勢沿岸流域下水道 員弁川幹線人孔耐震補強工事
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 5月26日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月22日		
適用単価 地区	一般材料	A00 : 桑名	
	生コン	A03 : いなべ・四日市	
	石材	A01 : 桑名	
適用工種	下水道工事(2)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 ( R7.7 基準 )
共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 ( 2 )
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	R8d北勢沿岸流域下水道 員弁川幹線人孔耐震補強工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震補強工事			式		1			12,529,486			
耐震補強工			式		1			9,616,486			
耐震補強工			式		1			9,616,486			
表面処理工			m2		104	7,563		786,552			単-1号 週休有
汚泥運搬処分			m3		2	27,040		54,080			単-2号 週休有
構造物取壊し工		無筋	m3		0.2	48,150		9,630			単-3号 週休有
コンクリート工		鉄筋コンクリート	式		1			754,409			内-1号 週休有
型枠		普通型枠	m2		82	10,620		870,840			単-4号 週休有
無収縮モルタル			m3		0.75	355,900		266,925			単-5号 週休有
鉄筋工			式		1			271,078			内-2号 週休有
アンカー筋挿入			本		568	1,202		682,736			単-6号 週休有
あと施工アンカー(接着系)		D13	箇所		520	851.9		442,988			単-7号 週休有

## 設計内訳書

工事名	R8d北勢沿岸流域下水道 員弁川幹線人孔耐震補強工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	耐震補強工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
あと施工アンカー(接着系)		D16	箇所	48	1,326	63,648			単-8号 週休有
構造物復旧			式	1		404,862			内-3号 週休有
改築足場工			式	1		161,160			内-4号 週休有
構造物撤去			式	1		59,578			内-5号 週休有
仮設水替え工			式	1		4,788,000			内-6号 週休有
仮設工			式	1		2,913,000			
交通管理工			式	1		2,913,000			
交通誘導警備員			式	1		2,913,000			内-7号 週休有
直接工事費			式	1		12,529,486			
共通仮設			式	1		2,418,180			
共通仮設費			式	1		496,180			
運搬費			式	1		46,980			

## 設計内訳書

工事名	R8d北勢沿岸流域下水道 員弁川幹線人孔耐震補強工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改築足場現場内小運搬			式	1		46,980			内-8号 週休有
技術管理費			式	1		449,200			
鉄筋探査			式	1		449,200			内-9号 週休有
共通仮設費(率計上) 12,529,486 × 15.34%			式	1		1,922,000			
純工事費			式	1		14,947,666			
現場管理費 14,947,666 × 41.14%			式	1		6,149,000			
工事原価			式	1		21,096,666			
一般管理費等 21,096,666 × (21.86% + 0.04%)			式	1		4,619,334			
工事価格			式	1		25,716,000			
消費税相当額 25,716,000 × 10%			式	1		2,571,600			
工事費計			式	1		28,287,600			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,529,486	
4	直接工事費		12,529,486	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		29,704	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		12,529,486	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		12,499,782	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.66%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.34%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,922,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,922,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,529,486	
35	直接工事費	12,529,486	
36	非対象額計 ( - )	29,704	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	29,704	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	12,499,782	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	1.49%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	1.49%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	496,180	
58	運搬費	46,980	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	449,200	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,418,180	

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)		
2	単独(追加工事)純工事費		14,947,666	
3	単独(追加工事)直接工事費		12,529,486	
4	単独(追加工事)共通仮設費		2,418,180	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		14,947,666	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		14,917,962	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		36.66%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		41.14%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		6,149,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,149,000	

## 一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価	21,096,666	
2	純工事費	14,947,666	
3	現場管理費	6,149,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	21,096,666	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	21,066,962	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.86%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	21,096,666	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 8,438 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.9%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,619,334	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,619,334	

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場 内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	17	36,630	622,710			CB240010 管理費区分 無 単-16号	
人力運搬 (積込み ~ 運搬 ~ 取卸し)	換算距離 = 80m以下 :	m 3	17	7,747	131,699			CB211150 管理費区分 無 単-13号	
合 計					754,409				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		鉄筋工					単価適用年月日	令和 8年 4月22日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 地下構造物 :	t	0.99	192,100	190,179			WB810010 管理費区分 無 単-19号
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 地下構造物 :	t	0.35	190,000	66,500			WB810010 管理費区分 無 単-20号
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D29 ~ 32 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 地下構造物 :	t	0.03	191,000	5,730			WB810010 管理費区分 無 単-21号
ルア溶接工	夜間作業の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 溶接方法 = V型 : 溶接姿勢 = 下向き・横向き : 鉄筋径(V型) = D22 × D22 :	箇所	6	1,110	6,660			WB821610 管理費区分 無 単-22号
ルア溶接工	夜間作業の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 溶接方法 = V型 : 溶接姿勢 = 下向き・横向き : 鉄筋径(V型) = D32 × D32 :	箇所	1	2,009	2,009			WB821610 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	鉄筋工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					271,078			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	構造物復旧						単価適用年月日	令和 8年 4月22日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	摘要
足掛金物設置			個	29	3,798	110,142					WYB00017 管理費区分 無 単-27号
足掛金物材料費			式	1	275,100	275,100					WYB00018 管理費区分 無 単-28号
副管設置工			箇所	1	19,620	19,620					WYB00019 管理費区分 無 単-29号
合 計						404,862					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	改築足場工						単価適用年月日	令和 8年 4月22日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
改築足場工	工法 = 単管足場 :	掛m2	30	5,372	161,160			DGD70340 管理費区分 無 単-30号	
合 計					161,160				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金物撤去		個	26	1,898	49,348			WYB00001 管理費区分 無 単-31号	
副管撤去工		箇所	1	10,230	10,230			WYB00011 管理費区分 無 単-32号	
合 計					59,578				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設水替え設備損料等		式	1	3,131,000	3,131,000			WYB00008 管理費区分 無
仮設水替え設置手間		式	1	1,657,000	1,657,000			WYB00009 管理費区分 無
合 計					4,788,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1	2,913,000	2,913,000			WYB00010 管理費区分 無 単-33号
合 計					2,913,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	改築足場現場内小運搬						単価適用年月日	令和 8年 4月22日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
改築足場現場内小運搬工	工法 = 単管足場 :	掛m2	30	1,566	46,980			DGD70350 管理費区分 無 単-34号	
合 計					46,980				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書		鉄筋探査					単価適用年月日	令和 8年 4月22日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き	m2	12	20,680	248,160			WYB00014 管理費区分 無 単-35号
鉄筋探査	上向き	m2	4	28,720	114,880			WYB00015 管理費区分 無 単-36号
鉄筋探査	下向き	m2	6	14,360	86,160			WYB00016 管理費区分 無 単-37号
合 計					449,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	施工規模加算率 = 300m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 上向作業補正 = 有 : 濁水処理費用の減額補正 = 無 (単価に含む) :	m 2	1	7,563	7,563	WB813310 管理費区分 無 単-9号
計					7,563	
単価					7,563	円 / m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬処分		m3	1		27,040	
側溝清掃車運搬	規格 / 条件 運搬距離 = 22.0 k m以下 :	m3	1	12,540	12,540	WB232010 管理費区分 無 単-10号
処分費 (m3)		m3	1	14,500	14,500	WB020051 管理費区分 有 単-11号
計					27,040	
単価					27,040	円 / m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	無筋	m3	1			48,150
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1	35,270	35,270	WB824010 管理費区分 無 単-12号
人力運搬 (積込み ~ 運搬 ~ 取卸し)	換算距離 = 80m以下 :	m 3	1	7,747	7,747	CB211150 管理費区分 無 単-13号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,610	1,610	CB227010 管理費区分 無 単-14号
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-15号
計					48,147	
単価					48,150	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	普通型枠	m2	1	10,620	10,620	CB240210 管理費区分 無 単-17号
計					10,620	
単価					10,620	円 / m2

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3	1		355,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m 3	1	348,100	348,100	WB230930 管理費区分 無 単-18号
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離 = 80m以下：	m 3	1	7,747	7,747	CB211150 管理費区分 無 単-13号
計					355,847	
単価					355,900	円 / m3

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	アンカー筋挿入		単位	本	数量	1	単価	1,202
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡張)		本	1	1,202	1,202	CB434220 管理費区分 無 単-24号		
計					1,202			
単価					1,202	円 / 本		

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	あと施工アンカー(接着系)			箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	D13			単位	1		851.9	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満:	孔	1	694.9	694.9	CB224410 管理費区分 無 単-25号		
アンカー用樹脂カプセル	D13	本	1	157	157	WYB00003 管理費区分 無		
計					851.9			
単価					851.9	円 / 箇所		

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	あと施工アンカー(接着系)			箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	D16			単位	1		1,326	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :	孔	1	1,029	1,029	CB224410 管理費区分 無 単-26号		
アンカー用樹脂カプセル	D16	本	1	297	297	WYB00004 管理費区分 無		
計					1,326			
単価					1,326	円 / 箇所		

## 参考資料(1)

単-9号

WB813310

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	300m2未満 無 無 有 無 (単価に含む)	m 2	1		7,563	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工 (コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2	1	7,563.486	7,563	Q001630001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,563	
単価					7,563	円 / m 2

## 参考資料(1)

単-10号

WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0 k m以下	単位	m3	数量	100	単価 12,540
普通作業員		人	11.628	24,990	290,583	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
側溝清掃車運転		日	11.628	82,800	962,798	WK230370 管理費区分 無 単-38号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		619	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,254,000	
単価					12,540	円 / m3

## 参考資料(1)

単-11号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	14,500
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	汚泥	m 3	100	14,500	1,450,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
	計					1,450,000				
	単価					14,500	円 / m3			

## 参考資料(1)

単-12号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	35,270
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,270		
単価						35,270	円 / m 3	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB211150

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	80m以下	m <sup>3</sup>	1	7,747		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,874		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,610			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,527.2		
労務構成比率			%	44.82			
運転手(一般)			%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.41			
軽油			%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-15号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	無筋 C o	m 3	100	3,520	352,000	Y007600000-005 管理費区分 T			
	計					352,000				
	単価					3,520	円 / m3			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	36,630			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	71.32		20,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	10,100	10,620	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-18号

WB230930

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m <sup>3</sup>			10	348,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.54	31,008	16,744	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.09	29,274	31,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.54	24,990	13,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無収縮モルタル		m <sup>3</sup>	11.4	299,000	3,408,600	ZA10226290 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	18%	式	1		10,254	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,481,000	
単価					348,100	円 / m <sup>3</sup>

## 参考資料(1)

単-19号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	1		192,100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	78,708.3	78,708	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					192,100	
単価					192,100	円 / t

## 参考資料(1)

単-20号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	1		190,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	78,708.3	78,708	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					190,000	
単価					190,000	円 / t

## 参考資料(1)

単-21号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	1		191,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	109,000	112,270	Z001102021 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	78,708.3	78,708	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		22	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					191,000	
単価					191,000	円 / t

## 参考資料(1)

単-22号

WB821610

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルア溶接工	無し 無し V型 下向き・横向き D22×D22	箇所	1		1,110	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	1	1,110.78	1,110	Q001679004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,110	
単価					1,110	円 / 箇所

## 参考資料(1)

単-23号

WB821610

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルア溶接工	無し 無し V型 下向き・横向き D32×D32	箇所	1		2,009	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ルア溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	1	2,009.4	2,009	Q001679007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,009	
単価					2,009	円 / 箇所

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB434220

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)				本	数量	1	単価	1,202
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,182.3				
労務構成比率			%	100					
特殊作業員			%	55.06	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%		
土木一般世話役			%	21.5	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%		
普通作業員			%	21.48	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		694.9	
標準単価					684.28		
労務構成比率		%			95.53		
特殊作業員		%			45.54	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			18.55	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			13.59	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				31,008	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			2.32		
ガソリン	レギュラー	%			1.89	154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				138	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.15		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%			1.03	455	L001110001 管理費区分 無
						533	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	694.9
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	1,029
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,013.2			
労務構成比率		%	95.91				
特殊作業員		%	44.73	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	18.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	13.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	2.12				
ガソリン	レギュラー	%	1.7	154	138	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.97				
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A	%	0.93	455	533	L001110001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下			1		1,029
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38~40mm	%	0.65	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-27号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足掛金物設置	単位	個	数量	1	単価	金額	3,798
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.07	29,274	2,049	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,798			
単価					3,798	円 / 個		

## 参考資料(1)

単-28号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足掛金物材料費				式	数量	1	単価	275,100
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足掛金物	W300 × 230	本	29	7,020	203,580	Y001602000-001 管理費区分 無		
	足掛金物	サイドポール L=0.9m	式	1	6,080	6,080	Y049900020-001 管理費区分 無		
	足掛金物	サイドポール L=1.8m	式	1	10,290	10,290	Y001602000-002 管理費区分 無		
	足掛金物	サイドポール L=2.1m	式	1	10,290	10,290	Y001602000-003 管理費区分 無		
	足掛金物	サイドポール L=3.0m	式	1	14,040	14,040	Y001602000-004 管理費区分 無		
	足掛金物	ステップ専用含侵接着剤	組	3	10,290	30,870	Y001602000-005 管理費区分 無		
	計					275,150			
	単価					275,100	円 / 式		

## 参考資料(1)

単-29号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	副管設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格				1			19,620
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.23	31,008	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.23	29,274	6,733	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					19,620		
単価					19,620	円 / 箇所	

## 参考資料(1)

単-30号

DGD70340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改築足場工	単管足場	掛m2	100			5,372
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	31,008	52,713	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	7.1	34,068	241,882	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.4	24,990	34,986	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	63%	式	1		207,619	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537,200	
単価					5,372	円 / 掛m2

## 参考資料(1)

単-31号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物撤去				個			1	1,898
特殊作業員				人	0.035	29,274	1,024	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.035	24,990	874	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,898	
単価							1,898	円 / 個



## 参考資料(1)

単-33号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員						1	2,913,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	74	21,828	1,615,272	R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員 B		人	74	17,544	1,298,256	R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計					2,913,528		
単価					2,913,000	円 / 式	

## 参考資料(1)

単-34号

DGD70350

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改築足場現場内小運搬工	単管足場	掛m2	100			1,566
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.7	24,990	142,443	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	10%	式	1		14,157	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					156,600	
単価					1,566	円 / 掛m2

## 参考資料(1)

単-35号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横向き	m2	12.5	20,680		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 ( A )	直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 ( B )	同上	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 ( C )	同上	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 ( 率 + まるめ )	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		12,300	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					258,500	
単価					20,680	円 / m2

## 参考資料(1)

単-36号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	上向き	m2	9		28,720	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 ( A )	直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 ( B )	同上	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 ( C )	同上	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 ( 率 + まるめ )	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		12,300	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					258,500	
単価					28,720	円 / m2

## 参考資料(1)

単-37号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	下向き	m2	18	14,360		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 ( A )	直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 ( B )	同上	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 ( C )	同上	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 ( 率 + まるめ )	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		12,300	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					258,500	
単価					14,360	円 / m2

## 参考資料(2)

単-38号

WK230370

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転				日			1	82,800
名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	133	11,172	Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車 [プロワ式]		ホッパ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min		供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							82,800	
単価							82,800	円/日



