

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173140-00076-41(0)	設 計 者 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	【当初】城南第一地区海岸海岸高潮対策（耐震対策設計）業務委託
所 属 名	桑名建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	業務		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 8月24日 ✓		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日 ✓		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日 ✓		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名 ✓	
	生 コ ン	A01：桑名 ✓	
	石 材	A01：桑名 ✓	
適 用 工 種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%

設計内訳書

業務名【当初】		当 初		業 種		港湾漁港設計等業務		
城南第一地区海岸海岸高潮対策（耐震対策設計）業務委託				項 目		設計業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計業務		式	1		21,327,672			
基本設計（3工区）		式	1		14,481,188			
基本設計		式	1		978,368			
設計計画	規格	式	1		158,150			内-1号 T5
資料収集・整理	規格	式	1		405,100			内-2号 T5
現地踏査		式	1	415,118	415,118			単-1号 T5
設計条件		式	1		3,332,120			
設計条件設定	利用・自然条件設定	地点	1	147,350	147,350			単-2号 P1
設計条件設定	土質資料整理解析	地点	1	2,184,250	2,184,250			単-3号 P1
港外波浪条件の設定		式	1	158,150	158,150			単-4号 P1
計算結果の整理		ケース	1	21,270	21,270			単-5号 P1
波浪変形計算	嵩山法	ケース	3	209,450	628,350			単-6号 P1

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00076-41(0)

設計内訳書

業務名【当初】		当 初		業 種		港湾漁港設計等業務		
城南第一地区海岸海岸高潮対策（耐震対策設計）業務委託				項 目		設計業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波浪変形計算	リーフ	ケース	3	64,250	192,750			単-7号 P1
耐震対策検討		式	1		10,170,700			
地盤応答液状化の判定		ケース	5	297,100	1,485,500			単-8号 P1
永続状態および変動状態の安定性等の照査	重力式	ケース	5	382,600	1,913,000			単-9号 P1
矢板の検討		ケース	2	332,550	665,100			単-10号 P1
地盤改良工法の検討		ケース	1	332,550	332,550			単-11号 P1
比較構造諸元の検討	矢板式	ケース	2	175,650	351,300			単-12号 P1
比較構造諸元の検討	重力式（地盤改良工法）	ケース	1	175,650	175,650			単-13号 P1
永続状態および変動状態の安定性等の照査	矢板式	ケース	2	588,300	1,176,600			単-14号 P1
永続状態および変動状態の安定性等の照査	重力式（地盤改良工法）	ケース	1	382,600	382,600			単-15号 P1
構造諸元の決定		ケース	3	470,200	1,410,600			単-16号 P1
偶発状態の地震応答解析	矢板式	ケース	1	2,277,800	2,277,800			単-17号 P1

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】	当 初	業 種 項 目	港湾漁港設計等業務 設計業務											
	城南第一地区海岸海岸高潮対策（耐震対策設計）業務委託			項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
修正設計（2工区）					式										
耐震対策検討						1				4,866,500					
矢板の検討						1				4,866,500					
地盤改良工法の検討					ケース	1	✓	332,550		332,550					単-18号 P1
比較構造諸元の検討					ケース	1	✓	332,550		332,550					単-19号 P1
比較構造諸元の検討					ケース	1	✓	175,650		175,650					単-20号 P1
比較構造諸元の検討					ケース	1	✓	175,650		175,650					単-21号 P1
永続状態および変動状態の安定性等の照査					ケース	1	✓	588,300		588,300					単-22号 P1
永続状態および変動状態の安定性等の照査					ケース	1	✓	382,600		382,600					単-23号 P1
構造諸元の決定					ケース	2	✓	470,200		940,400					単-24号 P1
偶発状態の地震応答解析					ケース	1	✓	1,938,800		1,938,800					単-25号 P1
実施設計					式	1	✓			1,979,984					
実施設計					式	1	✓			1,979,984					

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】城南第一地区海岸海岸高潮対策（耐震対策設計）業務委託	当初	業 種 項 目	港湾漁港設計等業務 設計業務					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工計画		式	1		602,183			内-3号 T7	
仮設計画		式	1		346,801			内-4号 T7	
図面作成	規格	式	1		671,800			内-5号 T7	
数量計算	規格	式	1		247,300			内-6号 T7	
照査	規格	式	1		111,900			内-7号 T7	
共通		式	1		844,200				
共通（設計業務）		式	1		844,200				
打合せ等		式	1		773,300				
打合せ		業務	1	639,800	639,800			単-26号 P1	
関係機関打合せ協議		式	1		133,500			内-8号 P1	
その他		式	1		70,900				
照査技術者による報告		回	2	35,450	70,900			単-27号 P1	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】 城南第一地区海岸海岸高潮対策（耐震対策設計）業務委託	当初 項目	業 種 土木設計業務 直接経費					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		705,045			
直接経費		式	1		705,045			
旅費交通費		式	1		121,045			
旅費交通費（率計上）（設計） 19,213,520× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		121,045			P1
電子成果品作成費		式	1		584,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×19,213千円 0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		584,000			
直接原価		式	1		22,876,917	✓		
その他原価		式	1		11,925,150	✓		
業務原価		式	1		34,802,067			
一般管理費等		式	1		18,739,933	↓		
設計業務価格		式	1		53,542,000	✓		
消費税相当額 53,542,000×10%		式	1		5,354,200			

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

[illegible]

- 8 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務 一般調査業務	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接測量費		純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額		非対象額	
管理費区分 9・I（成果検定費等）		管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額		対象額	
諸経費率		諸経費率	
諸経費（計算額）		諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）		調整額	
竣工平面図作成の諸経費率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
諸経費計上額		その他原価の割合（ α ）	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）		直接原価	
その他原価の割合（ α ）		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合（ β ）	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合（ β ）			
一般管理費等計上額			

- 9 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書 （当初）

業務名 令和 8年度【当初】

地質調査業務 解析調査業務		設計業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接人件費		直接人件費	22,145,126
その他原価の割合（ α ）		その他原価の割合（ α ）	35%
その他原価計上額		その他原価計上額	11,925,150
直接原価		直接原価	22,876,917
非対象額（－）		非対象額（－）	0
管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）		管理費区分 9・I（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額		一般管理費対象額	34,802,067
一般管理費等の割合（ β ）		一般管理費等の割合（ β ）	35%
一般管理費等（計算値）		一般管理費等（計算値）	18,740,913
調整額		調整額	980
一般管理費等計上額		一般管理費等計上額	18,739,933
（直接経費）		（直接経費）	731,791

- 10 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		設計計画						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計計画		式	1	158,150	158,150			DH500520 管理費区分 D 単-28号	
合 計					158,150				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		資料収集・整理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
性能規定の設定資料		式	1	405,100	405,100			DH500870 管理費区分 D 単-29号	
合 計					405,100				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		施工計画						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工計画 片岸	設計延長=1,163m / 基礎地盤条件=一般地盤 [1.00] / 測点間隔=40m~50m [0.81] / 地域区分=一般地区 [1.00] :	(m) 式	1	602,183	602,183			WS303012 管理費区分 D 単-48号	
合 計					602,183				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		仮設計画						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設計画 片岸	設計延長=1,163m / 基礎地盤条件=一般地盤 [1.00] / 測点間隔=40m~50m [0.81] / 地域区分=一般地区 [1.00] :	(m) 式	1	346,801	346,801			WS303013 管理費区分 無 単-49号	
合 計					346,801				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		図面作成					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面作成	施設区分/タイプ区分=外郭施設(護岸)	タイプ	1	671,800	671,800			DH500590 管理費区分 D 単-50号
合 計					671,800			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		数量計算					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
数量計算	施設区分/タイプ区分=外郭施設(護岸)	タイプ	1	247,300	247,300			DH500600 管理費区分 D 単-51号
合 計					247,300			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現地踏査		式		1		415,118		415,118		415,118	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
現地踏査 片岸		設計延長=1,163m；基礎地盤条件=一般地盤 [1.00]；測点間隔=40m~50m [0.81]；地 域区分=一般地区 [1.00]；		(m) 式		1		415,118		415,118	
計								415,118		WS303002 管理費区分 無 単-30号	
単価								415,118		円/式	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
設計条件設定		地点		1		147,350		147,350		147,350	
利用・自然条件設定											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
設計条件設定 (利用・自然条件設定) (基本設計)		施設区分=護岸；		地点		1		147,350		147,350	
計								147,350		DHX55010 管理費区分 無 単-31号	
単価								147,350		円/地点	

- 20 -

三重県 県土整備部

単-3号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	設計条件設定	単位	地点	数量	1	単価	2,184,250
規格	土質資料整理解析						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計条件設定（土質資料整理解析）（基本設計）	土質区分=砂質土地盤：整理解析するボーリング本数=36本：／	地点	1	2,184,250	2,184,250	DHX55015 管理費区分 無 単-32号	
計					2,184,250		
単価					2,184,250	円/地点	

単-4号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	港外波浪条件の設定	単位	式	数量	1	単価	158,150
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港外波浪条件の設定		式	1	158,150	158,150	DH501220 管理費区分 無 単-33号	
計					158,150		
単価					158,150	円/式	

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位		ケース		数量		単価		金額		摘要	
波浪変形計算		リーフ		単位		1		64,250		64,250		64,250	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
波浪変形計算（基本設計）		波浪変形計算＝浅水、碎波、リーフ、隅角：		形状		1		64,250		64,250		DHX55023 管理費区分 無 単-36号	
計										64,250			
単価										64,250		円/ケース	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位		ケース		数量		単価		金額		摘要	
地震応答液状化の判定				単位		1		297,100		297,100		297,100	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
地震応答液状化の判定				ケース		1		297,100		297,100		DH501120 管理費区分 無 単-37号	
計										297,100			
単価										297,100		円/ケース	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
永続状態及び変動状態の安定性等の照査	重力式	構造形式区分=重力式:	ケース	1	382,600	382,600	DH501190 管理費区分 無 単-38号
計						382,600	
単価						382,600	円/ケース

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板の検討			ケース	1	332,550	332,550	DH501130 管理費区分 無 単-39号
地盤改良工法の検討			ケース	1	332,550	332,550	
計						332,550	
単価						332,550	円/ケース

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
地盤改良工法の検討				ケース		1		332,550		332,550		DH501130 管理費区分 無 単-39号	
計										332,550			
単価										332,550		円/ケース	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
比較構造諸元の検討		矢板式		ケース		1		175,650		175,650		DH501180 管理費区分 無 単-40号	
計										175,650			
単価										175,650		円/ケース	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
比較構造諸元の検討		重力式（地盤改良工法）		ケース		1		175,650		175,650		DH501180 管理費区分 無 単-41号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
比較構造諸元の検討		構造形式区分=重力式：		ケース		1		175,650		175,650		DH501180 管理費区分 無 単-41号	
計										175,650			
単価										175,650		円/ケース	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
永続状態および変動状態の安定性等の照査		矢板式		ケース		1		588,300		588,300		DH501190 管理費区分 無 単-42号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
永続状態および変動状態の安定性の照査		構造形式区分=矢板式：		ケース		1		588,300		588,300		DH501190 管理費区分 無 単-42号	
計										588,300			
単価										588,300		円/ケース	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
偶発状態の地震応答解析		矢板式		ケース		1		2,277,800		2,277,800		DH501200 管理費区分 無 単-46号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
偶発状態の地震応答解析		構造形式区分=矢板式: /		ケース		1		2,277,800		2,277,800		DH501200 管理費区分 無 単-46号	
計										2,277,800			
単価										2,277,800		円/ケース	

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
矢板の検討				ケース		1		332,550		332,550		DH501130 管理費区分 無 単-39号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
地盤改良工法の検討				ケース		1		332,550		332,550		DH501130 管理費区分 無 単-39号	
計										332,550			
単価										332,550		円/ケース	

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称 規格	比較構造諸元の検討 重力式（地盤改良工法）	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
比較構造諸元の検討	構造形式区分=重力式：／	ケース	1	175,650	175,650	175,650	175,650	DH501180 管理費区分 無 単-41号
計						175,650		
単価						175,650	円／ケース	

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称 規格	永続状態および変動状態の安定性等の照査 矢板式	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
永続状態および変動状態の安定性の照査	構造形式区分=矢板式：／	ケース	1	588,300	588,300	588,300	588,300	DH501190 管理費区分 無 単-42号
計						588,300		
単価						588,300	円／ケース	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
偶発状態の地震応答解析	重力式（地盤改良工法）	ケース	1	1,938,800	1,938,800	WYB00001 管理費区分 無 単-47号
計					1,938,800	
単価					1,938,800	円/ケース

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=5回	業務	1	639,800	639,800	WS05501 管理費区分 無 単-53号
計					639,800	
単価					639,800	円/業務

- 44 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 45 -

508-k173140-00076-41(0)

参考資料 (1)

DH500520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

DH500870

性能規定の設定資料		単位		式	数量	1	単価	405,100
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費		人	1.5	70,900	106,350	R0402 管理費区分 D 割増率 0%
技師 (A)		同上		人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分 D 割増率 0%
技師 (B)		同上		人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 D 割増率 0%
技師 (C)		同上		人	2.5	42,500	106,250	R0405 管理費区分 D 割増率 0%
計							405,100	
単価							405,100	円/式

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-30号

WS303002

現地踏査 片岸		単位		(a) 式	数量	1	単価	415,118
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	1163m 一般地盤 [1.00] 40m~50m [0.81] 一般地区 [1.00]	直接人件費		人	1.381	70,900	97,912	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上		人	2.762	62,600	172,901	Z1 R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上		人	2.762	49,300	136,166	Z1 R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%			式	1		8,139	Z1 ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							415,118	
単価							415,118	円/(a) 式
J01 設計延長	1,163 m							
J02 基礎地盤条件	一般地盤 [1.00]							
J03 測点間隔	40m~50m [0.81]							
J04 地域区分	一般地区 [1.00]							

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-31号

DHX55010

設計条件設定 (利用・自然条件設定) (基本設計)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	147,350
主任技師	護岸	人	0.5	70,900	35,450		
技師 (A)	同上	人	1	62,600	62,600		
技師 (B)	同上	人	1	49,300	49,300		
計					147,350		
単価					147,350	円/地点	
J01 施設区分	護岸						

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

DHX55015

設計条件設定 (土質資料整理解析) (基本設計)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,184,250
主任技師	砂質土地盤 36本	人	0.5	70,900	35,450		
技師 (A)	同上	人	1	62,600	62,600		
技師 (C)	同上	人	36×0.5 18	42,500	765,000		
技術員	同上	人	36×1 36	36,700	1,321,200		
計					2,184,250		
単価					2,184,250	円/地点	
J01 土質区分	砂質土地盤						
J02 整理解析するボーリング本数	36 本						

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

DH501220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	港外波浪条件の設定				単位	式	数量	1	単価	158,150
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（A）		同上	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（B）		同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
計						158,150				
単価						158,150	円/式			

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-34号

DH501250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	計算結果の整理				単位	ケース	数量	1	単価	21,270
規格										
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
主任技師	直接人件費	人	0.1	70,900	7,090	R0402 管理費区分 無 割増率 0%				
技師（A）	同上	人	0.1	62,600	6,260	R0403 管理費区分 無 割増率 0%				
技師（C）	同上	人	0.1	42,500	4,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%				
技術員	同上	人	0.1	36,700	3,670	R0406 管理費区分 無 割増率 0%				
計					21,270					
単価					21,270	円／ケース				

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

DH501180

単-41号

DR501180

単価適用年月日

令和 8年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 7月 1日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格		比較構造諸元の検討		単位	ケース	数量	1	単価	175,650
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		直接人件費		人	1 /	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）		同上		人	1 /	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）		同上		人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
計							175,650		
単価							175,650	円／ケース	
J01 構造形式区分		重力式							

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

DH501190

単-42号

DE501190

単価適用年月日

令和 8年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 7月 1日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	永続状態および変動状態の安定性の照査				単位	ケース	数量	1	単価	588,300
規格	矢板式									
価格										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
	技師（A）	同上	人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
	技師（B）	同上	人	4	49,300	197,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
	技師（C）	同上	人	4	42,500	170,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
	技術員	同上	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
	計					588,300				
	単価					588,300	円／ケース			
	J01 構造形式区分	矢板式								

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-45号

DH501210

名称 規格	構造諸元の決定				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
					ケース	数量	1	単価
総合的な比較・検討								182,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)	同上	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
計					182,800			
単価					182,800	円/ケース		
J01 区分	総合的な比較・検討							

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-46号

DH501200

名称 規格	偶発状態の地震応答解析				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
					ケース	数量	1	単価
矢板式								2,277,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	3.5	70,900	248,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)	同上	人	7	62,600	438,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	16	49,300	788,800	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)	同上	人	15	42,500	637,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	4.5	36,700	165,150	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					2,277,800			
単価					2,277,800	円/ケース		
J01 構造形式区分	矢板式							

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	偶発状態の地震応答解析	単位	ケース	数量	1	単価	1,938,800
規格	重力式(地盤改良工法)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	3.5	70,900	248,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(A)	同上	人	6	62,600	375,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(B)	同上	人	12	49,300	591,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(C)	同上	人	14	42,500	595,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	3.5	36,700	128,450	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					1,938,800		
単価					1,938,800	円/ケース	

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

WS303012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	施工計画 片岸	単位	(m) 式	数量	1	単価	602,183
規格	1163m 一般地盤 [1.00] 40m~50m [0.81] 一般地区 [1.00]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	直接人件費	人	4.143	62,600	259,351	R0403 管理費区分 D 割増率 0%	
技師(B)	同上	人	5.524	49,300	272,333	R0404 管理費区分 D 割増率 0%	
技師(C)	同上	人	1.381	42,500	58,692	R0405 管理費区分 D 割増率 0%	
電子計算機使用料	2%	式	1		11,807	ZS7S70600 管理費区分 D ZZ1	
計					602,183		
単価					602,183	円/(m) 式	
J01 設計延長	1,163 m						
J02 基礎地盤条件	一般地盤 [1.00]						
J03 測点間隔	40m~50m [0.81]						
J04 地域区分	一般地区 [1.00]						

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WS505501

名称					業務		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
打合せ					単位	数量	1	単価	639,800	
規格										
主任技師					直接人件費	人	3.5	70,900	248,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)					同上	人	3.5	62,600	219,100	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)					同上	人	3.5	49,300	172,550	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計									639,800	
単価									639,800	円/業務
J01 中間打合せ回数					5 回					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WS505601

名称					機関・回		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
関係機関打合せ協議					単位	数量	1	単価	66,750	
規格										
主任技師					直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)					同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計									66,750	
単価									66,750	円/機関・回

- 72 -

三重県 県土整備部

