

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k173930-00031-41(0)	設 計 省 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	一般国道311号(南母Ⅱ-2)道路改良(道路予備設計)業務委託
所 属 名	熊野建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	業務		
入 札 日 (開 札 日)	令和6年 7月 8日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和6年 6月 4日		
単 価 適 用 年 月 日	令和6年 6月 4日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZB0:紀南2	
	生 コ ン	ZB1:紀南3	
	石 材	ZB1:紀南2	
適 用 工 種		(係数ランク 1)	

積算時想定業務期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

506-k173930-00031-41(0)

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務(竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務(一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務(解析)	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道311号（南母Ⅱ-2）道路改良（道路予備設計）業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 道路設計				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		1,022,753			
道路設計		式	1		1,022,753			
道路概略設計		式	1		91,704			
道路概略設計（B）	規格縮尺1/2,500	(km)式	1	91,704	91,704			単-1号 P1
道路予備設計（A）		式	1		931,049			
道路予備設計（A）	規格縮尺1/1,000	(km)式	1	931,049	931,049			単-2号 P1
共通		式	1		656,300			
共通（設計業務）		式	1		656,300			
打合せ等		式	1		591,500			
打合せ		業務	1	591,500	591,500			単-3号 P1
その他		式	1		64,800			
調査技術者による報告		回	2	32,400	64,800			単-4号 P1

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道311号（南母Ⅱ-2）道路改良（道路予備設計）業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 直接経費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		203,451			
直接経費		式	1		203,451			
旅費交通費		式	1		10,451			
旅費交通費（率計上）（設計） 1,659,003×0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		10,451			P1
電子成果品作成費		式	1		193,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×1,659千円×0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		193,000			
直接原価		式	1		1,882,504			
その他原価		式	1		893,373			
業務原価		式	1		2,775,877			
一般管理費等		式	1		1,494,123			
設計業務価格		式	1		4,270,000			
消費税相当額 4,270,000×10%		式	1		427,000			

- 4 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書

業務名 令和 6 年度 一般国道311号（前母Ⅱ-2）道路改良（道路予備設計）業務委（当初）

地質調査業務		設計業務	
解析調査業務		建設コンサルタント	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接人件費		直接人件費	1,659,003
その他原価の割合（α）		その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額		その他原価計上額	893,373
直接原価		直接原価	1,882,504
非対象額（－）		非対象額（－）	0
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）		管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額		一般管理費対象額	2,775,877
一般管理費等の割合（β）		一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）		一般管理費等（計算値）	1,494,809
調整額		調整額	686
一般管理費等計上額		一般管理費等計上額	1,494,123
（直接経費）		（直接経費）	
		223,501（）	

- 7 -

三重県 県土整備部

506-k173930-00031-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6 年 6 月 4 日
歩掛適用年月日	令和 6 年 6 月 4 日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路概略設計（B）	規格船尺1/2,500	(km)式	1	91,704	91,704	WS400303 管理費区分 無 単-5号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路線選定及び主要構造物計画 道路概略設計（B）	設計延長=0.67km：急峻山地 延長=0.67 (km) 式：暫定計画=しない [0%]：工区ごとに成果品を分割=しない [0%]：	(km) 式	1	91,704	91,704	WS400303 管理費区分 無 単-5号
計					91,704	
単価					91,704	円/(km)式

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

H-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400	金額	32,400	摘要	WS505801 管理費区分 無 単-14号
名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400	金額	32,400	摘要	WS505801 管理費区分 無 単-14号
計								32,400			
単価								32,400		円/回	

- 11 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (1)

H-5号

WS400303

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路線選定及び主要構造物計画 道路概略設計 (B)				単位	(km) 式	数量	1	単価	91,704
規格	0.67km しない [0%] しない [0%]									
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技術者	直接人件費		人	0.161	80,200	12,912	R0407 管理費区分 無 創増率 0%			
理事・技師長	同上		人	0.161	75,800	12,203	R0401 管理費区分 無 創増率 0%			
主任技師	同上		人	0.201	64,800	13,024	R0402 管理費区分 無 創増率 0%			
技師 (A)	同上		人	0.442	57,000	25,194	R0403 管理費区分 無 創増率 0%			
技師 (B)	同上		人	0.563	47,200	26,573	R0404 管理費区分 無 創増率 0%			
電子計算機使用料	2%		式	1		1,788	ZS7S70600 管理費区分 無			
計						91,704				
単価						91,704	円/(km) 式			
J01 設計延長	0.67 km		0 (km) 式							
J02 地形による割増	平地 延長		0 (km) 式							
	丘陵地 延長		0 (km) 式							
	市街地 延長		0 (km) 式							
	山地 延長		0 (km) 式							
	急峻山地 延長		0.67 (km) 式							
J03 暫定計画	しない [0%]									
J04 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]									

- 12 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号

WS400401

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		設計計画 道路予備設計 (A)		単位	(km) 式	数量	1	単価	210,564
規格		0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技術者		直接人件費		人	0.881	80,200	70,656	R0407 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師		同上		人	0.588	64,800	38,102	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)		同上		人	0.588	57,000	33,516	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)		同上		人	0.881	47,200	41,583	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)		同上		人	0.588	38,400	22,579	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
電子計算機使用料		2%		式	1		4,128	ZS7S70600 管理費区分 無	
計							210,564		
単価							210,564	円 / (km) 式	
J01 設計延長		0.47 km		0 (km) 式					
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km) 式					
		丘陵地 延長		0 (km) 式					
		市街地 延長		0 (km) 式					
		山地 延長		0 (km) 式					
		急峻山地 延長		0.47 (km) 式					
J03 車線数による割増		1 ~ 2車線 延長		0.47 (km) 式					
		3 ~ 4車線 延長		0 (km) 式					
		5 ~ 6車線 延長		0 (km) 式					

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号

WS400401

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

設計計画面 道路予備設計 (A)		単位	(km) 式	数量	1	単価	210,564
名称	規格						
規格	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J04 複断面の延長	7～8車線 延長 0 km	0 (km) 式					
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]						
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]						
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]						

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WS400402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路予備設計 (A)		(km) 式				
規 0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]					1	70,110
主任技師	直接人件費	人	0.588	64,800	38,102	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.294	57,000	16,758	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.294	47,200	13,876	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,374	Z57570600 管理費区分 無
計					70,110	
単価					70,110	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.47 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0.47 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.47 (km) 式				
	3~4車線 延長	0 (km) 式				
	5~6車線 延長	0 (km) 式				
	7~8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]					

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WS400402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路予備設計 (A)		(km) 式				
規 0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]					1	70,110
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]					
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]					

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

路線選定 道路予備設計 (A)				単位	(km) 式	数量	1	単価	93,141
名称	規格	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費		人	0.588	64,800	38,102	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)		同上		人	0.294	57,000	16,758	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)		同上		人	0.294	47,200	13,876	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)		同上		人	0.588	38,400	22,579	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
電子計算機使用料		2%		式	1		1,826	Z57S70600 管理費区分 無	
計							93,141		
単価							93,141	円/ (km) 式	
J01 設計延長		0.47 km							
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km)	式				
		丘陵地 延長		0 (km)	式				
		市街地 延長		0 (km)	式				
		山地 延長		0 (km)	式				
		急峻山地 延長		0.47 (km)	式				
J03 車線数による割増		1 ~ 2車線 延長		0.47 (km)	式				
		3 ~ 4車線 延長		0 (km)	式				
		5 ~ 6車線 延長		0 (km)	式				
		7 ~ 8車線 延長		0 (km)	式				
J04 複断面の延長		0 km							
J05 暫定計画		しない [0%]							

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

路線選定 道路予備設計 (A)						単位	(km) 式	数量	1	単価	93,141
名称	規格										
規格	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J06 歩道等の設計		しない [0%]									
J07 道路環境関連施設の設計		しない [0%]									
J08 特殊法山の設計		道路設計と一体で行う [+ 5%]									
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない [0%]									
J10 工区ごとに成果品を分割		しない [0%]									

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400404

設計図及び協議資料作成 道路予備設計 (A)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
名称	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]	単位	(km) 式	数量	1	単価	235,790
規格	い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.881	57,000	50,217	R0403 管理費区分 無 増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1.175	47,200	55,460	R0404 管理費区分 無 増率 0%	
技師 (C)	同上	人	1.469	38,400	56,409	R0405 管理費区分 無 増率 0%	
技術員	同上	人	2.056	33,600	69,081	R0406 管理費区分 無 増率 0%	
電子計算機使用料	2%	式	1		4,623	ZS7S70600 管理費区分 無	
計					235,790		
単価					235,790	円 / (km) 式	
J01 設計延長	0.47 km	0 (km) 式					
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式					
	丘陵地 延長	0 (km) 式					
	市街地 延長	0 (km) 式					
	山地 延長	0 (km) 式					
	急峻山地 延長	0.47 (km) 式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.47 (km) 式					
	3~4車線 延長	0 (km) 式					
	5~6車線 延長	0 (km) 式					
	7~8車線 延長	0 (km) 式					
J04 複断面の延長	0 km						
J05 暫定計画	しない [0%]						

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400404

設計図及び協議資料作成 道路予備設計 (A)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
名称	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]	単位	(km) 式	数量	1	単価	235,790
規格	い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]						
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]						
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]						

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS400405

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 概算工事費 道路予備設計 (A)				単位	(km) 式	数量	1	単価	129,824
規格 0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		直接人件費		人	0.588	57,000	33,516	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)		同上		人	0.881	47,200	41,583	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)		同上		人	0.588	38,400	22,579	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員		同上		人	0.881	33,600	29,601	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
電子計算機使用料		2%		式	1		2,545	ZS7S70600 管理費区分 無	
計							129,824		
単価							129,824	円 / (km) 式	
J01 設計延長		0.47 km							
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km)	式				
		丘陵地 延長		0 (km)	式				
		市街地 延長		0 (km)	式				
		山地 延長		0 (km)	式				
		急峻山地 延長		0.47 (km)					
J03 車線数による割増		1 ~ 2車線 延長		0.47 (km)					
		3 ~ 4車線 延長		0 (km)	式				
		5 ~ 6車線 延長		0 (km)	式				
		7 ~ 8車線 延長		0 (km)	式				
J04 複断面の延長		0 km							
J05 暫定計画		しない [0%]							

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS400405

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 概算工事費 道路予備設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格 0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]							1		129,824
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J06 歩道等の設計		しない [0%]							
J07 道路環境関連施設の設計		しない [0%]							
J08 特殊法面の設計		道路設計と一体で行う [+ 5%]							
J09 路床入替等の処理に対する設計		しない [0%]							
J10 工区ごとに成果品を分割		しない [0%]							

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WS400406

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査 道路予備設計 (A)	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]	(km) 式	1		84,325	
理事・技師長	直接人件費	人	0.588	75,800	44,570	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.588	64,800	38,102	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,653	ZS7S70600 管理費区分 無
計					84,325	
単価					84,325	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.47 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0.47 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長	0.47 (km) 式				
	3～4車線 延長	0 (km) 式				
	5～6車線 延長	0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]					
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]					

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-12号

WS400407

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路予備設計 (A)	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]	(km) 式	1		107,295	
主任技師	直接人件費	人	0.588	64,800	38,102	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.294	57,000	16,758	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.588	47,200	27,753	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	0.588	38,400	22,579	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,103	ZS7S70600 管理費区分 無
計					107,295	
単価					107,295	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.47 km	0 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0.47 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長	0.47 (km) 式				
	3～4車線 延長	0 (km) 式				
	5～6車線 延長	0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	しない [0%]					

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

W-12号

WS400407

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路予備設計 (A)	0.47km 0km しない [0%] しない [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]	(km) 式	1		107,295	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]					
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]					

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

W-13号

WS505501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 4日 令和 6年 6月 4日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	5回	業務	1		591,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	64,800	226,800	R0402 管理費区分 無 制増率 0%
技師 (A)	同上	人	3.5	57,000	199,500	R0403 管理費区分 無 制増率 0%
技師 (B)	同上	人	3.5	47,200	165,200	R0404 管理費区分 無 制増率 0%
計					591,500	
単価					591,500	円/業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

- 26 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

