

## 【実施】

## 積算情報

|            |                         |        |                           |
|------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 設計書番号      | 506-k173330-00021-11(0) | 設計者名   | 南若松地区海岸海岸高潮対策（消波ブロック製作）工事 |
| 費目         | 本工事費                    | 工事名    |                           |
| 所属名        | 鈴鹿建設事務所 事業推進室           |        |                           |
| 適用単価       | 一般土木                    |        |                           |
| 入札日（開札日）   | 令和 6年 7月 9日             |        |                           |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 5月27日             |        |                           |
| 単価適用年月日    | 令和 6年 5月27日             |        |                           |
| 適用単価<br>地区 | 一般材料                    | C00：鈴鹿 |                           |
|            | 生コン                     | C01：鈴鹿 |                           |
|            | 石材                      | C01：鈴鹿 |                           |
|            |                         |        |                           |
|            |                         |        |                           |
| 適用工事種      | 海岸工事                    |        |                           |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（日） |
|-----------|------------------|

- 1 -

## 諸経費情報

|               |              |                   |
|---------------|--------------|-------------------|
| 共通仮設費         | ICT補正        | しない               |
|               | 週休2日制の補正     | 4週8休以上            |
|               | 主たる工種        | 03：海岸工事           |
|               | 施工地域補正       | 市街地（DIDD補正）（1）－3  |
|               | 除雪工事補正       | 補正無               |
| 現場環境改善費       | 対象支給品費       | 0円                |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円                |
|               | 計上の有無        | しない               |
|               | 市街地補正        | 市街地               |
|               | 施工地域補正       | 市街地（DIDD補正）（1）－3  |
| 現場管理費         | 緊急工事補正       | しない               |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない               |
|               | 対象支給品費       | 0円                |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円                |
|               | 計上の有無        | しない               |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 施工地域補正       | 市街地（DIDD補正）（1）－3  |
|               | 延長時点の純工事費    | 0円                |
|               | 積上げ費用        | 0千円               |
|               | 工期延長等日数      | 0日                |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 5年 1月          |
| 一般管理費等        | 財団法人等の補正     | しない               |
|               | 前払金割合による補正   | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|               | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

- 2 -

## 設計内訳書

| 工事名                                  | 南若松地区海岸海岸高潮対策（消波ブロック製作）工事 |  | 当 初                                        |    | 事業区分 | 海岸整備    | 主たる工種      | 海岸工事 | 施工地域 |             | 市街地（D.I.D.補正）（1）- 3 |  |
|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------------|----|------|---------|------------|------|------|-------------|---------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                        |                           |  | 規格                                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |                     |  |
| 離岸堤工                                 |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 47,393,280 |      |      |             |                     |  |
| 消波工                                  |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 47,393,280 |      |      |             |                     |  |
| 消波7'ブロック工                            |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 47,393,280 |      |      |             |                     |  |
| 消波根固め7'ブロック製作                        |                           |  | 7'ブロック種類(型式)6t型;<br>7'ブロック種類(実質量)6.0<br>lt | 個  | 440  | 104,600 | 46,024,000 |      |      | 単-1号<br>週休有 |                     |  |
| 消波根固め7'ブロック横取り                       |                           |  | 7'ブロック種類(型式)無筋7<br>'ブロック種類(実質<br>量)6.0lt   | 個  | 440  | 3,112   | 1,369,280  |      |      | 単-2号<br>週休有 |                     |  |
| 直接工事費                                |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 47,393,280 |      |      |             |                     |  |
| 共通仮設                                 |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 4,909,000  |      |      |             |                     |  |
| 共通仮設費（率計上）<br>47,393,280×10.36%      |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 4,909,000  |      |      |             |                     |  |
| 純工事費                                 |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 52,302,280 |      |      |             |                     |  |
| 現場管理費<br>52,302,280×27.87%           |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 14,576,000 |      |      |             |                     |  |
| 工事原価                                 |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 66,878,280 |      |      |             |                     |  |
| 一般管理費等<br>66,878,280×（17.97%+ 0.04%） |                           |  |                                            | 式  | 1    |         | 12,044,720 |      |      |             |                     |  |

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173330-00021-11(0)

## 設計内訳書

| 工事名                      | 南若松地区海岸海岸高潮対策（消波ブロック製作）工事 | 当 初 | 事業区分 | 海岸整備  | 主たる工種 | 海岸工事              | 施工地域 |      |    |
|--------------------------|---------------------------|-----|------|-------|-------|-------------------|------|------|----|
|                          |                           |     | 工事区分 | 共通仮設費 |       | 市街地（D I D補正）（1）-3 |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別            |                           | 規格  | 単位   | 数量    | 単価    | 金額                | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事価格                     |                           |     | 式    | 1     |       | 78,923,000        |      |      |    |
| 消費税相当額<br>78,923,000×10% |                           |     | 式    | 1     |       | 7,892,300         |      |      |    |
| 工事費計                     |                           |     | 式    | 1     |       | 86,815,300        |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |
|                          |                           |     |      |       |       |                   |      |      |    |

- 2 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

|   |                  |       |            |
|---|------------------|-------|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |            |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |            |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |            |
| 4 | 工場管理費 工場施工費      | 0     |            |
| 5 | 非対象額計 (一)        | 0     | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |            |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |            |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |            |

## 共通仮設費

|    |                              |            |                         |
|----|------------------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 海岸工事       |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |            |                         |
| 3  | 対象工事費                        | 47,393,280 |                         |
| 4  | 直接工事費                        | 47,393,280 |                         |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 0          |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0          |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 0          |                         |
| 8  | 現工事                          | 0          |                         |
| 9  | 合算工事                         | 0          |                         |
| 10 | 非対象額計 (一)                    | 0          |                         |
| 11 | 管理費区分 1                      | 0          | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分 2, 7                   | 0          | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分 5                      | 0          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分 9                      | 0          | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分 丁                      | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (十)                   | 0          |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (十)                | 0          |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 47,393,280 |                         |
| 19 | 現工事                          | 0          |                         |
| 20 | 合算工事                         | 0          |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 47,393,280 | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                          | 0          |                         |
| 23 | 合算工事                         | 0          |                         |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 8.3%       |                         |
| 25 | 現工事                          | 0%         |                         |
| 26 | 合算工事                         | 0%         |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1.2        | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                          | 0          |                         |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 10.36%     | 週休2日制補正係数 1.04有り        |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事)                | 4,909,000  |                         |
| 31 | 現工事                          | 0          |                         |
| 32 | 合算工事                         | 0          |                         |
| 33 | 調整工事計上額                      | 4,909,000  |                         |

## 共通仮設費

|    |                           |            |                   |
|----|---------------------------|------------|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費              | 47,393,280 |                   |
| 35 | 直接工事費                     | 47,393,280 |                   |
| 36 | 非対象額計 (-)                 | 0          |                   |
| 37 | 管理費区分1                    | 0          | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7                 | 0          | 工場原価              |
| 39 | 管理費区分5                    | 0          | 一般管理費等のみ対象額       |
| 40 | 管理費区分9                    | 0          | 間接費非対象額           |
| 41 | 管理費区分T                    | 0          |                   |
| 42 | 対象額支給品 (+)                | 0          |                   |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)             | 0          |                   |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事) | 47,393,280 |                   |
| 45 | 現工事                       | 0          |                   |
| 46 | 合算工事                      | 0          |                   |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 2.61%      |                   |
| 48 | 現工事                       | 0%         |                   |
| 49 | 合算工事                      | 0%         |                   |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)         |            | 市街地               |
| 51 | 現工事                       |            |                   |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後)           | 2.61%      |                   |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)             | 0          |                   |
| 54 | 現工事                       | 0          |                   |
| 55 | 合算工事                      | 0          |                   |
| 56 | 調整工事計上額                   | 0          |                   |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)               | 0          |                   |
| 58 | 運搬費                       | 0          |                   |
| 59 | 準備費・仮設費                   | 0          |                   |
| 60 | 事業損失防止施設費                 | 0          |                   |
| 61 | 安全費                       | 0          |                   |
| 62 | 役務費                       | 0          |                   |
| 63 | 技術管理費                     | 0          |                   |
| 64 | 営繕費                       | 0          |                   |
| 65 | 現場環境改善費                   | 0          |                   |
| 66 | 共通仮設費計                    | 4,909,000  |                   |

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173330-00021-11(0)

## 現場管理費

|    |                       |            |                         |
|----|-----------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                 | 海岸工事       |                         |
| 2  | 単独 (追加工事) 純工事費        | 52,302,280 |                         |
| 3  | 単独 (追加工事) 直接工事費       | 47,393,280 |                         |
| 4  | 単独 (追加工事) 共通仮設費       | 4,909,000  |                         |
| 5  | 非対象額計 (-)             | 0          |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7             | 0          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5                | 0          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9                | 0          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T                | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品 (+)            | 0          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額 (+)         | 0          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事) | 52,302,280 |                         |
| 13 | 現工事                   | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                  | 0          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費   | 52,302,280 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                   | 0          |                         |
| 17 | 合算工事                  | 0          |                         |
| 18 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)     | 23.9%      |                         |
| 19 | 現工事                   | 0%         |                         |
| 20 | 合算工事                  | 0%         |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)     | 1.1        | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                   | 0          |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日    | 0          | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正                | 0%         |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日    | 0%         |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)   | 0%         |                         |
| 27 | 現工事                   | 0%         |                         |
| 28 | 率 (補正後)               | 27.87%     | 週休2日制補正係数 1.06有り        |
| 29 | 計上額 単独 (追加工事)         | 14,576,000 |                         |
| 30 | 現工事                   | 0          |                         |
| 31 | 合算工事                  | 0          |                         |
| 32 | 調整工事計上額               | 14,576,000 |                         |

- 1 -

三重県 県土整備部

## 一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室  
発注年月 契約区分

工事番号  
主工種 海岸工事

第 回変更

|    |                           |            |                         |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 66,878,280 |                         |
| 2  | 純工事費                      | 52,302,280 |                         |
| 3  | 現場管理費                     | 14,576,000 |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0          |                         |
| 5  | 工場製作原価                    | 0          |                         |
| 6  | 非対象額計(一)                  | 0          |                         |
| 7  | 管理費区分9                    | 0          | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)     | 66,878,280 |                         |
| 10 | 現工事                       | 0          |                         |
| 11 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 66,878,280 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事)           | 17.97%     |                         |
| 16 | 現工事                       | 0%         |                         |
| 17 | 合算工事                      | 0%         |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)   | 1          |                         |
| 19 | 現工事                       | 0          |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事)     | 1          |                         |
| 21 | 現工事                       | 0          |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | 66,878,280 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事)       | 0.04       | 契約保証費 26,751 円          |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後)             | 18.01%     |                         |
| 25 | 計上額 単独(追加工事)              | 12,044,720 |                         |
| 26 | 現工事                       | 0          |                         |
| 27 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   | 12,044,720 |                         |

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173330-00021-11(0)

## 1次単価表

単-1号

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 5月27日<br>令和 6年 5月27日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                          |
|-------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 消波根固めブロック製作 | ブロック種類(型式)6t型:ブロック種類(実質量)6.01t | 個  | 1  | 104,600 | 104,600 | CB310010<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 計           |                                |    |    |         | 104,600 |                             |
| 単価          |                                |    |    |         | 104,600 | 円/個                         |

- 1 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-2号

| 名称                          |  | 単位                                                                                | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                          |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------------------------|
| 消波根固めブロック横取り                |  | 個                                                                                 | 1  | 3,112 | 3,112 | CB310100<br>管理費区分 無<br>岸-4号 |
| 規格                          |  | 単位                                                                                | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                          |
| ブロック種類(型式)無筋ブロック種類(実質量)6.0t |  | 個                                                                                 | 1  | 3,112 | 3,112 | CB310100<br>管理費区分 無<br>岸-4号 |
| 名称                          |  | 規格/条件                                                                             | 単位 | 数量    | 単価    | 金額                          |
| 消波根固めブロック横取り                |  | 消波根固めブロック規格=5.5tを超え11.0t以下<br>:クレーン機種=ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ) 50<br>t吊:クレーンの賃料補正係数=標準: | 個  | 1     | 3,112 | 3,112                       |
| 計                           |  |                                                                                   |    |       |       | 3,112                       |
| 単価                          |  |                                                                                   |    |       |       | 3,112 円/個                   |

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173330-00021-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB310010

| 名称                                                                                          |  | 単位                   | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 消波根固めブロック製作                                                                                 |  | 個                    | 1     | 104,600 | 104,600 |                               |
| 規格                                                                                          |  | 単位                   | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                            |
| 5.5tを超え11.0t以下/鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-5-40 (高炉) 2.60m3を超え2.80m3以下12.56m2を超え14.36m2<br>以下 一般 標準 |  | 個                    | 1     | 104,600 | 104,600 |                               |
| 名称                                                                                          |  | 規格/条件                | 単位    | 構成比率    | 標準単価    | 単価                            |
| 標準単価                                                                                        |  |                      |       |         | 74,618  |                               |
| 労務構成比率                                                                                      |  | %                    | 20.39 |         |         |                               |
| 普通作業員                                                                                       |  | %                    | 10.87 | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                                                                                       |  | %                    | 5.01  | 25,760  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役                                                                                     |  | %                    | 3.92  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)                                                                                     |  | %                    |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                                                      |  | %                    | 73.24 |         |         |                               |
| 生コンクリート                                                                                     |  | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | %     | 55.21   | 15,100  | 24,500                        |
| 消波・根固めブロック 型枠資材                                                                             |  | 鋼製 異形ブロック 10t未満      | %     | 18.03   | 1,000   | 1,200                         |
| 機械構成比率                                                                                      |  | %                    | 6.37  |         |         |                               |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]                                                                        |  | 25t吊                 | %     | 6.37    | 42,000  | 44,900                        |

- 3 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB310010

| 名称                                                                                 |                     | 単位 | 個    | 数量   | 標準単価 | 単価                  | 摘要      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|------|------|---------------------|---------|
| 消波根固めブロック製作                                                                        |                     | 単位 | 個    | 1    |      |                     |         |
| 規格 5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-5-40 (高炉) 2.60m3を超え2.80m3以下12.56m2を超え14.36m2 |                     |    |      |      |      |                     | 104,600 |
| 規格 以下 一般 標準                                                                        |                     |    |      |      |      |                     |         |
| 名称                                                                                 | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価   | 摘要                  |         |
| 諸雑費                                                                                |                     | 式  |      |      |      | ZX000001<br>管理費区分 無 |         |
| J01 消波根固めブロック規格                                                                    | 5.5tを超え11.0t以下      |    |      |      |      |                     |         |
| J02 型枠の種類                                                                          | 鋼製型枠 異形ブロック10t未満    |    |      |      |      |                     |         |
| J03 生コンクリート規格                                                                      | 18-5-40 (高炉)        |    |      |      |      |                     |         |
| J06 1個当りコンクリート体積 (m3/個)                                                            | 2.60m3を超え2.80m3以下   |    |      |      |      |                     |         |
| J09 1個当り型枠面積 (m2/個)                                                                | 12.56m2を超え14.36m2以下 |    |      |      |      |                     |         |
| J10 養生工の種類                                                                         | 一般                  |    |      |      |      |                     |         |
| J11 クレーンの賃料補正係数                                                                    | 標準                  |    |      |      |      |                     |         |

- 4 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB310100

| 名称                                            |                          | 単位 | 個     | 数量      | 標準単価   | 単価                            | 摘要    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 消波根固めブロック横取り                                  |                          | 単位 | 個     | 1       |        |                               |       |
| 規格 5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 標準 |                          |    |       |         |        |                               | 3,112 |
| 名称                                            | 規格/条件                    | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                                          |                          |    |       | 2,852.6 |        |                               |       |
| 労務構成比率                                        |                          | %  | 50.2  |         |        |                               |       |
| 土木一般世話役                                       |                          | %  | 17.86 | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員                                         |                          | %  | 17.29 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                                         |                          | %  | 15    | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                                      |                          | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 機械構成比率                                        |                          | %  | 49.8  |         |        |                               |       |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]                           | 50t吊                     | %  | 49.8  | 74,000  | 80,700 | L001130010<br>管理費区分 無         |       |
| 諸雑費                                           |                          | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 消波根固めブロック規格                               | 5.5tを超え11.0t以下           |    |       |         |        |                               |       |
| J02 クレーン機種                                    | ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 |    |       |         |        |                               |       |
| J03 クレーンの賃料補正係数                               | 標準                       |    |       |         |        |                               |       |

- 5 -

三重県 県土整備部

[illegible][illegible]