

【実施】

積算情報

設計書番	号	505-k173640-00505-11(0)	設計者名
費目		本工事費	主要地方道鳥羽松阪線(五十鈴ヶ丘高架橋) 橋梁補強 (PL1、PL2、PR1、PR2) 工事
所属	名	伊勢建設事務所 事業推進室	
適用単価	価	一般土木	
入札日(開札日)		令和6年6月25日	
歩掛適用年月日		令和6年5月16日	
単価適用年月日		令和6年5月16日	
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工事種		橋梁保全工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

諸経費情報

ICT補正	しない
週休2日制の補正	4週8休以上
主たる工種	12:橋梁保全工事
施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
除雪工事補正	補正無し
対象支給品費	0円
無償貸与機械等評価額	0円
計上の有無	しない
市街地補正	市街地以外
施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
緊急工事補正	しない
砂防・地滑り工事補正	しない
対象支給品費	0円
無償貸与機械等評価額	0円
計上の有無	しない
施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
延長時点の純工事費	0円
積上げ費用	0千円
工期延長等日数	0日
延長期間最終日の基準年月	令和5年12月
財団法人等の補正	しない
前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	
現場管理費	
工期延長等に伴う現場維持費	
一般管理費等	

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線（五十鈴ヶ丘高架橋） 橋梁補強（PL1、PL2、PR1、PR2）工事	当 初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	数量		施工地域	数量増減
工事区分・工種・種別・細別							
橋梁保全工事							
橋脚巻立て工		式		1		50,169,063	
		式		1		40,054,778	
作業土工		式		1		683,020	
床掘り		m3	土質土砂	520	253.7	131,924	単-1号 週休有
埋戻し		m3	土質土砂	390	1,052	410,280	単-2号 週休有
土砂等運搬		m3	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	80	1,628	130,240	単-3号 週休有
整地		m3	作業区分残土受入れ地での処理	80	132.2	10,576	単-4号 週休有
橋脚コンクリート巻立て工		式		1		30,687,577	
コンクリート巻立て		m3	支柱区分C支柱;施工内容b施工:コンクリート規格24-12-25(20)(普通);養生費有り;コンクリート夜間割増無し	180	95,530	17,195,400	単-5号 週休有
鉄筋		kg	鉄筋材料規格・径SD345 D35	5,700	185.6	1,057,920	単-6号 週休有
鉄筋		kg	鉄筋材料規格・径SD345 D29~32	20,900	183.6	3,837,240	単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線（五十鈴ヶ丘高架橋） 橋梁補強（PI1、PI2、PR1、PR2）工事	当 初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事		摘要
			工事区分	数量		施工地域	補正無し	
鉄筋			単位	数量	金額	数量増減	金額増減	
	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg		11,880	2,168,100			単-8号 週休有
ガス圧接工	D35	箇所		60	87,960			単-9号 週休有
ガス圧接工	D32	箇所		180	178,740			単-10号 週休有
フレアー溶接	D29	箇所		160	283,200			単-11号 週休有
フレアー溶接	D22	箇所		494	464,360			単-12号 週休有
表面処理工	バキュームプラスチック工 法同等以上	m ²		712	3,403,360			単-13号 週休有
コクリート削孔（定着アンカー）	径45;削孔長700;アノカ 材無し	箇所		60	165,120			単-14号 週休有
コクリート削孔（定着アンカー）	径42;削孔長640;アノカ 材無し	箇所		180	495,360			単-15号 週休有
注入材(定着アンカー)	エポキシ系樹脂	kg		122	451,400			単-16号 週休有
コンクリート削孔（組立用アンカー）		箇所		712	551,301			単-17号 週休有
天端防水処理		m		58	348,116			単-18号 週休有
フォーミング増厚補強工		式		1	8,684,181			

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線（五十鈴ヶ丘高架橋） 橋梁補強（PI1、PI2、PRI、PR2）工事	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		橋梁保全工事	摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	補正無し		
コンクリート	コンクリート規格24-12-25(20)（普通）；養生費有り； コンクリート夜間割増無し	m3		105		38,730	4,066,650			単-19号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D35	kg		3,810		185.6	707,136			単-20号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	kg		1,410		183.6	258,876			単-21号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg		4,010		182.5	731,825			単-22号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2		79		7,286	575,594			単-23号 週休有
表面処理工	バキュームプラスチック工 法同等以上	m ²		170		4,780	812,600			単-24号 週休有
コンクリート削孔（定着アンカー）	径45；削孔長710；7ヶ 材無し	箇所		80		2,752	220,160			単-25号 週休有
コンクリート削孔（定着アンカー）	径42；削孔長650；7ヶ 材無し	箇所		40		2,752	110,080			単-26号 週休有
コンクリート削孔（定着アンカー）	径35；削孔長510；7ヶ 材無し	箇所		40		2,059	82,360			単-27号 週休有
コンクリート削孔（組立用アンカー）	径26；削孔長240；7ヶ 材無し	箇所		600		983	589,800			単-28号 週休有
注入材（定着アンカー）	エポキシ系樹脂	kg		143		3,700	529,100			単-29号 週休有
排水構造物工		式		1			632,577			

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線（五十鈴ヶ丘高架橋） 橋梁補強（PI1、PI2、PRI、PR2）工事	当 初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事		摘要	
			工事区分	数量		施工地域	数量増減		金額増減
排水構造物撤去工									
排水管撤去工（縦排水）		式		1			398,171		
				42			107,604		単-30号 週休有
				33			210,243		単-31号 週休有
U型側溝撤去・再設置		m		8			75,088		単-32号 週休有
				1			5,236		単-33号 週休有
集水樹撤去		基		1			5,236		週休有
排水構造物設置工		式		1			234,406		
排水管（縦排水）		m		42			215,208		単-34号 週休有
アレキストU型側溝		m		1			6,188		単-35号 週休有
アレキスト集水樹		箇所		1			13,010		単-36号 週休有
仮設工		式		1			2,605,068		
工事用道路設置工		式		1			2,605,068		
転落（横断）防止柵		m		20			206,800		単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽羽松阪線（五十鈴ヶ丘高架橋） 橋梁補強（PL1、PL2、PR1、PR2）工事	当初	事業区分		道路維持・修繕 工事区分	橋梁保全工事	主たる工種		橋梁保全工事	
			数量	単位			規格	数量	金額	数量増減
交通管理工										
	交通誘導警備員		式	1					1,945,000	
		A 98.3人	式	1	1,945,000				1,945,000	単-47号 週休有
直接工事費			式	1					50,169,063	
共通仮設			式	1					8,956,400	
共通仮設費			式	1					2,264,400	
技術管理費			式	1					2,264,400	
鉄筋探査工			m	170	13,320				2,264,400	単-48号 週休有
共通仮設費（率計上） 50,169,063×13.34%			式	1					6,692,000	
純工事費			式	1					59,125,463	
現場管理費 59,125,463×45.89%			式	1					27,132,000	
工事原価			式	1					86,257,463	
一般管理費等 86,257,463×（17.42%+0.04%）			式	1					15,060,537	

工場管理費

1	間接労務費対象額	管理区分7	0	
2	間接労務費率		40.8%	
3	間接労務費計上額		0	
4	工場管理費	工場純工事費	0	
5	非対象額計(－)		0	管理区分5、9
6	工場管理費対象額		0	
7	工場管理費率		33.5%	
8	工場管理費計上額		0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		50,169,063
4	直接工事費		50,169,063
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		25,300
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		0
11	管理費区分 1	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費	0
12	管理費区分 2、7	工場原価	0
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	0
14	管理費区分 9	間接費非対象額	0
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額	0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		50,169,063
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用	50,143,763
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		12.83%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる	1
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	週休 2 日制補正係数 1.04 有り	13.34%
30	計上額 単独 (追加工事)		6,692,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		6,692,000

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		50,169,063	
35	直接工事費		50,169,063	
36	非対象額計 (-)		25,300	
37	管理費区分1		0	橋梁、P C 柵、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		25,300	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i)	単独 (追加工事)	50,143,763	
45		現工事	0	
46		合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前)	単独 (追加工事)	1.13%	
48		現工事	0%	
49		合算工事	0%	
50	施工地域等補正	単独 (追加工事)	市街地以外	
51		現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.13%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		2,264,400	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		2,264,400	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		8,956,400	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費		59,125,463
3	単独 (追加工事) 直接工事費		50,169,063
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		8,956,400
5	非対象額計 (-)		0
6	管理費区分 2, 7		0
7	管理費区分 5		0
8	管理費区分 9		0
9	管理費区分 T		0
10	対象額支給品 (+)		0
11	無償貸付機械評価額 (+)		0
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		59,125,463
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		59,100,163
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		43.29%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1
22	、 現工事		0
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0 (0)
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%
27	現工事		0%
28	率 (補正後)		45.89%
29	計上額 単独 (追加工事)		27,132,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		27,132,000

週休2日制補正係数 1.06有り

*補正係数を乗じる

調整工事入力で使用

全処分費のうち3%または3000万円を超える額

間接費非対象額

一般管理費等のみ対象額

工場原価

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 事業推進室 工事番号 第 回変更
 発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

1	工事原価		86,257,463	
2	純工事費		59,125,463	
3	現場管理費		27,132,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(一)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		86,257,463	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価		86,232,163	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		17.42%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		86,257,463	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)		0.04	契約保証費 34,502 円
24	一般管理費等率(補正後)		17.46%	
25	計上額 単独(追加工事)		15,060,537	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		15,060,537	

1次単価表

単-1号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m3		1		253.7		253.7		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
床掘り		土質土砂		規格/条件		土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種		単位		数量	
床掘り		m3		1		253.7		253.7		CB210030 管理費区分 無 単-49号	
計								253.7			
単価								253.7		円/m3	

1次単価表

単-2号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3		1	1,052	1,052	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
土質土砂		m3		1	1,052	1,052	CB210410 管理費区分 無 単-50号
計		m3		1	1,052	1,052	
単価		m3				1,052	円/m3

1次単価表

単-3号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³				
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1	1,628	
土砂等運搬	規格/条件 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以下: 【ダンプロック[オンロード・ディーゼル]110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,628	1,628	CE210110 管理費区分 無 単-51号
計					1,628	
単価					1,628	円/m ³

1次単価表

単-4号

名称		単位		数量		単価	金額	単価	摘要
規格		m3		1		132.2	132.2	132.2	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年-超過-規制 1.000-000000020
作業区分残土受入れ地での処理		m3		1		132.2	132.2	132.2	CB210610 管理費区分 無 単-52号
計							132.2		
単価							132.2		円/m3

1次単価表

単-5号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m3		1		95,530		95,530		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年-超過-規制 1.000-00000020	
コンクリート巻立て		m3		1		95,530		95,530		CB435820 管理費区分 無 単-53号	
計								95,530			
単価								95,530		円/m3	

1次単価表

単-8号

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日	

 単価適用年月日
 令和 6年 5月16日
 歩掛適用年月日
 令和 6年 5月16日
 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		箇所		数量		金額		摘要	
ガス圧接工		D35		単位		箇所		数量		1		1,466	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		規格・仕様=D35+D35:施工規模=100箇所以上 (標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:		単位		箇所		1		1,466		WB810110 管理費区分 無 単-57号	
計										1,466			
単価										1,466		円/箇所	

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		単価		摘要	
ガス圧接工		D32						1		993		993				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		規格・仕様=D32+D32: 施工規模=100箇所 以上 (標準): 時間的制約を受ける場合の補 正=無: 夜間作業補正=無:		単位		箇所		数量		単価		金額		単価		摘要	
計								1		993		993				WB810110 管理費区分 無 単-58号	
単価												993				円/箇所	

1次単価表

単-13号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
表面処理工		m ²					
規格	バキュームブラスト工法同等以上						
表面処理工	バキュームブラスト工法同等以上	m ²		1	4,780	4,780	Y000050000-001 管理費区分 無
計						4,780	
単価						4,780	円/m ²

単価適用年月日
 令和 6年 5月16日
 歩掛適用年月日
 令和 6年 5月16日
 労務調整-超過-規制
 1.000-000000020

1次単価表

単-15号

名称・規格		箇所		単価		金額		摘要	
		単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
コンクリート削孔 (定着アンカー)									
規格 径42;削孔長640;Tカ-材無し									
名称 規格/条件 コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔深さ=600mm以上800mm未満		孔	1		2,752		2,752	CB224420 管理費区分 無 単-60号	
計							2,752		
単価							2,752	円/箇所	

単価適用年月日
 令和 6年 5月16日
 歩掛適用年月日
 令和 6年 5月16日
 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日 労務調整-超過-規制 1.000-000000020				m			10		6,002	
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.43	29,715	12,777.45	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員				人	0.65	27,720	18,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員				人	0.57	23,835	13,585.95	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
シーリング材			変成シリコン系	L	5.4	1,280	6,912	Y001513003-001 管理費区分 無 Z1		
雑材料費			17%	式	1		8,719	ZS7300140 管理費区分 無 Z1		
計							60,012.4			
単価							6,002	円/m		

1次単価表

単-19号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m3		1		38,730		38,730		CB435860 管理費区分 無 単-63号	
コンクリート											
規格											
コンクリート規格24-12-25(20)(普通);養生費有り;コンクリート夜間割増無し											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)		生コンクリート規格=24-12-25 (20) (普通); 養生工の有無=有り;		m3		1		38,730		38,730	
計										38,730	
単価										38,730 円/m3	

1次単価表

単-20号

名称		kg		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	185.6
鉄筋材料規格・径SD345 D35							
鉄筋工 [市場単価]	規格/条件 鉄筋材料規格・径=SD345 D35:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規格=10t以上(標準) :時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別 による補正=補正無(一般構造物):	t	1	185,600	185,600		
計					185,600		
単価					185.6	円/kg	

1次単価表

単-21号

単-21号

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制									
名称		kg		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格													
鉄筋材料規格・径SD345 D29～32										1,000		183.6	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～32：規格・仕様区分＝一般構造物；施工規模＝10t以上（標準）；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無；トンネル内作業の補正＝無；法面作業の補正＝無；太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）；		t		1		183,600		183,600		WB810010 管理費区分 無 単-55号	
計										183,600			
単価										183.6		円/kg	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-000000020			
名称	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価
表面処理工	m ²						
バキュームブラスト工法同等以上							
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面処理工	バキュームブラスト工法同等以上	m ²	1	4,780	4,780	Y000050000-001 管理費区分 無	
計							
単価					4,780	円/m ²	

1次単価表

単-26号

名称		箇所		数量		金額		単価		摘要	
規格		単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
コンクリート削孔 (定着アンカー)											
規格 径42;削孔長650;7カ-材無し											
名称 規格/条件 削孔深さ=600mm以上800mm未満 ;		孔	1		2,752		2,752		2,752	CB224420 管理費区分 無 単-66号	2,752
計									2,752		
単価									2,752	円/箇所	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-000000020			
名称 規格	箇所		数量	単位	金額	単価	摘要
	名称	規格/条件					
コンクリート削孔 (組立用アンカー)	削孔深さ=200mm以上400mm以下; 削孔長240;7mm材無し	削孔深さ=200mm以上400mm以下; 削孔長240;7mm材無し	1	983	983	円/箇所	CB224410 管理費区分 無 単-68号
計					983		
単価					983	円/箇所	

1次単価表

単-30号

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020							

1次単価表

単-31号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
U型側溝撤去・再設置		m								
規格										
作業区分再利用撤去・再設置 B240										
U型側溝		規格/条件	数量	単位	単価	金額	摘要			
		作業区分=再利用撤去・据付け: L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し・夜間作業の有無=無し・U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372: U型側溝の規格=240 240×240×600: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎砕石施工の有無=有り: 基礎砕石の種類=再生カラザツヤ 40~0: 基礎砕石設計数量(実数入力) =0.44m ³ /10m:	1	m	6,371	6,371	WB821410 管理費区分 無 単-69号			
計						6,371				
単価						6,371	円/m			

1次単価表

単-32号

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020									
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制									
Ⅲ									
名称		単位		数量		金額		単価	
規格		数量		単位		金額		摘要	
U型側溝	作業区分再利用撤去・再設置 B300	規格/条件 作業区分=再利用撤去・据付け: L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372: U型側溝の規格=600 600×600×600: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40~0: 基礎碎石設計数量(実数入力) =0.8m3/10m:		1	m	9,386	9,386	WB821410 管理費区分 無 単-70号	
計							9,386		
単価							9,386	円/m	

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		基	数量	単価	金額	摘要
集水枘撤去						単位	数量	単価	金額	摘要
再利用撤去 製品質量(kg/基)1200kgを超え1600kg以下						単位	数量	単価	金額	摘要
ブレキヤスト集水枘		規格/条件 作業区分＝撤去：製品質量(kg/基)＝1200kgを超え1600kg以下：費用の内訳＝機械費、労務費のみ(1日未満用)；		単位		基	1	5,236	5,236	CB222800 管理費区分 無 単-71号
計									5,236	
単価									5,236	円/基

1次単価表

単-34号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年-超過-規制 1.000-00000020	
規格		m		数量	単価	金額	摘要	
排水管 (縦排水)								
管規格VP管								
排水管設置		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		足場の有無=有り:	m	1	5,124	5,124	CB473320 管理費区分 無 単-72号	
計						5,124		
単価						5,124	円/m	

1次単価表

単-35号

名称		単位		数量	金額	単価	摘要
U型側溝規格240		m		1	6,188	6,188	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛調整-超過-規制 1.000-000000020
U型側溝		m		1	6,188	6,188	WB821410 管理費区分 無 単-73号
計						6,188	
単価						6,188	円/m

1次単価表

単-36号

単-36号		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-000000020	
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-000000020	
箇所		箇所	
単位		単位	
数量		数量	
単価		単価	
金額		金額	
摘要		摘要	
CB222800 管理費区分 無 単-74号		CB222800 管理費区分 無 単-74号	
13,010		13,010	
13,010		13,010	
13,010		13,010	
円/箇所		円/箇所	

1次単価表

単-37号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵		m					
規格 柵高1.1m;作業区分土中建込					1	10,340	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 労務調整-超過-規制 1.000-000000020
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格/条件 施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:根巻きコンクリ ートの有無=無:施工規模による加算=50m 未満:夜間作業の補正=無:		m	1	10,340	10,340	WB810760 管理費区分 無 単-75号	
計					10,340		
単価					10,340	円/m	

1次単価表

単-38号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	数量	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)撤去		m							
規 支柱柵高1.5m;支柱間隔1.5m									
格									
立ち入り防止柵撤去		m	1	1,794	1,794				Y000050000-005 管理費区分 無
計					1,794				
単価					1,794			円/m	

1次単価表

単-39号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)設置		m	15			
規格	支柵柵高1.5m;支柱間隔1.5m					
金網・支柱 (立入防止柵)	規格/条件 基礎種別=基礎ブロッグ;支柱間隔=1.5m:	m	15	3,589	53,835	CB420840 管理費区分 無 単-76号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m	15	6,910	103,650	CB420841 管理費区分 無 単-77号
立ち入り防止柵	フェンス用基礎ブロック 180×180×450	個	10	6,950	6,950	Y001513000-001 管理費区分 無
計					164,435	
単価					10,970	円/m

単価適用年月日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

1次単価表

単-40号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷砂利 (仮設道路)		m2		1		566		566		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年 超過-規制 1.000-00000020	
砕石規格C-40;敷厚100mm											
整地		m3		1		136		136		CB210610 管理費区分 無 単-78号	
クラッシャーラン		m3		0.1		4,300		430		Z002120003 管理費区分 無	
計								566			
単価								566		円/m2	

1次単価表

単-41号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格						
舗装版破砕		m ²	1	196.2	196.2	CB430310 管理費区分 無 単-79号
計					196.2	
単価					196.2	円/m ²

単価適用年月日
 令和 6年 5月16日
 歩掛適用年月日
 令和 6年 5月16日
 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

1次単価表

単-44号

単-44号

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020			
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制			
m3				m3			
単位				単位			
数量				数量			
1				1			
金額				金額			
336.1				336.1			
摘要				摘要			
CB210100 管理費区分 無 単-81号				CB210100 管理費区分 無 単-81号			
336.1				336.1			
336.1				336.1			
円/m3				円/m3			

1次単価表

単-45号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		m3		1		1,628		1,628		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年-超過-規制 1.000-000000020	
規格		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1		1,628		1,628		CB210110 管理費区分 無 単-82号	
土砂等運搬		規格/条件 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ カ山積0.8m3 (平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3		1		1,628			
計								1,628			
単価								1,628		円/m3	

1次単価表

単-46号

名称		m3		数量		単位	単価	金額	単価	摘要	
規格		名称		規格/条件		単位	数量	単位	金額	摘要	
作業区分残土受入れ地での処理		作業区分=残土受入れ地での処理:				m 3	1		132.2	CB210610 管理費区分 無 単-83号	
計									132.2		
単価									132.2	円/m3	

令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

1次単価表

単-47号

名称		式		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員													
規	A 98.3人												
格													
交通誘導警備員 A				単位		数量		単価		金額		摘要	
				人日		99		19,640		1,944,360		WB010211 管理費区分 無 単-84号	
計										1,944,360			
単価										1,945,000		円/式	

1次単価表

単-48号

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛調整-超過-規制 1.000-00000020				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛調整-超過-規制 1.000-00000020		
名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	m	
					単 位	単 価
技師 (A)	直接人件費		人	1	57,000	金額 57,000 R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上		人	2	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上		人	2	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率)	5%		式	1	11,410	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					239,610	
単価					13,320	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210030

名称		m ³		単位		数量		単価		単価		摘要	
規格		単位		数量		標準単価		単価		253.7			
規 土砂 標準 無し 無し								1					
標準単価		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
労務構成比率										227.74			
運転手 (特殊)								50.56					
材料構成比率								50.56		25.300		28,770	
軽油								25.36				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率								25.36		138		145	
バックホウ (クローラ) [標準]				山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)				24.08					
諸雑費								24.08		8,800		9,960	
J01 土質								式				L001010007 管理費区分 無	
J02 施工方法				土砂 標準								ZX000001 管理費区分 無	
J03 土留方式の種類				無し									
J04 障害の有無				無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

名 称 規 格	名 称	規格/条件	単位	構成比率	m 3			摘要
					標準単価	数量	単価	
標準単価						1	1,052	
労務構成比率			%		983.53			
普通作業員			%	77.72				
特殊作業員			%	39.03	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.17	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.52	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			%	6.88				
ガソリン		レギュラー	%	6.77	138	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.11	154	159		Z006704001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3	%	15.4				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1 t	%	13.23	17,800	17,800		M000202019 管理費区分 無
			%	2.1	1,560	1,650		L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

名 称		m 3		単 位		単 価		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名 称	規格	標準単価	構成比率	単位	標準単価	単 価	単 価	1,628	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				1,496.4				
労務構成比率				%					
運転手 (一般)			38.07	%					
材料構成比率			38.07	%	21,100	25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			15.68	%					
機械構成比率			15.68	%	138	145		Z006702002 管理費区分 無	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		46.25	%					
諸雑費			46.25	式	20,667	(20,000) (667)	20,667	M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							ZX0000001 管理費区分 無	
J02 積込機種・規格	有り								
J03 土質	8.5km以下								
J04 DID区間の有無									
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CR210610

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地			m ³	1			
規		残土受入れ地での処理					
格							
標準単価							
労務構成比率			%	49	118.79		
運転手 (特殊)			%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.98			
軽油			%	26.98	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	24.02			
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CR435820

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ³			単価	摘要
					単位	数量	単価		
標準単価							1	95,530	
労務構成比率			%	73.73		80,853			
型わく工			%	21.92		26,600	29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.73		22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			%	9.38		27,900	32,445		R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.71		26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	20.63					
生コンクリート		24-12-25(20) W/C-55%以下	%	19.8		15,400	22,500		Z002010018 管理費区分 無
軽油			%	0.6		138	145		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB435820

名称		単位		m 3		数量		単価		単価		摘要	
規格		単位		m 3		数量		単価		単価		摘要	
コンクリート巻立て													
C支柱 b施工 24-12-25 (20) (普通) 有り													
機械構成比率													
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]													
その他 (機械)													
諸雑費													
J01 支柱区分													
J02 施工内容													
J03 生コンクリート規格													
J04 養生の有無													

参考資料 (1)

単-54号

WB810010

名 称		単位		数量		金額		単価		摘要	
規 格		t		1		185,600		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年-超過-規制 1.000-00000020			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上 (標準)		無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5		t		1.03		119,000		122,570	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t		1		63,000		63,000	
諸雑費 (まるめ)				式		1				30	
計										185,600	
単価										185,600	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D35								円/t	
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t以上 (標準)									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)									

参考資料 (1)

単-56号

WB810010

単価適用年月日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	t			単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
				単位	数量	単位									
鉄筋工 [市場単価]															
規	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準)	無	無	無	無	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	補正無 (一般構造物)								182,500
格															
鉄筋コンクリート用棒鋼			SD345 D16~25	t	1.03	t			116,000	119,480					Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工			加工・組立共 一般構造物	t	1	t			63,000	63,000					0001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1	式									ZS30000004 管理費区分 無
計										182,500					
単価										182,500					円/t
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16~25												
J02 規格・仕様区分			一般構造物												
J03 施工規模			10t以上 (標準)												
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無												
J05 夜間作業補正			無												
J06 トンネル内作業の補正			無												
J07 法面作業の補正			無												
J08 太径鉄筋補正			補正無 (鉄筋割合10%未満含む)												
J09 構造物種別による補正			補正無 (一般構造物)												

参考資料 (1)

単-57号

WB810110

令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日
労務調整 超過-規制
1.000-00000020

名 称		ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		箇所		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要	
規 格		D35+D35 100箇所以上 (標準) 無 無		規格/条件		単位		数量		箇所		1		0001010007 管理費区分 無	
ガス圧接工 手動 (半自動)・自動		D 3 5 + D 3 5				箇所		1		1,466.4		1,466		ZS3000004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)						式		1				0			
計												1,466			
単価												1,466		円/箇所	
J01 規格・仕様		D35+D35													
J02 施工規模		100箇所以上 (標準)													
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無													
J04 夜間作業補正		無													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CR224420

令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
---	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	孔			摘要
					単位	数量	単価	
標準単価							1	2,752
労務構成比率			%	90.39		2,548.6		
特殊作業員			%	61.55		25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.99		22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.94		26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.85				
軽油			%	4.54		138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%	4.76				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量 3.5～3.7m ³ /min	%	3.08		1,100	1,220	L001090003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CR224420

名称		単位		孔		数量		単価		単価		摘要	
規格		単位		構成比率		標準単価		単価		単価		摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)								1		2,752		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
規格 600mm以上800mm未満													
名称 さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		規格/条件 質量15kg級		単位 %		構成比率 1.37		標準単価 486		単価 486		M000603002 管理費区分 無	
その他 (機械)				単位 %								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				単位 式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		600mm以上800mm未満											

令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日	1,000-000000020
-------------	-------------	-----------------

- 77 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB224420

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	孔		単価	摘要
					単位	数量		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量 15 kg 級	%	1.37		486	486	M000603002 管理費区分 無
その他 (機械)			%					M00000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ		600mm以上800mm未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224410

単価適用年月日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	孔			摘要
					標準単価	数量	単価	
標準単価							1	664.3
労務構成比率			%	95.01	613.43			
特殊作業員			%	46.13	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.17	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.95	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.58				
ガソリン	レギュラー		%	2.1	154	159		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.41				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		%	1.15	455	541		L001110001 管理費区分 無

令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日	1.000-000000020

- 80 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB435860

令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
労務調整 超過-規制
1.000-00000020

名 称 規 格	名 称	規格/条件	単位	構成比率	m ³			単 価	摘 要
					標準単価	数 量	1		
標準単価									
労務構成比率			%	34.17		30,358		38,730	
普通作業員			%	13.73	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.88	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	6.33	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.92	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	54.49					
生コンクリート		24-12-25 (20) W/C=55%以下	%	52.81	15,400		22,500		Z002010018 管理費区分 無
軽油			%	1.62	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB435850

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m 2		数量	単価		摘要
								1	7,286	
標準単価							標準単価	単価		
労務構成比率			%	100		6,512.5				
型わく工			%							
土木一般世話役			%	64.14		26,600		29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.92		26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%	8.69		22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠種別	一般型枠		式							ZX000001 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CR224420

名称		単位		孔		数量		単価		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	数量	単価	2,059	
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満							1			
標準単価										摘要	
労務構成比率				%	90.12	1,907.1					
特殊作業員				%	60.67	25,700	27,720			R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	14.03	22,300	23,835			R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	8.75	26,500	29,715			R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	5						
軽油				%	4.63	138	145			Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)				%						ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	4.88						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]			吐出量 3.5~3.7 m ³ /min	%	3.13	1,100	1,220			L001090003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB224420

名称		単位		孔	数量		単価	単価		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
規格		単位		構成比率	単位	標準単価	単価	単価		2,059
コンクリート削孔 (さく岩機)		規格		規格/条件	単位	質量15kg級	1.39	486	486	MM00603002 管理費区分 無
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		規格		質量15kg級	%					MM000001 管理費区分 無
その他 (機械)		規格			%					ZX000001 管理費区分 無
諸雑費		規格			式					
J01 削孔深さ		規格		400mm以上600mm未満						
		規格								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CR224410

名称		単位		孔	数量		単価	単価		摘要
規格		単位		孔	数量		単価	単価		摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)										
規格 200mm以上400mm以下										
標準単価										
労務構成比率							907.74			
特殊作業員				%			95.42			
普通作業員				%			45.33	25,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%			18.17	22,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%			12.84	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%			2.37			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン				%			1.9	154		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)				%			2.21			ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%			1.04			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]				%			1.04	455		L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB224410

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	孔		単価	摘要
					単位	数量		
電動ハンマドリル	電動ハンマドリル	規格/条件 穴あけ能力 φ 38~40mm	%	0.73	標準単価	267	単価	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)			%					MW000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下						

参考資料 (1)

単-69号

WB821410

名 称		U 型側溝		m		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要	
規 格		44m3/10m						10		6,371				令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1,000-00000020	
再 利 用 撤 去・据 付 け		無 し		鉄 筋 コ ン カ リ ト U 型		JIS A 5372 240 240×240×600 無 し 無 し 有 り		再 生 ク ラ ャ ッ プ 40～0 0.							
U 型側溝 屋間				規 格 / 条 件		L 6 0 0 6 0 k g 以 下 制 約 無		m		10		4,144		0001365001 管理費区分 無	
U 型側溝 屋間		同 上						m		10		2,113.44		0001365001 管理費区分 無	
再 生 ク ラ ャ ッ シ ャ ー ラ ン		R C - 4 0						m 3		0.528		2,150		Z002122003 管理費区分 無	
諸 雑 費 (ま る め)								式		1				ZS3000004 管理費区分 無	
計												63,710			
単 価												6,371		円 / m	
J01 作業区分						再 利 用 撤 去・据 付 け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無						無 し									
J03 夜間作業の有無						無 し									
J04 U型側溝の種類						鉄 筋 コ ン カ リ ト U 型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格						240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無						無 し									
J09 施工箇所における補正						無 し									
J10 基礎砕石施工の有無						有 り									
J11 基礎砕石の種類						再 生 ク ラ ャ ッ プ 40～0									
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)						0.44 m3/10m									

参考資料 (1)

単-70号

WB821410

名 称		m		単 価		数量		金額		摘要	
規 格		単 位		数量		単 価		金額		摘要	
U型側溝		m		10		9,386					
再利撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600×600×600 無し無し有り 再生クラジャラ 40〜0.0											
U型側溝 昼間	規格 8m3/10m	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		L 6.00	300kg以下 制約無	m	10	6,079	60,790	Q001365002 管理費区分 無			
U型側溝 昼間		同上		m	10	3,100.29	31,002	Q001365002 管理費区分 無			
再生クラジャララン		RC-40		m ³	0.96	2,150	2,064	Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計							93,860				
単価							9,386	円/m			
J01 作業区分			再利用撤去・据付け								
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無			無し								
J03 夜間作業の有無			無し								
J04 U型側溝の種類			鉄筋コンクリート型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格			600 600×600×600								
J08 時間的制約の有無			無し								
J09 施工箇所における補正			無し								
J10 基礎砕石施工の有無			有り								
J11 基礎砕石の種類			再生クラジャラ 40〜0								
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)			0.8 m ³ /10m								

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-71号

CB222800

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	基			摘要
						単位	数量	単価	
プレキャスト集水桝								1	5,236
規 撤去 1200kgを超え1600kg以下 機械費, 労務費のみ (1日未満用)									
標準単価							4,904.8		
労務構成比率				%	86.57				
普通作業員				%	31.88		22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	28.37		25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.2		26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.23		25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.43				
軽油				%	3.24		138	0	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	10				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9 t吊			%	9.44		6,430	7,200	L001010005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB222800

名 称		基 単 位		数 量	単 価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
規 格		構 成 比 率		単 位	標準単価	単 価	摘 要		
プレキャスト集水桝						1		5,236	
撤去 1200kgを超え1600kg以下 機械費,労務費のみ (1日未満用)									
その他 (機械)				%			MM000001 管理費区分 無		
諸雑費				式			ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分									
J02 製品質量 (kg/基)									
J04 費用の内訳									
撤去 1200kgを超え1600kg以下 機械費,労務費のみ (1日未満用)									

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-72号

CB473320

単価適用年月日 令和 6年 5月16日
 歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日
 労務調整 超過-規制 1.000-000000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m		標準単価	単価	摘要
					単 位	数 量		1	
排水管設置									
規有り									
標準単価									
労務構成比率			%	100		4,722.7			
特殊作業員			%	48.45		25,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	29.74		22,300		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	21.32		26,500		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り								

参考資料 (1)

単-73号

WB821410

名 称		U 型側溝		m		単 位		数量		単 価		金額		摘要	
規 格		名 称		規格/条件		単位		数量		単 価		金額		摘要	
規 則	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372	240	240×240×600	無し 無し 有り再生クラッシャー 40〜0 0.44m ³ /10m								10			令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛調整-超過-規制 1.000-00000020
U型側溝	屋間	L 6 0 0	6 0 k g 以下	制約無し		m		10		4,144		41,440		Q001365001 管理費区分 無	6,188
鉄筋コンクリートU形		2 4 0	2 4 0×2 4 0×6 0 0	リサイクル 認定製品		個		16.5		1,170		19,305		Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0				m ³		0.528		2,150		1,135		Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)						式		1				0		ZS3000004 管理費区分 無	
計												61,880			
単価												6,188		円/m	
J01 作業区分				据付け											
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無				無し											
J03 夜間作業の有無				無し											
J04 U型側溝の種類				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372											
J05 U型側溝の規格				240 240×240×600											
J08 時間的制約の有無				無し											
J09 施工箇所における補正				無し											
J10 基礎砕石施工の有無				有り											
J11 基礎砕石の種類				再生クラッシャー 40〜0											
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)				0.44 m ³ /10m											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB222800

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	構成比率	基			単価	摘要
					単位	数量	標準単価		
プレキャスト集水桝									
規 据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用									
標準単価							11,787		13,010
労務構成比率			%						
普通作業員			%	86.99					
運転手 (特殊)			%	26.52			22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	23.61			25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.48			26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%	4.36			25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			%	2.95					
その他 (材料)			%	2.31			138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.06					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB420840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020	
m		単位	
数量		単価	
1		3,589	
金網・支柱 (立入防止柵)			
名称		規格/条件	
標準単価		構成比率	
労務構成比率		単位	
普通作業員		%	
土木一般世話役		%	
その他 (労務)		%	
諸雑費		式	
J01 基礎種別		基礎7' ロック	
J03 支柱間隔		1.5m	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-77号

CB420841

単価適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	m		単位	構成比率	規格/条件	標準単価	数量	単価	摘要
	単	位							
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)									
標準単価									
材料構成比率			%	100			1		
金網柵			%	100			1	6,910	Y002064000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210610

名 称		規格		単位		数量		単価		摘要	
規 則		敷均し (J-X)		標準 (10,000m3未満)		無し		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020			
標準単価		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
労務構成比率										122.26	
運転手 (特殊)						%		48.23			
材料構成比率						%		48.23		25,300	
軽油						%		28.13		28,770	
機械構成比率						%		28.13		138	
バックホウ (クローラ) [標準]				山積0.8m3 (平積0.6m3)		%		23.64		145	
諸雑費						式		23.64		8,800	
J01 作業区分				敷均し (J-X)						9,960	
J02 施工数量				標準 (10,000m3未満)							
J03 障害の有無				無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430310

令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m2		標準単価	単価	単価	摘要
					単位	数量				
舗装版破砕								1		196.2
75mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
標準単価							176.64			
労務構成比率			%	82.23						
土木一般世話役			%	29.42		26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	28.07		25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74		22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57						
軽油			%	8.57		138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2						
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0.45m3 (平積 0.35m3)	%	9.2		5,420		6,310		L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式							ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		75mm舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB227010

令和 6年 5月16日
令和 6年 5月16日
歩掛適用年 月 日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ³			摘要
						標準単価	数量	単価	
舗装版破砕 機械	(騒音対策不要、厚15cm以下)	有り	10.5km以下 全ての費用				1	3,737	
労務構成比率				%	37.51	3,436.8			
運転手 (一般)				%	37.51	21,100	25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.92				
軽油				%	16.92	138	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	45.57				
ダンンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】			%	45.57	20,667	(20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕								
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)								
J03 DID区間の有無	有り								
J08 運搬距離 (km)	10.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210110

名 称		m ³		単 価		単 価		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年 1,000-00000020	
規 格		単 位		数 量		1		1,628	
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						1,496.4	
標準単価		土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						1,496.4	
労務構成比率									
運転手 (一般)									
材料構成比率									
軽油									
機械構成比率									
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】							
諸雑費									
J01 土砂等発生現場		標準 ハック山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J02 積込機種・規格		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J03 土質		有り							
J04 DID区間の有無		8.5km以下							
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)									

CB210610

- 110 -

参考資料 (1)

単-84号

WB010211

WB010211		単-84号		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020					
交通誘導警備員 A		人日		数量		1		19,640			
名称		規格/条件		単位		数量		金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人		1		19,635		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式		1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計								19,640			
単価								19,640		円/人日	

登錄單值

[illegible]

