

設計内訳書 (全体)

| 業務名 | 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 当初 | | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------------|------|------|----|
| | | | 単位 | 数量 | | | | | |
| 解析等調査業務 | | | | | | | | | |
| 直接原価 | | | 式 | 1 | | 6,208,110 | | | |
| その他原価 | | | 式 | 1 | | 3,343,067 | | | |
| 業務原価 | | | 式 | 1 | | 9,551,177 | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 5,142,823 | | | |
| 解析等調査業務価格 | | | 式 | 1 | | 14,694,000 | | | |
| 設計業務 | | | | | | | | | |
| 直接原価 | | | 式 | 1 | | 51,504,490 | | | |
| その他原価 | | | 式 | 1 | | 26,717,352 | | | |
| 業務原価 | | | 式 | 1 | | 78,221,842 | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 42,122,158 | | | |
| 設計業務価格 | | | 式 | 1 | | 120,344,000 | | | |

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 (全体)

| 業務名 | 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 当初 | | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|----|-------------|------|------|----|
| | | | 単位 | 数量 | | | | | |
| 業務価格 | 全体 | | 式 | 1 | | 135,033,000 | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | 13,503,800 | | | |
| 業務費計 | | | 式 | 1 | | 148,541,800 | | | |
| | | | | | | | | | |

- 2 -

三重県 県土整備部

【実施】

積算情報

| | | | |
|------------|-------------------------|--------|---|
| 設計書番号 | 508-k173330-00002-41(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 測量及び試験費 | 工事名 | 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その3) |
| 所属名 | 鈴鹿建設事務所 事業推進室 | | |
| 適用単価 | 業務 | | |
| 入札日(開札日) | 年月日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和8年5月15日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和8年5月15日 | | |
| 適用単価 地区 | 一般材料 | C00:鈴鹿 | |
| | 生コン | | |
| | 石材 | | |
| | | | |
| 適用工種 | (係数ランク 1) | | |

| | |
|-----------|--------------|
| 積算時想定業務期間 | 年月日 ~ 年月日(日) |
|-----------|--------------|

- 3 -

諸経費情報

| | | | |
|-------------|--------------|-----|-------|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務(竣工平面図) | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務(一般) | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務(解析) | その他原価の割合(α) | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合(β) | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合(α) | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合(β) | しない | 35% |

- 4 -

設計内訳書

| 業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その3) | 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 当初 | | 地質調査業務(解析等調査) | | | | |
|--|-------------|----|----|----|---------------|------------|------|------|------------|
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 解析等調査 | | | 式 | 1 | | 6,208,110 | | | |
| 直接業務費 | | | 式 | 1 | | 6,208,110 | | | |
| 軟弱地盤技術解析 | | | 式 | 1 | | 6,208,110 | | | |
| 軟弱地盤技術解析 | | | 式 | 1 | | 6,208,110 | | | 内-1号 I2 |
| 共通 | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 直接原価 | | | 式 | 1 | | 6,208,110 | | | |
| その他原価 | | | 式 | 1 | | 3,343,067 | | | |
| 業務原価 | | | 式 | 1 | | 9,551,177 | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 5,142,823 | | | |
| 解析等調査業務価格 | | | 式 | 1 | | 14,694,000 | | | |
| 消費税相当額 14,694,000×10% | | | 式 | 1 | | 1,469,400 | | | |

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

| 業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その3) | 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 当初 | | 業務委託料 | | | | |
|--|-------------|----|----|----|-------|------------|------|------|----|
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 業務費計 | | | 式 | 1 | | 16,163,400 | | | |

- 6 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書
(当初)

508-k173330-00002-41

業務名 令和8年度一般国道306号鈴鹿亀山道路

| 測量業務 | | 地質調査業務 一般調査業務 建設コンサルタント | |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 項目 | 金額・率 (%) | 項目 | 金額・率 (%) |
| 直接測量費 | | 純調査費 (直接調査費及び間接調査費) | 0 |
| 非対象額 | | 非対象額 | 0 |
| 管理費区分9・I (成果検定費等) | | 管理費区分9・I (諸経費の非対象) | 0 |
| 対象額 | | 対象額 | 0 |
| 諸経費率 | | 諸経費率 | 82.5% |
| 諸経費 (計算額) | | 諸経費 (計算額) | 0 |
| 竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費) | | 調整額 | 0 |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | | 諸経費計上額 | 0 |
| 竣工平面図作成の諸経費 (計算値) | | 調整業務計上額 | |
| 調整額 | | その他原価対象額 (管理費区分A+B+D) | 0 |
| 諸経費計上額 | | その他原価の割合 (α) | 0% |
| 調整業務計上額 | | その他原価計上額 | 0 |
| その他原価対象額 (管理費区分A+B+D) | | 直接原価 | 0 |
| その他原価の割合 (α) | | その他原価 | 0 |
| その他原価計上額 | | 一般管理費対象額 | 0 |
| 直接原価 | | 一般管理費等の割合 (β) | 0% |
| その他原価 | | 一般管理費等計上額 | 0 |
| 一般管理費対象額 | | | |
| 一般管理費等の割合 (β) | | | |
| 一般管理費等計上額 | | | |

諸経費計算書
(当初)

508-k173330-00002-41

業務名 令和8年度一般国道306号鈴鹿亀山道路

| 地質調査業務 解析調査業務 建設コンサルタント | | 設計業務 | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| 項目 | 金額・率 (%) | 項目 | 金額・率 (%) |
| 直接人件費 | 6,208,110 | 直接人件費 | |
| その他原価の割合 (α) | 35% | その他原価の割合 (α) | |
| その他原価計上額 | 3,343,067 | その他原価計上額 | |
| 直接原価 | 6,208,110 | 直接原価 | |
| 非対象額 (-) | 0 | 非対象額 (-) | |
| 管理費区分9・I (一般管理費等の非対象) | 0 | 管理費区分9・I (一般管理費等の非対象) | |
| 一般管理費対象額 | 9,551,177 | 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合 (β) | 35% | 一般管理費等の割合 (β) | |
| 一般管理費等 (計算値) | 5,143,308 | 一般管理費等 (計算値) | |
| 調整額 | 485 | 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | 5,142,823 | 一般管理費等計上額 | |
| (直接経費) | 0 | (直接経費) | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 軟弱地盤技術解析 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | | | | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|---------------|---------|-----------------------------|-------|---------|---------|----|----|--|------|
| | | | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| | 解析計画 | | 業務 | 1 | 467,430 | 467,430 | | | WS202401 管理費区分 無 単-1号 | |
| | 現況地盤解析(地盤破壊) | 断面数=1断面 | 業務 | 1 | 607,420 | 607,420 | | | WS202403 管理費区分 無 単-2号 | |
| | 現況地盤解析(地盤変形) | 同上 | 業務 | 1 | 423,650 | 423,650 | | | WS202404 管理費区分 無 単-3号 | |
| | 現況地盤解析(地盤圧密) | 同上 | 業務 | 1 | 548,500 | 548,500 | | | WS202405 管理費区分 無 単-4号 | |
| | 現況地盤解析(地盤液状化) | 同上 | 業務 | 1 | 552,420 | 552,420 | | | WS202406 管理費区分 無 単-5号 | |
| | 検討対策工法の選定 | | 業務 | 1 | 557,730 | 557,730 | | | WS202411 管理費区分 無 単-6号 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 軟弱地盤技術解析 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | | | | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|----------------|---------|-----------------------------|-------|---------|---------|----|----|--|------|
| | | | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| | 対策後地盤解析(地盤破壊) | 断面数=1断面 | 業務 | 1 | 614,500 | 614,500 | | | WS202407 管理費区分 無 単-7号 | |
| | 対策後地盤解析(地盤変形) | 同上 | 業務 | 1 | 507,740 | 507,740 | | | WS202408 管理費区分 無 単-8号 | |
| | 対策後地盤解析(地盤圧密) | 同上 | 業務 | 1 | 514,700 | 514,700 | | | WS202409 管理費区分 無 単-9号 | |
| | 対策後地盤解析(地盤液状化) | 同上 | 業務 | 1 | 609,040 | 609,040 | | | WS202410 管理費区分 無 単-10号 | |
| | 最適工法の決定 | | 業務 | 1 | 454,660 | 454,660 | | | WS202412 管理費区分 無 単-11号 | |
| | 照査 | | 業務 | 1 | 350,320 | 350,320 | | | WS202413 管理費区分 無 単-12号 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | | 軟弱地盤技術解析 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|-------|----------|----|----|-----------|------|-----------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 合計 | | | | | 6,208,110 | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WS202401

| 名称規格 | | 業務 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|-------|----|-----|--------|---------|------|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 主任技術者 | 直接人件費 | 人 | 1.1 | 90,300 | 99,330 | | | R0407 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 1.6 | 70,900 | 113,440 | | | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.1 | 62,600 | 131,460 | | | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.3 | 49,300 | 64,090 | | | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.7 | 42,500 | 29,750 | | | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.8 | 36,700 | 29,360 | | | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 計 | | | | | 467,430 | | | | | |
| 単価 | | | | | 467,430 | | | 円/業務 | | |

参考資料(1)

単-2号

WS202403

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 業務 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 現況地盤解析(地盤破壊) | 1断面 | | | | 1 | 607,420 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.4 | 70,900 | 99,260 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(A) | 同上 | 人 | 2.1 | 62,600 | 131,460 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 2.7 | 49,300 | 133,110 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 3.4 | 42,500 | 144,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.7 | 36,700 | 99,090 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 607,420 | | |
| 単価 | | | | | 607,420 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-3号

WS202404

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 業務 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 現況地盤解析(地盤変形) | 1断面 | | | | 1 | 423,650 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.4 | 70,900 | 99,260 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(A) | 同上 | 人 | 2.1 | 62,600 | 131,460 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 1.3 | 49,300 | 64,090 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 0.7 | 42,500 | 29,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.7 | 36,700 | 99,090 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 423,650 | | |
| 単価 | | | | | 423,650 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-4号 WS202405

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 業務 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 現況地盤解析 (地盤圧密) | | | | 1 | | | |
| 規格 | | | | | | 548,500 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.4 | 70,900 | 99,260 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.1 | 62,600 | 131,460 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.7 | 49,300 | 133,110 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.1 | 42,500 | 89,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.5 | 36,700 | 95,420 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 548,500 | | |
| 単価 | | | | | 548,500 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-5号 WS202405

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 業務 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 現況地盤解析 (地盤液状化) | | | | 1 | | | |
| 規格 | | | | | | 552,420 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.4 | 70,900 | 99,260 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.7 | 62,600 | 169,020 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.1 | 49,300 | 103,530 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.4 | 42,500 | 59,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3.3 | 36,700 | 121,110 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 552,420 | | |
| 単価 | | | | | 552,420 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号

WS202411

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 業務 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 557,730 |
|----------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 理事・技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.9 | 82,800 | 74,520 | R0401 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.5 | 62,600 | 156,500 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.1 | 49,300 | 103,530 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.7 | 42,500 | 29,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師員 | 同上 | 人 | 1.6 | 36,700 | 58,720 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 計 | | | | | 557,730 | | | |
| 単価 | | | | | 557,730 | 円/業務 | | |

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WS202407

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 業務 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 614,500 |
|----------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|---------|
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.9 | 62,600 | 118,940 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.5 | 49,300 | 123,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師員 | 同上 | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 計 | | | | | 614,500 | | | |
| 単価 | | | | | 614,500 | 円/業務 | | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | | |

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-8号

WS202408

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 業務 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 対策後地盤解析(地盤変形) | | 業務 | | 1 | | | |
| 規格 | 1断面 | 単位 | | | | 507,740 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(A) | 同上 | 人 | 1.9 | 62,600 | 118,940 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 1.8 | 49,300 | 88,740 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 1.3 | 42,500 | 55,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 507,740 | | |
| 単価 | | | | | 507,740 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-9号

WS202409

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 業務 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 対策後地盤解析(地盤圧密) | | 業務 | | 1 | | | |
| 規格 | 1断面 | 単位 | | | | 514,700 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(A) | 同上 | 人 | 1.9 | 62,600 | 118,940 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 1.8 | 49,300 | 88,740 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 2.5 | 42,500 | 106,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.8 | 36,700 | 66,060 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 514,700 | | |
| 単価 | | | | | 514,700 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS202410

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 業務 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|---------|
| 対策後地盤解析 (地盤液状化) | | | | | | | 609,040 |
| J01 断面 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 3.1 | 62,600 | 194,060 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.9 | 49,300 | 93,670 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.8 | 42,500 | 76,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 609,040 | | |
| 単価 | | | | | 609,040 | 円/業務 | |
| J01 断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WS202412

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 業務 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|---------|
| 最適工法の決定 | | | | | | | 454,660 |
| 理事・技師長 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.8 | 82,800 | 66,240 | R0401 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.8 | 70,900 | 127,620 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.8 | 62,600 | 112,680 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.3 | 49,300 | 64,090 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.2 | 42,500 | 51,000 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 454,660 | | |
| 単価 | | | | | 454,660 | 円/業務 | |

- 22 -

三重県 県土整備部

諸経費情報

| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
|-------------|--------------|-----|-------|
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合（α） | しない | 35% |
| 設計業務 | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| | その他原価の割合（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

設計内訳書

| 業務名 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 当初 単位 | 業種 項目 | | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|-------------|----------|----------------|-----------|------------|------|------|------------|
| | | | 土木設計業務 道路設計 | 単価 | | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 48,648,780 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 15,441,864 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 15,441,864 | | | |
| 道路詳細設計(A) 本線 | 規格縮尺1/1,000 | (km)式 | 1 | | 4,059,488 | | | 内-1号 P1 |
| 道路詳細設計(A) 本線 | 規格縮尺1/1,000 | (km)式 | 1 | | 4,268,308 | | | 内-2号 P1 |
| 道路詳細設計(A) 川崎庄内BP | 規格縮尺1/1,000 | (km)式 | 1 | | 4,662,856 | | | 内-3号 P1 |
| 道路詳細設計(A) 側道 | 規格縮尺1/1,000 | (km)式 | 1 | | 2,451,212 | | | 内-4号 P1 |
| 平面交差点設計 | | 式 | 1 | | 1,309,445 | | | |
| 平面交差点詳細設計 | | 式 | 1 | | 1,309,445 | | | |
| 平面交差点詳細設計 | 規格縮尺1/500 | 箇所 | 1 | 1,309,445 | 1,309,445 | | | 単-1号 P1 |
| 立体交差点設計 | | 式 | 1 | | 2,514,055 | | | |
| ダイヤモンド型IC詳細設計 | | 式 | 1 | | 2,514,055 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その3) | 当初 | 業種 | | 土木設計業務 | | | |
|-----------------------|---|-------|----|-----------|------------|------|------|------------|
| | | | 項目 | 共通 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計有) | 規格縮尺1/500 | 箇所 | 1 | 2,514,055 | 2,514,055 | | | 単-2号 P1 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 29,383,416 | | | |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 29,383,416 | | | |
| 箱型函渠 | | (箇所)式 | 1 | | 6,500,292 | | | 内-5号 P1 |
| プレキャストボックス割付一般図作成 | | (箇所)式 | 1 | | 393,380 | | | 内-6号 P1 |
| 重力式擁壁 | | (箇所)式 | 1 | | 4,814,577 | | | 内-7号 P1 |
| モタレ式擁壁 | | (箇所)式 | 1 | | 8,905,692 | | | 内-8号 P1 |
| 補強土[テールアルメ、多数アンカー式擁壁] | | (箇所)式 | 1 | | 8,769,475 | | | 内-9号 P1 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 1,911,710 | | | |
| 共通(設計業務) | | 式 | 1 | | 1,911,710 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 1,641,050 | | | |
| 打合せ | | 業務 | 1 | 639,800 | 639,800 | | | 単-3号 P1 |

- 29 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

| 業務名 | 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その3) | 当初 | 業種 | | 土木設計業務 | | | |
|---------------------------------------|---|----|----|---------|-----------|------|------|-------------|
| | | | 項目 | 共通 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 関係機関打合せ協議 | | 式 | 1 | | 1,001,250 | | | 内-10号 P1 |
| その他 | | 式 | 1 | | 131,000 | | | |
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 60,100 | 60,100 | | | 単-4号 P1 |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 2 | 35,450 | 70,900 | | | 単-5号 P1 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | 139,660 | 139,660 | | | 単-6号 P1 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 944,000 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 944,000 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 244,000 | | | |
| 旅費交通費(率計上)(設計) 49,614,396 × 0.63% | 旅費交通費の指定：滞在を伴わない | 式 | 1 | | 244,000 | | | P1 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 700,000 | | | |
| 電子成果品作成費(設計) 6.9 × 49,614千円 × 0.45 | 区分：概略設計/予備設計又は詳細設計 | 式 | 1 | | 700,000 | | | |

- 30 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

| 業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その3) | | 当初 | 業種 項目 | 設計業務 直接原価 | | | | |
|---|----|----|----------|--------------|-------------|------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価 | | 式 | 1 | | 51,504,490 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 26,717,352 | | | |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 78,221,842 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 42,122,158 | | | |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | 120,344,000 | | | |
| 消費税相当額 120,344,000×10% | | 式 | 1 | | 12,034,400 | | | |
| 業務費計 | | 式 | 1 | | 132,378,400 | | | |

諸経費計算書

業務名

| 測量業務 | | 地質調査業務 一般調査業務 | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| 項目 | 金額・率 (%) | 項目 | 金額・率 (%) |
| 直接測量費 | | 純調査費(直接調査費及び間接調査費) | |
| 非対象額 | | 非対象額 | |
| 管理費区分9・I(成果検定費等) | | 管理費区分9・I(諸経費の非対象) | |
| 対象額 | | 対象額 | |
| 諸経费率 | | 諸経费率 | |
| 諸経費(計算額) | | 諸経費(計算額) | |
| 竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費) | | 調整額 | |
| 竣工平面図作成の諸経费率 | | 諸経費計上額 | |
| 竣工平面図作成の諸経費(計算値) | | 調整業務計上額 | |
| 調整額 | | その他原価対象額(管理費区分A+B+D) | |
| 諸経費計上額 | | その他原価の割合(α) | |
| 調整業務計上額 | | その他原価計上額 | |
| その他原価対象額(管理費区分A+B+D) | | 直接原価 | |
| その他原価の割合(α) | | その他原価 | |
| その他原価計上額 | | 一般管理費対象額 | |
| 直接原価 | | 一般管理費等の割合(β) | |
| その他原価 | | 一般管理費等計上額 | |
| 一般管理費対象額 | | | |
| 一般管理費等の割合(β) | | | |
| 一般管理費等計上額 | | | |

諸経費計算書
(当初)

508-k173330-00002-41-01

業務名 令和 8年度 一般国道306号鈴鹿亀山道路

| 地質調査業務 解析調査業務 | | 設計業務 建設コンサルタント | |
|------------------------|----------|------------------------|------------|
| 項目 | 金額・率 (%) | 項目 | 金額・率 (%) |
| 直接人件費 | | 直接人件費 | 49,614,396 |
| その他原価の割合(α) | | その他原価の割合(α) | 35% |
| その他原価計上額 | | その他原価計上額 | 26,717,352 |
| 直接原価 | | 直接原価 | 51,504,490 |
| 非対象額 (-) | | 非対象額 (-) | 0 |
| 管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象) | | 管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象) | 0 |
| 一般管理費対象額 | | 一般管理費対象額 | 78,221,842 |
| 一般管理費等の割合(β) | | 一般管理費等の割合(β) | 35% |
| 一般管理費等 (計算値) | | 一般管理費等 (計算値) | 42,122,461 |
| 調整額 | | 調整額 | 303 |
| 一般管理費等計上額 | | 一般管理費等計上額 | 42,122,158 |
| (直接経費) | | (直接経費) | 1,890,094 |

508-k173330-00002-41-01(0)

1(km)式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | 単価適用年月日 | |
|------------|------------|--|-------|----|---------|---------|------|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 労務等調整 |
| 道路詳細設計 (A) | 道路詳細設計 (A) | 設計延長=0.62km:平地 延長=0.62(km)式:3~4車線 延長=0.62(km)式:横断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%]:歩道等の設計=しない [0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]:道路環境関連施設の設計=しない [0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]:工区ごとに成果品を分別=含む [+10%] | (km)式 | 1 | 173,542 | 173,542 | | | WS400811 管理費区分 無 単-7号 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 | 00.00%-00.00%-1.0000 |
| 道路詳細設計 (A) | 道路詳細設計 (A) | 同上 | (km)式 | 1 | 218,742 | 218,742 | | | WS400812 管理費区分 無 単-8号 | | |
| 道路詳細設計 (A) | 道路詳細設計 (A) | 同上 | (km)式 | 1 | 176,171 | 176,171 | | | WS400802 管理費区分 無 単-9号 | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 道路詳細設計(A) 本線 | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------|------|------|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 平面・縦断設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.62km / 平地 延長=0.62 (km) 式: 3~4車線 延長=0.62 (km) 式: 複断面の延長=0km / 暫定計画=しない [0%] / 歩道等の設計=しない [0%] / 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] / 道路環境関連施設の設計=しない [0%] / 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] / 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%] / 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] / 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] | (km) 式 | 1 | 497,132 | 497,132 | | | WS400803 管理費区分 無 単-10号 |
| 横断設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 496,539 | 496,539 | | | WS400804 管理費区分 無 単-11号 |
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 194,193 | 194,193 | | | WS400813 管理費区分 無 単-12号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 道路詳細設計(A) 本線 | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--|---------|---------|------|------|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 小構造物設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.62km / 平地 延長=0.62 (km) 式: 3~4車線 延長=0.62 (km) 式: 複断面の延長=0km / 暫定計画=しない [0%] / 歩道等の設計=しない [0%] / 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] / 道路環境関連施設の設計=しない [0%] / 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] / 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%] / 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] / 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] | (km) 式 | 1 | 230,353 | 230,353 | | | WS400814 管理費区分 無 単-13号 |
| 仮設構造物設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 83,437 | 83,437 | | | WS400815 管理費区分 無 単-14号 |
| 用排水設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 128,944 | 128,944 | | | WS400816 管理費区分 無 単-15号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 本線 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|----------------|---|-----------------|----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計図 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.62km/平地 延長=0.62(km)式/3~4車線 延長=0.62(km)式: 複断面の延長=0km/暫定計画=しない[0%] 歩道等の設計=しない[0%]: 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%]: 道路環境関連施設の設計=しない[0%]: 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]: 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%]: 施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%]: 工区ごとに成果品を分割=含む[+10%] | (km)式 | 1 | 489,109 | 489,109 | | | WS400807 管理費区分 無 単-16号 | | |
| 数量計算 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 538,717 | 538,717 | | | WS400808 管理費区分 無 単-17号 | | |
| 照査 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 442,349 | 442,349 | | | WS400809 管理費区分 無 単-18号 | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 本線 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|-----------------|---|-----------------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 報告書作成 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.62km/平地 延長=0.62(km)式/3~4車線 延長=0.62(km)式: 複断面の延長=0km/暫定計画=しない[0%] 歩道等の設計=しない[0%]: 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%]: 道路環境関連施設の設計=しない[0%]: 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]: 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%]: 施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%]: 工区ごとに成果品を分割=含む[+10%] | (km)式 | 1 | 390,260 | 390,260 | | | WS400810 管理費区分 無 単-19号 | | |
| 合計 | | | | | 4,059,488 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 道路詳細設計(A) 本線 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和8年5月15日 令和8年5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | 摘要 |
|----------------|--|-------|----|---------|---------|------|-----------------------------|--|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 設計計画 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.46km/平地延長=0.46(km)式:3~4車線延長=0.46(km)式:複断面の延長=0.46km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%]; | (km)式 | 1 | 182,472 | 182,472 | | | WS400811 管理費区分 無 単-20号 | |
| 施工計画 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 229,992 | 229,992 | | | WS400812 管理費区分 無 単-21号 | |
| 現地踏査 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 185,233 | 185,233 | | | WS400802 管理費区分 無 単-22号 | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 道路詳細設計(A) 本線 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和8年5月15日 令和8年5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | 摘要 |
|---------------------|--|-------|----|---------|---------|------|-----------------------------|--|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 平面・縦断設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.46km/平地延長=0.46(km)式:3~4車線延長=0.46(km)式:複断面の延長=0.46km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%]; | (km)式 | 1 | 522,705 | 522,705 | | | WS400803 管理費区分 無 単-23号 | |
| 横断設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 522,082 | 522,082 | | | WS400804 管理費区分 無 単-24号 | |
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 204,181 | 204,181 | | | WS400813 管理費区分 無 単-25号 | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 道路詳細設計(A) 本線 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
|--------|-----------------|-------------------|---|--------|----|---------|---------|------|------|---------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| | | 小構造物設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.46km、平地 延長=0.46 (km) 式: 3~4車線 延長=0.46 (km) 式: 複断面の延長=0.46km、暫定計画=しない [0%] ; 歩道等の設計=しない [0%] ; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] ; 道路環境関連施設の設計=しない [0%] ; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] ; 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%] ; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] ; 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] ; | (km) 式 | 1 | 242,204 | 242,204 | | | | WS400814 管理費区分 無 単-26号 |
| | | 仮設構造物設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 87,729 | 87,729 | | | | WS400815 管理費区分 無 単-27号 |
| | | 用排水設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 135,577 | 135,577 | | | | WS400816 管理費区分 無 単-28号 |
| | | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 道路詳細設計(A) 本線 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
|--------|-----------------|----------------|---|--------|----|---------|---------|------|------|---------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| | | 設計図 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.46km、平地 延長=0.46 (km) 式: 3~4車線 延長=0.46 (km) 式: 複断面の延長=0.46km、暫定計画=しない [0%] ; 歩道等の設計=しない [0%] ; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] ; 道路環境関連施設の設計=しない [0%] ; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] ; 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%] ; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] ; 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] ; | (km) 式 | 1 | 514,269 | 514,269 | | | | WS400807 管理費区分 無 単-29号 |
| | | 数量計算 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 566,429 | 566,429 | | | | WS400808 管理費区分 無 単-30号 |
| | | 照査 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 465,104 | 465,104 | | | | WS400809 管理費区分 無 単-31号 |
| | | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 本線 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|-----------------|---|-----------------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 報告書作成 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.46km:平地 延長=0.46(km)式:3~4車線 延長=0.46(km)式:複断面の延長=0.46km、暫定計画=しない [0%]:歩道等の設計=しない [0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]:道路環境関連施設の設計=しない [0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]:工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] | (km)式 | 1 | 410,331 | 410,331 | | | WS400810 管理費区分 無 単-32号 | | |
| 合計 | | | | | 4,268,308 | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 川崎庄内BP | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|----------------|--|---------------------|----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計計画 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.54km:平地 延長=0.54(km)式:1~2車線 延長=0.54(km)式:複断面の延長=0.54km、暫定計画=しない [0%]:歩道等の設計=する [+10%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]:道路環境関連施設の設計=しない [0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]:工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] | (km)式 | 1 | 199,346 | 199,346 | | | WS400811 管理費区分 無 単-33号 | | |
| 施工計画 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 251,222 | 251,222 | | | WS400812 管理費区分 無 単-34号 | | |
| 現地踏査 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 202,376 | 202,376 | | | WS400802 管理費区分 無 単-35号 | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 川崎庄内BP | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|---------------------|--|---------------------|----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 平面・縦断設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.54km; 平地 延長=0.54(km) 式: 1~2車線 延長=0.54(km) 式: 複断面の延長=0.54km; 暫定計画=しない [0%]; 歩道等の設計=する [+10%]; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]; 道路環境関連施設の設計=しない [0%]; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]; 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%]; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]; 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] ; | (km) 式 | 1 | 570,979 | 570,979 | | | WS400803 管理費区分 無 単-36号 | | |
| 横断設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 570,387 | 570,387 | | | WS400804 管理費区分 無 単-37号 | | |
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 223,002 | 223,002 | | | WS400813 管理費区分 無 単-38号 | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 45 -

三重県 県土整備部

508-k173330-00002-41-01(0)

1(km)式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 川崎庄内BP | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|-------------------|--|---------------------|----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 小構造物設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.54km; 平地 延長=0.54(km) 式: 1~2車線 延長=0.54(km) 式: 複断面の延長=0.54km; 暫定計画=しない [0%]; 歩道等の設計=する [+10%]; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]; 道路環境関連施設の設計=しない [0%]; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]; 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%]; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]; 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] ; | (km) 式 | 1 | 264,621 | 264,621 | | | WS400814 管理費区分 無 単-39号 | | |
| 仮設構造物設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 95,814 | 95,814 | | | WS400815 管理費区分 無 単-40号 | | |
| 用排水設計 道路詳細設計(A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 148,114 | 148,114 | | | WS400816 管理費区分 無 単-41号 | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 46 -

三重県 県土整備部

1(km)式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 川崎庄内BP | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|----------------|--|---------------------|----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計図 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.54km;平地延長=0.54(km)式;1~2車線延長=0.54(km)式;複断面の延長=0.54km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=する[+10%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%] | (km)式 | 1 | 561,860 | 561,860 | | | WS400807 管理費区分 無 単-42号 | | |
| 数量計算 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 618,807 | 618,807 | | | WS400808 管理費区分 無 単-43号 | | |
| 照査 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 508,159 | 508,159 | | | WS400809 管理費区分 無 単-44号 | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 47 -

三重県 県土整備部

1(km)式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | | 道路詳細設計(A) 川崎庄内BP | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|-----------------|--|---------------------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 報告書作成 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.54km;平地延長=0.54(km)式;1~2車線延長=0.54(km)式;複断面の延長=0.54km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=する[+10%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%] | (km)式 | 1 | 448,169 | 448,169 | | | WS400810 管理費区分 無 単-45号 | | |
| 合計 | | | | | 4,662,858 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 48 -

三重県 県土整備部

1(km)式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 道路詳細設計(A) 側道 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
|--------------------|---|--------|----|---------|---------|----|------|------------------------------|-------------|
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 歩掛適用年月日 |
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | 設計延長=0.32km/平地 延長=0.32 (km) 式: 1~2車線 延長=0.32 (km) 式: 複断面の延長=0km; 暫定計画=しない [0%]; 歩道等の設計=しない [0%]; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]; 道路環境関連施設の設計=しない [0%]; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]; 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%]; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]; 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] | (km) 式 | 1 | 112,019 | 112,019 | | | WS400811 管理費区分 無 単-46号 | |
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 141,027 | 141,027 | | | WS400812 管理費区分 無 単-47号 | |
| 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 320,656 | 320,656 | | | WS400803 管理費区分 無 単-48号 | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 道路詳細設計(A) 側道 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
|----------------------|---|--------|----|---------|---------|----|------|------------------------------|-------------|
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 歩掛適用年月日 |
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | 設計延長=0.32km/平地 延長=0.32 (km) 式: 1~2車線 延長=0.32 (km) 式: 複断面の延長=0km; 暫定計画=しない [0%]; 歩道等の設計=しない [0%]; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]; 道路環境関連施設の設計=しない [0%]; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]; 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%]; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]; 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] | (km) 式 | 1 | 320,301 | 320,301 | | | WS400804 管理費区分 無 単-49号 | |
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 125,251 | 125,251 | | | WS400813 管理費区分 無 単-50号 | |
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | 同上 | (km) 式 | 1 | 148,600 | 148,600 | | | WS400814 管理費区分 無 単-51号 | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 道路詳細設計(A) 側道 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | 概要 |
|-----------------|--|-------|----|---------|---------|------|-----------------------------|--|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 用排水設計 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.32km:平地 延長=0.32(km)式:1~2車線 延長=0.32(km)式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない[0%]:歩道等の設計=しない[0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%]:道路環境関連施設の設計=しない[0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]:路床入替等の処理に対する設計=含まない[0%]:施工途中の車線変更等の設計=含まない[0%]:工区ごとに成果品を分割=含まない[0%]: | (km)式 | 1 | 83,158 | 83,158 | | | WS400816 管理費区分 無 単-52号 | |
| 設計図 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 315,520 | 315,520 | | | WS400807 管理費区分 無 単-53号 | |
| 数量計算 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 347,578 | 347,578 | | | WS400808 管理費区分 無 単-54号 | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 道路詳細設計(A) 側道 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | 概要 |
|-----------------|--|-------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|--|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 照査 道路詳細設計(A) | 設計延長=0.32km:平地 延長=0.32(km)式:1~2車線 延長=0.32(km)式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない[0%]:歩道等の設計=しない[0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%]:道路環境関連施設の設計=しない[0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]:路床入替等の処理に対する設計=含まない[0%]:施工途中の車線変更等の設計=含まない[0%]:工区ごとに成果品を分割=含まない[0%]: | (km)式 | 1 | 285,365 | 285,365 | | | WS400809 管理費区分 無 単-55号 | |
| 報告書作成 道路詳細設計(A) | 同上 | (km)式 | 1 | 251,737 | 251,737 | | | WS400810 管理費区分 無 単-56号 | |
| 合計 | | | | | 2,451,212 | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(簡所)式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | | 箱型函渠 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|---------|--|-------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計計画 | 断面形状=1連1層 [0%] : 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] / 斜角=θ=90° [0%] : ウイングの設計=両側ウイング [+60%] : 設計断面数=1断面 | (簡所)式 | 4 | 102,127 | 408,508 | | | WS403101 管理費区分 無 単-78号 | | |
| 設計条件の確認 | 同上 | (簡所)式 | 4 | 47,889 | 191,556 | | | WS403102 管理費区分 無 単-79号 | | |
| 設計計算 | 同上 | (簡所)式 | 4 | 338,971 | 1,355,884 | | | WS403103 管理費区分 無 単-80号 | | |
| 設計図 | 同上 | (簡所)式 | 4 | 453,798 | 1,815,192 | | | WS403104 管理費区分 無 単-81号 | | |
| 数量計算 | 同上 | (簡所)式 | 4 | 121,176 | 484,704 | | | WS403105 管理費区分 無 単-82号 | | |
| 照査 | 同上 | (簡所)式 | 4 | 386,845 | 1,547,380 | | | WS403106 管理費区分 無 単-83号 | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(簡所)式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | | 箱型函渠 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|--|-------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 報告書作成 | 断面形状=1連1層 [0%] : 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] / 斜角=θ=90° [0%] : ウイングの設計=両側ウイング [+60%] : 設計断面数=1断面 | (簡所)式 | 4 | 174,267 | 697,068 | | | WS403107 管理費区分 無 単-84号 | | |
| 合計 | | | | | 6,500,292 | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | | プレキャストボックス割付一般図作成 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|------------------------------------|-------------------|----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計計画 | 設計断面数=1断面:ウイングの設計と一連で行う=いいえ [1.00] | (箇所)式 | 1 | 31,300 | 31,300 | | | WS403301 管理費区分 無 単-85号 | | |
| 設計図 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 143,450 | 143,450 | | | WS403302 管理費区分 無 単-86号 | | |
| 数量計算 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 100,950 | 100,950 | | | WS403303 管理費区分 無 単-87号 | | |
| 照査 | 同上 | (箇所)式 | 1 | 117,680 | 117,680 | | | WS403304 管理費区分 無 単-88号 | | |
| 合計 | | | | | 393,380 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | | 重力式擁壁 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|---------------|--|-------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計計画 重力式擁壁 | 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面 | (箇所)式 | 9 | 65,086 | 585,774 | | | WS403501 管理費区分 無 単-89号 | | |
| 設計条件の確認 重力式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 9 | 28,733 | 258,597 | | | WS403502 管理費区分 無 単-90号 | | |
| 設計計算 重力式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 9 | 81,151 | 730,359 | | | WS403503 管理費区分 無 単-91号 | | |
| 設計図 重力式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 9 | 160,099 | 1,440,891 | | | WS403504 管理費区分 無 単-92号 | | |
| 数量計算 重力式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 9 | 70,043 | 630,387 | | | WS403505 管理費区分 無 単-93号 | | |
| 照査 重力式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 9 | 54,015 | 486,135 | | | WS403506 管理費区分 無 単-94号 | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | | 重力式擁壁 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|-------------|--|-------|----|--------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 報告書作成 重力式擁壁 | 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面 | (箇所)式 | 9 | 75,826 | 682,434 | | | WS403507 管理費区分 無 単-95号 | | |
| 合計 | | | | | 4,814,577 | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | | モタレ式擁壁 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|----------------|---|--------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計計画 モタレ式擁壁 | スベリ安定計算=行う; 増減率適用条件=条件なし [0%]; 設計断面数=1断面 | (箇所)式 | 12 | 104,244 | 1,250,928 | | | WS403601 管理費区分 無 単-96号 | | |
| 設計条件の確認 モタレ式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 12 | 31,926 | 383,112 | | | WS403602 管理費区分 無 単-97号 | | |
| 設計計算 モタレ式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 12 | 165,597 | 1,987,164 | | | WS403603 管理費区分 無 単-98号 | | |
| 設計図 モタレ式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 12 | 196,605 | 2,359,260 | | | WS403604 管理費区分 無 単-99号 | | |
| 数量計算 モタレ式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 12 | 77,826 | 933,912 | | | WS403605 管理費区分 無 単-100号 | | |
| 照査 モタレ式擁壁 | 同上 | (箇所)式 | 12 | 60,015 | 720,192 | | | WS403606 管理費区分 無 単-101号 | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | | モタレ式擁壁 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|--------|---|--------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 報告書作成 | モタレ式擁壁 スベリ安定計算=行う:増減率適用条件=条件なし [0%] ; 設計断面数=1断面: | (箇所)式 | 12 | 105,927 | 1,271,124 | | | WS403607 管理費区分 無 単-102号 | | |
| 合計 | | | | | 8,905,692 | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | | 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|---------|--|------------------------|----|---------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 設計計画 | 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面: | (箇所)式 | 11 | 92,295 | 1,015,245 | | | WS403701 管理費区分 無 単-103号 | | |
| 設計条件の確認 | 同上 | (箇所)式 | 11 | 42,310 | 465,410 | | | WS403702 管理費区分 無 単-104号 | | |
| 設計計算 | スベリ安定計算=行う:増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面: | (箇所)式 | 11 | 192,578 | 2,118,358 | | | WS403703 管理費区分 無 単-105号 | | |
| 設計図 | 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面: | (箇所)式 | 11 | 216,565 | 2,382,215 | | | WS403704 管理費区分 無 単-106号 | | |
| 数量計算 | 同上 | (箇所)式 | 11 | 90,083 | 990,913 | | | WS403705 管理費区分 無 単-107号 | | |
| 照査 | 同上 | (箇所)式 | 11 | 61,221 | 673,431 | | | WS403706 管理費区分 無 単-108号 | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 | |
|--------|--|-------|----|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| | | | | | | | | 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |
| 報告書作成 | 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面 | (箇所)式 | 11 | 102,173 | 1,123,903 | | | | |
| 合計 | | | | | 8,769,475 | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 関係機関打合せ協議 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 | |
|-----------|-----------|------|----|--------|-----------|------|---------|-------------|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| | | | | | | | | 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |
| 関係機関打合せ協議 | | 機関・回 | 15 | 66,750 | 1,001,250 | | | | |
| 合計 | | | | | 1,001,250 | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----------|--|----|----|----|---------|---------|----|-----------|------------------------------|
| 平面交差点詳細設計 | | 規格縮尺1/500 | | | | 1 | | | | 1,309,445 | |
| 設計計画 | | | | 箇所 | | 1 | 93,228 | 93,228 | | | WS401512 管理費区分 無 単-57号 |
| 現地踏査 | | | | 箇所 | | 1 | 68,085 | 68,085 | | | WS401513 管理費区分 無 単-58号 |
| 平面・縦断設計 | | | | 箇所 | | 1 | 152,337 | 152,337 | | | WS401514 管理費区分 無 単-59号 |
| 横断設計 | | | | 箇所 | | 1 | 97,461 | 97,461 | | | WS401515 管理費区分 無 単-60号 |
| 交差点容量・路面表示 | | | | 箇所 | | 1 | 97,461 | 97,461 | | | WS401516 管理費区分 無 単-61号 |
| 小構造物設計 | | | | 箇所 | | 1 | 84,252 | 84,252 | | | WS401517 管理費区分 無 単-62号 |
| 用排水設計 | | | | 箇所 | | 1 | 43,350 | 43,350 | | | WS401518 管理費区分 無 単-63号 |
| 設計図 | | | | 箇所 | | 1 | 213,639 | 213,639 | | | WS401519 管理費区分 無 単-64号 |
| 関係機関との協議資料作成 | | | | 箇所 | | 1 | 71,961 | 71,961 | | | WS401520 管理費区分 無 単-65号 |
| 数量計算 | | | | 箇所 | | 1 | 105,927 | 105,927 | | | WS401521 管理費区分 無 単-66号 |
| 照査 | | | | 箇所 | | 1 | 152,357 | 152,357 | | | WS401522 管理費区分 無 単-67号 |

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----------|--|----|----|----|---------|-----------|----|-----------|------------------------------|
| 平面交差点詳細設計 | | 規格縮尺1/500 | | | | 1 | | | | 1,309,445 | |
| 報告書作成 | | | | 箇所 | | 1 | 129,387 | 129,387 | | | WS401523 管理費区分 無 単-68号 |
| 計 | | | | | | | | 1,309,445 | | | |
| 単価 | | | | | | | | 1,309,445 | | | 円/箇所 |

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----|--------------------|----|----|---------|-----------|------------------------------|
| ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計有) | | | 箇所 | 1 | | 2,514,055 | |
| 規格 規格縮尺1/500 | | | | | | | |
| 平面・縦断設計 | | ランプ型=フルランプ型 [1.00] | 箇所 | 1 | 590,631 | 590,631 | WS401803 管理費区分 無 単-69号 |
| 横断設計 | | 同上 | 箇所 | 1 | 345,066 | 345,066 | WS401804 管理費区分 無 単-70号 |
| 小構造物設計 | | 同上 | 箇所 | 1 | 181,713 | 181,713 | WS401805 管理費区分 無 単-71号 |
| 用排水設計 | | 同上 | 箇所 | 1 | 40,392 | 40,392 | WS401806 管理費区分 無 単-72号 |
| 交差点容量・路面表示 | | 同上 | 箇所 | 1 | 188,139 | 188,139 | WS401807 管理費区分 無 単-73号 |
| 設計図 | | 同上 | 箇所 | 1 | 121,686 | 121,686 | WS401808 管理費区分 無 単-74号 |
| 数量計算 | | 同上 | 箇所 | 1 | 519,996 | 519,996 | WS401809 管理費区分 無 単-75号 |
| 照査 | | 同上 | 箇所 | 1 | 291,118 | 291,118 | WS401810 管理費区分 無 単-76号 |
| 報告書作成 | | 同上 | 箇所 | 1 | 235,314 | 235,314 | WS401811 管理費区分 無 単-77号 |
| 計 | | | | | | 2,514,055 | |
| 単価 | | | | | | 2,514,055 | 円/箇所 |

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| 打合せ | | | 業務 | 1 | | 639,800 | |
| 規格 | | | | | | | |
| 打合せ | | 中間打合せ回数=5回 | 業務 | 1 | 639,800 | 639,800 | WS505501 管理費区分 無 単-110号 |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| 単価 | | | | | | 639,800 | 円/業務 |

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 60,100 | 60,100 | NS505701 管理費区分 無 単-112号 |
| 計 | | | | | 60,100 | |
| 単価 | | | | | 60,100 | 円/回 |

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | NS505801 管理費区分 無 単-113号 |
| 計 | | | | | 35,450 | |
| 単価 | | | | | 35,450 | 円/回 |

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 業務 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 139,660 |
|---------|-------|----|----|----|---------|---------|-------------------------------|---------|
| 公開成果品作成 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 業務 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 公開成果品作成 | | | 業務 | 1 | 139,660 | 139,660 | WS506601 管理費区分 無 単-114号 | |
| 計 | | | | | | 139,660 | | |
| 単価 | | | | | | 139,660 | 円/業務 | |

参考資料 (1)

単-7号

WS400811

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | (km)式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 173,542 |
|-----------------|---|-------|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | (km)式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 理事・技師長 | 直接人件費 | | 人 | 0.194 | 82,800 | 16,063 | R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 主任技師 | 同上 | | 人 | 0.486 | 70,900 | 34,457 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | | 人 | 1.069 | 62,600 | 66,919 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | | 人 | 1.069 | 49,300 | 52,701 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 3,402 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | | 173,542 | | |
| 単価 | | | | | | 173,542 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | | 0.62 (km) 式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |

参考資料 (1)

単-7号

WS400811

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|---------|
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | 173,542 |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | 0 km | | | | | | |
| J06 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400812

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | 218,742 |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.292 | 70,900 | 20,702 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.875 | 62,600 | 54,775 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.819 | 49,300 | 138,976 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,289 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 218,742 | | |
| 単価 | | | | | 218,742 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.62 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400812

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-------|----|----|----|---------|----|
| 施工計画/道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 218,742 | |
| 規格 | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設的设计 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400802

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|------------|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 現地踏査/道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 176,171 | |
| 規格 | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.972 | 62,600 | 60,847 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.264 | 49,300 | 62,315 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.166 | 42,500 | 49,555 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,454 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 176,171 | | |
| 単価 | | | | | 176,171 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | 0.62 (km)式 | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 3~4車線 延長 | 0.62 (km)式 | | | | | |
| | 5車線 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| | 8車線 延長 | 0 (km)式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | | |

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400802

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------|---|----|----|----|----|---------|
| 現地踏査、道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | 1 | | 176,171 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS400803

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------|---|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 平面・縦断設計、道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | 1 | | 497,132 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.583 | 70,900 | 41,334 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.264 | 62,600 | 79,126 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.819 | 49,300 | 138,976 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.013 | 42,500 | 128,052 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.722 | 36,700 | 99,897 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 9,747 | ZS70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 497,132 | | |
| 単価 | | | | | 497,132 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.62 (km) 式 | | | | | |

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS400803

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|--|---|----|----|----|----|
| 名称 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) 規格 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] (km) 式 数量 1 単価 497,132 | | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付着水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WS400804

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 名称 横断設計 道路詳細設計 (A) 規格 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] (km) 式 数量 1 単価 496,539 | | | | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.583 | 62,600 | 36,495 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.138 | 49,300 | 105,403 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.499 | 42,500 | 148,707 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 5.346 | 36,700 | 196,198 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 9,736 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | 496,539 | |
| 単価 | | | | | 496,539 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.62 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号 WS400804

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|----|-------|----|----|---------|----|
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない | | | | 1 | | 496,539 | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-12号 WS400813

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------|--|---|----|-------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない | | | | 1 | | 194,193 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | | 人 | | 0.292 | 62,600 | 18,279 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | | 人 | | 0.486 | 49,300 | 23,959 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | | 人 | | 1.555 | 42,500 | 66,087 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | | 人 | | 2.236 | 36,700 | 82,061 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | | 1 | | 3,807 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | 194,193 | |
| 単価 | | | | | | | | 194,193 | 円/(km)式 |
| J01 | 設計延長 | 0.62 km | | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.62 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-12号

WS400813

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|
| | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 3~4車線 延長 | 0.62 (km) 式 | | | | | |
| | 5車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 8車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-13号

WS400814

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|-------------|----|-------|--------|---------|----------------------------------|
| | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | | 0.194 | 62,600 | 12,144 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | | 0.583 | 49,300 | 28,741 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | | 1.75 | 42,500 | 74,375 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | | 3.013 | 36,700 | 110,577 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 4,516 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 230,353 | |
| 単価 | | | | | | 230,353 | 円/(km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.62 (km) 式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-13号

WS400814

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|---------|----|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 230,353 | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] ✓ | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] ✓ | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] ✓ | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] ✓ | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] ✓ | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] ✓ | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] ✓ | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] ✓ | | | | | | |

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WS400815

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|--|---------|--------|--------|----------------------------------|----|
| 仮設構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 83,437 | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) ✓ | 直接人件費 ✓ | 人 | 0.486 ✓ | 49,300 | 23,959 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) ✓ | 同上 ✓ | 人 | 1.361 ✓ | 42,500 | 57,842 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 ✓ | 2% ✓ | 式 | 1 | | 1,636 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 83,437 | | |
| 単価 | | | | | 83,437 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.62 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] ✓ | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] ✓ | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] ✓ | | | | | | |

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WS400815

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|--------------------|---|-------|----|----|----|--------|----|
| 仮設構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 83,437 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [-0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WS400816

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|---------------------|---|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 用排水設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 128,944 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 0.972 | 49,300 | 47,919 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.847 | 42,500 | 78,497 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,528 | Z5(S70600 管理費区分 無 Z1) | |
| 計 | | | | | 128,944 | | |
| 単価 | | | | | 128,944 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.62 (km) 式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 3~4車線 延長 | 0.62 (km) 式 | | | | | |
| | 5車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 8車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WS400816

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|-------|----|----|----|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 用排水設計 道路詳細設計 (A) | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | 1 | | 128,944 |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | |

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WS400807

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 設計図 道路詳細設計 (A) | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | 1 | | 489,109 |
| 技師 (C) | 直接人件費 | | | 人 | 4.568 | 42,500 | 194,140 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | | 人 | 7.776 | 36,700 | 285,379 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | 1 | | 9,590 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | | 489,109 | |
| 単価 | | | | | | | 489,109 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | | | 0.62 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | | | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | | | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| | 6~7車線 延長 8車線 延長 | | | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0 km | | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WS400807

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|---|----|----|----|---------|----|
| 設計図 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 489,109 | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WS400808

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------|---|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 538,717 | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.486 | 62,600 | 30,423 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.041 | 49,300 | 100,621 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.888 | 42,500 | 165,240 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 6.318 | 36,700 | 231,870 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 10,563 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 538,717 | | |
| 単価 | | | | | 538,717 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.62 (km) 式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号 WS400808

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|----|--------|----|----|----|---------|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない | | 単位 | | | 1 | | 538,717 |
| 規格 [0%] | | | | | | | | | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-18号 WS400809

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------|--|---|----|--------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない | | 単位 | | | 1 | | 442,349 |
| 規格 [0%] | | | | | | | | | |
| | 主任技師 | 直接人件費 | | 人 | | 0.972 | 70,900 | 68,914 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (A) | 同上 | | 人 | | 1.944 | 62,600 | 121,694 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (B) | 同上 | | 人 | | 2.333 | 49,300 | 115,016 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (C) | 同上 | | 人 | | 3.013 | 42,500 | 128,052 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | | 1 | | 6,673 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | 442,349 | |
| 単価 | | | | | | | | 442,349 | 円 / (km) 式 |
| J01 | 設計延長 | 0.62 km | | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.62 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-18号

WS400809

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-------------------------------------|----|----|----|------------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 442,349 |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WS400810

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 報告書作成 道路詳細設計 (A) | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 390,260 |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.486 | 70,900 | 34,457 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.847 | 62,600 | 115,622 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 3.208 | 49,300 | 158,154 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.75 | 42,500 | 74,375 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 7,652 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 390,260 | |
| 単価 | | | | | 390,260 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.62 km | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.62 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WS400810

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|---------|
| 報告書作成 道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | | 0.62km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | 1 | | 390,260 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.62 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入着等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WS400811

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | 1 | | 182,472 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 理事・技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.204 | 82,800 | 16,891 | R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 0.511 | 70,900 | 36,229 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.124 | 62,600 | 70,362 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.124 | 49,300 | 55,413 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,577 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 182,472 | | |
| 単価 | | | | | 182,472 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.46 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WS400811

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|---------|----|
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 182,472 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | |
| 規格 | | い [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.46 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付帯水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WS400812

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 229,992 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | |
| 規格 | | い [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.307 | 70,900 | 21,766 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.92 | 62,600 | 57,592 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.964 | 49,300 | 146,125 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,509 | Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 229,992 | | |
| 単価 | | | | | 229,992 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.46 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.46 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WS400812

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|--|--|----|-------|----|----|----|---------|
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | 1 | | | 229,992 |
| 規格 | | い [0%] | | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J11 | 施工途中の事象変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | |

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WS400802

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------|--|--|-------------|-------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 現地踏査 道路詳細設計 (A) | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | 1 | | | 185,233 |
| 規格 | | い [0%] | | | | | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | | 人 | | 1.022 | 62,600 | 63,977 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | | 人 | | 1.329 | 49,300 | 65,519 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | | 人 | | 1.226 | 42,500 | 52,105 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | | 1 | | 3,632 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | | | 185,233 | |
| 単価 | | | | | | | | 185,233 | 円 / (km) 式 |
| J01 | 設計延長 | 0.46 km | | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 | | 0.46 (km) 式 | | | | | |
| | | 丘陵地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 山地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 市街地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 急峻山地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 3~4車線 延長 | | 0.46 (km) 式 | | | | | |
| | | 5車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 6~7車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 8車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 0.46 km | | | | | | | |

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WS400802

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|---|--------|----|----|---------|----|
| 現地踏査 道路詳細設計 (A) | | | (km) 式 | 1 | 単価 | 185,233 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 | 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-23号

WS400803

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------|---|-----------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) | | | (km) 式 | 1 | 単価 | 522,705 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | | 人 | 0.613 | 70,900 | 43,461 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | | 人 | 1.329 | 62,600 | 83,195 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | 人 | 2.964 | 49,300 | 146,125 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 3.168 | 42,500 | 134,640 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師員 | 同上 | | 人 | 2.862 | 36,700 | 105,035 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 10,249 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | 522,705 | |
| 単価 | | | | | | 522,705 | 円 / (km) 式 |
| J01 | 設計延長 | 0.46 km | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.46 (km) 0 (km) 式 | | | | |

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-24号

WS400804

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|---|----|----|----|---------|----|
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | 単価 | 522,082 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | 0.46 km | | | | | | |
| J06 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J08 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いづれか設計する [0%] | | | | | | |
| J09 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J10 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J11 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J12 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-25号

WS400813

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------|---|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | 単価 | 204,181 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.307 | 62,600 | 19,218 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.511 | 49,300 | 25,192 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.635 | 42,500 | 69,487 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.351 | 36,700 | 86,281 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,003 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 204,181 | | |
| 単価 | | | | | 204,181 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.46 (km) 式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-25号

WS400813

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|-------------------------------------|----|----|----|---------|----|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 204,181 | |
| 規格 | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | 0.46 km | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | しない [0%] いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WS400814

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 242,204 | |
| 規格 | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.204 | 62,600 | 12,770 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.613 | 49,300 | 30,220 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.84 | 42,500 | 78,200 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師員 | 同上 | 人 | 3.168 | 36,700 | 116,265 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,749 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 242,204 | | |
| 単価 | | | | | 242,204 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WS400814

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|---|----|----|----|---------|----|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 242,204 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.46 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号

WS400815

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|---|-------|--------|--------|----------------------------------|----|
| 仮設構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 87,729 | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 0.511 | 49,300 | 25,192 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.431 | 42,500 | 60,817 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,720 | Z57S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 87,729 | | |
| 単価 | | | | | 87,729 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.46 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.46 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号

WS400815

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---|--------------------|----|-------|----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | | (km)式 |
| 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | 87,729 |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号

WS400816

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | (km)式 |
| 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | 135,577 |
| 技師 (B) | | 直接人件費 | | 人 | 1.022 | 49,300 | 50,384 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1.942 | 42,500 | 82,535 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 2,658 | Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | 135,577 | | |
| 単価 | | | | | | | 135,577 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | | | 0.46 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | | | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | | | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 8車線 延長 | | | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0.46 km | | | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J07 取付道路、付帯水路、欄干管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号

WS400816

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|-------|----|----|----|---------|----|
| | | | | | | | |
| 用排水設計 道路詳細設計 (A) | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |
| 計 | | | | | | 135,577 | |
| 単価 | | | | | | | |

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WS400807

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-------|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 設計図/道路詳細設計 (A) | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | | |
| 規格 | い [0%] | | | | | | |
| 名称 | 直接人件費 | | 人 | 4.803 | 42,500 | 204,127 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 8.176 | 36,700 | 300,059 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 2% | | 式 | 1 | | 10,083 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 電子計算機使用料 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 514,269 | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | | 0.46 (km) 式 | | | | |
| | 丘陵地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| | 市街地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| | 急峻山地 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| | 3~4車線 延長 | | 0.46 (km) 式 | | | | |
| | 5車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| | 6~7車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| | 8車線 延長 | | 0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| 計 | | | | | | 514,269 | |
| 単価 | | | | | | | 円 / (km) 式 |

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号 WS400807

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------------|---|----|--------|----|----|----|---------|
| 設計図 道路詳細設計 (A) | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | 1 | | | 514,269 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

参考資料 (1)

単-30号 WS400808

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|---|---------------|--------|--------|---------|----------------------------------|------------|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | 0.46km-0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | 1 | | | 566,429 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.511 | 62,600 | 31,988 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.146 | 49,300 | 105,797 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 4.088 | 42,500 | 173,740 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 6.643 | 36,700 | 243,798 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 11,106 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | 566,429 | |
| 単価 | | | | | | 566,429 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.46 (k m) | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |

参考資料 (1)

単-30号

WS400808

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|---------|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | 1 | | | 566,429 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.46 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いづれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-31号

WS400809

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | | | | | | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | 1 | | | 465,104 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.022 | 70,900 | 72,459 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.044 | 62,600 | 127,954 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.453 | 49,300 | 120,932 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.168 | 42,500 | 134,640 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 9,119 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 465,104 | | |
| 単価 | | | | | 465,104 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.46 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.46 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-31号

WS400809

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------|---|-------------------------------------|----|--------|----|----|----|----------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | | | | | | | | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | | | 1 | | 465, 104 |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.46 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設的设计 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | |

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

WS400810

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------|---|---|----|--------|-------|---------|----------|----------------------------------|
| 報告書作成 道路詳細設計 (A) | | | | | | | | | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | | | 1 | | 410, 331 |
| | 主任技師 | 直接人件費 | | 人 | | 0.511 | 70, 900 | 36, 229 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (A) | 同上 | | 人 | | 1.942 | 62, 600 | 121, 569 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (B) | 同上 | | 人 | | 3.373 | 49, 300 | 166, 288 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (C) | 同上 | | 人 | | 1.84 | 42, 500 | 78, 200 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | | 1 | | 8, 045 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | 410, 331 | |
| 単価 | | | | | | | | 410, 331 | 円 / (km) 式 |
| J01 | 設計延長 | 0.46 km | | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.46 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

WS400810

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|----|---------|
| 報告書作成 道路詳細設計 (A) | | | | | | | | |
| 規格 | | 0.46km 0.46km, しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | 1 | | 410,331 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0.46 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 暫定計画 | 0.46 km | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 取付道路、付着水路、横断管渠等 | しない [0%] | | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設的设计 | いづれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [0%] 含む [+10%] | | | | | | | |

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WS400811

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|----|---------|
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | | | | | | | | |
| 規格 | | 0.54km 0.54km, しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | 1 | | 199,346 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 理事・技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.223 | 82,800 | 18,464 | R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 0.558 | 70,900 | 39,562 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.228 | 62,600 | 76,872 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.228 | 49,300 | 60,540 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,908 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | | |
| 計 | | | | | 199,346 | | | |
| 単価 | | | | | 199,346 | 円/(km) 式 | | |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WS400811

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----|----|----|------------|
| | | | | | | | | |
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] | | いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | 1 | 単価 199,346 |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | 0.54 km | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] する [+10%] | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

WS400812

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------|---|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] | | いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | 1 | 単価 251,222 |
| | 主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 0.335 | 70,900 | 23,751 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (A) | | 同上 | 人 | 1.005 | 62,600 | 62,913 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (B) | | 同上 | 人 | 3.238 | 49,300 | 159,633 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 電子計算機使用料 | | 2% | 式 | 1 | | 4,925 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 251,222 | |
| 単価 | | | | | | | 251,222 | 円/(km)式 |
| J01 | 設計延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 0.54 km | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

WS400812

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-------|----|----|----|---------|
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | | | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 251,222 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-35号

WS400802

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 現地踏査 道路詳細設計 (A) | | | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 202,376 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1.117 | 62,600 | 69,924 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.451 | 49,300 | 71,534 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.34 | 42,500 | 56,950 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,968 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 202,376 | |
| 単価 | | | | | 202,376 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0.54 km | | | | | |

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-35号

WS400802

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|--------|----|----|----|------------|
| 現地踏査 道路詳細設計 (A) | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 202,376 |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WS400803

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 570,979 |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.67 | 70,900 | 47,503 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.451 | 62,600 | 90,832 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 3.238 | 49,300 | 159,633 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.461 | 42,500 | 147,092 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3.126 | 36,700 | 114,724 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 11,195 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z21 |
| 計 | | | | | 570,979 | |
| 単価 | | | | | 570,979 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.54 km | 0.54 (km) 式 | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | |

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WS400803

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|---|--------|----|----|---------|----|
| 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | (km) 式 | 1 | 単価 | 570,979 | |
| J03 車線数による割増 | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | 0 | 0 | | | |
| J04 複断面の延長 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | 0.54 | 0 | | | |
| J05 暫定計画 | 0.54 km | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付着水路、横断管渠等 | する [+10%] いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WS400804

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|---|--------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | (km) 式 | 1 | 単価 | 570,387 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | 人 | 0.67 | 62,600 | 41,942 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | 人 | 2.456 | 49,300 | 121,080 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 4.019 | 42,500 | 170,807 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 6.141 | 36,700 | 225,374 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 11,184 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 570,387 | |
| 単価 | | | | | | 570,387 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | 0.54 | 0 | | | |

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WS400804

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|---------|
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | 1 | 570,387 |
| 規格 | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | 0.54 km | | | | | | |
| J06 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WS400813

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | 1 | 223,002 |
| 規格 | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.335 | 62,600 | 20,971 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.558 | 49,300 | 27,509 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.786 | 42,500 | 75,905 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師員 | 同上 | 人 | 2.568 | 36,700 | 94,245 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,372 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 223,002 | | |
| 単価 | | | | | 223,002 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WS400813

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|----|----|---------|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] | いづれか設計する [0%] しない [0%] | 道路設計と一体で行わな | | | | 223,002 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.54 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いづれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号

WS400814

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|----------------------------------|-----------------|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] | いづれか設計する [0%] しない [0%] | 道路設計と一体で行わな | | | | 264,621 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.223 | 62,600 | 13,959 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.67 | 49,300 | 33,031 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.01 | 42,500 | 85,425 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3.461 | 36,700 | 127,018 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 5,188 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | 264,621 |
| 単価 | | | | | | | 264,621 円/(km)式 |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-39号

WS400814

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------|--|-------------------------------------|----|-------|----|----|---------|----|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | 1 | | 264,621 | |
| 規格 | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | | | |
| 規格 | | い [0%] | | | | | | | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | 0.54 km | | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | する [+10%] | | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設等の設計 | いづれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| | | 含む [+10%] | | | | | | | |

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-40号

WS400815

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------|--|---|----|-------|-------|--------|--------|----------------------------------|
| 仮設構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | 1 | | 95,814 | |
| 規格 | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | | | |
| 規格 | | い [0%] | | | | | | | |
| | 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | | 0.558 | 49,300 | 27,509 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 技師 (C) | 同上 | | 人 | | 1.563 | 42,500 | 66,427 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | | 1 | | 1,878 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| | 計 | | | | | | | 95,814 | |
| | 単価 | | | | | | | 95,814 | 円/(km)式 |
| J01 | 設計延長 | 0.54 km | | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | 0.54 km | | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | する [+10%] | | | | | | | |
| | | いづれか設計する [0%] | | | | | | | |

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WS400815

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 仮設構造物設計 道路詳細設計 (A) | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|---------------------|----|----------------|-----------|-------------|--------|
| | 規格 | い [0%] | | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km | しない [0%] する [+10%] | い | いずれか設計する [0%] | しない [0%] | 道路設計と一体で行わな | 95,814 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WS400816

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 用排水設計 道路詳細設計 (A) | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------------|---------|
| | 規格 | い [0%] | | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km | しない [0%] する [+10%] | い | いずれか設計する [0%] | しない [0%] | 道路設計と一体で行わな | 148,114 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 1.117 | 49,300 | 55,068 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.121 | 42,500 | 90,142 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,904 | Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 148,114 | | |
| 単価 | | | | | 148,114 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.54 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WS400816

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 用排水設計 道路詳細設計 (A) | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | 1 | | | | 148,114 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | | | |

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WS400807

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|----|---------|----|
| 設計区 道路詳細設計 (A) | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | | | 1 | | | | 561,860 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 技師 (C) | 直接人件費 | 人 | 5,248 | 42,500 | 223,040 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 8,932 | 36,700 | 327,804 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 11,016 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 計 | | | | | 561,860 | | | | |
| 単価 | | | | | 561,860 | 円 / (km) 式 | | | |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (k 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0.54 (k 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 0.54 km | | | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | | |

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WS400807

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|--------|----|----|---------|----|
| 設計図 道路詳細設計 (A) | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | (km) 式 | 1 | | 561,860 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 施工途中の事線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 141 -

三重県 県土整備部

508-k173330-00002-41-01(0)

参考資料 (1)

単-43号

WS400808

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | (km) 式 | 1 | | 618,807 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.558 | 62,600 | 34,930 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.345 | 49,300 | 115,608 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 4.466 | 42,500 | 189,805 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師員 | 同上 | 人 | 7.257 | 36,700 | 266,331 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 12,133 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | 618,807 | |
| 単価 | | | | | 618,807 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.54 (km) 式 | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | |

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-43号

WS400808

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-------------------------------------|----|----|----|---------------|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | 単位 | | | 1 | 単価 618,807 |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J05 暫定計画 | 0.54 km | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] する [+10%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | |

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

WS400809

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%] | 単位 | | | 1 | 単価 508,159 |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.117 | 70,900 | 79,195 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.233 | 62,600 | 139,785 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.68 | 49,300 | 132,124 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.461 | 42,500 | 147,092 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 9,963 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 508,159 | |
| 単価 | | | | | 508,159 | 円 / (km) 式 |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | |

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

WS400809

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 5月 15日
令和 8年 5月 15日
00.00%-00.00%-1.0000

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|---|----|----|----|---------|----|
| 照査/道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 508,159 | |
| 規格 | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | |
| 規格 | | い [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0.54 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | する [+10%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-45号

WS400810

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 5月 15日
令和 8年 5月 15日
00.00%-00.00%-1.0000

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|----|
| 報告書作成/道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 448,169 | |
| 規格 | | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな | | | | | |
| 規格 | | い [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.558 | 70,900 | 39,562 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.121 | 62,600 | 132,774 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 3.684 | 49,300 | 181,621 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.01 | 42,500 | 85,425 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 5,787 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 448,169 | | |
| 単価 | | | | | 448,169 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.54 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

| 単-45号 | | WS400810 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|---------------------|--|-------------------------------------|----|-----------------------------|----|--|--|
| 名称 | 報告書作成 道路詳細設計 (A) | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 448,169 | |
| 規格 | 0.54km 0.54km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.54 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | 0.54 km | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] する [+10%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めて発注する [+10%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含む [+10%] | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-46号 | | WS400811 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 | |
|-------------|---|----------------------------------|-------|-----------------------------|---------|--|--|
| 名称 | 設計計画 道路詳細設計 (A) | (km) 式 | 数量 | 1 | 単価 | 112,019 | |
| 規格 | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 理事・技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.125 | 82,800 | 10,350 | R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 0.314 | 70,900 | 22,262 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.69 | 62,600 | 43,194 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.69 | 49,300 | 34,017 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,196 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 112,019 | | |
| 単価 | | | | | 112,019 | 円/(km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

WS400811

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 112,019 |
|---------------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|---------|
| 設計計画 道路詳細設計 (A) | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | | |

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WS400812

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 141,027 |
|-----------------|---|---|-------|--------|---------|----------------------------------|----|---------|
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.188 | 70,900 | 13,329 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.564 | 62,600 | 35,306 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.816 | 49,300 | 89,627 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,765 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | | |
| 計 | | | | | 141,027 | | | |
| 単価 | | | | | 141,027 | 円/(km)式 | | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WS400812

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | | | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|----------------|--------------|----|----|----|----|---------|----|
| | 0.32km | 0km | しない [0%] | しない [0%] | | | | | | | | |
| 施工計画 道路詳細設計 (A) | 0.32km | 0km | しない [0%] | しない [0%] | いずれか設計する [0%] | 道路設計と一体で行わない | | | 1 | | 141,027 | |
| 名称 | 規格/条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | | | | | |
| J07 取付道路、付着水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | | | | | | |

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

WS400803

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | | | | 単位 | (km)式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------|-----|-----------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|----------------------------------|----|---------|----|
| | 0.32km | 0km | しない [0%] | しない [0%] | | | | | | | | |
| 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) | 0.32km | 0km | しない [0%] | しない [0%] | いずれか設計する [0%] | 道路設計と一体で行わない | | | 1 | | 320,656 | |
| 名称 | 規格/条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | | | | 人 | 0.376 | 70,900 | 26,658 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (A) | 同上 | | | | 人 | 0.815 | 62,600 | 51,019 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (B) | 同上 | | | | 人 | 1.818 | 49,300 | 89,627 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (C) | 同上 | | | | 人 | 1.944 | 42,500 | 82,620 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技術員 | 同上 | | | | 人 | 1.756 | 36,700 | 64,445 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | | 式 | 1 | | 6,287 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | 320,656 | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 320,656 | 円 / (km) 式 | | | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | | | | 0.32 (km) | | | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | | | | 0 (km) | | | | | | | |

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

WS400803

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 320,656 |
|---------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|---------|
| 平面・縦断設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | | | | |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| J03 車線数による割増 | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J07 取付道路、付着水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | | |
| J10 路床入着等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | | | |

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WS400804

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 320,301 |
|-----------------|----------------------------|--|-------|--------|---------|----------------------------------|----|----|---------|
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | | | | | | | | | |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.376 | 62,600 | 23,537 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.379 | 49,300 | 67,984 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.257 | 42,500 | 95,922 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3.449 | 36,700 | 126,578 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 6,280 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 計 | | | | | 320,301 | | | | |
| 単価 | | | | | 320,301 | 円 / (km) 式 | | | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | | |

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WS400804

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|----|---------|
| 横断設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | | 320,301 |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | | |

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WS400813

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|----------------------|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|----|---------|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | | 125,251 |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.188 | 62,600 | 11,768 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.314 | 49,300 | 15,480 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.003 | 42,500 | 42,627 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.442 | 36,700 | 52,921 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,455 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | | |
| 計 | | | | | 125,251 | | | |
| 単価 | | | | | 125,251 | 円/(km) 式 | | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | | |

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WS400813

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------|----|----|----|---------|
| 道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | (km)式 | | | | |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | 1 | | 125,251 |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 | 道路環境関連施設的设计 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | |

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WS400814

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------|--|-------------------------|-------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | (km)式 | | | | |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | 1 | | 148,600 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | | 人 | 0.125 | 62,600 | 7,825 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | | 人 | 0.376 | 49,300 | 18,536 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | | 人 | 1.129 | 42,500 | 47,982 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | | 人 | 1.944 | 36,700 | 71,344 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | 1 | | 2,913 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 148,600 | |
| 単価 | | | | | | | 148,600 | 円/(km)式 |
| J01 | 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 山地 延長 市街地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WS400814

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月15日
 令和 8年 5月15日
 00.00%-00.00%-1.0000

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|---------|----|
| 小構造物設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 148,600 | |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [0%] | | | | | | |

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WS400816

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月15日
 令和 8年 5月15日
 00.00%-00.00%-1.0000

| 名称 | | (km)式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|-------|--------|--------|----------------------------------|----|
| 用排水設計 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | 83,158 | |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 0.627 | 49,300 | 30,911 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.191 | 42,500 | 50,617 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,630 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 83,158 | | |
| 単価 | | | | | 83,158 | 円/(km)式 | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | 0.32 (km) 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | | | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WS400816

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------------|---|--|--------|----|----|----|--------|
| 用排水設計 道路詳細設計 (A) | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | | | | | | 1 | | 83,158 |
| J08 | 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 | 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 | 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J11 | 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 | 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [0%] | | | | | | |

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WS400807

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 設計図 道路詳細設計 (A) | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | (km) 式 | | | | |
| 規格 | | | | | | 1 | | 315,520 |
| 技師 (C) | 直接人件費 | | | 人 | 2.947 | 42,500 | 125,247 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | | 人 | 5.016 | 36,700 | 184,087 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | 1 | | 6,186 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 315,520 | |
| 単価 | | | | | | | 315,520 | 円 / (km) 式 |
| J01 | 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 | 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 | | 0.32 (km) 式 | | | | |
| | | 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | | 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J03 | 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| | | 6~7車線 延長 8車線 延長 | | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | |
| J04 | 複断面の延長 | 0 km | | | | | | |
| J05 | 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 | 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 | 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WS400807

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|----|---------|----|
| 設計図 道路詳細設計 (A) | | 0.32km 0km | 0 | 1 | | 315,520 | |
| 規格 | 0% 0% 0% 0% | いずれか設計する [0%] | しない [0%] | 道路設計と一体で行わない | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含めない [0%] | | | | | | |

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WS400808

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|--------------|---------|------------|----|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | | 0.32km 0km | 0 | 1 | | 347,578 | |
| 規格 | 0% 0% 0% 0% | いずれか設計する [0%] | しない [0%] | 道路設計と一体で行わない | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.314 | 62,600 | 19,656 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.317 | 49,300 | 64,928 | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.508 | 42,500 | 106,590 | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 4.076 | 36,700 | 149,589 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 6,815 | | |
| 計 | | | | | 347,578 | | |
| 単価 | | | | | 347,578 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 | 0.32 (km) 式 | | | | | |
| | 丘陵地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 市街地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |
| | 急峻山地 延長 | 0 (km) 式 | | | | | |

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WS400808

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|---------|
| 数量計算 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | 347,578 |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付着水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J11 施工中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | |

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WS400809

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|--|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | 285,365 |
| 規格 | | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.627 | 70,900 | 44,454 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.254 | 62,600 | 78,500 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.505 | 49,300 | 74,196 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.944 | 42,500 | 82,620 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 5,595 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 285,365 | | |
| 単価 | | | | | 285,365 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WS400809

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----------------------------------|----|----|----|----|---------|
| 照査 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | 285,365 |
| 規格 | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | | |

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WS400810

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | | (km) 式 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|---|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 報告書作成 道路詳細設計 (A) | | | | 1 | | | 251,737 |
| 規格 | 0.32km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.314 | 70,900 | 22,262 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.191 | 62,600 | 74,556 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.069 | 49,300 | 102,001 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.129 | 42,500 | 47,982 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 4,936 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 251,737 | | |
| 単価 | | | | | 251,737 | 円 / (km) 式 | |
| J01 設計延長 | 0.32 km | | | | | | |
| J02 地形による割増 | 平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長 | 0.32 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 | | | | | |

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WS400810

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | (km) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----|---------|
| 報告書作成 道路詳細設計 (A) | | | 1 | | | 251,737 |
| 規格 | | | | | | |
| 0.32km 0km しない [0%] | しない [0%] | いずれか設計する [0%] | しない [0%] | 道路設計と一体で行わない | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J03 車線数による割増 | 1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 | 0.32 (km) 0 (km) 0 (km) | 式 | | | |
| J04 複断面の延長 | 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km | 0 (km) 0 (km) | 式 | | | |
| J05 暫定計画 | しない [0%] | | | | | |
| J06 歩道等の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J07 取付道路、付替水路、横断管渠等 | いずれか設計する [0%] | | | | | |
| J08 道路環境関連施設の設計 | しない [0%] | | | | | |
| J09 特殊法面の設計 | 道路設計と一体で行わない [0%] | | | | | |
| J10 路床入替等の処理に対する設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J11 施工途中の車線変更等の設計 | 含めない [0%] | | | | | |
| J12 工区ごとに成果品を分割 | 含まない [0%] | | | | | |

参考資料 (1)

単-57号

WS401512

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 設計計画 | | | 1 | | | 93,228 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,828 | ZS70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | 93,228 | |
| 単価 | | | | | 93,228 | 円/箇所 |

参考資料(1)

単-58号

WS401513

| 名称 規格 | | 箇所 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|----|--------|
| 現地踏査 | | | | | 1 | | | 68,085 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師(A) | 同上 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,335 | ZSY70600 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 68,085 | | | |
| 単価 | | | | | 68,085 | 円/箇所 | | |

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-59号

WS401514

| 名称 規格 | | 箇所 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|----|---------|
| 平面・縦断設計 | | | | | 1 | | | 152,337 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師(A) | 同上 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,987 | ZSY70600 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 152,337 | | | |
| 単価 | | | | | 152,337 | 円/箇所 | | |

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WS401515

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 箇所 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|
| 横断設計 | | | | 1 | | 97,461 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.5 | 36,700 | 18,350 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,911 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 97,461 | | |
| 単価 | | | | | 97,461 | 円/箇所 | |

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WS401516

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 箇所 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|
| 交差点容量・路面表示 | | | | 1 | | 97,461 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.5 | 36,700 | 18,350 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,911 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 97,461 | | |
| 単価 | | | | | 97,461 | 円/箇所 | |

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WS401517

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 小構造物設計 | | | | | 1 | 84,252 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 1,652 | ZSTST0600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 84,252 | |
| 単価 | | | | | | 84,252 | 円/箇所 |

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WS401518

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|-------|----|----|--------|--------|----------------------------------|
| 用排水設計 | | | | | 1 | 43,350 | |
| 技師 (C) | 直接人件費 | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 850 | ZSTST0600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 43,350 | |
| 単価 | | | | | | 43,350 | 円/箇所 |

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WS401519

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| 設計図 | | | | | | 213,639 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 4,189 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 213,639 | |
| 単価 | | | | | | 213,639 | 円/箇所 |

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-65号

WS401520

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 関係機関との協議資料作成 | | | | | | 71,961 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 1,411 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 71,961 | |
| 単価 | | | | | | 71,961 | 円/箇所 |

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-66号

WS401521

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 数量計算 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 箇所 | | 金額 | 摘要 |
|----------|------|-------|-------|----|-----|----|--------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | 単価 | 数量 | | |
| | | | | | | 1 | 単価 | 105,927 | |
| 技師(B) | | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(C) | | 同上 | | 人 | 1 | | 42,500 | 42,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 1 | | 36,700 | 36,700 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | | 2,077 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | | | 105,927 | |
| 単価 | | | | | | | | 105,927 | 円/箇所 |

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-67号

WS401522

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 照査 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 箇所 | | 金額 | 摘要 |
|----------|----|-------|-------|----|-----|----|--------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | 単価 | 数量 | | |
| | | | | | | 1 | 単価 | 152,357 | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(A) | | 同上 | | 人 | 0.5 | | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(B) | | 同上 | | 人 | 0.9 | | 49,300 | 44,370 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(C) | | 同上 | | 人 | 0.9 | | 42,500 | 38,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | | 2,987 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | | | 152,357 | |
| 単価 | | | | | | | | 152,357 | 円/箇所 |

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WS401523

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 箇所 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 単 価 | |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|
| 報告書作成 | | | | 1 | | | | 129,387 |
| 名称 | 規格/条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.5 | 36,700 | 18,350 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,537 | ZST70600 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | 129,387 | | |
| 単価 | | | | | | 129,387 | 円/箇所 | |

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-69号

WS401803

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 箇所 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 単 価 | |
|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|--------|---------|
| 平面・縦断設計 | | | | 1 | | | | 590,631 |
| フルランプ型 [1.00] | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 2.5 | 62,600 | 156,500 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2 | 49,300 | 98,600 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.5 | 42,500 | 106,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 4 | 36,700 | 146,800 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 11,581 | ZST70600 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | 590,631 | | |
| 単価 | | | | | | 590,631 | 円/箇所 | |
| J01 ランプ型 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | | |

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WS401804

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|---------------|--|----|-----|--------|---------|--|
| 横断設計 | | フルランプ型 [1.00] | | 箇所 | 1 | | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | | 同上 | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | | 同上 | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 2.5 | 36,700 | 91,750 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 6,766 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 345,066 | |
| 単価 | | | | | | | 345,066 | 円/箇所 |
| J01 ランプ型 | | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WS401805

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|---------------|--|----|-----|--------|---------|--|
| 小構造物設計 | | フルランプ型 [1.00] | | 箇所 | 1 | | | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
| 技師 (A) | | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | | 同上 | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 3,563 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 181,713 | |
| 単価 | | | | | | | 181,713 | 円/箇所 |
| J01 ランプ型 | | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WS401806

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単価適用年月日 | 歩掛適用年月日 | 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 | 令和 8年 5月15日 | 00.00%-00.00%-1.0000 |
|----------|---------------|---------|---------|--------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 用排水設計 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |
| 名称 | フルランプ型 [1.00] | 単価 | 1 | 単価 | 40,392 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (C) | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.5 | 36,700 | 18,350 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 792 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 40,392 | | |
| 単価 | | | | | 40,392 | 円/箇所 | |
| J01 ランプ型 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-73号

WS401807

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単価適用年月日 | 歩掛適用年月日 | 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 | 令和 8年 5月15日 | 00.00%-00.00%-1.0000 |
|------------|---------------|---------|---------|--------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 交差点容量・路面表示 | フルランプ型 [1.00] | 単価 | 1 | 単価 | 188,139 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (D) | 同上 | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,689 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 188,139 | | |
| 単価 | | | | | 188,139 | 円/箇所 | |
| J01 ランプ型 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-74号

WS401808

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 箇所 | |
|----------------------|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----|----------------------------------|
| | | | | | | | 数量 | 単価 |
| 設計図 フルランプ型 [1.00] | | | | | | | 1 | 121,686 |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 2 | 36,700 | 73,400 | | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 2,386 | | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 121,686 | | |
| 単価 | | | | | | 121,686 | | 円/箇所 |
| J01 ランプ型 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | | |

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-75号

WS401809

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 箇所 | |
|-----------------------|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----|----------------------------------|
| | | | | | | | 数量 | 単価 |
| 数量計算 フルランプ型 [1.00] | | | | | | | 1 | 519,996 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | | 人 | 2.5 | 49,300 | 123,250 | | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 4.5 | 36,700 | 165,150 | | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 10,196 | | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 519,996 | | |
| 単価 | | | | | | 519,996 | | 円/箇所 |
| J01 ランプ型 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | | |

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-76号

WS401810

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| 名 照査 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | | |
| 規 格 | | | | | | | | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | | 同上 | | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | | 同上 | | 人 | 1.7 | 49,300 | 83,810 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1.7 | 42,500 | 72,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 5,708 | ZS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 291,118 | |
| 単価 | | | | | | | 291,118 | 円/箇所 |
| J01 ランプ型 | | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WS401811

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|---------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| 名 報告書作成 | フルランプ型 [1.00] | | | | | | | |
| 規 格 | | | | | | | | |
| 技師 (A) | | 直接人件費 | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | | 同上 | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 4,614 | ZS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 235,314 | |
| 単価 | | | | | | | 235,314 | 円/箇所 |
| J01 ランプ型 | | フルランプ型 [1.00] | | | | | | |

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-78号

WS403101

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-----------|------|--------|---------|----------------------------------|
| 設計計画 | 1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] 両側ウイング [+60%] 1断面 | | | | | 102,127 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | | 0.75 | 70,900 | 53,175 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | | 0.75 | 62,600 | 46,950 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 2,002 | Z3TS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 102,127 | |
| 単価 | | | | | | 102,127 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-79号

WS403102

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-----------|------|--------|--------|----------------------------------|
| 設計条件の確認 | 1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] 両側ウイング [+60%] 1断面 | | | | | 47,889 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | | 0.75 | 62,600 | 46,950 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 939 | Z3TS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 47,889 | |
| 単価 | | | | | | 47,889 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

WS403103

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 338,971 |
|-------------|--|----|------|--------|---------|----------------------------------|----|----|---------|
| 設計計算 | 1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] 両側ウイング [+60%] 1断面 | | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | R0403 管理費区分 無 制増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.25 | 49,300 | 110,925 | R0404 管理費区分 無 制増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | R0405 管理費区分 無 制増率 0% Z1 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 6,646 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | 338,971 | | | | |
| 単価 | | | | | 338,971 | 円 / (箇所) 式 | | | |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | | | |

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-81号

WS403104

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 453,798 |
|-------------|--|----|------|--------|---------|----------------------------------|----|----|---------|
| 設計図 | 1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] 両側ウイング [+60%] 1断面 | | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 3 | 49,300 | 147,900 | R0404 管理費区分 無 制増率 0% Z1 | | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 3.75 | 42,500 | 159,375 | R0405 管理費区分 無 制増率 0% Z1 | | | |
| 技師員 | 同上 | 人 | 3.75 | 36,700 | 137,625 | R0406 管理費区分 無 制増率 0% Z1 | | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 8,898 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | 453,798 | | | | |
| 単価 | | | | | 453,798 | 円 / (箇所) 式 | | | |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | | | |

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-82号

WS403105

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|----------------------------------|------------|---------|
| 1連1層 [0%] | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | $\theta=90^\circ$ [0%] | 両側ウイング [+60%] | 1断面 | | | 1 | 121,176 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技師 (C) | 直接人件費 | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,376 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | 121,176 | | |
| 単価 | | | | | | 121,176 | 円 / (箇所) 式 | |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1断面 | | | | | | | |

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-83号

WS403106

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|----------------------------------|------------|---------|
| 1連1層 [0%] | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | $\theta=90^\circ$ [0%] | 両側ウイング [+60%] | 1断面 | | | 1 | 386,845 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.5 | 70,900 | 106,350 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.95 | 49,300 | 96,135 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.95 | 42,500 | 82,875 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 7,585 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | 386,845 | | |
| 単価 | | | | | | 386,845 | 円 / (箇所) 式 | |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1断面 | | | | | | | |

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-84号

WS403107

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 報告書作成 | 1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] 両側ウイング [+60%] 1断面 | 式 | 1 | | 174,267 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.75 | 62,600 | 46,950 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.75 | 49,300 | 36,975 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.75 | 42,500 | 31,875 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,417 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 174,267 | |
| 単価 | | | | | 174,267 | 円/(箇所)式 |
| J01 断面形状 | 1連1層 [0%] | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | |
| J03 斜角 | $\theta=90^\circ$ [0%] | | | | | |
| J04 ウイングの設計 | 両側ウイング [+60%] | | | | | |
| J05 設計断面数 | 1 断面 | | | | | |

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-85号

WS403301

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 設計計画 | 1断面 いいえ [1.00] | 式 | 1 | | 31,300 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 計 | | | | | 31,300 | |
| 単価 | | | | | 31,300 | 円/(箇所)式 |
| J01 設計断面数 | 1 断面 | | | | | |
| J02 ウイングの設計と一連で行う | いいえ [1.00] | | | | | |

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-86号

WS403302

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| 設計図 1断面 いいえ [1.00] | | | | | | 143,450 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | | 143,450 | |
| 単価 | | | | | | 143,450 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 設計断面数 J02 ウイングの設計と一連で行う | 1 断面 いいえ [1.00] | | | | | | |

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-87号

WS403303

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| 数量計算 1断面 いいえ [1.00] | | | | | | 100,950 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | | 100,950 | |
| 単価 | | | | | | 100,950 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 設計断面数 J02 ウイングの設計と一連で行う | 1 断面 いいえ [1.00] | | | | | | |

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-88号 WS403304

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1 | 117,680 |
|--------------------------------|--------------------|----|---|-----|--------|--------|----|---|----------------------------|
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | | 1 | 62,600 | 62,600 | | | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | | 0.6 | 49,300 | 29,580 | | | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | | 0.6 | 42,500 | 25,500 | | | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | | | | | 117,680 |
| 単価 | | | | | | | | | 117,680 円 / (箇所) 式 |
| J01 設計断面数 J02 ウィングの設計と一連で行う | 1 断面 いいえ [1.00] | | | | | | | | |

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-89号 WS403501

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1 | 65,086 |
|--------------------------|-----------------------------|----|---|-----|--------|--------|----|---|-----------------------------|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | | 0.9 | 70,900 | 63,810 | | | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 1,276 | | | Z57S70600 管理費区分 無 Z21 |
| 計 | | | | | | | | | 65,086 |
| 単価 | | | | | | | | | 65,086 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | | | | |

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-90号

WS403502

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | | 人 | 0.45 | 62,600 | 28,170 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 563 | ZSTST0600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | 28,733 | |
| 単価 | | | | | | 28,733 | 円/(箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | | |

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-91号

WS403503

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 0.45 | 49,300 | 22,185 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 1.35 | 42,500 | 57,375 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 1,591 | ZSTST0600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | 81,151 | |
| 単価 | | | | | | 81,151 | 円/(箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | | |

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-92号

WS403504

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 設計図 重力式擁壁 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | 式 | 1 | | 160,099 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 1.35 | 49,300 | 66,555 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.35 | 42,500 | 57,375 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.9 | 36,700 | 33,030 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,139 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 160,099 | |
| 単価 | | | | | 160,099 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | |

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-93号

WS403505

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 数量計算 重力式擁壁 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | 式 | 1 | | 70,043 | |
| 技師 (C) | 直接人件費 | 人 | 0.45 | 42,500 | 19,125 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.35 | 36,700 | 49,545 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,373 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 70,043 | |
| 単価 | | | | | 70,043 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | |

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-94号

WS403506

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------|--------|------|--------|--------|----------------------------------|
| 照査/重力式擁壁 | | (箇所) 式 | | | | |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | 単位 | | | 1 | 単価 54,015 |
| 技師(A) | 直接人件費 | 人 | 0.45 | 62,600 | 28,170 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 0.27 | 49,300 | 13,311 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 0.27 | 42,500 | 11,475 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,059 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 54,015 | |
| 単価 | | | | | 54,015 | 円/(箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | | | | | |

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-95号

WS403507

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------|--------|------|--------|--------|----------------------------------|
| 報告書作成/重力式擁壁 | | (箇所) 式 | | | | |
| 規格 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | 単位 | | | 1 | 単価 75,826 |
| 技師(B) | 直接人件費 | 人 | 0.45 | 49,300 | 22,185 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 0.45 | 42,500 | 19,125 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 | 同上 | 人 | 0.9 | 36,700 | 33,030 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,486 | ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 75,826 | |
| 単価 | | | | | 75,826 | 円/(箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | | | | | |

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-96号

WS403601

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------------------|----|-----------|-----|--------|---------|---------|----------------------------------|
| 設計計画 モタレ式擁壁 | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | | 1 | | | 104,244 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | | 1 | 70,900 | 70,900 | | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | | 0.5 | 62,600 | 31,300 | | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 2,044 | | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 104,244 | | |
| 単価 | | | | | | 104,244 | | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スペリ安定計算 | 行う | | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 条件なし [0%] | | | | | | | |
| J03 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | | |

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-97号

WS403602

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|-----------|-----|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 設計条件の確認 モタレ式擁壁 | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | | 1 | | | 31,926 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | | 0.5 | 62,600 | 31,300 | | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 626 | | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 31,926 | | |
| 単価 | | | | | | 31,926 | | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スペリ安定計算 | 行う | | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 条件なし [0%] | | | | | | | |
| J03 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | | |

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WS403603

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|--------------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| 設計計算 モタレ式擁壁 | | 規格/条件 | | 式 | 1 | | | |
| 規 格 | | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | 単位 | | | | 165,597 |
| 技師 (B) | 名称 | 直接人件費 | 規格/条件 | 人 | 2 | 49,300 | 98,600 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 3,247 | ZS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 165,597 | |
| 単価 | | | | | | | 165,597 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スベリ安定計算 | | 行う 条件なし [0%] | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | | 1 断面 | | | | | | |
| J03 設計断面数 | | | | | | | | |

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-99号

WS403604

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|--------------------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| 設計図 モタレ式擁壁 | | 規格/条件 | | 式 | 1 | | | |
| 規 格 | | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | 単位 | | | | 196,605 |
| 技師 (B) | 名称 | 直接人件費 | 規格/条件 | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| | 電子計算機使用料 | 2% | | 式 | 1 | | 3,855 | ZS70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 196,605 | |
| 単価 | | | | | | | 196,605 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スベリ安定計算 | | 行う 条件なし [0%] | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | | 1 断面 | | | | | | |
| J03 設計断面数 | | | | | | | | |

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WS403605

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---------------------------|-------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 数量計算 モタレ式擁壁 | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | | 式 | 1 | | 77,826 | |
| 技師 (C) | | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 1,526 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 77,826 | |
| 単価 | | | | | | | 77,826 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数 | 行う 条件なし [0%] 1 断面 | | | | | | | |

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-101号

WS403606

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---------------------------|-------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 照査 モタレ式擁壁 | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | | 式 | 1 | | 60,016 | |
| 技師 (A) | | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | | 同上 | | 人 | 0.3 | 49,300 | 14,790 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | | 同上 | | 人 | 0.3 | 42,500 | 12,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | | 2% | | 式 | 1 | | 1,176 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 60,016 | |
| 単価 | | | | | | | 60,016 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数 | 行う 条件なし [0%] 1 断面 | | | | | | | |

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WS403607

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-------------------------|----|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| 報告書作成/モタレ式擁壁 | 行う条件なし [0%] 1断面 | | | 式 | 1 | | 105,927 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | 1 | | 2,077 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 105,927 | |
| 単価 | | | | | | | 105,927 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数 | 行う 条件なし [0%] 1断面 | | | | | | | |

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-103号

WS403701

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------|----|-------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 設計計画 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | | | 式 | 1 | | 92,295 | |
| 主任技師 | 直接人件費 | | | 人 | 0.72 | 70,900 | 51,048 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (A) | 同上 | | | 人 | 0.63 | 62,600 | 39,438 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | | | 式 | 1 | | 1,809 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | 92,295 | |
| 単価 | | | | | | | 92,295 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | | | | | | | |

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-104号

WS403702

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|--------|
| 設計条件の確認 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | 式 | 1 | | | | 42,310 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.45 | 62,600 | 28,170 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.27 | 49,300 | 13,311 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 829 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 42,310 | | |
| 単価 | | | | | 42,310 | 円 / (箇所) 式 | |
| J01 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | |
| J02 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-105号

WS403703

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|----------------------------|----|------|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 設計計算 | 行う 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | 式 | 1 | | | | 192,578 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 1.89 | 49,300 | 93,177 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.25 | 42,500 | 95,625 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 3,776 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 192,578 | | |
| 単価 | | | | | 192,578 | 円 / (箇所) 式 | |
| J01 スペリ安定計算 | 行う | | | | | | |
| J02 増減率適用条件 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | | | | | | |
| J03 設計断面数 | 1 断面 | | | | | | |

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-106号

WS403704

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|----|-----------|------|--------|---------|----------------------------------|
| 設計図 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | | | 1 | | 216,565 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | | 1.08 | 49,300 | 53,244 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | | 1.8 | 42,500 | 76,500 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師員 | 同上 | 人 | | 2.25 | 36,700 | 82,575 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 4,246 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | 216,565 | |
| 単価 | | | | | | 216,565 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | | |

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WS403705

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | (箇所) 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|----|-----------|------|--------|--------|----------------------------------|
| 数量計算 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面 | | | 1 | | 90,083 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (D) | 直接人件費 | 人 | | 0.99 | 42,500 | 42,075 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師員 | 同上 | 人 | | 1.26 | 36,700 | 46,242 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | | 1 | | 1,766 | ZS7S70600 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | | 90,083 | |
| 単価 | | | | | | 90,083 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | | |

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WS403706

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 照査 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | 1断面 | | | 61,221 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.36 | 62,600 | 22,536 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.45 | 49,300 | 22,185 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.36 | 42,500 | 15,300 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 1,200 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 61,221 | |
| 単価 | | | | | 61,221 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | |

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WS403707

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|-----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 報告書作成 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] | 1断面 | | | 102,173 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (B) | 直接人件費 | 人 | 0.72 | 49,300 | 35,496 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.9 | 42,500 | 38,250 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.72 | 36,700 | 26,424 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 電子計算機使用料 | 2% | 式 | 1 | | 2,003 | ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 102,173 | |
| 単価 | | | | | 102,173 | 円 / (箇所) 式 |
| J01 増減率適用条件 J02 設計断面数 | 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面 | | | | | |

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-110号 WS505501

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-------|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 打合せ 5回 | | | | | | 1 | 639,800 |
| 主任技師 | 直接人件費 | | 人 | 3.5 | 70,900 | 248,150 | R0402 管理費区分 無 副増率 0% |
| 技師(A) | 同上 | | 人 | 3.5 | 62,600 | 219,100 | R0403 管理費区分 無 副増率 0% |
| 技師(B) | 同上 | | 人 | 3.5 | 49,300 | 172,550 | R0404 管理費区分 無 副増率 0% |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| 単価 | | | | | | 639,800 | 円/業務 |
| J01 中間打合せ回数 | 5回 | | | | | | |

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-111号 WS505601

| | |
|-----------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整 | 令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 |
|-----------------------------|--|

| 名称 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------|
| 関係機関打合せ協議 | | | | | | 1 | 66,750 |
| 主任技師 | 直接人件費 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 副増率 0% |
| 技師(A) | 同上 | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | R0403 管理費区分 無 副増率 0% |
| 計 | | | | | | 66,750 | |
| 単価 | | | | | | 66,750 | 円/機関・回 |

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-112号 WS505701

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------|
| 合同現地踏査 | | | | 回 | | | 1 | 60,100 |
| 主任技師 | 直接人件費 | | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 制増率 0% |
| 技師 (B) | 同上 | | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | R0404 管理費区分 無 制増率 0% |
| 計 | | | | | | | 60,100 | |
| 単価 | | | | | | | 60,100 | 円/回 |

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号 WS505801

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月 15日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------|
| 照査技術者による報告 | | | | 回 | | | 1 | 35,450 |
| 主任技師 | 直接人件費 | | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | R0402 管理費区分 無 制増率 0% |
| 計 | | | | | | | 35,450 | |
| 単価 | | | | | | | 35,450 | 円/回 |

- 226 -

三重県 県土整備部

