

設計内訳書 (全体)

業務名	項目・工種・種別・細別	規格	当初		単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			単位	数量					
解析等調査業務									
直接原価			式	1		6,208,110			
その他原価			式	1		3,343,067			
業務原価			式	1		9,551,177			
一般管理費等			式	1		5,142,823			
解析等調査業務価格			式	1		14,694,000			
設計業務									
直接原価			式	1		41,024,927			
その他原価			式	1		21,184,745			
業務原価			式	1		62,209,672			
一般管理費等			式	1		33,499,328			
設計業務価格			式	1		95,709,000			

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 (全体)

業務名	項目・工種・種別・細別	規格	当初		単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			単位	数量					
業務価格		全体	式	1		110,403,000			
消費税相当額			式	1		11,040,300			
業務費計			式	1		121,443,300			

- 2 -

三重県 県土整備部

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173330-00313-41(0)	設計者名	〇〇〇〇〇〇
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その2)1/2
所属名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年5月15日		
単価適用年月日	令和8年5月15日		
適用単価 地区	一般材料	C00:鈴鹿	
	生コン		
	石材		
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 3 -

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務(竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務(一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務(解析)	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

- 4 -

設計内訳書

業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その2) 1/2	項目・工種・種別・細別	規格	当初	業種	地質調査業務(解析等調査)					
			単位	項目	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査			式		1		6,208,110			
直接業務費			式		1		6,208,110			
軟弱地盤技術解析			式		1		6,208,110			
軟弱地盤技術解析			式		1		6,208,110			内-1号 12
共通			式		1		0			
直接経費			式		1		0			
直接原価			式		1		6,208,110			
その他原価			式		1		3,343,067			
業務原価			式		1		9,551,177			
一般管理費等			式		1		5,142,823			
解析等調査業務価格			式		1		14,694,000			
消費税相当額 14,694,000×10%			式		1		1,469,400			

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その2) 1/2	項目・工種・種別・細別	規格	当初	業種	業務委託科					
			単位	項目	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計			式		1		16,163,400			

- 6 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書
(当初)

測量業務		地質調査業務 一般調査業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接測量費		純調査費 (直接調査費及び間接調査費)	0
非対象額		非対象額	0
管理費区分9・I (成果検定費等)		管理費区分9・I (諸経費の非対象)	0
対象額		対象額	0
諸経費率		諸経費率	82.5%
諸経費 (計算額)		諸経費 (計算額)	0
竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費)		調整額	0
竣工平面図作成の諸経費率		諸経費計上額	0
竣工平面図作成の諸経費 (計算値)		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)	0
諸経費計上額		その他原価の割合(α)	0%
調整業務計上額		その他原価計上額	0
その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)		直接原価	0
その他原価の割合(α)		その他原価	0
その他原価計上額		一般管理費対象額	0
直接原価		一般管理費等の割合(β)	0%
その他原価		一般管理費等計上額	0
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合(β)			
一般管理費等計上額			

諸経費計算書
(当初)

地質調査業務 解析調査業務 建設コンサルタント		設計業務	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接人件費	6,208,110	直接人件費	
その他原価の割合(α)	35%	その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	3,343,067	その他原価計上額	
直接原価	6,208,110	直接原価	
非対象額 (-)	0	非対象額 (-)	
管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)	0	管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	9,551,177	一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	35%	一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等 (計算値)	5,143,308	一般管理費等 (計算値)	
調整額	485	調整額	
一般管理費等計上額	5,142,823	一般管理費等計上額	
(直接経費)	0	(直接経費)	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		軟弱地盤技術解析					単価適用年月日	令和 8年 5月15日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
解析計画		業務	1	467,430	467,430			WS202401 管理費区分 無 単-1号				
現況地盤解析 (地盤破壊)	断面数=1断面	業務	1	607,420	607,420			WS202403 管理費区分 無 単-2号				
現況地盤解析 (地盤変形)	同上	業務	1	423,650	423,650			WS202404 管理費区分 無 単-3号				
現況地盤解析 (地盤圧密)	同上	業務	1	548,500	548,500			WS202405 管理費区分 無 単-4号				
現況地盤解析 (地盤液状化)	同上	業務	1	552,420	552,420			WS202406 管理費区分 無 単-5号				
検討対策工法の選定		業務	1	557,730	557,730			WS202411 管理費区分 無 単-6号				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		軟弱地盤技術解析					単価適用年月日	令和 8年 5月15日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
対策後地盤解析 (地盤破壊)	断面数=1断面	業務	1	614,500	614,500			WS202407 管理費区分 無 単-7号				
対策後地盤解析 (地盤変形)	同上	業務	1	507,740	507,740			WS202408 管理費区分 無 単-8号				
対策後地盤解析 (地盤圧密)	同上	業務	1	514,700	514,700			WS202409 管理費区分 無 単-9号				
対策後地盤解析 (地盤液状化)	同上	業務	1	609,040	609,040			WS202410 管理費区分 無 単-10号				
最適工法の決定		業務	1	454,660	454,660			WS202412 管理費区分 無 単-11号				
照査		業務	1	350,320	350,320			WS202413 管理費区分 無 単-12号				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軟弱地盤技術解析						単価適用年月日 令和 8年 5月15日	令和 8年 5月15日
						歩掛適用年月日 令和 8年 5月15日	令和 8年 5月15日	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					6,208,110			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WS202401

解析計画						単価適用年月日 令和 8年 5月15日	令和 8年 5月15日
						歩掛適用年月日 令和 8年 5月15日	令和 8年 5月15日
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	業務	単価
主任技術者	直接人件費	人	1.1	90,300	99,330		467,430
主任技師	同上	人	1.6	70,900	113,440	R0407	
技師 (A)	同上	人	2.1	62,600	131,460	管理費区分 無 副増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1.3	49,300	64,090	R0402	
技師 (C)	同上	人	0.7	42,500	29,750	管理費区分 無 副増率 0%	
技術員	同上	人	0.8	36,700	29,360	R0403	
計					467,430	R0404	
単価					467,430	管理費区分 無 副増率 0%	円/業務

参考資料 (1)

単-2号

WS202403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現況地盤解析 (地盤破壊)	1断面							
業務	単位							
							1	単価 607,420
主任技師		直接人件費		人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上		人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上		人	2.7	49,300	133,110	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)		同上		人	3.4	42,500	144,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員		同上		人	2.7	36,700	99,090	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計							607,420	
単価							607,420	円/業務
J01 断面数		1 断面						

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号

WS202404

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現況地盤解析 (地盤変形)	1断面							
業務	単位							
							1	単価 423,650
主任技師		直接人件費		人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上		人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上		人	1.3	49,300	64,090	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)		同上		人	0.7	42,500	29,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員		同上		人	2.7	36,700	99,090	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計							423,650	
単価							423,650	円/業務
J01 断面数		1 断面						

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-4号

WS202405

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現況地盤解析 (地盤圧密) /						
規格	1断面				548,500	
主任技師	直接人件費	人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2.7	49,300	133,110	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	2.1	42,500	89,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技師員	同上	人	2.6	36,700	95,420	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					548,500	
単価						
J01 断面数	1 断面				548,500	円/業務

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-5号

WS202406

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現況地盤解析 (地盤液状化) /						
規格	1断面				552,420	
主任技師	直接人件費	人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	2.7	62,600	169,020	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2.1	49,300	103,530	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.4	42,500	59,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技師員	同上	人	3.3	36,700	121,110	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					552,420	
単価						
J01 断面数	1 断面				552,420	円/業務

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-6号

WS202411

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	業務	単位	数量	単価	金額	単価
検討対策工法の選定						557,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.9	82,800	74,520	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	1.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	2.5	62,600	156,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2.1	49,300	103,530	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	0.7	42,500	29,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.6	36,700	58,720	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					557,730	
単価					557,730	円/業務

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-7号

WS202407

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	業務	単位	数量	単価	金額	単価
対策後地盤解析 (地盤破壊)						614,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1.9	62,600	118,940	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2.5	49,300	123,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	3	42,500	127,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					614,500	
単価					614,500	円/業務
J01 断面数	1 断面					

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-8号

WS202408

名称		業務		単価適用年月日	令和 8年 5月15日	
規格		単位	数量	歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日	
			1	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
対策後地盤解析(地盤変形)						
1断面					507,740	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師(A)	同上	人	1.9	62,600	118,940	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師(B)	同上	人	1.8	49,300	88,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師(C)	同上	人	1.3	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					507,740	
単価					507,740	円/業務
J01 断面数	1 断面					

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-9号

WS202409

名称		業務		単価適用年月日	令和 8年 5月15日	
規格		単位	数量	歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日	
			1	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
対策後地盤解析(地盤圧密)						
1断面					514,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師(A)	同上	人	1.9	62,600	118,940	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師(B)	同上	人	1.8	49,300	88,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師(C)	同上	人	2.5	42,500	106,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.8	36,700	66,060	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					514,700	
単価					514,700	円/業務
J01 断面数	1 断面					

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS202410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	業務	単位	数量	単価	金額	摘要
対策後地盤解析 (地盤微状化)	1断面			1		609,040	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	1.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	3.1	62,600	194,060	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1.9	49,300	93,670	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	1.8	42,500	76,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					609,040		
単価					609,040	円/業務	
J01 断面数	1 断面						

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WS202412

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	業務	単位	数量	単価	金額	摘要
最適工法の決定				1		454,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	直接人件費	人	0.8	82,800	66,240	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師	同上	人	1.8	70,900	127,620	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	1.8	62,600	112,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1.3	49,300	64,090	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	1.2	42,500	51,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					454,660		
単価					454,660	円/業務	

- 22 -

三重県 県土整備部

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務 (竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務 (一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務 (解析)	その他原価の割合 (α)	しない	35%
	一般管理費等の割合 (β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合 (α)	しない	35%
	一般管理費等の割合 (β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道306号鈴鹿亀山道路		当初	案種	土木設計業務				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
道路設計		式	1		37,561,440				
道路設計		式	1		13,317,832				
道路詳細設計		式	1		13,317,832				
道路詳細設計 (A) 本線	規格縮尺1/1,000	(km)式	1		11,370,603			内-1号 P1	
道路詳細設計 (A) 側道	規格縮尺1/1,000	(km)式	1		1,947,229			内-2号 P1	
一般構造物設計		式	1		24,243,608				
一般構造物詳細設計		式	1		24,243,608				
門型ラーメン		(箇所)式	1		2,035,740			内-3号 P1	
箱型函渠		(箇所)式	1		6,890,288			内-4号 P1	
プレキャストボックス割付一般図作成		(箇所)式	1		393,380			内-5号 P1	
重力式擁壁		(箇所)式	1		1,069,906			内-6号 P1	
モタレ式擁壁		(箇所)式	1		6,679,269			内-7号 P1	

設計内訳書

業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その2)2/2	項目・工種・種別・細別	規格	単位	当 初	業 種	十木設計業務					
				項目	項目	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土【テールアルメ、多数アンカー式擁壁】			(箇所)式	1				7,175,025			内-8号 P1
仮設構造物設計			式	1				607,777			
仮設構造物設計			式	1				607,777			
仮橋・仮棧橋詳細設計			式	1				607,777			
仮橋・仮棧橋詳細設計		種別工専用仮橋、仮棧橋	橋	1		607,777		607,777			単-1号 P1
共通			式	1				1,911,710			
共通(設計業務)			式	1				1,911,710			
打合せ等			式	1				1,641,050			
打合せ			業務	1		639,800		639,800			単-2号 P1
関係機関打合せ協議			式	1				1,001,250			内-9号 P1
その他			式	1				131,000			
合同現地踏査			回	1				60,100			単-3号 P1

- 29 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00313-41-01(0)

設計内訳書

業務名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その2)2/2	項目・工種・種別・細別	規格	単位	当 初	業 種	十木設計業務					
				項目	項目	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告			回	2		35,450		70,900			単-4号 P1
公開成果品作成			式	1				139,660			
公開成果品作成			業務	1		139,660		139,660			単-5号 P1
直接経費			式	1				944,000			
直接経費			式	1				944,000			
旅費交通費			式	1				244,000			
旅費交通費(率計上)(設計) 39,340,289 × 0.63%		旅費交通費の指定;滞在を伴わない	式	1				244,000			P1
電子成果品作成費			式	1				700,000			
電子成果品作成費(設計) 6.9 × 39,340千円 0.45		区分:概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				700,000			
直接原価			式	1				41,024,927			
その他原価			式	1				21,184,745			
業務原価			式	1				62,209,672			

- 30 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名		当初	業種	設計業務				
一般国道305号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その2)2/2			項目	一般管理費等				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		33,499,328			
設計業務価格		式	1		95,709,000			
消費税相当額 95,709,000×10%		式	1		9,570,900			
業務費計		式	1		105,279,900			

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務 一般調査業務	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接測量費		純調査費(直接調査費及び間接調査費)	
非対象額		非対象額	
管理費区分9・I(成果検定費等)		管理費区分9・I(諸経費の非対象)	
対象額		対象額	
諸経費率		諸経費率	
諸経費(計算額)		諸経費(計算額)	
竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費)		調整額	
竣工平面図作成の諸経費率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費(計算値)		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
諸経費計上額		その他原価の割合(α)	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)		直接原価	
その他原価の割合(α)		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合(β)	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合(β)			
一般管理費等計上額			

諸経費計算書
(当初)

507-k173330-00313-41-01

業務名 令和8年度一般国道306号鈴鹿亀山道路

地質調査業務 解析調査業務		設計業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接人件費		直接人件費	39,340,289
その他原価の割合(α)		その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額		その他原価計上額	21,184,745
直接原価		直接原価	41,024,927
非対象額(-)		非対象額(-)	0
管理費区分9・I(一般管理費等の非対象)		管理費区分9・I(一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額		一般管理費対象額	62,209,672
一般管理費等の割合(β)		一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等(計算値)		一般管理費等(計算値)	33,499,908
調整額		調整額	580
一般管理費等計上額		一般管理費等計上額	33,499,328
(直接経費)		(直接経費)	1,684,638

507-k173330-00313-41-01(0)

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 道路詳細設計(A) 本線	設計延長=1.65km;平地延長=1.65(km)式;3~4車線延長=1.65(km)式;複断面の延長=1.65km;暫定計画=する[+25%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%];	(km)式	1	486,295	486,295			WS400811 管理費区分 無 単-6号	
施工計画 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	612,528	612,528			WS400812 管理費区分 無 単-7号	
現地踏査 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	493,453	493,453			WS400802 管理費区分 無 単-8号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計(A) 本線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	設計延長=1.65km/平地 延長=1.65(km)式: 3~4車線 延長=1.65(km)式: 複断面の延長=1.65km: 暫定計画=する [+25%] : 歩道等の設計=しない [0%] : 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] : 道路環境関連施設の設計=しない [0%] : 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] : 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%] : 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] : 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :	(km)式	1	1,392,379	1,392,379			WS400803 管理費区分 無 単-9号
横断設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	1,390,955	1,390,955			WS400804 管理費区分 無 単-10号
道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	543,849	543,849			WS400813 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計(A) 本線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小構造物設計 道路詳細設計(A)	設計延長=1.65km: 平地 延長=1.65(km)式: 3~4車線 延長=1.65(km)式: 複断面の延長=1.65km: 暫定計画=する [+25%] : 歩道等の設計=しない [0%] : 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] : 道路環境関連施設の設計=しない [0%] : 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] : 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%] : 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] : 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :	(km)式	1	645,367	645,367			WS400814 管理費区分 無 単-12号
仮設構造物設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	233,689	233,689			WS400815 管理費区分 無 単-13号
用排水設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	361,176	361,176			WS400816 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計(A) 本線						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
設計図 道路詳細設計(A)	設計延長=1.65km;平地延長=1.65(km)式;3~4車線延長=1.65(km)式;横断面の延長=1.65km;暫定計画=する[+25%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%];	(km)式	1	1,370,019	1,370,019			WS40087 管理費区分 無 単-15号			
数量計算 道路詳細設計(A)	同上	(km)式		1,508,900	1,508,900			WS40088 管理費区分 無 単-16号			
照査 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	1,239,037	1,239,037			WS40089 管理費区分 無 単-17号			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計(A) 本線						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
報告書作成 道路詳細設計(A)	設計延長=1.65km;平地延長=1.65(km)式;3~4車線延長=1.65(km)式;横断面の延長=1.65km;暫定計画=する[+25%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%];	(km)式	1	1,092,956	1,092,956			WS400810 管理費区分 無 単-18号			
合計					11,370,603						

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書		道路詳細設計(A) 側道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設計計画 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.12km;平地延長=0.12(km)式:1~2車線延長=0.12(km)式:複断面の延長=0km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めない[0%];(施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含まない[0%])	(km)式	1	85,042	85,042			WS400811 管理費区分 無 単-19号		
施工計画 道路詳細設計 (A)	同上	(km)式	1	107,063	107,063			WS400812 管理費区分 無 単-20号		
現地踏査 道路詳細設計 (A)	同上	(km)式	1	86,271	86,271			WS400802 管理費区分 無 単-21号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書		道路詳細設計(A) 側道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.12km;平地延長=0.12(km)式:1~2車線延長=0.12(km)式:複断面の延長=0km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めない[0%];(施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含まない[0%])	(km)式	1	243,485	243,485			WS400803 管理費区分 無 単-22号		
横断設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km)式	1	243,213	243,213			WS400804 管理費区分 無 単-23号		
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km)式	1	95,120	95,120			WS400813 管理費区分/無 単-24号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1 (km)式当たり内訳書

第2号内訳書		道路詳細設計 (A) 側道		単価適用年月日 令和 8年 5月15日 歩掛適用年月日 令和 8年 5月15日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000					概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.12km; 平地 延長=0.12 (km) 式: 1~2車線 延長=0.12 (km) 式: 複断面の延長=0%: 暫定計画=しない [0%] : 歩道等の設計=しない [0%] : 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない [-10%] : 道路環境関連施設の設計=しない [0%] : 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] : 路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] : 施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] : 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%]	(km) 式	1	112,849	112,849				WS400814 管理費区分 無 単-25号
用排水設計 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	63,123	63,123				WS400816 管理費区分 無 単-26号
設計図 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	239,521	239,521				WS400807 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1 (km)式当たり内訳書

第2号内訳書		道路詳細設計 (A) 側道		単価適用年月日 令和 8年 5月15日 歩掛適用年月日 令和 8年 5月15日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000					概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
数量計算 道路詳細設計 (A)	設計延長=0.12km; 平地 延長=0.12 (km) 式: 1~2車線 延長=0.12 (km) 式: 複断面の延長=0%: 暫定計画=しない [0%] : 歩道等の設計=しない [0%] : 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない [-10%] : 道路環境関連施設の設計=しない [0%] : 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] : 路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] : 施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] : 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%]	(km) 式	1	263,840	263,840				WS400808 管理費区分 無 単-28号
照査 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	216,620	216,620				WS400809 管理費区分 無 単-29号
報告書作成 道路詳細設計 (A)	同上	(km) 式	1	191,082	191,082				WS400810 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書	道路詳細設計(A) 側道						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合計					1,947,229				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第3号内訳書	門型ラーメン						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計計画	断面形状=1連1層【式】:増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済【-10%】:斜角=θ=90°未満~70°以上【+10%】:ウイングの設計=両側ウイング【+60%】/設計断面数=1断面:	(箇所)式	1	159,016	159,016			WS403001 管理費区分 無 単-31号	
設計条件の確認	同上	(箇所)式	1	50,762	50,762			WS403002 管理費区分 無 単-32号	
設計計算	同上	(箇所)式	1	393,772	393,772			WS403003 管理費区分 無 単-33号	
設計図	同上	(箇所)式	1	540,544	540,544			WS403004 管理費区分 無 単-34号	
数量計算	同上	(箇所)式	1	252,188	252,188			WS403005 管理費区分 無 単-35号	
照査	同上	(箇所)式	1	410,055	410,055			WS403006 管理費区分 無 単-36号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第3号内訳書		門型ラーメン					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
報告書作成	断面形状=1連1層 [0%]:増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]:斜角=θ=90°未満~70°以上 [+10%]:ウイングの設計=両側ウイング [+60%]:設計断面数=1断面	(箇所)式	1	229,403	229,403			WS403007 管理費区分 無 単-37号	
合計					2,035,740				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書		箱型面架					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
設計計画	断面形状=1連1層 [0%]:増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]:斜角=θ=90°未満~70°以上 [+10%]:ウイングの設計=両側ウイング [+60%]:設計断面数=1断面	(箇所)式	4	108,254	433,016			WS403101 管理費区分 無 単-38号	
設計条件の確認	同上	(箇所)式	4	50,762	203,048			WS403102 管理費区分 無 単-39号	
設計計算	同上	(箇所)式	4	359,309	1,437,236			WS403103 管理費区分 無 単-40号	
設計図	同上	(箇所)式	4	481,024	1,924,096			WS403104 管理費区分 無 単-41号	
数量計算	同上	(箇所)式	4	128,446	518,784			WS403105 管理費区分 無 単-42号	
照査	同上	(箇所)式	4	410,055	1,640,220			WS403106 管理費区分 無 単-43号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書		箱型函集					単価適用年月日	令和 8年 5月15日
名称		規格/条件					歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成	断面形状=1連1層 [0%] / 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] / 斜角=θ=90° 未満~70° 以上 [+10%] / ウイングの設計=両側ウイング [+60%] / 設計断面数=1断面	(箇所)式	4	184,722	738,888			WS403107 管理費区分 無 単-44号
合計					6,890,288			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第5号内訳書		プレキャストボックス割付一般図作成					単価適用年月日	令和 8年 5月15日
名称		規格/条件					歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	設計断面数=1断面:ウイングの設計と一連で行う=いいえ [1.00]	(箇所)式	1	31,300	31,300			WS403301 管理費区分 無 単-45号
設計図	同上	(箇所)式	1	143,450	143,450			WS403302 管理費区分 無 単-46号
数量計算	同上	(箇所)式	1	100,950	100,950			WS403303 管理費区分 無 単-47号
照査	同上	(箇所)式	1	117,680	117,680			WS403304 管理費区分 無 単-48号
合計					393,380			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書		重力式擁壁					単価適用年月日	令和 8年 5月 15日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
設計計画 重力式擁壁	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] / 設計断面数=1断面	(箇所)式	2	65,086	130,172			WS403501 管理費区分 無 単-49号				
設計条件の確認 重力式擁壁	同上	(箇所)式	2	28,733	57,466			WS403502 管理費区分 無 単-50号				
設計計算 重力式擁壁	同上	(箇所)式	2	81,151	162,302			WS403503 管理費区分 無 単-51号				
設計図 重力式擁壁	同上	(箇所)式	2	160,099	320,198			WS403504 管理費区分 無 単-52号				
数量計算 重力式擁壁	同上	(箇所)式	2	70,043	140,086			WS403505 管理費区分 無 単-53号				
照査 重力式擁壁	同上	(箇所)式	2	54,015	108,030			WS403506 管理費区分 無 単-54号				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書		重力式擁壁					単価適用年月日	令和 8年 5月 15日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
報告書作成 重力式擁壁	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] / 設計断面数=1断面	(箇所)式	2	75,826	151,652			WS403507 管理費区分 無 単-55号				
合計					1,069,906							

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第7号内訳書		モタレ式擁壁					単価適用年月日	令和 8年 5月 15日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
設計計画 モタレ式擁壁	スベリ安定計算=行う/増減率適用条件=条件なし [0%] / 設計断面数=1断面:	(箇所)式	9	104,244	938,196			WS403601 管理費区分 無 単-56号				
設計条件の確認 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	9	31,926	287,334			WS403602 管理費区分 無 単-57号				
設計計算 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	9	165,597	1,490,373			WS403603 管理費区分 無 単-58号				
設計図 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	9	196,605	1,769,445			WS403604 管理費区分 無 単-59号				
数量計算 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	9	77,826	700,434			WS403605 管理費区分 無 単-60号				
照査 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	9	60,016	540,144			WS403606 管理費区分 無 単-61号				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 51 -

三重県 県土整備部

1(箇所)式当たり内訳書

第7号内訳書		モタレ式擁壁					単価適用年月日	令和 8年 5月 15日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
報告書作成 モタレ式擁壁	スベリ安定計算=行う/増減率適用条件=条件なし [0%] / 設計断面数=1断面:	(箇所)式	9	105,927	953,343			WS403607 管理費区分 無 単-62号				
合計					6,679,269							

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 52 -

三重県 県土整備部

1(箇所)式当たり内訳書

第8号内訳書		補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設計計画	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] ; 設計断面数=1断面 ;	(箇所)式	9	92,295	830,655			WS403701 管理費区分 無 単-63号		
設計条件の確認	同上	(箇所)式	9	42,310	380,790			WS403702 管理費区分 無 単-64号		
設計計算	スベリ安定計算=行う ; 増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] ; 設計断面数=1断面 ;	(箇所)式	9	192,578	1,733,202			WS403703 管理費区分 無 単-65号		
設計図	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] ; 設計断面数=1断面 ;	(箇所)式	9	216,565	1,949,085			WS403704 管理費区分 無 単-66号		
数量計算	同上	(箇所)式	9	90,083	810,747			WS403705 管理費区分 無 単-67号		
照査	同上	(箇所)式	9	61,221	550,989			WS403706 管理費区分 無 単-68号		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第8号内訳書		補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
報告書作成	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] ; 設計断面数=1断面 ;	(箇所)式	9	102,173	919,557			WS403707 管理費区分 無 単-69号		
合計					7,175,025					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		関係機関打合せ協議					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
関係機関打合せ協議		機関・回	15	66,750	1,001,250			WS505601 管理費区分 無 単-77号		
合計					1,001,250					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量	単価	摘要		
仮橋・仮棧橋詳細設計	種別工事用仮橋、仮棧橋	橋	1	607,777	607,777	1	607,777			
設計計画 工事用仮橋、仮棧橋	同一橋内で複数の設計計算箇所=なし [0.00] / 構造物=基本構造物 [1.00] / 電算機使用料=計上する	橋	1	82,212	82,212	1	82,212	YS412107 管理費区分 無 単-70号		
設計計算 工事用仮橋、仮棧橋	同上	橋	1	140,454	140,454	1	140,454	YS412108 管理費区分 無 単-71号		
設計図 工事用仮橋、仮棧橋	同上	橋	1	84,252	84,252	1	84,252	YS412109 管理費区分 無 単-72号		
数量計算 工事用仮橋、仮棧橋	同上	橋	1	77,826	77,826	1	77,826	YS412110 管理費区分 無 単-73号		
照査 工事用仮橋、仮棧橋	同上	橋	1	179,683	179,683	1	179,683	YS412111 管理費区分 無 単-74号		
報告書作成 工事用仮橋、仮棧橋	同上	橋	1	43,350	43,350	1	43,350	YS412112 管理費区分 無 単-75号		
計					607,777		607,777			
単価					607,777		607,777	円/橋		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ	業務	単位	数量	単価	金額	単価
規格				1			639,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
打合せ	中間打合せ回数=5回:	業務	1	639,800	639,800	NS505501 管理費区分 無 単-76号	
計					639,800		
単価					639,800	円/業務	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	合同現地踏査	回	単位	数量	単価	金額	単価
規格				1			60,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合同現地踏査		回	1	60,100	60,100	NS505701 管理費区分 無 単-78号	
計					60,100		
単価					60,100	円/回	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告				回	1	35,450	35,450	WS505801 管理費区分 無 単-79号
計							35,450	
単価							35,450	円/回

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成				業務	1	139,660	139,660	WS506601 管理費区分 無 単-80号
計							139,660	
単価							139,660	円/業務

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号		WS400811		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	設計計画 道路詳細設計 (A)			(km)式	数量	1	単価	486,295
規格	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな			単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	直接人件費		人	0.545	82,800	45,126	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
主任技師	同上		人	1.361	70,900	96,494	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上		人	2.995	62,600	187,487	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上		人	2.995	49,300	147,653	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%		式	1		9,535	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						486,295		
単価						486,295	円/(km)式	
J01 設計延長	1.65 km		1.65 (km)					
J02 地形による割増	平地 延長		0 (km) 式					
	丘陵地 延長		0 (km) 式					
	山地 延長		0 (km) 式					
	市街地 延長		0 (km) 式					
	急峻山地 延長		0 (km) 式					

参考資料 (1)

単-6号		WS400811		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	設計計画 道路詳細設計 (A)			(km)式	数量	1	単価	486,295
規格	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな			単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0 (km) 式					
	3~4車線 延長		1.65 (km) 式					
	5車線 延長		0 (km) 式					
	6~7車線 延長		0 (km) 式					
	8車線 延長		0 (km) 式					
J04 複断面の延長	1.65 km							
J05 暫定計画	する [+25%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]							

参考資料 (1)

単-7号

WS400812

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価
施工計画 道路詳細設計 (A)				1			612,528
規格		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.81	70,900	57,925	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上	人	2.45	62,600	153,370	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	7.895	49,300	389,223	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		12,010	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					612,528		
単価					612,528	円/(km)式	
J01 設計延長	1.65 km	1.65 (km) 式					
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式					
	丘陵地 延長	0 (km) 式					
	山地 延長	0 (km) 式					
	市街地 延長	0 (km) 式					
	急峻山地 延長	0 (km) 式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	1.65 (km) 式					
	3~4車線 延長	0 (km) 式					
	5車線 延長	0 (km) 式					
	6~7車線 延長	0 (km) 式					
J04 複断面の延長	8車線 延長	0 (km) 式					
	1.65 km						

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WS400812

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価
施工計画 道路詳細設計 (A)				1			612,528
規格		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J05 暫定計画	する [+25%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	(km) 式	1			493,453
規格	い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	2.723	62,600	170,459	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	3.539	49,300	174,472	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	3.267	42,500	138,847	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		9,675	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					493,453	
単価					493,453	円 / (km) 式
J01 設計延長	1.65 km					
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	1.65 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 1.65 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	1.65 km					

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	(km) 式	1			493,453
規格	い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画	する [+25%] しない [0%]					
J06 歩道等の設計	い [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	い [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	い [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]					

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式	1		1,392,379	
主任技師	直接人件費			人	1.634	70,900	115,850	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上			人	3.539	62,600	221,541	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上			人	7.895	49,300	389,223	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	8.44	42,500	358,700	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上			人	7.623	36,700	279,764	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		27,301	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1
計							1,392,379	
単価							1,392,379	円 / (km) 式
J01 設計延長	1.65 km			1.65 (km)				
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長			0 (km) 式				

参考資料 (1)

単-9号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式	1		1,392,379	
J03 車線数による割増	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長			0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長			0 (km) 式 1.65 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長			0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画	1.65 km							
J06 歩道等の設計	する [+25%] しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]							
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]							

参考資料 (1)

単-10号

WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位			1	1,390,955
規格	い [0%]						
技師 (A)	名称	直接人件費	人	1.634	62,600	102,288	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上		人	5.99	49,300	295,307	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上		人	9.801	42,500	416,542	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上		人	14.974	36,700	549,545	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%		式	1		27,273	ZS70600 管理費区分 無 ZZ1
計						1,390,955	
単価						1,390,955	円 / (km) 式
J01 設計延長	1.65 km		1.65 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長		0 (km) 式				
	丘陵地 延長		0 (km) 式				
	山地 延長		0 (km) 式				
	市街地 延長		0 (km) 式				
	急峻山地 延長		0 (km) 式				

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位			1	1,390,955
規格	い [0%]						
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0 (km) 式				
	3~4車線 延長		1.65 (km) 式				
	5車線 延長		0 (km) 式				
	6~7車線 延長		0 (km) 式				
	8車線 延長		0 (km) 式				
J04 複断面の延長	1.65 km						
J05 暫定計画	する [+25%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-11号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな 規格 い [0%]						
単位	(km)式				1	単価 543,849
技師 (A)	直接人件費	人	0.817	62,600	51,144	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	1.361	49,300	67,097	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	4.356	42,500	185,130	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	6.262	36,700	229,815	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		10,663	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1
計					543,849	
単価					543,849	円/(km)式
J01 設計延長	1.65 km	1.65 (km)式				
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km)式				
	丘陵地 延長	0 (km)式				
	山地 延長	0 (km)式				
	市街地 延長	0 (km)式				
	急峻山地 延長	0 (km)式				

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-11号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな 規格 い [0%]						
単位	(km)式				1	単価 543,849
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km)式 1.65 (km)式 0 (km)式				
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km)式 0 (km)式				
J05 暫定計画	1.65 km					
J06 暫定計画	する [+25%]					
J07 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]					
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]					

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-12号

WS400814

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式				
規格		い [0%]		単位		数量	1	単価 645,367
技師 (A)	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		直接人件費	人	0.545	62,600	34,117	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)		同上	人	1.634	49,300	80,556	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)		同上	人	4.901	42,500	208,292	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上	人	8.44	36,700	309,748	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%	式	1		12,654	Z57S70600 管理費区分 無 Z1	
計						645,367		
単価						645,367	円/(km)式	
J01 設計延長	1.65 km		1.65 (km)					
J02 地形による割増	平地 延長		0 (km) 式					
	丘陵地 延長		0 (km) 式					
	山地 延長		0 (km) 式					
	市街地 延長		0 (km) 式					
	急峻山地 延長		0 (km) 式					

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-12号

WS400814

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式				
規格		い [0%]		単位		数量	1	単価 645,367
J03 車線数による割増	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1~2車線 延長	0 (km) 式					
		3~4車線 延長	1.65 (km) 式					
		5車線 延長	0 (km) 式					
		6~7車線 延長	0 (km) 式					
		8車線 延長	0 (km) 式					
J04 複断面の延長		1.65 km						
J05 暫定計画		する [+25%]						
J06 歩道等の設計		しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する [+10%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割		含む [+10%]						

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-13号 WS400815

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)									
規格		1.65km 1.65km する [+25%]		しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな		
い [0%]								1	233,689
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (B)	直接人件費	人	1.361	49,300	67,097	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上	人	3.812	42,500	162,010	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		4,582	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1			
計					233,689				
単価					233,689	円/(km)式			
J01 設計延長	1.65 km								
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式							
	丘陵地 延長	0 (km) 式							
	山地 延長	0 (km) 式							
	市街地 延長	0 (km) 式							
	急峻山地 延長	0 (km) 式							
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0 (km) 式							
	3~4車線 延長	1.65 (k							
	5車線 延長	0 (km) 式							
	6~7車線 延長	0 (km) 式							
	8車線 延長	0 (km) 式							
J04 複断面の延長	1.65 km								
J05 暫定計画	する [+25%]								
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]								

参考資料 (1)

単-13号 WS400815

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)									
規格		1.65km 1.65km する [+25%]		しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな		
い [0%]								1	233,689
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]								
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]								

参考資料(1)

単-14号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式			1	361,176
規格		い [0%]						
技師 (B)	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師 (B)	直接人件費	人	2.723	49,300	134,243	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	技師 (C)	同上	人	5.173	42,500	219,852	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	電子計算機使用料	2%	式	1		7,081	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							361,176	
単価							361,176	円/(km)式
J01	設計延長	1.65 km	1.65 (km)					
J02	地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式					
		山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					
J03	車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.65 (km) 式 0 (km) 式					
		6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式					
J04	複断面の延長	1.65 km						
J05	暫定計画	する [+25%]						
J06	歩道等の設計	しない [0%]						
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-14号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式			1	361,176
規格		い [0%]						
J08	道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09	特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10	路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J11	施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12	工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号 WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	1	金額	摘要
設計図 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%]		いづれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな						1,370,019
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
技師 (C)	直接人件費	人	12.796	42,500	543,830	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1						
技術員	同上	人	21.78	36,700	799,326	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1						
電子計算機使用料	2%	式	1		26,863	Z57S70600 管理費区分 無 Z1						
計					1,370,019							
単価					1,370,019	円 / (km) 式						
J01 設計延長	1.65 km	1.65 (km)										
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km)										
	丘陵地 延長	0 (km)										
	山地 延長	0 (km)										
	市街地 延長	0 (km)										
	急峻山地 延長	0 (km)										
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0 (km)										
	3~4車線 延長	1.65 (km)										
	5車線 延長	0 (km)										
	6~7車線 延長	0 (km)										
	8車線 延長	0 (km)										
J04 複断面の延長	1.65 km											
J05 暫定計画	する [+25%]											
J06 歩道等の設計	しない [0%]											
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いづれか設計する [0%]											

参考資料 (1)

単-15号 WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	1	金額	摘要
設計図 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%]		いづれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな						1,370,019
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]											
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]											
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]											
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]											
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]											

参考資料 (1)

単-16号

WS400808

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算 道路詳細設計 (A)	規格	単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	1	1,508,900
規格	1.65km 1.65km する [+25%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな					
名称	技師 (A)	直接人件費	人		1.361	62,600	85,198			
名称	技師 (B)	同上	人		5.717	49,300	281,848			
名称	技師 (C)	同上	人		10.89	42,500	462,825			
名称	技術員	同上	人		17.696	36,700	649,443			
名称	電子計算機使用料	2%	式		1		29,586			
計							1,508,900			
単価							1,508,900			円 / (km) 式
J01	設計延長	1.65 km								
J02	地形による割増	平地 延長	1.65 (km)	式						
		丘陵地 延長	0 (km)	式						
		山地 延長	0 (km)	式						
		市街地 延長	0 (km)	式						
		急峻山地 延長	0 (km)	式						

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WS400808

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算 道路詳細設計 (A)	規格	単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	1	1,508,900
規格	1.65km 1.65km する [+25%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな					
名称	J03	車線数による割増								
		1~2車線 延長	0 (km)	式						
		3~4車線 延長	1.65 (km)	式						
		5車線 延長	0 (km)	式						
		6~7車線 延長	0 (km)	式						
		8車線 延長	0 (km)	式						
名称	J04	複断面の延長								
		1.65 km								
名称	J05	暫定計画								
		する [+25%]								
名称	J06	歩道等の設計								
		しない [0%]								
名称	J07	取付道路、付替水路、横断管渠等								
		いずれか設計する [0%]								
名称	J08	道路環境関連施設の設計								
		しない [0%]								
名称	J09	特殊法面の設計								
		道路設計と一体で行わない [0%]								
名称	J10	路床入替等の処理に対する設計								
		含めて発注する [+10%]								
名称	J11	施工中の車線変更等の設計								
		含めない [0%]								
名称	J12	工区ごとに成果品を分割								
		含む [+10%]								

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%]		いづれか設計する [0%] しない [0%]	道路設計と一体で行わな		1	1,239,037
主任技師		直接人件費		人	2.723	70,900	193,060	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)		同上		人	5.445	62,600	340,857	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上		人	6.534	49,300	322,126	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人	8.44	42,500	358,700	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		24,294	ZST370600 管理費区分 無 Z1
計							1,239,037	
単価							1,239,037	円 / (km) 式
J01 設計延長		1.65 km		1.65 (km) 式				
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km) 式				
		丘陵地 延長		0 (km) 式				
		山地 延長		0 (km) 式				
		市街地 延長		0 (km) 式				
		急峻山地 延長		0 (km) 式				

参考資料 (1)

単-17号

WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%]		いづれか設計する [0%] しない [0%]	道路設計と一体で行わな		1	1,239,037
J03 車線数による割増		1~2車線 延長		0 (km) 式				
		3~4車線 延長		1.65 (km) 式				
		5車線 延長		0 (km) 式				
J04 複断面の延長		6~7車線 延長		0 (km) 式				
		8車線 延長		0 (km) 式				
		1.65 km						
J05 暫定計画		する [+25%]						
J06 歩道等の設計		しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いづれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する [+10%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割		含む [+10%]						

参考資料(1)

単-18号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)		(km) 式				
規格	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	単位			1	単価 1,092,956
主任技師	直接人件費	人	1.361	70,900	96,494	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上	人	5.173	62,600	323,829	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	8.984	49,300	442,911	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	4.901	42,500	208,292	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		21,430	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					1,092,956	
単価					1,092,956	円 / (km) 式
J01 設計延長	1.65 km	1.65 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長	0 (km) 式				
	丘陵地 延長	0 (km) 式				
	山地 延長	0 (km) 式				
	市街地 延長	0 (km) 式				
	急峻山地 延長	0 (km) 式				

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-18号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)		(km) 式				
規格	1.65km 1.65km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	単位			1	単価 1,092,956
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.65 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画	1.65 km					
J06 歩道等の設計	する [+25%] しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)				1				85,042
規格 0.12km 0km しない [0%] しない [0%] い [0%]		いずれも設計しない [-10%] しない [0%]		道路設計と一体で行わな				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
理事・技師長	直接人件費	人	0.095	82,800	7,866	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
主任技師	同上	人	0.238	70,900	16,874	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (A)	同上	人	0.524	62,600	32,802	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	0.524	49,300	25,833	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		1,667	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1		
計						85,042		
単価						85,042	円/(km)式	
J01 設計延長	0.12 km							
J02 地形による割増	平地 延長	0.12 (km) 式						
	丘陵地 延長	0 (km) 式						
	山地 延長	0 (km) 式						
	市街地 延長	0 (km) 式						
	急峻山地 延長	0 (km) 式						

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)				1				85,042
規格 0.12km 0km しない [0%] しない [0%] い [0%]		いずれも設計しない [-10%] しない [0%]		道路設計と一体で行わな				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.12 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]							

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WS400812

単価適用年月日	令和 8年 5月 15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式	1			107,063
規格		い [0%]						
主任技師	名称	直接人件費		人	0.143	70,900	10,138	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上			人	0.428	62,600	26,792	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上			人	1.38	49,300	68,034	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		2,099	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計							107,063	
単価							107,063	円/(km)式
J01 設計延長	0.12 km			0.12 (km)式				
J02 地形による割増	平地 延長			0 (km)式				
	丘陵地 延長			0 (km)式				
	山地 延長			0 (km)式				
	市街地 延長			0 (km)式				
	急峻山地 延長			0 (km)式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長			0.12 (km)式				
	3~4車線 延長			0 (km)式				
	5車線 延長			0 (km)式				
	6~7車線 延長			0 (km)式				
	8車線 延長			0 (km)式				
J04 複断面の延長	0 km							

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WS400812

単価適用年月日	令和 8年 5月 15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式	1			107,063
規格		い [0%]						
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式	1			86,271
規格	い [0%]							
技師 (A)	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		直接人件費	人	0.476	62,600	29,797	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
技師 (B)		同上	人	0.619	49,300	30,516	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
技師 (C)		同上	人	0.571	42,500	24,267	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		1,691	ZSTS70600 管理費区分 無	ZZ1
計						86,271		
単価							86,271	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.12 km							
J02 地形による割増	平地 延長		0.12 (km) 式					
	丘陵地 延長		0 (km) 式					
	山地 延長		0 (km) 式					
	市街地 延長		0 (km) 式					
	急峻山地 延長		0 (km) 式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0.12 (km) 式					
	3~4車線 延長		0 (km) 式					
	5車線 延長		0 (km) 式					
	6~7車線 延長		0 (km) 式					
	8車線 延長		0 (km) 式					
J04 複断面の延長	0 km							

参考資料 (1)

単-21号

WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式	1			86,271
規格	い [0%]							
J05 暫定計画	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J06 歩道等の設計		しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		しない [0%]						
J08 道路環境関連施設の設計		い [0%]						
J09 特殊法面の設計		い [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計		道路設計と一体で行わない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計		含まない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-22号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						1		243,485
主任技師	名称	規格/条件		単位		数量	単価	金額		摘要
		直接人件費		人		0.286	70,900	20,277		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		同上		人		0.619	62,600	38,749		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		同上		人		1.38	49,300	68,034		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		同上		人		1.476	42,500	62,730		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		同上		人		1.333	36,700	48,921		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		電子計算機使用料		式		1		4,774		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計								243,485		
単価								243,485		円 / (km) 式
J01 設計延長	0.12 km									
J02 地形による割増	平地 延長		0.12 (km)							
	丘陵地 延長		0 (km)	式						

参考資料 (1)

単-22号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						1		243,485
J03 車線数による割増	山地 延長		0 (km)	式						
	市街地 延長		0 (km)	式						
	急峻山地 延長		0 (km)	式						
	1~2車線 延長		0.12 (km)	式						
	3~4車線 延長		0 (km)	式						
	5車線 延長		0 (km)	式						
	6~7車線 延長		0 (km)	式						
	8車線 延長		0 (km)	式						
J04 複断面の延長	0 km									
J05 暫定計画	しない [0%]									
J06 歩道等の設計	しない [0%]									
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]									
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]									
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]									
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]									
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]									
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]									

参考資料 (1)

単-23号 WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式	1		243,213	
規格	い [0%]							
技師 (A)	名称	直接人件費		人	0.286	62,600	17,903	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上			人	1.047	49,300	51,617	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	1.714	42,500	72,845	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上			人	2.618	36,700	96,080	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		4,768	ZS70600 管理費区分 無 Z1
計							243,213	
単価							243,213	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.12 km			0.12 (km)				
J02 地形による割増	平地 延長			0 (km)				
	丘陵地 延長			0 (km)				
	山地 延長			0 (km)				
	市街地 延長			0 (km)				
	急峻山地 延長			0 (km)				

参考資料 (1)

単-23号 WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式	1		243,213	
規格	い [0%]							
J03 車線数による割増	1~2車線 延長			0.12 (km)				
	3~4車線 延長			0 (km)				
	5車線 延長			0 (km)				
	6~7車線 延長			0 (km)				
	8車線 延長			0 (km)				
J04 複断面の延長	0 km							
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]							

参考資料 (1)

単-24号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)				(km)式				
規格	0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]			単位			1	単価 95,120
技師 (A)	直接人件費			人	0.143	62,600	8,951	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上			人	0.238	49,300	11,733	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	0.762	42,500	32,385	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上			人	1.095	36,700	40,186	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		1,865	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1
計							95,120	
単価							95,120	円/(km)式
J01 設計延長	0.12 km			0.12 (km)				
J02 地形による割増	平地 延長			0 (km) 式				
	丘陵地 延長			0 (km) 式				
	山地 延長			0 (km) 式				
	市街地 延長			0 (km) 式				
	急峻山地 延長			0 (km) 式				

参考資料 (1)

単-24号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)				(km)式				
規格	0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]			単位			1	単価 95,120
J03 車線数による割増	1~2車線 延長			0.12 (km) 式				
	3~4車線 延長			0 (km) 式				
	5車線 延長			0 (km) 式				
	6~7車線 延長			0 (km) 式				
	8車線 延長			0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km							
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含まない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含まない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

参考資料 (1)

単-25号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		単位	数量	単価	金額	単価	112,849
小構造物設計 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位					
規格		い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A)	直接人件費	人	0.095	62,600	5,947	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上	人	0.286	49,300	14,099	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上	人	0.857	42,500	36,422	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員	同上	人	1.476	36,700	54,169	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		2,212	ZS70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					112,849				
単価					112,849	円/(km)式			
J01 設計延長	0.12 km								
J02 地形による割増	平地 延長	0.12 (km)							
	丘陵地 延長	0 (km) 式							
	山地 延長	0 (km) 式							
	市街地 延長	0 (km) 式							
	急峻山地 延長	0 (km) 式							

参考資料 (1)

単-25号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		単位	数量	単価	金額	単価	112,849
小構造物設計 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位					
規格		い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.12 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式							
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式							
J05 暫定計画	しない [0%]								
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]								
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]								
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]								

参考資料 (1)

単-26号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)			(km)式				
規格	0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位			1	単価 63,123
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費		人	0.476	49,300	23,466	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上		人	0.904	42,500	38,420	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%		式	1		1,237	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						63,123	
単価						63,123	円/(km)式
J01 設計延長	0.12 km		0.12 (km)				
J02 地形による割増	平地 延長		0 (km) 式				
	丘陵地 延長		0 (km) 式				
	山地 延長		0 (km) 式				
	市街地 延長		0 (km) 式				
	急峻山地 延長		0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0.12 (km) 式				
	3~4車線 延長		0 (km) 式				
	5車線 延長		0 (km) 式				
	6~7車線 延長		0 (km) 式				
	8車線 延長		0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km						
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						

参考資料 (1)

単-26号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)			(km)式				
規格	0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位			1	単価 63,123
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-27号 WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.12km 0km	しない [0%]	しない [0%]	いずれも設計しない [-10%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな		
規格	い [0%]						1	239,521
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (C)	直接人件費	人	2.237	42,500	95,072	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上	人	3.808	36,700	139,753	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		4,696	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					239,521			
単価					239,521	円 / (km) 式		
J01 設計延長	0.12 km							
J02 地形による割増	平地 延長	0.12 (km) 式						
	丘陵地 延長	0 (km) 式						
	山地 延長	0 (km) 式						
	市街地 延長	0 (km) 式						
	急峻山地 延長	0 (km) 式						
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.12 (km) 式						
	3~4車線 延長	0 (km) 式						
	5車線 延長	0 (km) 式						
	6~7車線 延長	0 (km) 式						
	8車線 延長	0 (km) 式						
J04 複断面の延長	0 km							
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							

参考資料 (1)

単-27号 WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.12km 0km	しない [0%]	しない [0%]	いずれも設計しない [-10%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな		
規格	い [0%]						1	239,521
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

参考資料 (1)

単-28号

WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		(km) 式	1	263,840
規格		い [0%]						
技師 (A)	直接人件費			人	0.238	62,600	14,898	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上			人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	1.904	42,500	80,920	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上			人	3.094	36,700	113,549	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		5,173	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							263,840	
単価							263,840	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.12 km			0.12 (km)	式			
J02 地形による割増	平地 延長			0 (km)	式			
	丘陵地 延長			0 (km)	式			
	山地 延長			0 (km)	式			
	市街地 延長			0 (km)	式			
	急峻山地 延長			0 (km)	式			

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		(km) 式	1	263,840
規格		い [0%]						
J03 車線数による割増	1~2車線 延長			0.12 (km)	式			
	3~4車線 延長			0 (km)	式			
	5車線 延長			0 (km)	式			
	6~7車線 延長			0 (km)	式			
	8車線 延長			0 (km)	式			
J04 複断面の延長	0 km							
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]							

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号 WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式			1	216,620
主任技師		直接人件費		人	0.476	70,900	33,748	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)		同上		人	0.952	62,600	59,595	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上		人	1.142	49,300	56,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人	1.476	42,500	62,730	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		4,247	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							216,620	
単価							216,620	円 / (km) 式
J01 設計延長		0.12 km		0.12 (km)				
J02 地形による割増		平地 延長		0 (km) 式				
		丘陵地 延長		0 (km) 式				
		山地 延長		0 (km) 式				
		市街地 延長		0 (km) 式				
		急峻山地 延長		0 (km) 式				

参考資料 (1)

単-29号 WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km) 式			1	216,620
J03 車線数による割増		1~2車線 延長		0.12 (km)				
		3~4車線 延長		0 (km) 式				
		5車線 延長		0 (km) 式				
		6~7車線 延長		0 (km) 式				
		8車線 延長		0 (km) 式				
J04 複断面の延長		0 km						
J05 暫定計画		しない [0%]						
J06 歩道等の設計		しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入着等の処理に対する設計		含めない [0%]						
J11 施工中の車線変更等の設計		含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割		含めない [0%]						

参考資料 (1)

単-30号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)						
0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						
主任技師	直接人件費	人	0.238	70,900	16,874	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上	人	0.904	62,600	56,590	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	1.571	49,300	77,450	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	0.857	42,500	36,422	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		3,746	Z57S70600 管理費区分 無 Z1
計					191,082	
単価					191,082	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.12 km					
J02 地形による割増	平地 延長	0.12 (km)				
	丘陵地 延長	0 (km)				
	山地 延長	0 (km)				
	市街地 延長	0 (km)				
	急峻山地 延長	0 (km)				

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-30号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)						
0.12km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.12 (km)				
	3~4車線 延長	0 (km)				
	5車線 延長	0 (km)				
	6~7車線 延長	0 (km)				
	8車線 延長	0 (km)				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	しない [0%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]					
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]					

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-31号

WS403001

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]						1	159,016
主任技師	直接人件費	人		0.795	70,900	56,365		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上	人		1.59	62,600	99,534		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式		1		3,117		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						159,016		
単価						159,016		円 / (箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]							
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
J04 ウイングの設計	両側ウイング [+60%]							
J05 設計断面数	1 断面							

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-32号

WS403002

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
設計条件の確認	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]						1	50,762
技師 (A)	直接人件費	人		0.795	62,600	49,767		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式		1		995		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						50,762		
単価						50,762		円 / (箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]							
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
J04 ウイングの設計	両側ウイング [+60%]							
J05 設計断面数	1 断面							

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WS403003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計計算	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]					1	393,772
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	1.59	62,600	99,534	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	2.385	49,300	117,580	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	3.975	42,500	168,937	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		7,721	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						393,772	
単価						393,772	円 / (箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]						
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]						
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]						
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]						
J05 設計断面数	1 断面						

参考資料 (1)

単-34号

WS403004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計図	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]					1	540,544
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)	直接人件費	人	3.18	49,300	156,774	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	3.975	42,500	168,937	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上	人	5.565	36,700	204,235	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		10,598	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						540,544	
単価						540,544	円 / (箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]						
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]						
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]						
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]						
J05 設計断面数	1 断面						

参考資料(1)

単-35号

WS403005

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	1連1層 [0%]	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	式			1	252,188
技師 (C)		直接人件費	人	2.385	42,500	101,362	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員		同上	人	3.975	36,700	145,882	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		4,944	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						252,188	
単価						252,188	円/(箇所) 式
J01 断面形状		1連1層 [0%]					
J02 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済 [-10%]					
J03 斜角		$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]					
J04 ウイングの設計		両側ウイング [+60%]					
J05 設計断面数		1 断面					

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-36号

WS403006

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	1連1層 [0%]	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	式			1	410,055
主任技師		直接人件費	人	1.59	70,900	112,731	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)		同上	人	1.59	62,600	99,534	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上	人	2.067	49,300	101,903	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上	人	2.067	42,500	87,847	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		8,040	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						410,055	
単価						410,055	円/(箇所) 式
J01 断面形状		1連1層 [0%]					
J02 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済 [-10%]					
J03 斜角		$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]					
J04 ウイングの設計		両側ウイング [+60%]					
J05 設計断面数		1 断面					

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WS403007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
報告書作成	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]	式	1			229,403	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.795	62,600	49,767	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	1.59	49,300	78,387	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	1.59	42,500	67,575	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上	人	0.795	36,700	29,176	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		4,498	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					229,403		
単価					229,403	円 / (箇所) 式	
J01 断面形状	1連1層 [0%]						
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]						
J03 斜角							
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]						
J05 設計断面数	1 断面						

参考資料 (1)

単-38号

WS403101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]	式	1			108,254	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.795	70,900	56,365	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上	人	0.795	62,600	49,767	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		2,122	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					108,254		
単価					108,254	円 / (箇所) 式	
J01 断面形状	1連1層 [0%]						
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]						
J03 斜角							
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]						
J05 設計断面数	1 断面						

参考資料 (1)

単-39号

WS403102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計条件の確認	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
規格外								
技師 (A)		直接人件費		人	0.795	62,600	49,767	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		995	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							50,762	
単価							50,762	円/(箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]							
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]							
J05 設計断面数	1 断面							

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WS403103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
規格外								
技師 (A)		直接人件費		人	1.59	62,600	99,534	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上		人	2.385	49,300	117,580	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人	3.18	42,500	135,150	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		7,045	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							359,309	
単価							359,309	円/(箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]							
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]							
J05 設計断面数	1 断面							

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WS403104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満~ 70° 以上 [+10%]	式	1			481,024
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	3.18	49,300	156,774	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	3.975	42,500	168,937	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	3.975	36,700	145,882	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		9,431	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					481,024	
単価					481,024	円 / (箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]					
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]					
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満~ 70° 以上 [+10%]					
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]					
J05 設計断面数	1 断面					

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WS403105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算	1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満~ 70° 以上 [+10%]	式	1			128,446
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	1.59	42,500	67,575	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	1.59	36,700	58,353	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,518	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					128,446	
単価					128,446	円 / (箇所) 式
J01 断面形状	1連1層 [0%]					
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]					
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満~ 70° 以上 [+10%]					
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]					
J05 設計断面数	1 断面					

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-43号

WS403106

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
1連1層 [0%]	予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]			1			410,055	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	1.59	70,900	112,731	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (A)	同上	人	1.59	62,600	99,534	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	2.067	49,300	101,903	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	2.067	42,500	87,847	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		8,040	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					410,055			
単価					410,055	円/(箇所) 式		
J01 断面形状	1連1層 [0%]							
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]							
J05 設計断面数	1 断面							

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-44号

WS403107

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
1連1層 [0%]	予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]			1			184,722	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.795	62,600	49,767	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	0.795	49,300	39,193	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	0.795	42,500	33,787	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師員	同上	人	1.59	36,700	58,353	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		3,622	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					184,722			
単価					184,722	円/(箇所) 式		
J01 断面形状	1連1層 [0%]							
J02 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J03 斜角	$\theta=90^\circ$ 未満 $\sim 70^\circ$ 以上 [+10%]							
J04 ウィングの設計	両側ウィング [+60%]							
J05 設計断面数	1 断面							

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-45号

WS403301

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 1断面 いいえ [1.00]		式			1	31,300
技師 (A)	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,300	
単価					31,300	円 / (箇所) 式
J01 設計断面数 J02 ウイングの設計と一連で行う	1断面 いいえ [1.00]					

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-46号

WS403302

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 1断面 いいえ [1.00]		式			1	143,450
技師 (B)	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					143,450	
単価					143,450	円 / (箇所) 式
J01 設計断面数 J02 ウイングの設計と一連で行う	1断面 いいえ [1.00]					

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WS403303

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算	規格	1断面 いいえ [1.00]	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	100,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (B) /	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C) /	同上	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技師員 /	同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					100,950				
単価					100,950	円 / (箇所) 式			
J01 設計断面数	1 断面								
J02 ウイングの設計と一連で行う	いいえ [1.00]								

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

WS403304

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査	規格	1断面 いいえ [1.00]	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	117,680
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A) /	直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B) /	同上	人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C) /	同上	人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
計					117,680				
単価					117,680	円 / (箇所) 式			
J01 設計断面数	1 断面								
J02 ウイングの設計と一連で行う	いいえ [1.00]								

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WS403501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面							
主任技師		直接人件費		人	0.9	70,900	63,810	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		1,276	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							65,086	
単価							65,086	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面						

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WS403502

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計条件の確認 重力式擁壁	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面							
技師 (A)		直接人件費		人	0.45	62,600	28,170	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		563	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							28,733	
単価							28,733	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面						

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WS403503

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算 重力式擁壁		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面		式	1	81,151		
技師 (B)	直接人件費			人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	1.35	42,500	57,375	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		1,591	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1
計							81,151	
単価							81,151	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J02 設計断面数	1 断面							

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WS403504

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 重力式擁壁		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面		式	1	160,099		
技師 (B)	直接人件費			人	1.35	49,300	66,555	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	1.35	42,500	57,375	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上			人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		3,139	ZS7S70600 管理費区分 無 Z1
計							160,099	
単価							160,099	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]							
J02 設計断面数	1 断面							

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WS403505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 重力式擁壁	規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面	単位	式	数量	1	単価	金額	70,043	摘要
名称	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
技師 (C)	直接人件費		人	0.45	42,500	19,125	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1					
技術員	同上		人	1.35	36,700	49,545	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1					
電子計算機使用料	2%		式	1		1,373	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1					
計						70,043						
単価						70,043	円/(箇所) 式					
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面											

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WS403506

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 重力式擁壁	規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面	単位	式	数量	1	単価	金額	54,015	摘要
名称	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
技師 (A)	直接人件費		人	0.45	62,600	28,170	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1					
技師 (B)	同上		人	0.27	49,300	13,311	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1					
技師 (C)	同上		人	0.27	42,500	11,475	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1					
電子計算機使用料	2%		式	1		1,059	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1					
計						54,015						
単価						54,015	円/(箇所) 式					
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面											

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WS403507

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 重方式擁壁	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面				
規格外						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	0.45	42,500	19,125	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		1,486	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					75,826	
単価					75,826	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面					

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WS403601

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%]	1断面				
規格外						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,044	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					104,244	
単価					104,244	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1断面					

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WS403602

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計条件の確認 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面						1	31,926
技師 (A)		直接人件費		人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		626	ZSTST0600 管理費区分 無 ZZ1
計							31,926	
単価							31,926	円 / (箇所) 式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面							

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-58号

WS403603

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面						1	165,597
技師 (B)		直接人件費		人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		3,247	ZSTST0600 管理費区分 無 ZZ1
計							165,597	
単価							165,597	円 / (箇所) 式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面							

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WS403604

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
劣務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面			式			1	196,605
技師 (B)		直接人件費		人	1.5	49,300	73,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員		同上		人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		3,855	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							196,605	
単価							196,605	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算		行う						
J02 増減率適用条件		条件なし [0%]						
J03 設計断面数		1 断面						

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WS403605

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
劣務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面			式			1	77,826
技師 (C)		直接人件費		人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員		同上		人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		1,526	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							77,826	
単価							77,826	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算		行う						
J02 増減率適用条件		条件なし [0%]						
J03 設計断面数		1 断面						

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WS403606

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照室 モタレ式挿壁	行う 条件なし [0%] 1断面	式			1	60,016
技師 (A)	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	0.3	49,300	14,790	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	0.3	42,500	12,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		1,176	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					60,016	
単価					60,016	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WS403607

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 モタレ式挿壁	行う 条件なし [0%] 1断面	式			1	105,927
技師 (B)	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,077	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					105,927	
単価					105,927	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WS403701

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面			式	1		92,295	
主任技師		直接人件費		人	0.72	70,900	51,048	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)		同上		人	0.63	62,600	39,438	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		1,809	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							92,295	
単価							92,295	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件	J02 設計断面数		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WS403702

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計条件の確認	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面			式	1		42,310	
技師 (A)		直接人件費		人	0.45	62,600	28,170	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上		人	0.27	49,300	13,311	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		829	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							42,310	
単価							42,310	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件	J02 設計断面数		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面					

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-65号

WS403703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算	行う 予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面			192,578	
技師 (B)	直接人件費	人	1.89	49,300	93,177	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	2.25	42,500	95,625	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		3,776	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計					192,578	
単価					192,578	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面					

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

WS403704

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面			216,565	
技師 (B)	直接人件費	人	1.08	49,300	53,244	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	1.8	42,500	76,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	2.25	36,700	82,575	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		4,246	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計					216,565	
単価					216,565	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WS403705

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算	規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面	単位	式	数量	1	単価	90,083
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (C)	直接人件費	人	0.99	42,500	42,075	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技術員	同上	人	1.26	36,700	46,242	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		1,766	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					90,083					
単価					90,083	円/(箇所) 式				
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面									

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WS403706

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査	規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1断面	単位	式	数量	1	単価	61,221
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (A)	直接人件費	人	0.36	62,600	22,536	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (B)	同上	人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (C)	同上	人	0.36	42,500	15,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		1,200	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					61,221					
単価					61,221	円/(箇所) 式				
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面									

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-69号

WS403707

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	(箇所)	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成		式			1	102,173
規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	直接人件費	人	0.72	49,300	35,496	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師(C)	同上	人	0.9	42,500	38,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	0.72	36,700	26,424	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,003	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					102,173	
単価					102,173	円/(箇所) 式
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]					
J02 設計断面数	1 断面					

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-70号

WS412107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	橋	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 工専用仮橋、仮棧橋					1	82,212
規格	なし [0.00] 基本構造物 [1.00] 計上する					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師(B)	同上	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		1,612	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					82,212	
単価					82,212	円/橋
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所	なし [0.00]					
J02 構造物	基本構造物 [1.00]					
J03 電算機使用料	計上する					

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WS412108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋				
規格外	なし [0.00] 基本構造物 [1.00] 計上する	単位			1	140,454
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	1.5	49,300	73,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,754	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					140,454	
単価					140,454	円/橋
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所	なし [0.00]					
J02 構造物	基本構造物 [1.00]					
J03 電算機使用料	計上する					

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WS412109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋				
規格外	なし [0.00] 基本構造物 [1.00] 計上する	単位			1	84,252
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		1,652	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					84,252	
単価					84,252	円/橋
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所	なし [0.00]					
J02 構造物	基本構造物 [1.00]					
J03 電算機使用料	計上する					

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-73号

WS412110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 工用仮橋、仮棧橋	規格	なし [0.00] 基本構造物 [1.00] 計上する	単位	橋	数量	1	単価	金額	77,826	摘要
名称	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (C)	直接人件費		人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技術員	同上		人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%		式	1		1,526	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1				
計						77,826					
単価						77,826	円/橋				
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所	なし [0.00]										
J02 構造物	基本構造物 [1.00]										
J03 電算機使用料	計上する										

- 153 -

2 三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-74号

WS412111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 工用仮橋、仮棧橋	規格	なし [0.00] 基本構造物 [1.00] 計上する	単位	橋	数量	1	単価	金額	179,683	摘要
名称	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (A)	直接人件費		人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (B)	同上		人	1.7	49,300	83,810	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (C)	同上		人	0.7	42,500	29,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%		式	1		3,523	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1				
計						179,683					
単価						179,683	円/橋				
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所	なし [0.00]										
J02 構造物	基本構造物 [1.00]										
J03 電算機使用料	計上する										

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-75号

WS412112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
報告書作成 工事用仮橋、仮棧橋	なし [0.00] 基本構造物 [1.00] 計上する		1			43,350	
技師 (C)	直接人件費	人	1	42,500	42,500		R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		850		ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計						43,350	
単価						43,350	円/橋
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所	なし [0.00]						
J02 構造物	基本構造物 [1.00]						
J03 電算機使用料	計上する						

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-76号

WS505501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 15日 令和 8年 5月 15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
打合せ	5回	業務	1			639,800	
主任技師	直接人件費	人	3.5	70,900	248,150		R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	3.5	62,600	219,100		R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	3.5	49,300	172,550		R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計						639,800	
単価						639,800	円/業務
J01 中間打合せ回数	5回						

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WS505601

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議							
						1	66,750
主任技師	直接人件費		人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上		人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計						66,750	
単価						66,750	円/機関・回

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-78号

WS505701

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合同現地踏査							
						1	60,100
主任技師	直接人件費		人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上		人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計						60,100	
単価						60,100	円/回

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WS505801

単価適用年月日	令和 8年 5月 15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告			回			1	35,450
主任技師	直接人件費		人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計						35,450	
単価						35,450	円/回

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

WS506601

単価適用年月日	令和 8年 5月 15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成			業務			1	139,660
技師 (C)	直接人件費		人	1.3	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技師員	同上		人	2.3	36,700	84,410	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						139,660	
単価						139,660	円/業務

- 160 -

三重県 県土整備部

