

設計内訳書 (全体)

業務名	項目・工種・種別・細別	規格	当初		単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			単位	数量					
	解析等調査業務		式	1		6,208,110			
	直接原価		式	1		3,343,087			
	その他原価		式	1		9,551,177			
	業務原価		式	1		5,142,828			
	一般管理費等		式	1		14,694,000			
	解析等調査業務価格		式	1					
	設計業務		式	1		36,081,211			
	直接原価		式	1		18,601,141			
	その他原価		式	1		54,682,352			
	業務原価		式	1		29,445,648			
	一般管理費等		式	1		84,128,000			
	設計業務価格		式	1					

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 (全体)

業務名	項目・工種・種別・細別	規格	当初		単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			単位	数量					
	業務価格	全体	式	1		98,822,000			
	消費税相当額		式	1		9,882,200			
	業務費計		式	1		108,704,200			

- 2 -

三重県 県土整備部

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173330-00315-41(0)		設計者名	一般国道306号鈴鹿亀山道路
費目	測量及び試験費	工事名	道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1) 1/2	
所属名	鈴鹿建設事務所 事業推進室			
適用単価	業務			
入札日(開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和8年5月18日			
単価適用年月日	令和8年5月18日			
適用単価 地区	一般材料	C00:鈴鹿		
	生コン			
	石材			
適用工種	(係数ランク 1)			

積算時想定業務期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務(竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務(一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務(解析)	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	当初	業種	地質調査業務(解析等調査)					
道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1)1/2		項目	解析等調査					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		6,208,110			
直接業務費		式	1		6,208,110			
軟弱地盤技術解析		式	1		6,208,110			
軟弱地盤技術解析		式	1		6,208,110			内-1号 I2
共通		式	1		0			
直接経費		式	1		0			
直接原価		式	1		6,208,110			
その他原価		式	1		3,343,067			
業務原価		式	1		9,551,177			
一般管理費等		式	1		5,142,828			
解析等調査業務価格		式	1		14,694,000			
消費税相当額 14,694,000×10%		式	1		1,469,400			

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名	当初	業種	業務委託料					
道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1)1/2		項目	業務費計					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		16,163,400			

- 6 -

三重県 県土整備部

諸経費計算書
(当初)

507-k173330-00315-41

業務名 令和7年度一般国道306号鈴鹿亀山道路

測量業務		地質調査業務 一般調査業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接測量費		純調査費 (直接調査費及び間接調査費)	0
非対象額		非対象額	0
管理費区分9・I (成果検定費等)		管理費区分9・I (諸経費の非対象)	0
対象額		対象額	0
諸経费率		諸経费率	82.5%
諸経費 (計算額)		諸経費 (計算額)	0
竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費)		調整額	0
竣工平面図作成の諸経费率		諸経費計上額	0
竣工平面図作成の諸経費 (計算値)		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)	0
諸経費計上額		その他原価の割合(α)	0%
調整業務計上額		その他原価計上額	0
その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)		直接原価	0
その他原価の割合(α)		その他原価	0
その他原価計上額		一般管理費対象額	0
直接原価		一般管理費等の割合(β)	0%
その他原価		一般管理費等計上額	0
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合(β)			
一般管理費等計上額			

諸経費計算書
(当初)

507-k173330-00315-41

業務名 令和7年度一般国道306号鈴鹿亀山道路

地質調査業務 解析調査業務 建設コンサルタント		設計業務	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接人件費	6,208,110	直接人件費	
その他原価の割合(α)	35%	その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	3,343,067	その他原価計上額	
直接原価	6,208,110	直接原価	
非対象額 (-)	0	非対象額 (-)	
管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)	0	管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	9,551,177	一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	35%	一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等 (計算値)	5,143,308	一般管理費等 (計算値)	
調整額	485	調整額	
一般管理費等計上額	5,142,823	一般管理費等計上額	
(直接経費)	0	(直接経費)	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		軟弱地盤技術解析					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
解析計画		業務	1	467,430	467,430			WS202401 管理費区分 無 単-1号		
現況地盤解析 (地盤破綻)	断面数=1断面	業務	1	607,420	607,420			WS202403 管理費区分 無 単-2号		
現況地盤解析 (地盤変形)	同上	業務	1	423,650	423,650			WS202404 管理費区分 無 単-3号		
現況地盤解析 (地盤圧密)	同上	業務	1	548,500	548,500			WS202405 管理費区分 無 単-4号		
現況地盤解析 (地盤液状化)	同上	業務	1	552,420	552,420			WS202406 管理費区分 無 単-5号		
検討対策工法の選定		業務	1	557,730	557,730			WS202411 管理費区分 無 単-6号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		軟弱地盤技術解析					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
対策後地盤解析 (地盤破綻)	断面数=1断面	業務	1	614,500	614,500			WS202407 管理費区分 無 単-7号		
対策後地盤解析 (地盤変形)	同上	業務	1	507,740	507,740			WS202408 管理費区分 無 単-8号		
対策後地盤解析 (地盤圧密)	同上	業務	1	514,700	514,700			WS202409 管理費区分 無 単-9号		
対策後地盤解析 (地盤液状化)	同上	業務	1	609,040	609,040			WS202410 管理費区分 無 単-10号		
最適工法の決定		業務	1	454,660	454,660			WS202412 管理費区分 無 単-11号		
照査		業務	1	350,320	350,320			WS202413 管理費区分 無 単-12号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		軟弱地盤技術解析					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合計					6,208,110					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WS202401

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	業務	単位	数量	単価	金額	摘要
解析計画				1		467,430	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技術者	直接人件費	人	1.1	90,300	99,330	R0407 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師	同上	人	1.6	70,900	113,440	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1.3	49,300	64,090	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	0.7	42,500	29,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0.8	36,700	29,360	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					467,430		
単価					467,430	円/業務	

参考資料 (1)

単-2号

WS202403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現況地盤解析 (地盤破壊)		業務	数量	単価	金額	単価	607,420
規格	1断面		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)	同上	人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	2.7	49,300	133,110	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)	同上	人	3.4	42,500	144,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	2.7	36,700	99,090	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						607,420		
単価						607,420	円/業務	
J01 断面数	1 断面							

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号

WS202404

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現況地盤解析 (地盤変形)		業務	数量	単価	金額	単価	423,650
規格	1断面		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)	同上	人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	1.3	49,300	64,090	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)	同上	人	0.7	42,500	29,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	2.7	36,700	99,090	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						423,650		
単価						423,650	円/業務	
J01 断面数	1 断面							

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-4号

WS202405

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		業務		数量	単価	金額	単価	摘要
現況地盤解析(地盤圧密)				1			548,500	
規格	1断面							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(A)	同上	人	2.1	62,600	131,460	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(B)	同上	人	2.7	49,300	133,110	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(C)	同上	人	2.1	42,500	89,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	2.6	36,700	95,420	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					548,500			
単価					548,500	円/業務		
J01 断面数	1 断面							

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-5号

WS202406

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		業務		数量	単価	金額	単価	摘要
現況地盤解析(地盤液状化)				1			552,420	
規格	1断面							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	1.4	70,900	99,260	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(A)	同上	人	2.7	62,600	169,020	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(B)	同上	人	2.1	49,300	103,530	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(C)	同上	人	1.4	42,500	59,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	3.3	36,700	121,110	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					552,420			
単価					552,420	円/業務		
J01 断面数	1 断面							

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-6号 WS202411

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	業務		数量	単価	金額	単価	557,730
	単位	1					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
検討対策工法の選定							
理事・技師長	直接人件費	人	0.9	82,800	74,520	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師	同上	人	2.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	2.5	62,600	156,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	2.1	49,300	103,530	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	0.7	42,500	29,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	1.5	36,700	58,720	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					557,730		
単価					557,730	円/業務	

参考資料 (1)

単-7号 WS202407

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	業務		数量	単価	金額	単価	614,500
	単位	1					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策後地盤解析 (地盤破壊)							
I断面							
主任技師	直接人件費	人	1.9	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	1.9	62,600	118,940	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	2.5	49,300	123,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	3	42,500	127,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					614,500		
単価					614,500	円/業務	
J01 断面数	I 断面						

参考資料(1)

単-8号

WS202408

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		業務		単位	数量	単価	金額	単価	概要
対策後地盤解析(地盤変形)							1		507,740
規格		1断面							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要			
主任技師	直接人件費	人	1.0	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(A)	同上	人	1.0	62,600	118,940	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(B)	同上	人	1.0	49,300	88,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(C)	同上	人	1.0	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	3.0	36,700	110,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					507,740				
単価					507,740	円/業務			
J01 断面数	1 断面								

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-9号

WS202409

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		業務		単位	数量	単価	金額	単価	概要
対策後地盤解析(地盤圧密)							1		514,700
規格		1断面							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要			
主任技師	直接人件費	人	1.0	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(A)	同上	人	1.0	62,600	118,940	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(B)	同上	人	1.0	49,300	88,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(C)	同上	人	2.0	42,500	106,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	1.0	36,700	66,060	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					514,700				
単価					514,700	円/業務			
J01 断面数	1 断面								

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WS202410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	業務		数量	単価	金額	単価
名称 対策後地盤解析(地盤液状化)	単位	業務	1			609,040
規格 1断面						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.8	70,900	134,710	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	3.1	62,600	194,060	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1.9	49,300	93,670	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.8	42,500	76,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					609,040	
単価					609,040	円/業務
J01 断面数	1 断面					

参考資料 (1)

単-11号

WS202412

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	業務		数量	単価	金額	単価
名称 最適工法の決定	単位	業務	1			454,660
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.8	82,800	66,240	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	1.8	70,900	127,620	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1.8	62,600	112,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1.9	49,300	64,090	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.2	42,500	51,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					454,660	
単価					454,660	円/業務

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務(竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務(一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務(解析)	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	当初		業種	土木設計業務					
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1) 2/2	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計			式	1		33,251,894			
道路設計			式	1		15,304,287			
道路詳細設計			式	1		15,304,287			
道路詳細設計(A) 本線	規格縮尺1/1,000		(km)式	1		10,957,095			内-1号 P1
道路詳細設計(A) 側道	規格縮尺1/1,000		(km)式	1		1,912,675			内-2号 P1
道路詳細設計(A) 市道	規格縮尺1/1,000		(km)式	1		2,434,517			内-3号 P1
立体交差設計			式	1		2,136,934			
ダイヤモンド型IC詳細設計			式	1		2,136,934			
ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計有)	規格縮尺1/600		箇所	1	2,136,934	2,136,934			単-1号 P1
一般構造物設計			式	1		15,810,663			
一般構造物詳細設計			式	1		15,810,663			
プレキャストボックス割付一般図作成			(箇所)式	1		1,573,520			内-4号 P1

設計内訳書

業務名		当初	業種	土木設計業務				
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1)2/2			項目	道路設計				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重方式擁壁		(箇所)式	1		1,069,906			内-5号 P1
モタレ式擁壁		(箇所)式	1		5,194,987			内-6号 P1
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	1		7,972,250			内-7号 P1
共通		式	1		1,911,710			
共通 (設計業務)		式	1		1,911,710			
打合せ等		式	1		1,641,050			
打合せ		業務	1	639,800	639,800			単-2号 P1
関係機関打合せ協議		式	1		1,001,250			内-8号 P1
その他		式	1		131,000			
合同現地踏査		回	1	60,100	60,100			単-3号 P1
照査技術者による報告		回	2	35,450	70,900			単-4号 P1
公開成果品作成		式	1		139,660			

- 29 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00315-41-01(0)

設計内訳書

業務名		当初	業種	土木設計業務				
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1)2/2			項目	共通				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1	139,660	139,660			単-5号 P1
直接経費		式	1		917,617			
直接経費		式	1		917,617			
旅費交通費		式	1		217,617			
旅費交通費(率計上)(設計) 34,542,510 × 0.63%	旅費交通費の指定:滞在を伴わない	式	1		217,617			P1
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費(設計) 6.9 × 34,542千円 0.45	区分:概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		700,000			
直接原価		式	1		36,081,211			
その他原価		式	1		18,601,141			
業務原価		式	1		54,682,352			
一般管理費等		式	1		29,445,648			
設計業務価格		式	1		84,128,000			

- 30 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

業務名		当初	業種	消費税相当額				
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(道路詳細設計)業務委託(その1) 2/2			項目	消費税相当額				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 84,128,000×10%		式	1		8,412,800			
業務費計		式	1		92,540,800			

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務 一般調査業務	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接測量費		純調査費(直接調査費及び間接調査費)	
非対象額		非対象額	
管理費区分9・I(成果検定費等)		管理費区分9・I(諸経費の非対象)	
対象額		対象額	
諸経費率		諸経費率	
諸経費(計算額)		諸経費(計算額)	
竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費)		調整額	
竣工平面図作成の諸経費率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費(計算値)		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
諸経費計上額		その他原価の割合(α)	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)		直接原価	
その他原価の割合(α)		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合(β)	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合(β)			
一般管理費等計上額			

諸経費計算書
(当初)

507-k173330-00315-41-01

業務名 令和7年度一般国道306号鈴鹿亀山道路

地質調査業務 解析調査業務		設計業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率 (%)	項目	金額・率 (%)
直接人件費		直接人件費	34,542,4510
その他原価の割合(α)		その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額		その他原価計上額	18,661,141
直接原価		直接原価	36,081,211
非対象額 (-)		非対象額 (-)	0
管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)		管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額		一般管理費対象額	54,682,352
一般管理費等の割合(β)		一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等 (計算値)		一般管理費等 (計算値)	29,448,446
調整額		調整額	798
一般管理費等計上額		一般管理費等計上額	29,448,648
(直接経費)		(直接経費)	1,538,701

507-k173330-00315-41-01(0)

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	
									歩掛適用年月日	労務等調整
道路詳細設計 (A) 本線	設計延長=1.59km; 平地延長=1.59 (km) 式; 3~4車線延長=1.59 (km) 式; 複断面の延長=1.59km; 暫定計画=する [+25%]; 歩道等の設計=しない [0%]; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%]; 道路環境関連施設の設計=しない [0%]; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%]; 路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する [+10%]; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%]; 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%];	(km)式	1	468,620	468,620				令和8年5月18日	00.00%-00.00%-1.0000
道路詳細設計 (A)	同上	(km)式	1	590,243	590,243				令和8年5月18日	
道路詳細設計 (A)	同上	(km)式	1	475,538	475,538				令和8年5月18日	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計(A) 本線					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	設計延長=1.59km;平地延長=1.59(km)式:3~4車線延長=1.59(km)式:複断面の延長=1.59km;暫定計画=する[+25%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%]	(km)式	1	1,341,756	1,341,756			WS400803 管理費区分 無 単-9号		
横断設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	1,340,327	1,340,327			WS400804 管理費区分 無 単-10号		
道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	524,085	524,085			WS400813 管理費区分 無 単-11号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書		道路詳細設計(A) 本線					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小構造物設計 道路詳細設計(A)	設計延長=1.59km;平地延長=1.59(km)式:3~4車線延長=1.59(km)式:複断面の延長=1.59km;暫定計画=する[+25%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含む[+10%]	(km)式	1	621,821	621,821			WS400814 管理費区分 無 単-12号		
仮設構造物設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	225,198	225,198			WS400815 管理費区分 無 単-13号		
用排水設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	348,049	348,049			WS400816 管理費区分 無 単-14号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計(A) 本線							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計図 道路詳細設計(A)	設計延長=1.59km;平地延長=1.59(km)式:3~4車線延長=1.59(km)式:複断面の延長=1.59km:暫定計画=する[+25%]歩道等の設計=しない[0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%]:道路環境関連施設の設計=しない[0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%]:工区ごとに成果品を分割=含む[+10%]:	(km)式	1	1,320,169	1,320,169			WS400807 管理費区分 無 単-15号	
数量計算 道路詳細設計(A)	同上	(km)式		1,454,075	1,454,075			WS400808 管理費区分 無 単-16号	
照査 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	1,193,957	1,193,957			WS400809 管理費区分 無 単-17号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計(A) 本線							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
報告書作成 道路詳細設計(A)	設計延長=1.59km;平地延長=1.59(km)式:3~4車線延長=1.59(km)式:複断面の延長=1.59km:暫定計画=する[+25%]歩道等の設計=しない[0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する[0%]:道路環境関連施設の設計=しない[0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めて発注する[+10%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%]:工区ごとに成果品を分割=含む[+10%]:	(km)式	1	1,053,257	1,053,257			WS400810 管理費区分 無 単-18号	
合計					10,957,095				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書		道路詳細設計(A) 側道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設計計画 道路詳細設計(A)	設計延長=0.1km:平地 延長=0.1(km)式:1~2車線 延長=0.1(km)式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない[0%]:歩道等の設計=しない[0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%]:道路環境関連施設の設計=しない[0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めない[0%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%]:工区ごとに成果品を分割=含まない[0%]	(km)式	1	83,526	83,526			WS400811 管理費区分 無 単-19号		
施工計画 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	105,192	105,192			WS400812 管理費区分 無 単-20号		
現地踏査 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	84,774	84,774			WS400802 管理費区分 無 単-21号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書		道路詳細設計(A) 側道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	設計延長=0.1km:平地 延長=0.1(km)式:1~2車線 延長=0.1(km)式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない[0%]:歩道等の設計=しない[0%]:取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%]:道路環境関連施設の設計=しない[0%]:特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]:路床入替等の処理に対する設計=含めない[0%]:施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%]:工区ごとに成果品を分割=含まない[0%]	(km)式	1	239,143	239,143			WS400803 管理費区分 無 単-22号		
横断設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	238,885	238,885			WS400804 管理費区分 無 単-23号		
道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	93,372	93,372			WS400813 管理費区分 無 単-24号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書	道路詳細設計(A) 側道	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	概要
小構造物設計 道路詳細設計(A)	設計延長=0.1(km) 平地延長=0.1(km) 式: 1~2車線延長=0.1(km) 式: 複断面の延長=0km: 暫定計画=しない [0%] ; 歩道等の設計=しない [0%] ; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない [-10%] ; 道路環境関連施設の設計=しない [0%] ; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] ; 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] ; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] ; 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] ;	(km) 式	1	110,874	110,874			WS400814 管理費区分 無 単-25号			
用排水設計 道路詳細設計(A)	同上	(km) 式	1	62,028	62,028			WS400816 管理費区分 無 単-26号			
設計図 道路詳細設計(A)	同上	(km) 式	1	235,242	235,242			WS400807 管理費区分 無 単-27号			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書	道路詳細設計(A) 側道	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	概要
数量計算 道路詳細設計(A)	設計延長=0.1(km) 平地延長=0.1(km) 式: 1~2車線延長=0.1(km) 式: 複断面の延長=0km: 暫定計画=しない [0%] ; 歩道等の設計=しない [0%] ; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない [-10%] ; 道路環境関連施設の設計=しない [0%] ; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] ; 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] ; 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] ; 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] ;	(km) 式	1	259,147	259,147			WS400808 管理費区分 無 単-28号			
照査 道路詳細設計(A)	同上	(km) 式	1	212,780	212,780			WS400809 管理費区分 無 単-29号			
報告書作成 道路詳細設計(A)	同上	(km) 式	1	187,712	187,712			WS400810 管理費区分 無 単-30号			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第2号内訳書	道路詳細設計(A) 側道							単価適用年月日	令和 8年 5月18日
								歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計						1,912,675			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第3号内訳書	道路詳細設計(A) 市道							単価適用年月日	令和 8年 5月18日
								歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	道路詳細設計(A)	設計延長=0.39km;平地延長=0.39km (km)式:1~2車線延長=0.39(km)式: 複断面の延長=0km;暫定計画=しない[0%]; 歩道等の設計=しない[0%]; 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%]; 道路環境関連施設 の設計=しない[0%]; 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%]; 路床入替等の処理に対する設計=含めない[0%]; 施工中の車線変更等の設計=含めない[0%]; 工区ごとに成果品を分割=含まない[0%];	(km)式	1	106,360	106,360			WS400811 管理費区分 無 単-31号
施工計画	道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	133,961	133,961			WS400812 管理費区分 無 単-32号
現地踏査	道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	107,865	107,865			WS400802 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第3号内訳書		道路詳細設計(A) 市道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)	設計延長=0.39km;平地延長=0.39(km)式:1~2車線延長=0.39(km)式:複断面の延長=0km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含まない[0%];施工途中の車線変更等の設計=含まない[0%];工区ごとに成果品を分割=含まない[0%];	(km)式	1	304,376	304,376			WS400803 管理費区分 無 単-34号		
横断設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	303,995	303,995			WS400804 管理費区分 無 単-35号		
道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	118,929	118,929			WS400813 管理費区分 無 単-36号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第3号内訳書		道路詳細設計(A) 市道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小構造物設計 道路詳細設計(A)	設計延長=0.39km;平地延長=0.39(km)式:1~2車線延長=0.39(km)式:複断面の延長=0km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含まない[0%];施工途中の車線変更等の設計=含まない[0%];工区ごとに成果品を分割=含まない[0%];	(km)式	1	141,042	141,042			WS400814 管理費区分 無 単-37号		
用排水設計 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	78,948	78,948			WS400816 管理費区分 無 単-38号		
設計図 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	299,435	299,435			WS400807 管理費区分 無 単-39号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第3号内訳書		道路詳細設計(A) 市道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
数量計算 道路詳細設計(A)	設計延長=0.39km;平地延長=0.39(km)式:1~2車線;延長=0.39(km)式:複断面の延長=0km;暫定計画=しない[0%];歩道等の設計=しない[0%];取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない[-10%];道路環境関連施設の設計=しない[0%];特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない[0%];路床入替等の処理に対する設計=含めない[0%];施工途中の車線変更等の設計=含めない[0%];工区ごとに成果品を分割=含めない[0%]	(km)式	1	329,851	329,851			WS400808 管理費区分 無 単-40号		
照査 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	270,800	270,800			WS400809 管理費区分 無 単-41号		
報告書作成 道路詳細設計(A)	同上	(km)式	1	238,955	238,955			WS400810 管理費区分 無 単-42号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第3号内訳書		道路詳細設計(A) 市道					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合計					2,434,517					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(簡所)式当たり内訳書

第4号内訳書		プレキャストボックス割付一般図作成					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設計計画	設計断面数=1断面：ウイングの設計と一連で行う=いいえ [1.00]：	(簡所)式	4	31,300	125,200			WS403301 管理費区分 無単-52号		
設計図	同上	(簡所)式	4	143,450	573,800			WS403302 管理費区分 無単-53号		
数量計算	同上	(簡所)式	4	100,950	403,800			WS403303 管理費区分 無単-54号		
照査	同上	(簡所)式	4	117,680	470,720			WS403304 管理費区分 無単-55号		
合計					1,573,520					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(簡所)式当たり内訳書

第5号内訳書		重力式擁壁					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設計計画 重力式擁壁	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]：設計断面数=1断面	(簡所)式	2	65,086	130,172			WS403501 管理費区分 無単-56号		
設計条件の確認 重力式擁壁	同上	(簡所)式	2	28,733	57,466			WS403502 管理費区分 無単-57号		
設計計算 重力式擁壁	同上	(簡所)式	2	81,151	162,302			WS403503 管理費区分 無単-58号		
設計図 重力式擁壁	同上	(簡所)式	2	160,099	320,198			WS403504 管理費区分 無単-59号		
数量計算 重力式擁壁	同上	(簡所)式	2	70,043	140,086			WS403505 管理費区分 無単-60号		
照査 重力式擁壁	同上	(簡所)式	2	54,015	108,030			WS403506 管理費区分 無単-61号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第5号内訳書		重力式擁壁					単価適用年月日	令和 8年 5月18日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
報告書作成 重力式擁壁	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%]; 設計断面数=1断面	(箇所)式	2	75,826	151,652			WS403507 管理費区分 無 単-62号				
合計					1,069,906							

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書		モタレ式擁壁					単価適用年月日	令和 8年 5月18日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
設計計画 モタレ式擁壁	スベリ安定計算=行方; 増減率適用条件=条件なし [0%]; 設計断面数=1断面	(箇所)式	7	104,244	729,708			WS403601 管理費区分 無 単-63号				
設計条件の確認 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	7	31,926	223,482			WS403602 管理費区分 無 単-64号				
設計計算 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	7	165,597	1,159,179			WS403603 管理費区分 無 単-65号				
設計図 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	7	196,605	1,376,235			WS403604 管理費区分 無 単-66号				
数量計算 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	7	77,826	544,782			WS403605 管理費区分 無 単-67号				
照査 モタレ式擁壁	同上	(箇所)式	7	60,016	420,112			WS403606 管理費区分 無 単-68号				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書		モタレ式擁壁					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
報告書作成	モタレ式擁壁 スベリ安定計算=行う:増減率適用条件= 条件なし [0%];設計断面数=1断面:	(箇所) 式	7	105,927	741,499			WS403607 管理費区分 無 単-69号		
合計					5,194,987					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第7号内訳書		補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設計計画	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算 済 [-10%];設計断面数=1断面	(箇所) 式	10	92,295	922,950			WS403701 管理費区分 無 単-70号		
設計条件の確認	同上	(箇所) 式	10	42,310	423,100			WS403702 管理費区分 無 単-71号		
設計計算	スベリ安定計算=行う:増減率適用条件= 予備設計で概略設計計算済 [-10%];設 計断面数=1断面:	(箇所) 式	10	192,578	1,925,780			WS403703 管理費区分 無 単-72号		
設計図	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算 済 [-10%];設計断面数=1断面	(箇所) 式	10	216,565	2,165,650			WS403704 管理費区分 無 単-73号		
数量計算	同上	(箇所) 式	10	90,083	900,830			WS403705 管理費区分 無 単-74号		
照査	同上	(箇所) 式	10	61,221	612,210			WS403706 管理費区分 無 単-75号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第7号内訳書		補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
報告書作成	増減率適用条件=予備設計で概略設計計算済 [-10%] ; 設計断面数=1断面	(箇所)式	10	102,173	1,021,730			WS403707 管理費区分 無 単-76号		
合計					7,972,250					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		関係機関打合せ協議					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
関係機関打合せ協議		機関・回	15	66,750	1,001,250			WS505601 管理費区分 無 単-78号		
合計					1,001,250					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計有)		箇所					
規格縮尺1/500					1		2,136,934
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
平面・縦断設計	ランプ型=ハーフランプ型 [0.85] :	箇所	1	502,035	502,035		WS401803 管理費区分 無 単-43号
横断設計	同上	箇所	1	293,305	293,305		WS401804 管理費区分 無 単-44号
小構造物設計	同上	箇所	1	154,455	154,455		WS401805 管理費区分 無 単-45号
用排水設計	同上	箇所	1	34,332	34,332		WS401806 管理費区分 無 単-46号
交差点容量・路面表示	同上	箇所	1	159,917	159,917		WS401807 管理費区分 無 単-47号
設計図	同上	箇所	1	103,432	103,432		WS401808 管理費区分 無 単-48号
数量計算	同上	箇所	1	441,995	441,995		WS401809 管理費区分 無 単-49号
照査	同上	箇所	1	247,448	247,448		WS401810 管理費区分 無 単-50号
報告書作成	同上	箇所	1	200,015	200,015		WS401811 管理費区分 無 単-51号
計						2,136,934	
単価						2,136,934	円/箇所

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
打合せ		業務					
規格					1		639,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
打合せ	中間打合せ回数=5回	業務	1	639,800	639,800		WS505501 管理費区分 無 単-77号
計						639,800	
単価						639,800	円/業務

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
合同現地踏査				回	1	60,100	60,100	※S505701 管理費区分 無 単-79号
計							60,100	
単価							60,100	円/回

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告				回	1	35,450	35,450	※S505801 管理費区分 無 単-80号
計							35,450	
単価							35,450	円/回

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成				業務	1	139,660	139,660	WS506601 管理費区分 無 単-81号
計							139,660	
単価							139,660	円/業務

参考資料 (1)

単-6号

WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%]			(km)式	1		468,620	
理事・技師長	直接人件費			人	0.525	82,800	43,470	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主任技師	同上			人	1.312	70,900	93,020	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上			人	2.886	62,600	180,663	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上			人	2.886	49,300	142,279	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		9,188	ZSTST0600 管理費区分 無 ZZ1
計							468,620	
単価							468,620	円/(km)式
J01 設計延長	1.59km							
J02 地形による割増	平地 延長	1.59	km					
	丘陵地 延長	0	(km) 式					
	山地 延長	0	(km) 式					
	市街地 延長	0	(km) 式					
	急峻山地 延長	0	(km) 式					

参考資料 (1)

単-6号

WS400811

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	
設計計画 道路詳細設計 (A)				1			468,620	
規格		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
J03	車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長		0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式				
J04	複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長		0 (km) 式 0 (km) 式				
J05	暫定計画	1.59/km						
J06	暫定計画	する [+25%]						
J07	歩道等の設計	しない [0%]						
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						
J08	道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09	特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10	路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J11	施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12	工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WS400812

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	
施工計画 道路詳細設計 (A)				1			590,243	
規格		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師	直接人件費		人	0.787	70,900	55,798	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (A)	同上		人	2.361	62,600	147,798	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (B)	同上		人	7.608	49,300	375,074	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	電子計算機使用料	2%		式	1		11,573	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
	計						590,243	
	単価						590,243	円/(km)式
J01	設計延長	1.59 km						
J02	地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長		1.59 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03	車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長		0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式				
J04	複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長		0 (km) 式 0 (km) 式				
		1.59 km						

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-7号

WS400812

名称		規格		単位	(km)式	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		1		590,243	
名称		規格/条件		単位		数量	単価	金額	摘要
J05	暫定計画	する [+25%]							
J06	歩道等の設計	しない [0%]							
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]							
J08	道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09	特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10	路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]							
J11	施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12	工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]							

- 65 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00315-41-01(0)

参考資料 (1)

単-8号

WS400802

名称		規格		単位	(km)式	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		1		475,538	
名称		規格/条件		単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)		直接人件費		人		2.624	62,600	164,262	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上		人		3.411	49,300	168,162	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人		3.148	42,500	133,790	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式		1		9,324	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計								475,538	
単価								475,538	円 / (km) 式
J01	設計延長	1.59 km							
J02	地形による割増	平地 延長		1.59 (km) 式					
		丘陵地 延長		0 (km) 式					
		山地 延長		0 (km) 式					
		市街地 延長		0 (km) 式					
		急峻山地 延長		0 (km) 式					
J03	車線数による割増	1~2車線 延長		0 (km) 式					
		3~4車線 延長		1.59 (km) 式					
		5車線 延長		0 (km) 式					
		6~7車線 延長		0 (km) 式					
		8車線 延長		0 (km) 式					
J04	複断面の延長	1.59 km							

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km) 式		単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] い [0%]	現地踏査 道路詳細設計 (A)	いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	単位		1	475,538
J05 暫定計画		する [+25%]				
J06 歩道等の設計		しない [0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する [0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めて発注する [+10%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含む [+10%]				

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km) 式		単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] い [0%]	平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	単位		1	1,341,756
主任技師		直接人件費	人	1,574	70,900	111,596
技師 (A)		同上	人	3,411	62,600	213,528
技師 (B)		同上	人	7,608	49,300	375,074
技師 (C)		同上	人	8,133	42,500	345,652
技術員		同上	人	7,346	36,700	269,598
電子計算機使用料		2%	式	1		26,308
計						1,341,756
単価						1,341,756
J01 設計延長		1.59 km				円 / (km) 式
J02 地形による割増		平地 延長 丘陵地 延長	1.59 (km) 0 / (km) 式			

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]						1		1,341,756	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
J03 車線数による割増	山地 延長		0 (km) 式							
	市街地 延長		0 (km) 式							
	急峻山地 延長		0 (km) 式							
J04 複断面の延長	1~2車線 延長		0 (km) 式							
	3~4車線 延長		1.59 (km) 式							
	5車線 延長		0 (km) 式							
J05 暫定計画	6~7車線 延長		0 (km) 式							
	8車線 延長		0 (km) 式							
J06 歩道等の設計	1.59 km									
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	する [+25%]									
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]									
J09 特殊法面の設計	いずれか設計する [0%]									
J10 路床入替等の処理に対する設計	道路設計と一体で行わない [0%]									
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めて発注する [+10%]									
J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%]									
	含む [+10%]									

参考資料 (1)

単-10号

WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	横断設計 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]						1		1,340,327	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A)	直接人件費		人	1.674	62,600	98,532	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上		人	8.772	49,300	284,559	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上		人	9.445	42,500	401,412	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員	同上		人	14.429	36,700	529,544	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%		式	1		26,280	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,340,327				
単価						1,340,327	円 / (km) 式			
J01 設計延長	1.59 km									
J02 地形による割増	平地 延長		1.59 (km) 式							
	丘陵地 延長		0 (km) 式							
	山地 延長		0 (km) 式							
	市街地 延長		0 (km) 式							
	急峻山地 延長		0 (km) 式							

参考資料 (1)

単-10号

WS400804

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km) 式		数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)				1			
規格	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	単位					1,340,327
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	1.59 km						
J06 歩道等の設計	する [+25%] しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

参考資料 (1)

単-11号

WS400813

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km) 式		数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)				1			
規格	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな	単位					524,085
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.787	62,600	49,266	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	1.312	49,300	64,681	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	4.198	42,500	178,415	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上	人	6.034	36,700	221,447	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		10,276	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					524,085		
単価					524,085	円/(km) 式	
J01 設計延長	1.59 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	1.59 (km) 式 0 (km) 式					
	山地 延長 市街地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式					
	急峻山地 延長	0 (km) 式					

参考資料 (1)

単-11号 WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)				1		524,085	
規格		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
規格		い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 複断面の延長	1.59 km						
J06 暫定計画	する [+25%]						
J07 歩道等の設計	しない [0%]						
J08 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						
J09 道路環境関連施設等の設計	しない [0%]						
J10 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J11 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J12 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

参考資料 (1)

単-12号 WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)				1		621,821	
規格		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
規格		い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.525	62,600	32,865	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	1.574	49,300	77,598	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	4.722	42,500	200,685	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上	人	8.133	36,700	298,481	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		12,192	ZSTST0600 管理費区分 無 ZZ1	
計					621,821		
単価					621,821	円/(km)式	
J01 設計延長	1.59 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	1.59 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					

参考資料 (1)

単-12号

WS400814

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)				1			621,821
規格	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 1.59 km	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	する [+25%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]						

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-13号

WS400815

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)				1			225,198
規格	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)	直接人件費	人	1,312	49,300	64,681	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	3,673	42,500	156,102	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		4,415	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					225,198		
単価					225,198	円/(km)式	
J01 設計延長	1.59 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	1.59 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 1.59 km	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	する [+25%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]						

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-13号

WS400815

単価適用年月日	令和 8年 5月 18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	(km)式	数量	単価	金額	摘要	
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)						
規格	1.59km 1.59km する [+25%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな い [0%]	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]					
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]					

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-14号

WS400816

単価適用年月日	令和 8年 5月 18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	(km)式	数量	単価	金額	摘要	
用排水設計 道路詳細設計 (A)						
規格	1.59km 1.59km する [+25%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな い [0%]	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	2,624	49,300	129,363	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	4,985	42,500	211,862	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		6,824	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					348,049	
単価					348,049	円/(km)式
J01 設計延長	1.59 km					
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	1.59 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	1.59 km					
J05 暫定計画	する [+25%]					
J06 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]					

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格		単位	(km)式	数量	単価	金額	単価	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)	1.59km 1.59km する [+25%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな			1	349,049
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]								
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]								
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]								

参考資料 (1)

単-15号

WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格		単位	(km)式	数量	単価	金額	単価	摘要
設計図 道路詳細設計 (A)	1.59km 1.59km する [+25%]	しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな			1	1,320,169
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (C)	直接人件費		人	12.83	42,500	524,025	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上		人	20.988	36,700	770,259	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%		式	1		25,885	Z57S70600 管理費区分 無 Z1		
計						1,320,169			
単価						1,320,169	円 / (km) 式		
J01 設計延長	1.59 km								
J02 地形による割増	平地 延長		1.59 km						
	丘陵地 延長		0 (km)	式					
	山地 延長		0 (km)	式					
	市街地 延長		0 (km)	式					
	急峻山地 延長		0 (km)	式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0 (km)	式					
	3~4車線 延長		1.59 km						
	5車線 延長		0 (km)	式					
	6~7車線 延長		0 (km)	式					
	8車線 延長		0 (km)	式					
J04 複断面の延長	1.59 km								
J05 暫定計画	する [+25%]								
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]								

参考資料 (1)

単-15号 WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額				
	J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]								
	J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
	J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]								
	J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
	J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]								

参考資料 (1)

単-16号 WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
	1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]									
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額				
	技師 (A)	直接人件費	人	1.312	62,600	82,131				R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (B)	同上	人	5.509	49,300	271,593				R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (C)	同上	人	10.494	42,500	445,995				R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技術員	同上	人	17.053	36,700	625,845				R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	電子計算機使用料	2%	式	1		28,511				ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
	計					1,454,075				
	単価					1,454,075				円 / (km) 式
	J01 設計延長	1.59*km								
	J02 地形による割増	平地 延長	1.59 (km) 式							
		丘陵地 延長	0 (km) 式							
		山地 延長	0 (km) 式							
		市街地 延長	0 (km) 式							
		急峻山地 延長	0 (km) 式							

参考資料 (1)

単-16号 WS400808

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		数量計算 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					1		1,454,075
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J03	車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長		0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式					
J04	複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長		0 (km) 式 0 (km) 式					
J05	暫定計画	1.59 km							
J06	歩道等の設計	する [+25%]							
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等	しない [0%]							
J08	道路環境関連施設の設計	いずれか設計する [0%]							
J09	特殊法面の設計	しない [0%]							
J10	路床入替等の処理に対する設計	道路設計と一体で行わない [-0%]							
J11	施工中の車線変更等の設計	含めて発注する [+10%]							
J12	工区ごとに成果品を分割	含めない [-0%]							
		含む [+10%]							

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号 WS400809

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		数量計算 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					1		1,193,957
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費		人	2.624	70,900	186,041	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)		同上		人	5.247	62,600	328,462	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)		同上		人	6.296	49,300	310,392	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)		同上		人	8.133	42,500	345,652	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		23,410	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,193,957		
単価							1,193,957	円/(km) 式	
J01	設計延長	1.59 km							
J02	地形による割増	平地 延長		1.59 (km) 式					
		丘陵地 延長		0 (km) 式					
		山地 延長		0 (km) 式					
		市街地 延長		0 (km) 式					
		急峻山地 延長		0 (km) 式					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな				1			1,193,957
規格		い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式							
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式							
J05 暫定計画	1.59 km								
J06 歩道等の設計	する [+25%] しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]								
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]								
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]								
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]								

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)		1.59km 1.59km する [+25%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな				1			1,053,257
規格		い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	1.312	70,900	93,020	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (A)	同上	人	4.985	62,600	312,061	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上	人	8.658	49,300	426,839	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上	人	4.722	42,500	200,685	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		20,652	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					1,053,257				
単価					1,053,257	円 / (km) 式			
J01 設計延長	1.59 km								
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	1.59 (km) 式 0 (km) 式							
	山地 延長 市街地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式							
	急峻山地 延長	0 (km) 式							

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号 WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	1	金額	1,053,257
報告書作成 道路詳細設計 (A)		1.59km 1.59km する [+25%]		しない [0%]	いずれか設計する [0%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな			
規格		い [0%]								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0 (km) 式 1.59 (km) 式 0 (km) 式								
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式								
J05 暫定計画	1.59 km									
J06 暫定計画	する [+25%]									
J07 歩道等の設計	しない [0%]									
J08 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する [0%]									
J09 道路環境関連施設の設計	しない [0%]									
J10 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]									
J11 路床入替等の処理に対する設計	含めて発注する [+10%]									
J12 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]									
J12 工区ごとに成果品を分割	含む [+10%]									

参考資料 (1)

単-19号 WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	1	金額	83,526
設計計画 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km		しない [0%]	しない [0%]	いずれも設計しない [-10%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな		
規格		い [0%]								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
理事・技師長	直接人件費	人	0.094	82,800	7,783	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
主任技師	同上	人	0.234	70,900	16,590	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (A)	同上	人	0.514	62,600	32,176	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (B)	同上	人	0.514	49,300	25,340	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		1,637	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1				
計						83,526				
単価						83,526 円/(km)式				
J01 設計延長	0.1 km									
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0.1 (km) 式 0 (km) 式								
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式								

参考資料 (1)

単-19号

WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)			(km)式				
規格	0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]		単位			1	単価 83,526
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含まない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含まない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WS400812

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)			(km)式				
規格	0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]		単位			1	単価 105,192
主任技師	直接人件費	人	0.14	70,900	9,926	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上	人	0.421	62,600	26,354	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	1.356	49,300	66,850	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		2,062	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						105,192	
単価						105,192	円/(km)式
J01 設計延長	0.1 km	0.1 (km)					
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号 WS400812

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格				単位	(km)式	数量	単価	金額	単価	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)	0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						1				105,192
規格	い [0%]										
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
J05 暫定計画	しない [0%]										
J06 歩道等の設計	しない [0%]										
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]										
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]										
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]										
J10 路床入替等の処理に対する設計	含まない [0%]										
J11 施工中の車線変更等の設計	含まない [0%]										
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]										

参考資料 (1)

単-21号 WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格				単位	(km)式	数量	単価	金額	単価	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)	0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						1				84,774
規格	い [0%]										
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (A)	直接人件費		人	0.468	62,600	29,296	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (B)	同上		人	0.608	49,300	29,974	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (C)	同上		人	0.561	42,500	23,842	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%		式	1		1,662	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1				
計						84,774					
単価						84,774	円 / (km) 式				
J01 設計延長	0.1 km										
J02 地形による割増	平地 延長		0.1 (km)								
	丘陵地 延長		0 (km) 式								
	山地 延長		0 (km) 式								
	市街地 延長		0 (km) 式								
	急峻山地 延長		0 (km) 式								
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0.1 (km)								
	3~4車線 延長		0 (km) 式								
	5車線 延長		0 (km) 式								
	6~7車線 延長		0 (km) 式								
	8車線 延長		0 (km) 式								
J04 複断面の延長	0 km										

参考資料 (1)

単-21号

WS400802

名称		規格		単位		(km) 式		単価		金額		摘要	
現地踏査 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]						1				84,774	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
J05 暫定計画		しない [0%]											
J06 歩道等の設計		しない [0%]											
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [-10%]											
J08 道路環境関連施設の設計		しない [0%]											
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]											
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]											
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]											
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]											

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WS400803

名称		規格		単位		(km) 式		単価		金額		摘要	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]						1				239,143	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人		0.281		70,900		19,922		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)		同上		人		0.608		62,600		38,060		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)		同上		人		1.356		49,300		66,850		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)		同上		人		1.449		42,500		61,582		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人		1.309		36,700		48,040		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式		1				4,689		ZSTS70600 管理費区分 無 Z1	
計										239,143			
単価										239,143		円/(km) 式	
J01 設計延長		0.1 km		0.1 (km)									
J02 地形による割増		平地 延長 丘陵地 延長		0 (km) 式									

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)				(km) 式				
規格		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		数量	1	単価 239,143
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
J03 車線数による割増		山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長		0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長		1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長 0 km		0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画		しない [0%]						
J06 歩道等の設計		しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設等の設計		しない [0%]						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-23号 WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)				(km) 式				
規格		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		数量	1	単価 238,885
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)		直接人件費		人	0.281	62,600	17,590	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)		同上		人	1.029	49,300	50,729	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)		同上		人	1.683	42,500	71,527	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員		同上		人	2.671	36,700	94,355	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		4,684	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							238,885	
単価							238,885	円 / (km) 式
J01 設計延長		0.1km 平地 延長		0.1 (km) 式				
J02 地形による割増		丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長		0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料 (1)

単-23号 WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格		単位	(km)式	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計 (A)	0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		1	単価	238,885	
J03 車線数による割増	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
	1~2車線 延長		0.1 (km)					
	3~4車線 延長		0 (km) 式					
	5車線 延長		0 (km) 式					
	6~7車線 延長		0 (km) 式					
	8車線 延長		0 (km) 式					
J04 複断面の延長	0 km							
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

参考資料 (1)

単-24号 WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格		単位	(km)式	数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		1	単価	93,372	
技師 (A)	直接人件費		人	数量	単価	金額	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
				0.14	62,600	8,764		
技師 (B)	同上		人	0.234	49,300	11,536	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上		人	0.748	42,500	31,790	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上		人	1.075	36,700	39,452	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%		式	1		1,830	ZS70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						93,372		
単価						93,372	円/(km)式	
J01 設計延長	0.1 km							
J02 地形による割増	平地 延長		0.1 (km)					
	丘陵地 延長		0 (km) 式					
	山地 延長		0 (km) 式					
	市街地 延長		0 (km) 式					
	急峻山地 延長		0 (km) 式					

参考資料 (1)

単-24号 WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	93,372
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		1				
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含まない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含まない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

参考資料 (1)

単-25号 WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	110,874
小構造物設計 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		1				
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.094	62,600	5,884	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	0.281	49,300	13,853	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	0.842	42,500	35,785	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上	人	1.449	36,700	53,178	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		2,174	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					110,874			
単価					110,874	円/(km)式		
J01 設計延長	0.1 km							
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0.1 (km) 式 0 (km) 式						
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						

参考資料 (1)

単-25号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)				1	単価		110,874
規格		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式				
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式				
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [-0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含まない [0%]						
J11 施工中の車線変更等の設計	含まない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)				1	単価		62,028
規格		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)	直接人件費	人	0.468	49,300	23,072	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	0.888	42,500	37,740	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		1,216	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					62,028		
単価					62,028	円/(km)式	
J01 設計延長	0.1-km	0.1 (km)					
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式 式 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式				
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式				
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WS400816

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)				1				62,028
規格		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

参考資料 (1)

単-27号

WS400807

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km)式		数量	単価	金額	単価	摘要
設計図 道路詳細設計 (A)				1				235,242
規格		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (C)	直接人件費	人	2,197	42,500	93,372	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上	人	3,74	36,700	137,258	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		4,612	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					235,242			
単価					235,242	円 / (km) 式		
J01 設計延長	0.1km							
J02 地形による割増	平地 延長	0.1 (km)						
	丘陵地 延長	0 (km) 式						
	山地 延長	0 (km) 式						
	市街地 延長	0 (km) 式						
	急峻山地 延長	0 (km) 式						
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.1 (km)						
	3~4車線 延長	0 (km) 式						
	5車線 延長	0 (km) 式						
	6~7車線 延長	0 (km) 式						
	8車線 延長	0 (km) 式						
J04 複断面の延長	0.1km							
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							

参考資料 (1)

単-27号

WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.1km 0km しない [0%]	しない [0%]	いずれも設計しない [-10%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな	1		236,242
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

- 105 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00315-41-01(0)

参考資料 (1)

単-28号

WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.1km 0km しない [0%]	しない [0%]	いずれも設計しない [-10%]	しない [0%]	道路設計と一体で行わな	1		259,147
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費		人	0.234	62,600	14,648	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上		人	0.982	49,300	48,412	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上		人	1.87	42,500	79,475	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上		人	3.039	36,700	111,531	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%		式	1		5,081	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計						259,147		
単価						259,147	円 / (km) 式	
J01 設計延長	0.1 km							
J02 地形による割増	平地 延長		0.1 (km)					
	丘陵地 延長		0 (km) 式					
	山地 延長		0 (km) 式					
	市街地 延長		0 (km) 式					
	急峻山地 延長		0 (km) 式					

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

WS400808

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
数量計算 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						1		259,147
名称		規格/条件		単位		数量	単価	金額		摘要
J03	車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長		0.1 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04	複断面の延長	6~7車線 延長 8車線/延長 0 km		0 (km) 式 0 (km) 式						
J05	暫定計画	しない [0%]								
J06	歩道等の設計	しない [0%]								
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]								
J08	道路環境関連施設等の設計	しない [0%]								
J09	特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [-0%]								
J10	路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]								
J11	施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12	工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]								

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WS400809

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						1		212,780
名称		規格/条件		単位		数量	単価	金額		摘要
	主任技師	直接人件費		人		0.468	70,900	33,181		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (A)	同上		人		0.935	62,600	58,531		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (B)	同上		人		1.122	49,300	55,314		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	技師 (C)	同上		人		1.449	42,500	61,582		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	電子計算機使用料	2%		式		1		4,172		Z57570600 管理費区分 無 ZZ1
	計							212,780		
	単価							212,780		円 / (km) 式
J01	設計延長	0.1 km								
J02	地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長		0.1 (km) 式 0 (km) 式						
		山地 延長 市街地 延長		0 (km) 式 0 (km) 式						
		急峻山地 延長		0 (km) 式						

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号 WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
照査 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					1		212,780
規格		い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式						
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 0 (km)	式 式						
J05 暫定計画	0 km								
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない [0%]								
J08 道路環境関連施設の設計	い [0%]								
J09 特殊法面の設計	い [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	い [0%]								
J11 施工中の車線変更等の設計	い [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	い [0%]								

参考資料 (1)

単-30号 WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)		0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					1		187,712
規格		い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.234	70,900	16,590	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (A)	同上	人	0.888	62,600	55,588	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上	人	1.543	49,300	76,069	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上	人	0.842	42,500	35,785	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		3,680	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					187,712				
単価					187,712	円 / (km) 式			
J01 設計延長	0.1 km								
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0.1 (km) 0 (km)	式 式						
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式						

参考資料 (1)

単-30号 WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km) 式		単価	金額	単価	187,712
規格		単位	数量	単価	金額	単価	187,712
報告書作成 道路詳細設計 (A)							
0.1km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな							
い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.1 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-31号 WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km) 式		単価	金額	単価	106,360
規格		単位	数量	単価	金額	単価	106,360
設計計画 道路詳細設計 (A)							
0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな							
い [0%]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	直接人件費	人	0.119	82,800	9,853	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
主任技師	同上	人	0.298	70,900	21,128	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上	人	0.655	62,600	41,003	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	0.655	49,300	32,291	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		2,085	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					106,360		
単価					106,360	円/(km) 式	
J01 設計延長	0.39 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式					
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					

参考資料 (1)

単-31号

WS400811

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)				1	単価	106,360	
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
規格		い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式				
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 0 (km)	式 式				
J05 暫定計画	0 km						
J06 歩道等の設計	しない [0%] しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

- 113 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00315-41-01(0)

参考資料 (1)

単-32号

WS400812

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)				1	単価	133,961	
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
規格		い [0%]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.179	70,900	12,691	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上	人	0.536	62,600	33,553	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	1.726	49,300	85,091	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		2,626	Z5T570600 管理費区分 無 ZZ1	
計					133,961		
単価					133,961	円/(km)式	
J01 設計延長	0.39 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.39 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式 式 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長	0.39 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式 式 式				
J04 複断面の延長	0 km						

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号 WS400812

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計 (A)	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]		(km)式	1		133,961	
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-33号 WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査 道路詳細設計 (A)	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]		(km)式	1		107,865	
技師 (A)	直接人件費		人	0.595	62,600	37,247	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上		人	0.774	49,300	38,158	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上		人	0.714	42,500	30,345	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%		式	1		2,115	Z57S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						107,865	
単価						107,865	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.39 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長		0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長 6~7車線 延長 8車線 延長		0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km						

参考資料 (1)

単-33号 WS400802

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現地踏査 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]				単位		1	単価	107,865	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
J05 暫定計画	しない [0%]									
J06 歩道等の設計	しない [0%]									
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]									
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]									
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]									
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]									
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]									
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]									

参考資料 (1)

単-34号 WS400803

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]				単位		1	単価	304,376	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費		人	0.357	70,900	25,311	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (A)	同上		人	0.774	62,600	48,452	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上		人	1.726	49,300	85,091	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上		人	1.845	42,500	78,412	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員	同上		人	1.666	36,700	61,142	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%		式	1		5,968	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1			
計						304,376				
単価						304,376	円 / (km) 式			
J01 設計延長	0.39 km									
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長		0.39 (km) 0 (km) 式							

参考資料 (1)

単-34号

WS400803

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km) 式		単価	金額	摘要
規格	い [0%]	単位	数量	1	単価	304,376
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	山地 延長	0 (km)	式			
	市街地 延長	0 (km)	式			
	急峻山地 延長	0 (km)	式			
J03 車線数による割増	1~2車線 延長	0.39 (km)	式			
	3~4車線 延長	0 (km)	式			
	5車線 延長	0 (km)	式			
J04 複断面の延長	6~7車線 延長	0 (km)	式			
	8車線 延長	0 (km)	式			
J05 暫定計画	0 km					
J06 暫定計画	しない [0%]					
J07 歩道等の設計	しない [0%]					
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]					
J08 道路環境関連施設等の設計	しない [0%]					
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]					
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]					
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]					
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]					

参考資料 (1)

単-35号

WS400804

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km) 式		単価	金額	摘要
規格	い [0%]	単位	数量	1	単価	303,995
横断設計 道路詳細設計 (A)		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.357	62,600	22,348	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	1.309	49,300	64,533	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	2.142	42,500	91,035	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	3.273	36,700	120,119	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		5,960	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					303,995	
単価					303,995	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.39 km					
J02 地形による割増	平地 延長	0.39 (km)	式			
	丘陵地 延長	0 (km)	式			
	山地 延長	0 (km)	式			
	市街地 延長	0 (km)	式			
	急峻山地 延長	0 (km)	式			

参考資料 (1)

単-35号

WS400804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	横断設計 道路詳細設計 (A)				単位	(km)式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]				単位	(km)式	1	単価	303,995	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式							
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 0 (km)	式 式							
J05 暫定計画	0 km									
J06 歩道等の設計	しない [0%]									
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いづれも設計しない [-10%]									
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]									
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]									
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]									
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]									
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]									

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)				単位	(km)式	数量	単価	金額	摘要
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]				単位	(km)式	1	単価	118,929	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (A)	直接人件費	人	0.179	62,600	11,205	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (B)	同上	人	0.298	49,300	14,691	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (C)	同上	人	0.952	42,500	40,460	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技術員	同上	人	1.369	36,700	50,242	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		2,331	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					118,929					
単価					118,929	円/(km)式				
J01 設計延長	0.39 km									
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.39 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式 式 式							

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WS400813

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)				1			118,929
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-37号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		数量	単価	金額	摘要
小構造物設計 道路詳細設計 (A)				1			141,042
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.119	62,600	7,449	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	0.357	49,300	17,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	1.071	42,500	45,517	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上	人	1.845	36,700	67,711	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		2,765	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					141,042		
単価					141,042	円/(km)式	
J01 設計延長	0.39 km						
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					

参考資料 (1)

単-37号

WS400814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		単価	数量	金額	単価	金額
小構造物設計 道路詳細設計 (A)								
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		1	単価	141,042
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画	0 km							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いづれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

参考資料 (1)

単-38号

WS400816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km)式		単価	数量	金額	単価	金額
用排水設計 道路詳細設計 (A)								
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		単位		1	単価	78,948
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)	直接人件費	人	0.595	49,300	29,333	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	1.131	42,500	48,067	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		1,548	Z5T50600 管理費区分 無 ZZ1		
計					78,948			
単価					78,948	円/(km)式		
J01 設計延長	0.39 km							
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画	0 km							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いづれも設計しない [-10%]							

参考資料 (1)

単-38号

WS400816

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計 (A)	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式	1		78,948	
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号

WS400807

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 道路詳細設計 (A)	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな		(km)式	1		299,435	
技師 (C)	直接人件費		人	2.797	42,500	118,872	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上		人	4.76	36,700	174,692	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%		式	1		5,871	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計						299,435	
単価						299,435	円 / (km) 式
J01 設計延長	0.39 km		0.39 (km) 式				
J02 地形による割増	平地 延長		0 (km) 式				
	丘陵地 延長		0 (km) 式				
	山地 延長		0 (km) 式				
	市街地 延長		0 (km) 式				
	急峻山地 延長		0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1~2車線 延長		0.39 (km) 式				
	3~4車線 延長		0 (km) 式				
	5車線 延長		0 (km) 式				
	6~7車線 延長		0 (km) 式				
	8車線 延長		0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km						
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号

WS400807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設計図 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]				単位		1				299,435
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]										
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]										
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]										
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]										
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]										

参考資料 (1)

単-40号

WS400808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 道路詳細設計 (A)				単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな い [0%]				単位		1				329,851
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費				人	0.298	62,600	18,654	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上				人	1.25	49,300	61,625	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上				人	2.38	42,500	101,150	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上				人	3.868	36,700	141,955	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%				式	1		6,467	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計								329,851			
単価								329,851	円 / (km) 式		
J01 設計延長	0.39 km										
J02 地形による割増	平地 延長				0.39 (km) 式						
	丘陵地 延長				0 (km) 式						
	山地 延長				0 (km) 式						
	市街地 延長				0 (km) 式						
	急峻山地 延長				0 (km) 式						

参考資料 (1)

単-40号

WS400808

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	329,851
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式							
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式							
J05 暫定計画	しない [0%]								
J06 歩道等の設計	しない [0%]								
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]								
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]								
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]								
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]								
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]								
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]								

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WS400809

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査 道路詳細設計 (A)		単位	(km) 式	数量	単価	金額	単価	270,800
規格	0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.595	70,900	42,185	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (A)	同上	人	1.19	62,600	74,494	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上	人	1.428	49,300	70,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上	人	1.845	42,500	78,412	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		5,309	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					270,800				
単価					270,800	円 / (km) 式			
J01 設計延長	0.39 km								
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式							

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WS400809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km) 式		数量	単価	金額	単価	270,800
照査 道路詳細設計 (A)								
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式						
J05 暫定計画	しない [0%]							
J06 歩道等の設計	しない [0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]							
J08 道路環境関連施設的设计	しない [0%]							
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない [0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]							

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WS400810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		(km) 式		数量	単価	金額	単価	238,955
報告書作成 道路詳細設計 (A)								
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな						
規格		い [0%]						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	0.298	70,900	21,128	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (A)	同上	人	1.131	62,600	70,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	1.964	49,300	96,825	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	1.071	42,500	45,517	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		4,685	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					238,955			
単価					238,955	円 / (km) 式		
J01 設計延長	0.39 km							
J02 地形による割増	平地 延長 丘陵地 延長 山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式						

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号 WS400810

単価適用年月日 令和 8年 5月18日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日 令和 8年 5月18日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		(km) 式		数量	単価	金額	摘要
報告書作成 道路詳細設計 (A)				1			238,955
規格		0.39km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [-10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わな					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J03 車線数による割増	1~2車線 延長 3~4車線 延長 5車線 延長	0.39 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式					
J04 複断面の延長	6~7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式					
J05 暫定計画	しない [0%]						
J06 歩道等の設計	しない [0%]						
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれも設計しない [-10%]						
J08 道路環境関連施設の設計	しない [0%]						
J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない [0%]						
J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない [0%]						
J11 施工中の車線変更等の設計	含めない [0%]						
J12 工区ごとに成果品を分割	含まない [0%]						

参考資料 (1)

単-43号 WS401803

単価適用年月日 令和 8年 5月18日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日 令和 8年 5月18日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		箇所		数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計				1			502,035
規格		ハーフランプ型 [0.85]					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.85	70,900	60,265	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)	同上	人	2.125	62,600	133,025	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)	同上	人	1.7	49,300	83,810	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)	同上	人	2.125	42,500	90,312	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員	同上	人	3.4	36,700	124,780	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料	2%	式	1		9,843	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計					502,035		
単価					502,035	円/箇所	
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]						

参考資料 (1)

単-44号 WS401804

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	金額
横断設計	ハーフランプ型 [0.85]						1	293,305
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	0.85	70,900	60,265	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (A)	同上	人	0.85	62,600	53,210	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	0.85	49,300	41,905	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	1.275	42,500	54,187	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上	人	2.125	36,700	77,987	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		5,751	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						293,305		
単価						293,305	円/箇所	
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]							

参考資料 (1)

単-45号 WS401805

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	金額
小構造物設計	ハーフランプ型 [0.85]						1	154,455
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.425	62,600	26,605	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	0.85	49,300	41,905	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	0.85	42,500	36,125	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上	人	1.275	36,700	46,792	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		3,028	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計						154,455		
単価						154,455	円/箇所	
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]							

参考資料 (1)

単-46号 WS401806

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
用排水設計	ハーフランプ型 [0.85]						1	34,332
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (C)	直接人件費	人	0.425	42,500	18,062	R0405 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
技術員	同上	人	0.425	36,700	15,597	R0406 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		673	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					34,332			
単価					34,332	円/箇所		
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]							

参考資料 (1)

単-47号 WS401807

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
交差点容量・路面表示	ハーフランプ型 [0.85]						1	159,917
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.425	62,600	26,605	R0403 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	1.275	49,300	62,857	R0404 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	0.85	42,500	36,125	R0405 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
技術員	同上	人	0.85	36,700	31,195	R0406 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		3,135	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					159,917			
単価					159,917	円/箇所		
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]							

参考資料 (1)

単-48号

WS401808

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
設計図	ハーフランプ型 [0.85]		1		103,432	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	0.425	49,300	20,952	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	0.425	42,500	18,062	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	1.7	36,700	62,390	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,028	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					103,432	
単価					103,432	円/箇所
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]					

参考資料 (1)

単-49号

WS401809

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
数量計算	ハーフランプ型 [0.85]		1		441,995	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	1.275	62,600	79,815	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B)	同上	人	2.125	49,300	104,762	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	2.65	42,500	108,375	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	3.825	36,700	140,377	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		8,666	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					441,995	
単価					441,995	円/箇所
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]					

参考資料 (1)

単-50号

WS401810

名称		規格		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
検査		ハーフランプ型 [0.85]				1			247,448
主任技師	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	0.425	70,900	30,132	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (A)	同上		人	1.275	62,600	79,815	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上		人	1.445	49,300	71,238	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (D)	同上		人	1.445	42,500	61,412	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%		式	1		4,851	ZS7570600 管理費区分 無 ZZ1		
計						247,448			
単価						247,448	円/箇所		
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]								

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WS401811

名称		規格		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
報告書作成		ハーフランプ型 [0.85]				1			200,015
技師 (A)	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	0.85	62,600	53,210	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上		人	0.85	49,300	41,905	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上		人	1.275	42,500	54,187	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上		人	1.275	36,700	46,792	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%		式	1		3,921	ZS7570600 管理費区分 無 ZZ1		
計						200,015			
単価						200,015	円/箇所		
J01 ランプ型	ハーフランプ型 [0.85]								

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WS403301

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	1断面 いいえ [1.00]				1	31,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,300	
単価					31,300	円 / (箇所) 式
J01 設計断面数	1 断面					
J02 ウイングの設計と一連で行う	いいえ [1.00]					

- 145 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00315-41-01(0)

参考資料 (1)

単-53号

WS403302

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図	1断面 いいえ [1.00]				1	143,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					143,450	
単価					143,450	円 / (箇所) 式
J01 設計断面数	1 断面					
J02 ウイングの設計と一連で行う	いいえ [1.00]					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号 WS403303

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(箇所) 式	数量	1	単価	金額	摘要	
数量計算		1断面 いいえ [1.00]								100,950	
名称	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (B)			人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%				
技師 (C)			人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%				
技術員			人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0%				
計							100,950				
単価							100,950	円/(箇所) 式			
J01 設計断面数 J02 ウイングの設計と一連で行う		1 断面 いいえ [1.00]									

参考資料 (1)

単-55号 WS403304

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(箇所) 式	数量	1	単価	金額	摘要	
照査		1断面 いいえ [1.00]								117,680	
名称	直接人件費	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (A)			人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%				
技師 (B)			人	0.6	49,300	29,580	R0404 管理費区分 無 割増率 0%				
技師 (C)			人	0.6	42,500	25,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%				
計							117,680				
単価							117,680	円/(箇所) 式			
J01 設計断面数 J02 ウイングの設計と一連で行う		1 断面 いいえ [1.00]									

参考資料 (1)

単-56号 WS403501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面							
主任技師		直接人件費		人	0.9	70,900	63,810	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		1,276	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計							65,086	
単価							65,086	円/(箇所) 式
J01 増減率適用条件	J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1 断面					

参考資料 (1)

単-57号 WS403502

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計条件の確認 重力式擁壁	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面							
技師 (A)		直接人件費		人	0.45	62,600	28,170	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%		式	1		563	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計							28,733	
単価							28,733	円/(箇所) 式
J01 増減率適用条件	J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%]	1 断面					

参考資料 (1)

単-58号

WS403503

名称		規格		単位	式	数量	単価	金額	単価
設計計算 重力式擁壁		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面			(箇所)	1			81,151
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (B)	直接人件費	人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 制増率 0%			
技師 (C)	同上	人	1.35	42,500	57,375	R0405 管理費区分 無 制増率 0%			
電子計算機使用料	2%	式	1		1,591	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					81,151				
単価					81,151	円 / (箇所) 式			
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]								
J02 設計断面数	1 断面								

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WS403504

名称		規格		単位	式	数量	単価	金額	単価
設計図 重力式擁壁		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面			(箇所)	1			160,099
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (B)	直接人件費	人	1.35	49,300	66,555	R0404 管理費区分 無 制増率 0%			
技師 (C)	同上	人	1.35	42,500	57,375	R0405 管理費区分 無 制増率 0%			
技術員	同上	人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 制増率 0%			
電子計算機使用料	2%	式	1		3,139	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					160,099				
単価					160,099	円 / (箇所) 式			
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]								
J02 設計断面数	1 断面								

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WS403505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 重力式擁壁	単位	(箇所)	式	数量	単価	金額	単価	70,043
規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (C)	直接人件費	人	0.45	42,500	19,125	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技術員	同上	人	1.35	36,700	49,545	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		1,373	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					70,043				
単価					70,043	円/(箇所) 式			
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面								

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WS403506

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照査 重力式擁壁	単位	(箇所)	式	数量	単価	金額	単価	54,015
規格	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A)	直接人件費	人	0.45	62,600	28,170	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)	同上	人	0.27	49,300	13,311	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)	同上	人	0.27	42,500	11,475	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料	2%	式	1		1,059	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1			
計					54,015				
単価					54,015	円/(箇所) 式			
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面								

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-62号

WS403607

名称		規格		単位	(箇所) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
報告書作成 重力式擁壁		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面				1				75,826
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師(B)	直接人件費	人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師(C)	同上	人	0.45	42,500	19,125	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技術員	同上	人	0.9	36,700	33,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		1,486	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					75,826					
単価					75,826	円/(箇所) 式				
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]									
J02 設計断面数	1 断面									

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-63号

WS403601

名称		規格		単位	(箇所) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画 モタレ式擁壁		行う条件なし [0%] 1断面				1				104,244
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
主任技師	直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師(A)	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		2,044	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					104,244					
単価					104,244	円/(箇所) 式				
J01 スベリ安定計算	行う条件なし [0%]									
J02 増減率適用条件	1 断面									
J03 設計断面数										

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号 WS403602

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計条件の確認 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面			式	1			31,926
技師 (A)	直接人件費			人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		626	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							31,926	
単価							31,926	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面							

参考資料 (1)

単-65号 WS403603

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面			式	1			165,597
技師 (B)	直接人件費			人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上			人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%			式	1		3,247	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計							165,597	
単価							165,597	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面							

参考資料 (1)

単-66号

WS403604

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
設計図 モタレ式擁壁		行う 条件なし [0%] 1断面		(箇所)		式		1		単価		196,605	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
技師 (B)		直接人件費		人		1.5		49,300		73,950		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)		同上		人		1.5		42,500		63,750		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人		1.5		36,700		55,050		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式		1				3,855		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計										196,605			
単価										196,605		円 / (箇所) 式	
J01 スペリ安定計算		行う											
J02 増減率適用条件		条件なし [0%]											
J03 設計断面数		1 断面											

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WS403605

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
数量計算 モタレ式擁壁		行う 条件なし [0%] 1断面		(箇所)		式		1		単価		77,826	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
技師 (C)		直接人件費		人		0.5		42,500		21,250		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人		1.5		36,700		55,050		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式		1				1,526		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計										77,826			
単価										77,826		円 / (箇所) 式	
J01 スペリ安定計算		行う											
J02 増減率適用条件		条件なし [0%]											
J03 設計断面数		1 断面											

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WS403606

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
照査 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面						1	60,016
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B)	同上	人	0.3	49,300	14,790	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	0.3	42,500	12,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		1,176	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					60,016			
単価					60,016	円 / (箇所) 式		
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面							

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-69号

WS403607

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
報告書作成 モタレ式擁壁	行う 条件なし [0%] 1断面						1	105,927
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C)	同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員	同上	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料	2%	式	1		2,077	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1		
計					105,927			
単価					105,927	円 / (箇所) 式		
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面							

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WS403701

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
設計計画		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面		(箇所) 式		1		92,295					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
主任技師		直接人件費		人		0.72		70,900		51,048		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (A)		同上		人		0.63		62,600		39,438		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式		1				1,809		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計										92,295			
単価										92,295		円 / (箇所) 式	
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済 [-10%]											
J02 設計断面数		1 断面											

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WS403702

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
設計条件の確認		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面		(箇所) 式		1		42,310					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
技師 (A)		直接人件費		人		0.45		62,600		28,170		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)		同上		人		0.27		49,300		13,311		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式		1				829		ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1	
計										42,310			
単価										42,310		円 / (箇所) 式	
J01 増減率適用条件		予備設計で概略設計計算済 [-10%]											
J02 設計断面数		1 断面											

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WS403703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算	行う 予備設計で概略設計計算済 [-10%]		1断面			192,578	
技師 (B)	直接人件費		人	1.89	49,300	93,177	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上		人	2.25	42,500	95,625	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%		式	1		3,776	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						192,578	
単価						192,578	円 / (箇所) 式
J01 スペリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面						

参考資料 (1)

単-73号

WS403704

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計図	予備設計で概略設計計算済 [-10%]		1断面			216,565	
技師 (B)	直接人件費		人	1.08	49,300	53,244	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上		人	1.8	42,500	76,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上		人	2.25	36,700	82,575	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%		式	1		4,246	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計						216,565	
単価						216,565	円 / (箇所) 式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面						

参考資料(1)

単-74号

WS403705

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(簡所) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
数量計算		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面						1		90,083
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (C)	直接人件費	人	0.99	42,500	42,075	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技術員	同上	人	1.26	36,700	46,242	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		1,766	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					90,083					
単価					90,083	円/(簡所)式				
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面									

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-75号

WS403706

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	(簡所) 式	数量	単価	金額	単価	摘要
照査		予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面						1		61,221
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師 (A)	直接人件費	人	0.36	62,600	22,536	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (B)	同上	人	0.45	49,300	22,185	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師 (C)	同上	人	0.36	42,500	15,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料	2%	式	1		1,200	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1				
計					61,221					
単価					61,221	円/(簡所)式				
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1 断面									

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-76号

WS403707

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成	予備設計で概略設計計算済 [-10%] 1断面	(簡所) 式	1	102,173		102,173
技師 (B)	直接人件費	人	0.72	49,300	35,496	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C)	同上	人	0.9	42,500	38,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	0.72	36,700	26,424	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,003	ZSTS70600 管理費区分 無 ZZ1
計					102,173	
単価					102,173	円 / (簡所) 式
J01 増減率適用条件	予備設計で概略設計計算済 [-10%]					
J02 設計断面数	1 断面					

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WS505501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	5回	業務	1	639,800		639,800
主任技師	直接人件費	人	3.5	70,900	248,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	3.5	62,600	219,100	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	3.5	49,300	172,550	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					639,800	
単価					639,800	円 / 業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-78号

WS505601

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	66,750
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(A)	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
計					66,750			
単価					66,750	円/機関・回		

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-79号

WS505701

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60,100
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師(B)	同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
計					60,100			
単価					60,100	円/回		

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

WS505801

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査技術者による報告		回	単位	数量	単価	金額	単価	35,450
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
計					35,450				
単価					35,450	円/回			

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-81号

WS506601

単価適用年月日	令和 8年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公開成果品作成		業務	単位	数量	単価	金額	単価	139,660
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師(C)	直接人件費	人	1.3	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	2.3	36,700	84,410	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					139,660				
単価					139,660	円/業務			

- 174 -

三重県 県土整備部

