

工事費内訳

| < 工 事 名 > 津高等学校教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 |     |     |             |     |
|---------------------------------|-----|-----|-------------|-----|
| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
| 直接工事費                           |     |     |             |     |
| 建築工事                            | 1   | 式   | 104,601,228 |     |
| 電気設備工事                          | 1   | 式   | 9,352,354   |     |
| 機械設備工事                          | 1   | 式   | 27,879,935  |     |
| 計                               |     |     | 141,833,517 |     |
| 共通費                             |     |     |             |     |
| 共通仮設費                           | 1   | 式   | 8,857,403   |     |
| 現場管理費                           | 1   | 式   | 22,644,701  |     |
| 一般管理費等                          | 1   | 式   | 21,493,379  |     |
| 計                               |     |     | 52,995,483  |     |
| 工事価格                            | 1   | 式   | 194,829,000 |     |
| 消費税等相当額                         | 1   | 式   | 19,482,900  |     |
| 工事費                             | 1   | 式   | 214,311,900 |     |
|                                 |     |     |             |     |

### 工事種別内訳

[illegible]

## 建築工事 種目別内訳

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

[illegible]



建築工事 細目別内訳

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 直接仮設 |                |     |     |     |            |            |
|----------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|------------|
| 名 称                  | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考        |
| 養生                   |                | 1   | 式   |     | 319,181    | 別紙 00-0001 |
| 整理清掃後片付け             |                | 1   | 式   |     | 1,112,470  | 別紙 00-0002 |
| 外部足場                 |                | 1   | 式   |     | 11,719,730 | 別紙 00-0003 |
| 内部足場                 |                | 1   | 式   |     | 132,600    | 別紙 00-0004 |
| 災害防止                 |                | 1   | 式   |     | 3,139,110  | 別紙 00-0005 |
| 仮設材運搬                |                | 1   | 式   |     | 1,076,077  | 別紙 00-0006 |
| 梁枠                   |                | 1   | 式   |     | 9,350      | 別紙 00-0007 |
| 通路三方枠養生              | ベニヤt=12<br>梁枠下 | 1   | 式   |     | 120,537    | 別紙 00-0008 |
| 枝払い                  | 高所作業車損料含む      | 1   | 式   |     | 90,360     | 別紙 00-0009 |
| 計                    |                |     |     |     | 17,719,415 |            |
|                      |                |     |     |     |            |            |
|                      |                |     |     |     |            |            |
|                      |                |     |     |     |            |            |
|                      |                |     |     |     |            |            |
|                      |                |     |     |     |            |            |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事  |                              | 防水改修  |                |       |           |     |
|------------------|------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要                          | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| ■撤去・下地処理         |                              |       |                |       |           |     |
| 水洗い              | 高圧洗浄 10～15MPa                | 1,570 | m <sup>2</sup> | 220   | 345,400   |     |
| 施工数量調査<br>(防水改修) | 立上り、笠木                       | 231   | m <sup>2</sup> | 440   | 101,640   |     |
| 撤去跡ケレン清掃         | 樹脂モルタル調整                     | 191   | m <sup>2</sup> | 1,890 | 360,990   |     |
| 防水端末押エ撤去         | アルミ製                         | 238   | m              | 1,550 | 368,900   |     |
| 既存防水層撤去          | 屋上防水層 高分子系ルーフィングシート防水<br>集積共 | 1,345 | m <sup>2</sup> | 2,200 | 2,959,000 |     |
| 既存防水層撤去          | 屋上防水層 合成樹脂シート防水<br>集積共       | 43.5  | m <sup>2</sup> | 2,200 | 95,700    |     |
| ルーフトレン撤去         | 鋳鉄製(コ型) φ100 上皿共             | 3     | か所             | 2,410 | 7,230     |     |
| ルーフトレン撤去         | 鋳鉄製(タ型) φ75 上皿共              | 1     | か所             | 2,410 | 2,410     |     |
| ルーフトレン撤去         | 鋳鉄製(タ型) φ100 上皿共             | 12    | か所             | 2,410 | 28,920    |     |
| 脱気筒撤去            | 塩ビ製 φ120 撤去                  | 23    | か所             | 2,100 | 48,300    |     |
| 笠木撤去             | アルミ製 W350                    | 45.8  | m              | 3,100 | 141,980   |     |
| 笠木撤去             | アルミ製 W500                    | 2.3   | m              | 3,760 | 8,648     |     |
| 笠木撤去             | アルミ製 W330                    | 7.7   | m              | 2,990 | 23,023    |     |
| 笠木撤去             | アルミ製 W110                    | 3.3   | m              | 2,100 | 6,930     |     |

# 建築工事 細目別内訳

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事    |                                                                            | 防水改修  |                |        |           |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称                | 摘 要                                                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 伸縮目地材撤去            |                                                                            | 20.8  | m              | 310    | 6,448     |     |
| ■防水改修工事            |                                                                            |       |                |        |           |     |
| 既設シート防水撤去<br>部 仮防水 |                                                                            | 1,388 | m <sup>2</sup> | 2,610  | 3,622,680 |     |
| 塗膜防水               | X-1 緩衝工法 ウレタン <sup>®</sup> ム系<br>平場<br>表面塗装メーカー標準色<br>トップコート (高耐久遮熱塗料)     | 1,163 | m <sup>2</sup> | 8,310  | 9,664,530 |     |
| 塗膜防水               | X-2 密着工法 ウレタン <sup>®</sup> ム系<br>平場<br>表面塗装メーカー標準色<br>トップコート (高耐久遮熱塗料)     | 285   | m <sup>2</sup> | 6,530  | 1,861,050 |     |
| 塗膜防水               | X-2 密着工法 ウレタン <sup>®</sup> ム系<br>立上り・笠木<br>表面塗装メーカー標準色<br>トップコート (高耐久遮熱塗料) | 231   | m <sup>2</sup> | 6,320  | 1,459,920 |     |
| 脱気筒                | ステンレス製                                                                     | 26    | か所             | 9,210  | 239,460   |     |
| 改修用二重ドレン           | 鋳鉄製(ヨコ型) φ100<br>ドレンキャップ 共                                                 | 3     | か所             | 48,200 | 144,600   |     |
| 改修用二重ドレン           | 鋳鉄製(タテ型) φ75<br>ドレンキャップ 共                                                  | 1     | か所             | 35,400 | 35,400    |     |
| 改修用二重ドレン           | 鋳鉄製(タテ型) φ100<br>ドレンキャップ 共                                                 | 12    | か所             | 35,400 | 424,800   |     |
| 笠木                 | アルミ製 W350 取付金物共                                                            | 45.8  | m              | 21,400 | 980,120   |     |
| 笠木                 | アルミ製 W500 取付金物共                                                            | 2.3   | m              | 39,600 | 91,080    |     |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 防水改修 |                      |      |     |        |            |            |
|----------------------|----------------------|------|-----|--------|------------|------------|
| 名 称                  | 摘 要                  | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額        | 備 考        |
| 笠木コーナー               | アルミ製 W350 取付金物共      | 2    | か所  | 25,700 | 51,400     |            |
| 笠木コーナー               | アルミ製 W350+W500 取付金物共 | 1    | か所  | 45,600 | 45,600     |            |
| 水切笠木                 | アルミ製 W330 取付金物共      | 7.7  | m   | 34,200 | 263,340    |            |
| 水切笠木                 | アルミ製 W110 取付金物共      | 3.3  | m   | 13,900 | 45,870     |            |
| EXP.ジャパ- 取外シ<br>再取付  | W475                 | 9.4  | m   | 11,900 | 111,860    |            |
| EXP.ジャパ- 取外シ<br>再取付  | W500                 | 19.9 | m   | 11,900 | 236,810    |            |
| 屋上C鋼切断撤去             | 架台c C-40*20<br>カット撤去 | 1    | 式   |        | 1,860      |            |
| 屋上配管受脚加工             | 緩衝ゴム<br>ジョイントアングル    | 27   | か所  | 8,810  | 237,870    |            |
| ■ 共通                 |                      |      |     |        |            |            |
| シーリング 撤去             | 集積共                  | 1    | 式   |        | 1,590,226  | 別紙 00-0010 |
| ガラスシーリング 撤去          | 集積共                  | 1    | 式   |        | 2,563,080  | 別紙 00-0011 |
| シーリング                |                      | 1    | 式   |        | 1,490,482  | 別紙 00-0012 |
| ガラスシーリング             | 両面                   | 1    | 式   |        | 3,191,760  | 別紙 00-0013 |
| 計                    |                      |      |     |        | 32,859,317 |            |
|                      |                      |      |     |        |            |            |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事  |                                                | 外壁改修  |                |        |            |            |
|------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------|------------|
| 名 称              | 摘 要                                            | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考        |
| ■撤去・下地処理         |                                                |       |                |        |            |            |
| 水洗い              | 高圧洗浄 10～15MPa<br>アルミルーバー、巾木含む                  | 3,059 | m <sup>2</sup> | 220    | 672,980    |            |
| 施工数量調査<br>(外壁改修) |                                                | 1     | 式              |        | 1,102,500  | 別紙 00-0014 |
| 壁タイル撤去           | 下地モルタル共 集積共                                    | 2.8   | m <sup>2</sup> | 5,080  | 14,224     |            |
| 鋼製ルーバー撤去         | W1,600×H550 FB-70×550・FB-70×<br>1,600 枠共 集積共   | 2     | か所             | 4,420  | 8,840      |            |
| 塗膜除去             | サンダー工法                                         | 0.8   | m <sup>2</sup> | 830    | 664        |            |
| ■外壁改修工事          |                                                |       |                |        |            |            |
| 下地調整費            | コンクリート面 屋内外 C-1                                | 2,135 | m <sup>2</sup> | 580    | 1,238,300  |            |
| 外壁用塗膜防水材         | ゆず肌状 ローラー塗り フッ素系<br>下地調整費別途                    | 2,135 | m <sup>2</sup> | 6,580  | 14,048,300 |            |
| 外装薄塗材 E          | ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系                              | 463   | m <sup>2</sup> | 1,290  | 597,270    |            |
| 磁器質タイル張          | 40角                                            | 2.8   | m <sup>2</sup> | 23,600 | 66,080     |            |
| 磁器質タイル張          | 40角 コーナー役物                                     | 7     | 枚              | 260    | 1,820      |            |
| ひび割れ補修           | 0.3mm以上2.0mm未満<br>下地挙動緩衝材                      | 183   | m              | 980    | 179,340    |            |
| モルタル浮き補修         | 注入口付きアンカービッド部分<br>エポキシ樹脂注入工法 9本/m <sup>2</sup> | 19.4  | m <sup>2</sup> | 6,320  | 122,608    |            |
| エポキシ樹脂モル<br>タル補修 | 30mm 100×100 防錆剤あり                             | 2     | か所             | 1,650  | 3,300      |            |

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

## 外壁改修

[illegible]



## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

その他改修

[illegible]



[illegible][illegible]

## 教室棟、トイレ改修工事

[illegible]

教室棟 トイレ改修工事

## 直接仮設工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事     |                     | 躯体改修工事 |                |         |         |            |
|-----------------|---------------------|--------|----------------|---------|---------|------------|
| 名 称             | 摘 要                 | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| ■床下地コンクリート      |                     |        |                |         |         |            |
| 既設砕石一時撤去・復旧     |                     | 5.6    | m <sup>3</sup> | 27,700  | 155,120 |            |
| 砂利地業            | 再生クラッシュラン           | 4.7    | m <sup>3</sup> | 8,440   | 39,668  |            |
| 床下防湿層敷き         | ポリエチレンフィルム 厚0.15    | 54.3   | m <sup>2</sup> | 280     | 15,204  |            |
| 差筋アンカー          | 金属拡張 横向D10          | 336    | 本              | 310     | 104,160 |            |
| 差筋アンカー          | 金属拡張 下向D10          | 36     | 本              | 310     | 11,160  |            |
| 異形棒鋼(SD295)     | D10 5t未満            | 0.42   | t              | 112,000 | 47,040  |            |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物               | 1      | 式              |         | 80,640  | 別紙 00-0026 |
| 鉄筋運搬費           | 4t車 30km程度          | 1      | 式              |         | 2,121   | 別紙 00-0027 |
| 鉄屑              |                     | 0.02   | t              | ▲32,500 | ▲650    |            |
| 生コンクリート         | 津・久居 普通<br>F=18 S15 | 6.8    | m <sup>3</sup> | 26,000  | 176,800 |            |
| コンクリート打設手間      |                     | 1      | 式              |         | 7,140   | 別紙 00-0028 |
| コンクリートポンプ圧送基本料金 |                     | 1      | 式              |         | 242,000 | 別紙 00-0029 |
| 床コンクリート直均し仕上げ   | 金ごて 薄張物下地           | 54.3   | m <sup>2</sup> | 950     | 51,585  |            |
| ■便器あとスラブ復旧      |                     |        |                |         |         |            |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事 躯体改修工事  |                                   |      |                |         |           |            |
|---------------------|-----------------------------------|------|----------------|---------|-----------|------------|
| 名 称                 | 摘 要                               | 数 量  | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考        |
| 差筋アンカー              | 金属拡張 横向D10                        | 552  | 本              | 310     | 171,120   |            |
| 異形棒鋼(SD295)         | D10 5t未満                          | 0.16 | t              | 112,000 | 17,920    |            |
| 鉄筋加工組立              |                                   | 1    | 式              |         | 30,720    | 別紙 00-0030 |
| 鉄筋運搬費               | 4 t 車 30km程度                      | 1    | 式              |         | 808       | 別紙 00-0031 |
| 型 枠                 | 普通合板型枠<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高2.8m程度 | 4.8  | m <sup>2</sup> | 7,890   | 37,872    |            |
| 型枠運搬費               |                                   | 1    | 式              |         | 1,584     | 別紙 00-0032 |
| 生コンクリート             | 津・久居 - 普 通<br>F=24 S21            | 0.6  | m <sup>3</sup> | 27,000  | 16,200    |            |
| 構造体補正強度             |                                   | 0.6  | m <sup>3</sup> | 1,000   | 600       |            |
| コンクリート打設手間          |                                   | 1    | 式              |         | 942       | 別紙 00-0033 |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金 |                                   | 1    | 式              |         | 121,000   | 別紙 00-0034 |
| 計                   |                                   |      |                |         | 1,330,754 |            |
|                     |                                   |      |                |         |           |            |
|                     |                                   |      |                |         |           |            |
|                     |                                   |      |                |         |           |            |
|                     |                                   |      |                |         |           |            |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事 建具改修工事         |                      |     |     |         |           |     |
|----------------------------|----------------------|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                        | 摘 要                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| ■アルミ建具カバー工法 新設             |                      |     |     |         |           |     |
| KAW14B 3連FIXアルミサッシ (カバー工法) | W1,480×H410          | 1   | か所  | 112,000 | 112,000   |     |
| 取付調整運搬費                    |                      | 1   | 式   |         | 136,000   |     |
| 小計                         |                      |     |     |         | 248,000   |     |
| ■鋼製建具 新設                   |                      |     |     |         |           |     |
| SD1 片引きスチール点検ドア            | W600×H800            | 6   | か所  | 84,900  | 509,400   |     |
| 取付調整運搬費                    | 法定福利費含む              | 1   | 式   |         | 169,000   |     |
| 小計                         |                      |     |     |         | 678,400   |     |
| ■軽量鋼製建具 新設)                |                      |     |     |         |           |     |
| LSD1 片引き軽量スチールドア           | W650×H2,000          | 6   | か所  | 111,000 | 666,000   |     |
| LSD2 片引き軽量スチールドア           | W600×H2,000          | 2   | か所  | 104,000 | 208,000   |     |
| LSHD1 2連引込片引き軽量スチールハンガードア  | 壁内蔵タイプ W1,030×H2,000 | 3   | か所  | 408,000 | 1,224,000 |     |
| 取付調整運搬費                    | 法定福利費含む              | 1   | 式   |         | 546,000   |     |
| 小計                         |                      |     |     |         | 2,644,000 |     |
| ■トイレブース                    |                      |     |     |         |           |     |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事      |                                           | 建具改修工事 |     |         |           |     |
|------------------|-------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| TB1 トイレブース       | W4,485×H2,000・W860×H2,500                 | 2      | か所  | 323,000 | 646,000   |     |
| TB2 トイレブース       | W3,130+925×H2,000・W1,650+1,650×H2,500     | 2      | か所  | 396,000 | 792,000   |     |
| TB3 トイレブース       | W3,135+955+570×H2,000・W1,560+1,560×H2,500 | 2      | か所  | 419,000 | 838,000   |     |
| TB4 トイレブース       | W760+840×H2,000                           | 2      | か所  | 88,400  | 176,800   |     |
| 取付調整運搬費          | 法定福利費含む                                   | 1      | 式   |         | 761,000   |     |
| 小計               |                                           |        |     |         | 3,213,800 |     |
| ■アルミ製建具 既設調整     |                                           |        |     |         |           |     |
| KAW13 引違いアルミサッシ  | W1,080×H780 クレセント調整<br>法定福利費含む            | 1      | か所  | 4,970   | 4,970     |     |
| 小計               |                                           |        |     |         | 4,970     |     |
| ■アルミ製建具 既設改修     |                                           |        |     |         |           |     |
| TAW3B 引違いアルミサッシ  | 材のみ<br>パネル搬入まで                            | 3      | か所  | 35,000  | 105,000   |     |
| TAW3C 引違いアルミサッシ  | 材のみ<br>パネル搬入まで                            | 2      | か所  | 17,500  | 35,000    |     |
| KAW14A 引違いアルミサッシ | 材のみ<br>パネル搬入まで                            | 1      | か所  | 23,000  | 23,000    |     |
| 運搬費              | 法定福利費含む                                   | 1      | 式   |         | 18,200    |     |
| 小計               |                                           |        |     |         | 181,200   |     |



建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事         |                   | 建具改修工事 |                |        |         |            |
|---------------------|-------------------|--------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                 | 摘 要               | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| ■ガラス工事              |                   |        |                |        |         |            |
| 型ガラス                | 74                | 1.4    | m <sup>2</sup> | 4,200  | 5,880   |            |
| 学校用強化型ガラス           | 74 150×150        | 6      | 枚              | 12,100 | 72,600  |            |
| 学校用強化型ガラス           | 74 150×700        | 3      | 枚              | 12,100 | 36,300  |            |
| 目隠しフィルム張            |                   | 0.8    | m <sup>2</sup> | 33,000 | 26,400  |            |
| アルミハネル外シ手間          | ハネル支給品<br>中骨撤去加工共 | 0.8    | m <sup>2</sup> | 2,450  | 1,960   |            |
| ガラス及びアルミハネル<br>外シ手間 | ハネル支給品<br>中骨撤去加工共 | 4.2    | m <sup>2</sup> | 2,450  | 10,290  |            |
| ガラス外シ手間             | 中骨撤去加工共           | 0.8    | m <sup>2</sup> | 2,450  | 1,960   |            |
| 取替残材処理代             |                   | 1      | 式              |        | 12,600  |            |
| 運搬諸経費               | 法定福利費含む           | 1      | 式              |        | 38,200  |            |
| 小計                  |                   |        |                |        | 206,190 |            |
| ■その他                |                   |        |                |        |         |            |
| 建具廻りモルタル充て<br>ん     |                   | 1      | 式              |        | 70,226  | 別紙 00-0035 |
| シーリング               |                   | 1      | 式              |        | 74,580  | 別紙 00-0036 |
| アルミハネルシーリング         | 両面                | 1      | 式              |        | 10,058  | 別紙 00-0037 |

教室棟 トイレ改修工事

## 建具改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事    |                                                          | 内装改修工事 |                |        |         |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称            | 摘 要                                                      | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| ■床             |                                                          |        |                |        |         |            |
| クレン            | 床                                                        | 45.3   | m <sup>2</sup> | 940    | 42,582  |            |
| 床モルタル塗り        | 金ごて ビニル系床材下地 厚28                                         | 2.3    | m <sup>2</sup> | 3,420  | 7,866   |            |
| セルフベリング        | 厚さ10mm セメント系                                             | 87.4   | m <sup>2</sup> | 2,520  | 220,248 |            |
| 乾式二重床          | 束H=70mm程度 際根太<br>パーティクルボード <sup>®</sup> t20+合板t12<br>材工共 | 87.4   | m <sup>2</sup> | 10,900 | 952,660 |            |
| 超防汚性ビニル床シート    | t2 耐水工法 防滑<br>汚垂石(色分け)共                                  | 147    | m <sup>2</sup> | 5,750  | 845,250 |            |
| 超防汚性ビニル床シート    | 巾木床材巻上 面木共                                               | 197    | m              | 2,300  | 453,100 |            |
| ビニル床シート        | 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法 -                     | 42.7   | m <sup>2</sup> | 2,710  | 115,717 |            |
| アルミジョイナー       | アルミ製 化粧ケイカル板と巾木取合い                                       | 197    | m              | 1,840  | 362,480 |            |
| ■壁             |                                                          |        |                |        |         |            |
| 軽量鉄骨壁下地        | 65形 下地張りあり @450                                          | 411    | m <sup>2</sup> | 1,990  | 817,890 |            |
| 軽量鉄骨壁下地        | 90形 下地張りあり @450                                          | 9.8    | m <sup>2</sup> | 2,340  | 22,932  |            |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 |                                                          | 1      | 式              |        | 176,370 | 別紙 00-0039 |
| 設備用補強耐水<br>合板  | t=12 材工共                                                 | 87.4   | m <sup>2</sup> | 4,650  | 406,410 |            |
| ガラスウール敷込み      | t50 24kg/m3 壁                                            | 111    | m <sup>2</sup> | 1,080  | 119,880 |            |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事                   |                                                 | 内装改修工事 |                |        |           |     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称                           | 摘 要                                             | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)     | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理<br>-                | 17.2   | m <sup>2</sup> | 1,820  | 31,304    |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)     | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り 継目処理<br>-                  | 0.6    | m <sup>2</sup> | 3,140  | 1,884     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)     | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>-                 | 393    | m <sup>2</sup> | 1,190  | 467,670   |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)     | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り 突付け<br>-                   | 168    | m <sup>2</sup> | 2,500  | 420,000   |     |
| 壁 カチオンフィナー<br>タル面             | C-2 厚1~2mm程度 こて塗り<br>タル面                        | 66.6   | m <sup>2</sup> | 1,970  | 131,202   |     |
| マシン不燃化粧板                      | t3 抗菌<br>シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ 目地共<br>出隅アルミジョイナー共 | 479    | m <sup>2</sup> | 13,400 | 6,418,600 |     |
| ビニル幅木                         | 高さ100                                           | 35     | m              | 370    | 12,950    |     |
| ■天井                           |                                                 |        |                |        |           |     |
| 軽量鉄骨天井下地                      | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りあり @360 インサート含む       | 148    | m <sup>2</sup> | 1,800  | 266,400   |     |
| 軽量鉄骨天井下地                      | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 インサート含む       | 39.3   | m <sup>2</sup> | 1,900  | 74,670    |     |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)    | 厚 9.5 準不燃 下地張り<br>-                             | 39.3   | m <sup>2</sup> | 1,060  | 41,658    |     |
| 天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り (GB-D) | 厚 9.5 準不燃 ドーパーチン<br>突付け                         | 148    | m <sup>2</sup> | 1,590  | 235,320   |     |
| 天井 桧小巾板張                      | φ12 上小節 三重県産材                                   | 39.3   | m <sup>2</sup> | 49,800 | 1,957,140 |     |
| 天井木製廻縁                        | 桧 30×20 上小節 三重県産材                               | 44.3   | m              | 1,550  | 68,665    |     |
| 天井廻縁                          | 塩化ビニル製                                          | 276    | m              | 1,540  | 425,040   |     |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事     |                            | 内装改修工事 |     |        |         |            |
|-----------------|----------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称             | 摘 要                        | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 |                            | 1      | 式   |        | 39,330  | 別紙 00-0040 |
| 天井点検口           | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角  | 19     | か所  | 12,800 | 243,200 |            |
| ■雑              |                            |        |     |        |         |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付335 W830×H1,860   | 1      | か所  | 82,600 | 82,600  |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付295 W860×H1,870   | 1      | か所  | 98,700 | 98,700  |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付115 W710×H2,000   | 1      | か所  | 92,400 | 92,400  |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付115 W1,020×H2,000 | 1      | か所  | 81,200 | 81,200  |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付240 W900×H2,000   | 4      | か所  | 92,400 | 369,600 |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付115 W1,030×H2,000 | 2      | か所  | 82,600 | 165,200 |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付335 W860×H1,890   | 2      | か所  | 84,700 | 169,400 |            |
| 三方枠             | ステンレス製 見付295 W830×H1,900   | 2      | か所  | 82,600 | 165,200 |            |
| モップハンガー         | SUS製 3本掛<br>材工共            | 6      | か所  | 12,300 | 73,800  |            |
| 木製額縁            | W50×D25                    | 35.2   | m   | 2,100  | 73,920  |            |
| 木製額縁            | W90×D25                    | 18.2   | m   | 2,940  | 53,508  |            |
| アルミ額縁           | W360×D25                   | 1.9    | m   | 8,540  | 16,226  |            |



建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事            |                                | 内装改修工事 |     |        |        |     |
|------------------------|--------------------------------|--------|-----|--------|--------|-----|
| 名 称                    | 摘 要                            | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| D1A 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W1, 264<br>片面小口塞ぎ | 1      | か所  | 24,900 | 24,900 |     |
| D1B 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W1, 384           | 1      | か所  | 25,700 | 25,700 |     |
| D1C 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W1, 134<br>片面小口塞ぎ | 1      | か所  | 22,500 | 22,500 |     |
| D1D 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D235×W564              | 1      | か所  | 11,200 | 11,200 |     |
| D1E 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W1,714            | 3      | か所  | 31,900 | 95,700 |     |
| D1F 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W1, 200           | 1      | か所  | 22,300 | 22,300 |     |
| D1G 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W664              | 1      | か所  | 12,300 | 12,300 |     |
| D1H1 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板 | 耐水MDF下地 D150×W764              | 1      | か所  | 14,300 | 14,300 |     |
| D1H2 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板 | 耐水MDF下地 D200×W820              | 2      | か所  | 14,500 | 29,000 |     |
| D1J 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W904              | 1      | か所  | 17,100 | 17,100 |     |
| D1K 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W1,000            | 4      | か所  | 18,600 | 74,400 |     |
| D1L 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W750<br>片面小口塞ぎ    | 4      | か所  | 13,900 | 55,600 |     |
| D1M 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W860              | 2      | か所  | 16,000 | 32,000 |     |
| D1N 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D150×W722              | 2      | か所  | 13,400 | 26,800 |     |
| D1P 面台 ポストフォーム用珪藻土化粧板  | 耐水MDF下地 D200×W2,570<br>片面小口塞ぎ  | 2      | か所  | 49,900 | 99,800 |     |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事            |                                                    | 内装改修工事 |     |         |            |     |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|---------|------------|-----|
| 名 称                    | 摘 要                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考 |
| D1Q 面台 ポストフォーム用マニシ化粧合板 | 耐水MDF下地 D200×W1,674                                | 2      | か所  | 31,600  | 63,200     |     |
| D1R 面台 ポストフォーム用マニシ化粧合板 | 耐水MDF下地 D150×W990                                  | 4      | か所  | 18,400  | 73,600     |     |
| D1S 面台 ポストフォーム用マニシ化粧合板 | 耐水MDF下地 D200×W835                                  | 2      | か所  | 14,700  | 29,400     |     |
| D1T 面台 ポストフォーム用マニシ化粧合板 | 耐水MDF下地 D200×W3,114                                | 2      | か所  | 62,500  | 125,000    |     |
| D2 棚                   | 既集成材730 CL塗 W740×D300 4枚、ブラケットレールH1,800 4本共        | 1      | か所  | 52,500  | 52,500     |     |
| D3 鏡台                  | 既集成材730 CL塗 W500×D200、ステンレス棚受 2本共 (1本/耐荷重196N以上)   | 4      | か所  | 14,700  | 58,800     |     |
| D4 鏡台                  | 既集成材730 CL塗 W1,020×D200、ステンレス棚受 3本共 (1本/耐荷重196N以上) | 2      | か所  | 23,500  | 47,000     |     |
| 手洗いカウンター               | ブラケット共材工共                                          | 2      | か所  | 124,000 | 248,000    |     |
| 手洗いカウンター               | ブラケット共材工共                                          | 2      | か所  | 82,700  | 165,400    |     |
| S1 ビクトサイン              | 平付 W300×H2,500 基材:スチール複合板73、表示:インクジェット印刷           | 2      | か所  | 28,000  | 56,000     |     |
| S2 ビクトサイン              | 平付 W200×H200 基材:アクリル板75、表示:インクジェット印刷 JIS規格品        | 6      | か所  | 8,400   | 50,400     |     |
| S3 ビクトサイン              | 突出 W200×H200 基材:アクリル板75、表示:インクジェット印刷 JIS規格品        | 4      | か所  | 11,200  | 44,800     |     |
| S4 ビクトサイン              | 突出 W300×H300 基材:アクリル板75、表示:インクジェット印刷 JIS規格品        | 3      | か所  | 12,600  | 37,800     |     |
| 工事費                    | サイン工事 法定福利費含む                                      | 1      | 式   |         | 35,000     |     |
| 計                      |                                                    |        |     |         | 18,470,672 |     |



教室棟 トイレ改修工事

塗装改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事 撤去工事 |                      |      |                |        |         |            |
|------------------|----------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称              | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| ■床               |                      |      |                |        |         |            |
| カッター入れ           |                      | 1    | 式              |        | 723,572 | 別紙 00-0041 |
| 防湿シート撤去          |                      | 56.1 | m <sup>2</sup> | 47     | 2,636   |            |
| 増打コンクリート撤去       | 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 | 1    | m <sup>3</sup> | 54,300 | 54,300  |            |
| 土間コンクリート撤去       | 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 | 6.7  | m <sup>3</sup> | 54,300 | 363,810 |            |
| スラブコンクリート撤去      | 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 | 0.6  | m <sup>3</sup> | 54,300 | 32,580  |            |
| 既存防水層撤去          | 屋内防水層 塗膜防水 集積共       | 14.4 | m <sup>2</sup> | 3,150  | 45,360  |            |
| 床タイル撤去           | 磁器質25角 下地モルタル共 集積共   | 14.4 | m <sup>2</sup> | 5,080  | 73,152  |            |
| 床タイル撤去           | 磁器質50角 下地モルタル共 集積共   | 42.2 | m <sup>2</sup> | 5,080  | 214,376 |            |
| 床 ステンレス沓摺撤去      |                      | 14.1 | m              | 1,630  | 22,983  |            |
| ビニル床シート撤去        | 集積共                  | 68   | m <sup>2</sup> | 1,260  | 85,680  |            |
| ビニル幅木撤去          | 一般 集積共               | 41.9 | m              | 310    | 12,989  |            |
| 木製幅木撤去           | 集積共                  | 35   | m              | 630    | 22,050  |            |
| ■壁               |                      |      |                |        |         |            |
| 壁コンクリート撤去        | 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 | 7.3  | m <sup>3</sup> | 54,300 | 396,390 |            |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事   |                   | 撤去工事 |                |        |         |     |
|---------------|-------------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 名 称           | 摘 要               | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 壁モルタル撤去       | 集積共               | 45.2 | m <sup>2</sup> | 4,600  | 207,920 |     |
| 壁プaster撤去     | 集積共               | 2    | m <sup>2</sup> | 4,600  | 9,200   |     |
| 壁タイル撤去        | 下地モルタル共 集積共       | 56   | m <sup>2</sup> | 5,080  | 284,480 |     |
| 壁下地撤去         | 木組 集積共            | 12.7 | m <sup>2</sup> | 630    | 8,001   |     |
| CB撤去          | コンクリートフーレカ 集積共    | 4.2  | m <sup>3</sup> | 21,700 | 91,140  |     |
| ■天井           |                   |      |                |        |         |     |
| 天井合板・ボード撤去    | 一重張り 一般 集積共       | 200  | m <sup>2</sup> | 1,570  | 314,000 |     |
| 天井下地撤去        | 木組 集積共            | 36.4 | m <sup>2</sup> | 940    | 34,216  |     |
| 天井下地撤去        | LGS 集積共           | 163  | m <sup>2</sup> | 940    | 153,220 |     |
| 廻り縁撤去         | 塩ビ製 集積共           | 256  | m              | 200    | 51,200  |     |
| 天井点検口撤去       | 集積共               | 9    | か所             | 3,150  | 28,350  |     |
| ■建具           |                   |      |                |        |         |     |
| アルミ製建具撤去      | カバー工法部既存建具 集積・処分共 | 1    | か所             | 4,410  | 4,410   |     |
| 木製戸撤去         | 片開き戸 枠共 集積共       | 4.6  | m <sup>2</sup> | 1,480  | 6,808   |     |
| スチールパーティション撤去 | 枠共 集積共            | 11.1 | m <sup>2</sup> | 4,910  | 54,501  |     |

建築工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事 撤去工事       |                     |      |                |        |           |            |
|------------------------|---------------------|------|----------------|--------|-----------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                 | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| トイレース撤去                | 集積共                 | 130  | m <sup>2</sup> | 760    | 98,800    |            |
| ガラス撤去                  | 集積共                 | 4.9  | m <sup>2</sup> | 8,100  | 39,690    |            |
| シーリング撤去                | 集積共                 | 1    | 式              |        | 78,966    | 別紙 00-0042 |
| ガラスシーリング撤去             | 集積共                 | 1    | 式              |        | 71,020    | 別紙 00-0043 |
| 建具周囲はつり                | RC 15cm 集積共         | 13.8 | m              | 6,270  | 86,526    |            |
| ■雑                     |                     |      |                |        |           |            |
| 三方枠撤去                  | アルミ製三方枠             | 41   | m              | 6,270  | 257,070   |            |
| 人研流し、地流し<br>下地コンクリート撤去 | 鉄筋切断共 コンクリートフーカ 集積共 | 1.1  | m <sup>3</sup> | 54,300 | 59,730    |            |
| 木製棚板、掃除用<br>具掛撤去       |                     | 2    | m <sup>2</sup> | 520    | 1,040     |            |
| 突出サイン撤去                | 250×80              | 6    | か所             | 850    | 5,100     |            |
| 計                      |                     |      |                |        | 3,995,266 |            |
|                        |                     |      |                |        |           |            |
|                        |                     |      |                |        |           |            |
|                        |                     |      |                |        |           |            |
|                        |                     |      |                |        |           |            |

教室棟 トイレ改修工事

## 発生材処理

[illegible]

## 電気設備工事 種目別内訳

[illegible]



教室棟・渡り廊下 外部改修工事

[illegible]

## 電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

教室棟 トイレ改修工事

[illegible]

教室棟 トイレ改修工事

電灯設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事 |                    | 電灯設備 |     | 電灯分岐    |         |            |
|-------------|--------------------|------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称         | 摘 要                | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| LED照明器具     | LSS9 -4 -30 LN     | 3    | 個   | 19,300  | 57,900  |            |
| LED照明器具     | LRS1 - -08 LN      | 30   | 個   | 17,600  | 528,000 |            |
| LED照明器具     | LRS1 - -13 LN      | 28   | 個   | 20,400  | 571,200 |            |
| LED照明器具     | LDS1-LRS1 - -05 LN | 6    | 個   | 26,800  | 160,800 |            |
| LED照明器具     | LDS2-LRS1 - -13 LN | 28   | 個   | 31,100  | 870,800 |            |
| 分電盤         | 1L-1               | 1    | 面   | 892,000 | 892,000 |            |
| 分電盤         | L-A                | 1    | 面   | 621,000 | 621,000 |            |
| 配線器具        |                    | 1    | 式   |         | 619,920 | 別紙 00-0049 |
| 電線          |                    | 1    | 式   |         | 31,880  | 別紙 00-0050 |
| ケーブル        |                    | 1    | 式   |         | 371,950 | 別紙 00-0051 |
| 電線管         |                    | 1    | 式   |         | 114,330 | 別紙 00-0052 |
| 金属線ぴ        |                    | 1    | 式   |         | 178,010 | 別紙 00-0053 |
| ボックス類       |                    | 1    | 式   |         | 88,380  | 別紙 00-0054 |
| 接地工事        |                    | 1    | 式   |         | 24,260  | 別紙 00-0055 |
| 土工事         |                    | 1    | 式   |         | 77,820  | 別紙 00-0056 |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

電気設備工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事           |      | 誘導支援設備 |     | トイレ等呼出  |           |            |
|-----------------------|------|--------|-----|---------|-----------|------------|
| 名 称                   | 摘 要  | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考        |
| トイレ呼出表示器              | 10窓用 | 2      | 面   | 203,000 | 406,000   |            |
| 復帰押ボタン                |      | 3      | 個   | 4,170   | 12,510    |            |
| 便所呼出押ボタン<br>(フルスイッチ付) |      | 3      | 個   | 7,780   | 23,340    |            |
| 廊下灯                   |      | 3      | 個   | 9,360   | 28,080    |            |
| ケーブル                  |      | 1      | 式   |         | 165,590   | 別紙 00-0069 |
| 電線管                   |      | 1      | 式   |         | 317,000   | 別紙 00-0070 |
| 金属線び                  |      | 1      | 式   |         | 150,820   | 別紙 00-0071 |
| ボックス類                 |      | 1      | 式   |         | 89,990    | 別紙 00-0072 |
| はつり工事                 |      | 1      | 式   |         | 161,200   | 別紙 00-0073 |
| 計                     |      |        |     |         | 1,354,530 |            |
|                       |      |        |     |         |           |            |
|                       |      |        |     |         |           |            |
|                       |      |        |     |         |           |            |
|                       |      |        |     |         |           |            |
|                       |      |        |     |         |           |            |

教室棟 トイレ改修工事

火災報知設備

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

—

[illegible]

## 機械設備工事 科目別内訳

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

[illegible]



教室棟・渡り廊下 外部改修工事

空気調和設備

[illegible]

[illegible][illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

給水設備

[illegible]

[illegible]

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

## 撤去工事

[illegible]

## 機械設備工事 科目別内訳

教室棟 トイレ改修工事

[illegible]

## 機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]



機械設備工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事               |                                                            | 衛生器具設備 |     |         |           |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 洋風便器                      | クイック(フラッシュ)タンク式 掃除口付<br>温水洗浄便座(蓋有り)リモコン自己発電<br>擬音装置付 二連紙巻器 | 22     | 組   | 200,000 | 4,400,000 |     |
| 洋風便器                      | クイック(フラッシュ)タンク式 掃除口付<br>温水洗浄便座(蓋なし)リモコン自己発電<br>擬音装置付 二連紙巻器 | 3      | 組   | 201,000 | 603,000   |     |
| I型手すり                     | L600 樹脂被覆<br>固定金具共                                         | 14     | 個   | 20,200  | 282,800   |     |
| L型手すり                     | 700×700×120 樹脂被覆<br>固定金具共                                  | 3      | 個   | 41,500  | 124,500   |     |
| 跳上型手すり                    | L=700 樹脂被覆<br>固定金具共                                        | 3      | 個   | 84,400  | 253,200   |     |
| 背もたれ                      | ハート(発泡ウレタン)タイプ<br>固定金具共                                    | 3      | 個   | 38,900  | 116,700   |     |
| 小便器                       | 自動洗浄 自己発電                                                  | 8      | 組   | 155,000 | 1,240,000 |     |
| 小便器用手すり                   | 樹脂被覆<br>固定金具共                                              | 2      | 個   | 56,300  | 112,600   |     |
| オストメイトバック                 | 電気温水器付 側板                                                  | 1      | 組   | 514,000 | 514,000   |     |
| 掃除用流し<br>(マルチシンク)         | レバー式横水栓                                                    | 6      | 組   | 45,100  | 270,600   |     |
| カウンター式洗面器                 | オーバーカウンター(セルフリミング)式<br>自動水栓 自己発電                           | 10     | 組   | 91,700  | 917,000   |     |
| 壁掛式洗面器                    | 自動水栓 自己発電                                                  | 9      | 組   | 95,800  | 862,200   |     |
| 化粧鏡                       | 450×600                                                    | 12     | 枚   | 9,650   | 115,800   |     |
| 化粧鏡                       | 600×900                                                    | 3      | 枚   | 16,600  | 49,800    |     |
| フィッティングボード<br>(チェンジングボード) |                                                            | 1      | 個   | 49,200  | 49,200    |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

教室棟 トイレ改修工事

## 衛生器具設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事            |                       | 給水設備 |     |        |         |            |
|------------------------|-----------------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                   | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修 | ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A | 115  | m   | 6,830  | 785,450 |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修 | ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A | 16   | m   | 8,670  | 138,720 |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修 | ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 32A | 15   | m   | 10,900 | 163,500 |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修 | ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 40A | 73   | m   | 12,100 | 883,300 |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修 | ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 50A | 15   | m   | 15,600 | 234,000 |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修 | ねじ接合 機械室・便所 20A       | 35   | m   | 8,480  | 296,800 |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修 | ねじ接合 機械室・便所 25A       | 7    | m   | 10,500 | 73,500  |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修 | ねじ接合 機械室・便所 32A       | 7    | m   | 13,100 | 91,700  |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修 | ねじ接合 機械室・便所 40A       | 2    | m   | 14,600 | 29,200  |            |
| 仕切弁<br>(管端防食コア)        | 5K(ねじ・給水用) 32A        | 1    | 個   | 14,400 | 14,400  |            |
| 仕切弁<br>(管端防食コア)        | 5K(ねじ・給水用) 40A        | 5    | 個   | 18,300 | 91,500  |            |
| 保温工事                   |                       | 1    | 式   |        | 460,410 | 別紙 00-0090 |
| 土工事                    |                       | 1    | 式   |        | 108,400 | 別紙 00-0091 |
| はつり補修                  |                       | 1    | 式   |        | 809,160 | 別紙 00-0092 |
| 文字標識                   | 排水設備分含む               | 1    | 式   |        | 41,500  | 別紙 00-0093 |

[illegible][illegible]

# 機械設備工事 細目別内訳

| 教室棟 トイレ改修工事             |             | 排水設備 |     |        |           |     |
|-------------------------|-------------|------|-----|--------|-----------|-----|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 40A  | 43   | m   | 8,120  | 349,160   |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 50A  | 28   | m   | 10,200 | 285,600   |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 75A  | 29   | m   | 15,500 | 449,500   |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 100A | 70   | m   | 20,600 | 1,442,000 |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修     | 機械室・便所 40A  | 14   | m   | 5,960  | 83,440    |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修     | 機械室・便所 50A  | 8    | m   | 7,620  | 60,960    |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修     | 機械室・便所 75A  | 12   | m   | 11,700 | 140,400   |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修     | 機械室・便所 100A | 35   | m   | 15,400 | 539,000   |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 40A  | 7    | m   | 8,120  | 56,840    |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 50A  | 57   | m   | 10,200 | 581,400   |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 65A  | 19   | m   | 13,100 | 248,900   |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修 | 機械室・便所 100A | 14   | m   | 20,600 | 288,400   |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修     | 機械室・便所 50A  | 22   | m   | 7,620  | 167,640   |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修     | 機械室・便所 65A  | 2    | m   | 9,770  | 19,540    |     |
| 掃除口兼用金具                 | 50A         | 6    | 個   | 16,600 | 99,600    |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

教室棟・渡り廊下 外部改修工事 直接仮設

[illegible]



建築工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事    |                                                    |       | 直接仮設           |       |            |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------|------------|
| 名 称                | 摘 要                                                | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額        | 備 考        |
| 外部足場               |                                                    | 1     | 式              |       | 11,719,730 | 別紙 00-0003 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>掛払い手間<br>22m未満 -          | 2,397 | m <sup>2</sup> | 2,100 | 5,033,700  |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>供用165日賃料 修理費含む<br>22m未満 - | 2,397 | m <sup>2</sup> | 1,700 | 4,074,900  |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>基本料 修理費含む<br>22m未満 -      | 2,397 | m <sup>2</sup> | 490   | 1,174,530  |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>掛払い手間<br>12m未満 -          | 222   | m <sup>2</sup> | 1,890 | 419,580    |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>供用165日賃料 修理費含む<br>12m未満 - | 222   | m <sup>2</sup> | 1,730 | 384,060    |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>基本料 修理費含む<br>12m未満 -      | 222   | m <sup>2</sup> | 500   | 111,000    |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚<br>掛払い手間<br>12m未満 -           | 63.5  | m <sup>2</sup> | 1,720 | 109,220    |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚<br>供用165日賃料 修理費含む<br>12m未満 -  | 63.5  | m <sup>2</sup> | 1,590 | 100,965    |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚<br>基本料 修理費含む<br>12m未満 -       | 63.5  | m <sup>2</sup> | 450   | 28,575     |            |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>掛払い手間<br>-                               | 240   | m              | 340   | 81,600     |            |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>供用165日賃料 修理費含む<br>-                      | 240   | m              | 680   | 163,200    |            |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>基本料 修理費含む<br>-                           | 240   | m              | 160   | 38,400     |            |
| 計                  |                                                    |       |                |       | 11,719,730 |            |
|                    |                                                    |       |                |       |            |            |

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

### 直接仮設

[illegible]

建築工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 直接仮設          |                 |       |                |       |           |            |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名 称                           | 摘 要             | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額       | 備 考        |
| 仮設材運搬                         |                 | 1     | 式              |       | 1,076,077 | 別紙 00-0006 |
| 仮設材運搬<br>(杵組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建杵幅900(二枚布)     | 2,397 | m <sup>2</sup> | 370   | 886,890   |            |
| 仮設材運搬<br>(杵組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建杵幅900(二枚布)     | 222   | m <sup>2</sup> | 370   | 82,140    |            |
| 仮設材運搬<br>(杵組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建杵幅600          | 63.5  | m <sup>2</sup> | 320   | 20,320    |            |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場)     | 平家建             | 390   | m <sup>2</sup> | 110   | 42,900    |            |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり)              | 杵組本足場用(手すり先行方式) | 240   | m              | 82    | 19,680    |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                 | 2,683 | m <sup>2</sup> | 9     | 24,147    |            |
| 計                             |                 |       |                |       | 1,076,077 |            |
|                               |                 |       |                |       |           |            |
| 梁杵                            |                 | 1     | 式              |       | 9,350     | 別紙 00-0007 |
| 梁杵                            | 2スパン用 基本料       | 5     | 本              | 300   | 1,500     |            |
| 梁杵                            | 2スパン用 賃料165日    | 5     | 本              | 1,570 | 7,850     |            |
| 計                             |                 |       |                |       | 9,350     |            |
|                               |                 |       |                |       |           |            |
|                               |                 |       |                |       |           |            |

教室棟・渡り廊下 外部改修工事

### 直接仮設

[illegible]

建築工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 |                | 防水改修  |     |     |           |            |
|-----------------|----------------|-------|-----|-----|-----------|------------|
| 名 称             | 摘 要            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考        |
| シーリング撤去         | 集積共            | 1     | 式   |     | 1,590,226 | 別紙 00-0010 |
| シーリング撤去         | 集積共<br>パテパット見付 | 42.3  | m   | 820 | 34,686    |            |
| シーリング撤去         | 集積共<br>建具周囲    | 1,534 | m   | 820 | 1,257,880 |            |
| シーリング撤去         | 集積共<br>タイル目地   | 171   | m   | 820 | 140,220   |            |
| シーリング撤去         | 集積共<br>外壁目地    | 192   | m   | 820 | 157,440   |            |
| 計               |                |       |     |     | 1,590,226 |            |
|                 |                |       |     |     |           |            |
| ガラスシーリング撤去      | 集積共            | 1     | 式   |     | 2,563,080 | 別紙 00-0011 |
| シーリング撤去         | 集積共<br>ガラス廻り   | 4,836 | m   | 530 | 2,563,080 |            |
| 計               |                |       |     |     | 2,563,080 |            |
|                 |                |       |     |     |           |            |
|                 |                |       |     |     |           |            |
|                 |                |       |     |     |           |            |
|                 |                |       |     |     |           |            |
|                 |                |       |     |     |           |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 |                                        | 防水改修  |     |     |           |            |
|-----------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|------------|
| 名 称             | 摘 要                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考        |
| シーリング*          |                                        | 1     | 式   |     | 1,490,482 | 別紙 00-0012 |
| シーリング*          | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×10<br>ハット見付   | 42.3  | m   | 640 | 27,072    |            |
| シーリング*          | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>20×10<br>建具周囲    | 1,534 | m   | 760 | 1,165,840 |            |
| シーリング*          | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×10<br>取合周囲    | 37    | m   | 540 | 19,980    |            |
| シーリング*          | 一般部 ポリサルファイト系 (PS-2)<br>20×10<br>タイル目地 | 171   | m   | 770 | 131,670   |            |
| シーリング*          | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>20×10<br>外壁目地    | 192   | m   | 760 | 145,920   |            |
| 計               |                                        |       |     |     | 1,490,482 |            |
|                 |                                        |       |     |     |           |            |
| ガラスシーリング*       | 両面                                     | 1     | 式   |     | 3,191,760 | 別紙 00-0013 |
| ガラスシーリング*       | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>5×5                | 4,836 | m   | 660 | 3,191,760 |            |
| 計               |                                        |       |     |     | 3,191,760 |            |
|                 |                                        |       |     |     |           |            |
|                 |                                        |       |     |     |           |            |
|                 |                                        |       |     |     |           |            |
|                 |                                        |       |     |     |           |            |



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



建築工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 発生材処理 |                                                  |     |     |       |        |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------------|
| 名 称                   | 摘 要                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 発生材積込                 |                                                  | 1   | 式   |       | 39,873 | 別紙 00-0016 |
| 発生材積込み                | がれき類 人力                                          | 0.1 | m3  | 8,130 | 813    |            |
| 発生材積込み                | ガラスくず類 人力                                        | 0.2 | m3  | 6,300 | 1,260  |            |
| 発生材積込み                | 廃プラスチック類 人力                                      | 5.1 | m3  | 6,300 | 32,130 |            |
| 発生材積込み                | ボード・木材類 人力                                       | 0.8 | m3  | 6,300 | 5,040  |            |
| 発生材積込み                | 金属くず類 人力                                         | 0.1 | m3  | 6,300 | 630    |            |
| 計                     |                                                  |     |     |       | 39,873 |            |
| 発生材運搬                 |                                                  | 1   | 式   |       | 9,182  | 別紙 00-0017 |
| とりこわし<br>発生材運搬        | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 かれき類<br>DID区間有り 6.0km以下     | 0.1 | m3  | 7,360 | 736    |            |
| とりこわし<br>発生材運搬        | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 ガラスくず類<br>DID区間有り 6.0km以下   | 0.2 | m3  | 2,550 | 510    |            |
| とりこわし<br>発生材運搬        | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 廃プラスチック類<br>DID区間有り 1.5km以下 | 5.1 | m3  | 1,370 | 6,987  |            |
| とりこわし<br>発生材運搬        | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 木材類<br>DID区間有り 7.0km以下      | 0.8 | m3  | 990   | 792    |            |
| とりこわし<br>発生材運搬        | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 金属くず類<br>DID区間有り 2.0km以下    | 0.1 | m3  | 1,570 | 157    |            |
| 計                     |                                                  |     |     |       | 9,182  |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 発生材処理 |          |     |     |          |         |            |
|-----------------------|----------|-----|-----|----------|---------|------------|
| 名 称                   | 摘 要      | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額     | 備 考        |
| 発生材処分                 |          | 1   | 式   |          | 15,992  | 別紙 00-0018 |
| 発生材処分                 | がれき類     | 0.1 | m3  | 3,220    | 322     |            |
| 発生材処分                 | ガラスくず類   | 0.2 | m3  | 5,000    | 1,000   |            |
| 発生材処分                 | 廃プラスチック類 | 5.1 | m3  | 2,100    | 10,710  |            |
| 発生材処分                 | 木材類      | 0.8 | m3  | 4,950    | 3,960   |            |
| 計                     |          |     |     |          | 15,992  |            |
|                       |          |     |     |          |         |            |
| スクラップ                 |          | 1   | 式   |          | ▲39,550 | 別紙 00-0019 |
| スクラップ                 | 鉄屑       | 0.3 | t   | ▲32,500  | ▲9,750  |            |
| スクラップ                 | アルミ屑     | 0.1 | t   | ▲298,000 | ▲29,800 |            |
| 計                     |          |     |     |          | ▲39,550 |            |
|                       |          |     |     |          |         |            |
|                       |          |     |     |          |         |            |
|                       |          |     |     |          |         |            |
|                       |          |     |     |          |         |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事        |        | 直接仮設工事 |                |       |         |            |
|--------------------|--------|--------|----------------|-------|---------|------------|
| 名 称                | 摘 要    | 数 量    | 単 位            | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 墨出し                |        | 1      | 式              |       | 37,400  | 別紙 00-0020 |
| 墨出し(内部改修)          | 複合改修   | 220    | m <sup>2</sup> | 170   | 37,400  |            |
| 計                  |        |        |                |       | 37,400  |            |
|                    |        |        |                |       |         |            |
| 養生                 |        | 1      | 式              |       | 96,370  | 別紙 00-0021 |
| 養生(内部改修)           | 複合改修   | 220    | m <sup>2</sup> | 350   | 77,000  |            |
| 養生(内部改修)           | 搬出入路部分 | 149    | m <sup>2</sup> | 130   | 19,370  |            |
| 計                  |        |        |                |       | 96,370  |            |
|                    |        |        |                |       |         |            |
| 整理清掃後片付け           |        | 1      | 式              |       | 345,670 | 別紙 00-0022 |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 複合改修   | 220    | m <sup>2</sup> | 1,280 | 281,600 |            |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 搬出入路部分 | 149    | m <sup>2</sup> | 430   | 64,070  |            |
| 計                  |        |        |                |       | 345,670 |            |
|                    |        |        |                |       |         |            |
|                    |        |        |                |       |         |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事               |                                                 | 直接仮設工事 |                |        |         |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                       | 摘 要                                             | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 仮設間仕切り下地                  | A種軽量鉄骨下地 65型<br>PB9.5 両面張り グラスウール充填<br>アルミ引き戸 共 | 1      | 式              |        | 623,984 | 別紙 00-0023 |
| 仮設間仕切り下地                  | A種 軽鉄下地                                         | 47.2   | m <sup>2</sup> | 2,000  | 94,400  |            |
| 仮設間仕切り<br>仕上材             | A種(両面) 石こうボード                                   | 47.2   | m <sup>2</sup> | 8,220  | 387,984 |            |
| 仮設アルミ引戸                   |                                                 | 3      | か所             | 47,200 | 141,600 |            |
| 計                         |                                                 |        |                |        | 623,984 |            |
|                           |                                                 |        |                |        |         |            |
| 内部仕上足場                    |                                                 | 1      | 式              |        | 220,000 | 別紙 00-0024 |
| 内部仕上足場<br>(改修)            | 階高4.0m以下<br>脚立足場 一般                             | 220    | m <sup>2</sup> | 1,000  | 220,000 |            |
| 計                         |                                                 |        |                |        | 220,000 |            |
|                           |                                                 |        |                |        |         |            |
| 仮設材運搬                     |                                                 | 1      | 式              |        | 39,304  | 別紙 00-0025 |
| 仮設材運搬<br>(仮設間仕切り)         | A種及びB種<br>不燃戸含む                                 | 47.2   | m <sup>2</sup> | 320    | 15,104  |            |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場) | 平家建                                             | 220    | m <sup>2</sup> | 110    | 24,200  |            |
| 計                         |                                                 |        |                |        | 39,304  |            |
|                           |                                                 |        |                |        |         |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事     |                                           | 躯体改修工事 |     |         |         |            |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称             | 摘 要                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物<br>-                                | 1      | 式   |         | 80,640  | 別紙 00-0026 |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物<br>-                                | 0.42   | t   | 192,000 | 80,640  |            |
| 計               |                                           |        |     |         | 80,640  |            |
|                 |                                           |        |     |         |         |            |
| 鉄筋運搬費           | 4 t 車 30km程度                              | 1      | 式   |         | 2,121   | 別紙 00-0027 |
| 鉄筋運搬費           | 4 t 車 30km程度                              | 0.42   | t   | 5,050   | 2,121   |            |
| 計               |                                           |        |     |         | 2,121   |            |
|                 |                                           |        |     |         |         |            |
| コンクリート打設手間      |                                           | 1      | 式   |         | 7,140   | 別紙 00-0028 |
| コンクリート打設手間      | 土間 ポンプ打設<br>50m3/回程度 S15~S18<br>圧送費、基本料別途 | 6.8    | m3  | 1,050   | 7,140   |            |
| 計               |                                           |        |     |         | 7,140   |            |
|                 |                                           |        |     |         |         |            |
| コンクリートポンプ圧送基本料金 |                                           | 1      | 式   |         | 242,000 | 別紙 00-0029 |
| コンクリートポンプ圧送基本料金 | 30m3/回未満 圧送料金含む                           | 2      | 回   | 121,000 | 242,000 |            |
| 計               |                                           |        |     |         | 242,000 |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 |                                                 | 躯体改修工事 |                |         |        |            |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------|--------|------------|
| 名 称         | 摘 要                                             | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額    | 備 考        |
| 鉄筋加工組立      |                                                 | 1      | 式              |         | 30,720 | 別紙 00-0030 |
| 鉄筋加工組立      | 小型構造物                                           | 0.16   | t              | 192,000 | 30,720 |            |
| 計           |                                                 |        |                |         | 30,720 |            |
|             |                                                 |        |                |         |        |            |
| 鉄筋運搬費       | 4 t 車 30km程度                                    | 1      | 式              |         | 808    | 別紙 00-0031 |
| 鉄筋運搬費       | 4 t 車 30km程度                                    | 0.16   | t              | 5,050   | 808    |            |
| 計           |                                                 |        |                |         | 808    |            |
|             |                                                 |        |                |         |        |            |
| 型枠運搬費       |                                                 | 1      | 式              |         | 1,584  | 別紙 00-0032 |
| 型枠運搬費       | 4 t 車 30km程度 往復                                 | 4.8    | m <sup>2</sup> | 330     | 1,584  |            |
| 計           |                                                 |        |                |         | 1,584  |            |
|             |                                                 |        |                |         |        |            |
| コンクリート打設手間  |                                                 | 1      | 式              |         | 942    | 別紙 00-0033 |
| コンクリート打設手間  | 躯体 ホンワ 打設<br>50m3/回未満 S15～S18<br>標準階高 圧送費、基本料別途 | 0.6    | m <sup>3</sup> | 1,570   | 942    |            |
| 計           |                                                 |        |                |         | 942    |            |

教室棟 トイレ改修工事

## 躯体改修工事

[illegible]



建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                |                           | 建具改修工事 |     |       |        |            |
|----------------------------|---------------------------|--------|-----|-------|--------|------------|
| 名 称                        | 摘 要                       | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 建具廻りモルタル充てん                |                           | 1      | 式   |       | 70,226 | 別紙 00-0035 |
| 建具周囲<br>モルタル充填             | 内部建具                      | 48.1   | m   | 1,460 | 70,226 |            |
| 計                          |                           |        |     |       | 70,226 |            |
|                            |                           |        |     |       |        |            |
| シーリング*                     |                           | 1      | 式   |       | 74,580 | 別紙 00-0036 |
| シーリング*                     | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>10×10 | 113    | m   | 660   | 74,580 |            |
| 計                          |                           |        |     |       | 74,580 |            |
|                            |                           |        |     |       |        |            |
| アルミパ <sup>+</sup> ネルシーリング* | 両面                        | 1      | 式   |       | 10,058 | 別紙 00-0037 |
| アルミパ <sup>+</sup> ネルシーリング* | 両面                        | 9.4    | m   | 1,070 | 10,058 |            |
| 計                          |                           |        |     |       | 10,058 |            |
|                            |                           |        |     |       |        |            |
| ガラスシーリング*                  | 両面                        | 1      | 式   |       | 15,180 | 別紙 00-0038 |
| ガラスシーリング*                  | 一般部 シリコン系 (SR-1)<br>5×5   | 23     | m   | 660   | 15,180 |            |
| 計                          |                           |        |     |       | 15,180 |            |



建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事     |                                 | 内装改修工事 |     |        |         |            |
|-----------------|---------------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称             | 摘 要                             | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強  |                                 | 1      | 式   |        | 176,370 | 別紙 00-0039 |
| 軽量鉄骨壁開口補強       | 四方補強 65形 600×800程度              | 6      | か所  | 6,780  | 40,680  |            |
| 軽量鉄骨壁開口補強       | 三方補強 65形 600×2,000程度            | 2      | か所  | 8,610  | 17,220  |            |
| 軽量鉄骨壁開口補強       | 三方補強 65形 650×2,000程度            | 6      | か所  | 8,700  | 52,200  |            |
| 軽量鉄骨壁開口補強       | 三方補強 65形 860×2,000程度            | 3      | か所  | 9,390  | 28,170  |            |
| 軽量鉄骨壁開口補強       | 三方補強 90形 1,030×2,000程度          | 3      | か所  | 12,700 | 38,100  |            |
| 計               |                                 |        |     |        | 176,370 |            |
|                 |                                 |        |     |        |         |            |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 |                                 | 1      | 式   |        | 39,330  | 別紙 00-0040 |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内) 450×450mm程度<br>ボート等切込み共 | 19     | か所  | 2,070  | 39,330  |            |
| 計               |                                 |        |     |        | 39,330  |            |
|                 |                                 |        |     |        |         |            |
|                 |                                 |        |     |        |         |            |
|                 |                                 |        |     |        |         |            |
|                 |                                 |        |     |        |         |            |

建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 |                           | 撤去工事 |     |       |         |            |
|-------------|---------------------------|------|-----|-------|---------|------------|
| 名 称         | 摘 要                       | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| カッター入れ      |                           | 1    | 式   |       | 723,572 | 別紙 00-0041 |
| 床カッター入れ     | コンクリート面 厚さ20～30mm         | 101  | m   | 2,040 | 206,040 |            |
| 壁カッター入れ     | コンクリート面 厚さ20～30mm         | 157  | m   | 2,040 | 320,280 |            |
| カッター入れ      | モルタル面 厚さ20～30mm           | 13.8 | m   | 1,220 | 16,836  |            |
| 床カッター入れ     | モルタル面 厚さ20～30mm           | 22.9 | m   | 1,220 | 27,938  |            |
| 壁カッター入れ     | モルタル面 厚さ20～30mm           | 99.9 | m   | 1,220 | 121,878 |            |
| カッター入れ      | コンクリート面（人研ぎ流し部） 厚さ20～30mm | 15   | m   | 2,040 | 30,600  |            |
| 計           |                           |      |     |       | 723,572 |            |
|             |                           |      |     |       |         |            |
| シーリング撤去     | 集積共                       | 1    | 式   |       | 78,966  | 別紙 00-0042 |
| シーリング撤去     | 集積共                       | 96.3 | m   | 820   | 78,966  |            |
| 計           |                           |      |     |       | 78,966  |            |
|             |                           |      |     |       |         |            |
|             |                           |      |     |       |         |            |
|             |                           |      |     |       |         |            |

教室棟 トイレ改修工事

## 撤去工事

[illegible]

教室棟 トイレ改修工事

## 発生材処理

[illegible]

教室棟 トイレ改修工事

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 数 | 量 |
|--|---|---|

[illegible]

建築工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 |           | 発生材処理 |     |          |          |            |
|-------------|-----------|-------|-----|----------|----------|------------|
| 名 称         | 摘 要       | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額      | 備 考        |
| 発生材処分       |           | 1     | 式   |          | 199,579  | 別紙 00-0046 |
| 発生材処分       | 無筋コンクリート類 | 19.9  | m3  | 3,220    | 64,078   |            |
| 発生材処分       | がれき類      | 26.3  | m3  | 3,220    | 84,686   |            |
| 発生材処分       | ガラスくず類    | 1.1   | m3  | 5,000    | 5,500    |            |
| 発生材処分       | 廃プラスチック類  | 0.6   | m3  | 2,100    | 1,260    |            |
| 発生材処分       | 木材類       | 8.9   | m3  | 4,950    | 44,055   |            |
| 計           |           |       |     |          | 199,579  |            |
|             |           |       |     |          |          |            |
| スクラップ       |           | 1     | 式   |          | ▲120,800 | 別紙 00-0047 |
| スクラップ       | 鉄屑        | 2.8   | t   | ▲32,500  | ▲91,000  |            |
| スクラップ       | アルミ屑      | 0.1   | t   | ▲298,000 | ▲29,800  |            |
| 計           |           |       |     |          | ▲120,800 |            |
|             |           |       |     |          |          |            |
|             |           |       |     |          |          |            |
|             |           |       |     |          |          |            |

[illegible][illegible]

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事            |                               | 電灯設備 |     | 電灯分岐   |         |            |
|------------------------|-------------------------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                           | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 配線器具                   |                               | 1    | 式   |        | 619,920 | 別紙 00-0049 |
| タンブラースイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×1 ネーム付<br>-           | 3    | 個   | 2,910  | 8,730   |            |
| 人感センサースイッチ             | 室内型親器(天井用 明るさセンサー付)<br>-      | 15   | 個   | 15,600 | 234,000 |            |
| 人感センサースイッチ             | 室内型子器(天井用)<br>-               | 6    | 個   | 12,700 | 76,200  |            |
| 人感センサースイッチ             | 室内型子器(天井用)<br>換気扇接続端子付        | 6    | 個   | 13,100 | 78,600  |            |
| 人感センサースイッチ             | 切替スイッチ(ON-OFF-AUTO)<br>-      | 6    | 個   | 5,500  | 33,000  |            |
| 人感センサースイッチ             | 切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 2回路用)<br>- | 9    | 個   | 8,280  | 74,520  |            |
| 同上ジョイントボックス            |                               | 21   | 個   | 5,470  | 114,870 |            |
| 計                      |                               |      |     |        | 619,920 |            |
|                        |                               |      |     |        |         |            |
| 電線                     |                               | 1    | 式   |        | 31,880  | 別紙 00-0050 |
| EM-IE電線                | 8mm2 × 1本                     | 28   | m   | 950    | 26,600  |            |
| EM-IE電線<br>(PF管内)      | 8mm2 × 1本                     | 6    | m   | 880    | 5,280   |            |
| 計                      |                               |      |     |        | 31,880  |            |
|                        |                               |      |     |        |         |            |



電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事            |                  | 電灯設備 |     | 電灯分岐  |         |            |
|------------------------|------------------|------|-----|-------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要              | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| ケーブル                   |                  | 1    | 式   |       | 371,950 | 別紙 00-0051 |
| EM-EEFケーブル             | 1.6mm- 2C 管内     | 30   | m   | 720   | 21,600  |            |
| EM-EEFケーブル             | 1.6mm- 2C ヒット・天井 | 39   | m   | 590   | 23,010  |            |
| EM-EEFケーブル             | 1.6mm- 3C 管内     | 51   | m   | 970   | 49,470  |            |
| EM-EEFケーブル             | 1.6mm- 3C ヒット・天井 | 277  | m   | 790   | 218,830 |            |
| EM-EEFケーブル             | 2.0mm- 3C 管内     | 16   | m   | 1,220 | 19,520  |            |
| EM-EEFケーブル             | 2.0mm- 3C ヒット・天井 | 38   | m   | 1,040 | 39,520  |            |
| 計                      |                  |      |     |       | 371,950 |            |
|                        |                  |      |     |       |         |            |
| 電線管                    |                  | 1    | 式   |       | 114,330 | 別紙 00-0052 |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管(HIVE)   | (16) 露出          | 5    | m   | 2,490 | 12,450  |            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm    | 36   | m   | 820   | 29,520  |            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm    | 67   | m   | 1,080 | 72,360  |            |
| 計                      |                  |      |     |       | 114,330 |            |
|                        |                  |      |     |       |         |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事             |                        | 電灯設備 |     | 電灯分岐   |         |            |
|-------------------------|------------------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要                    | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 金属線び                    |                        | 1    | 式   |        | 178,010 | 別紙 00-0053 |
| 1種金属線び(MM1)             | A型(25.4mm)             | 18   | m   | 3,790  | 68,220  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品      | A型(25.4mm) コーナーボックス    | 4    | 個   | 2,840  | 11,360  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品      | A型(25.4mm) シェンクシヨソボックス | 2    | 個   | 5,020  | 10,040  |            |
| 1種金属線び(MM1)             | C型(60.0mm)             | 9    | m   | 6,450  | 58,050  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品      | C型 コーナーボックス            | 4    | 個   | 5,050  | 20,200  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品      | C型 シェンクシヨソボックス         | 2    | 個   | 5,070  | 10,140  |            |
| 計                       |                        |      |     |        | 178,010 |            |
|                         |                        |      |     |        |         |            |
| ボックス類                   |                        | 1    | 式   |        | 88,380  | 別紙 00-0054 |
| 金属製<br>アウトレットボックス(カバー付) | 中四角 浅型 D44             | 11   | 個   | 2,540  | 27,940  |            |
| 金属製<br>スイッチボックス(カバー付)   | 1個用                    | 18   | 個   | 2,530  | 45,540  |            |
| プルボックスSS形<br>屋外(SUS)    | 0.2㎡未満/個               | 1    | 個   | 14,900 | 14,900  |            |
| 計                       |                        |      |     |        | 88,380  |            |
|                         |                        |      |     |        |         |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事      |                   | 電灯設備 |     | 電灯分岐   |        |            |
|------------------|-------------------|------|-----|--------|--------|------------|
| 名 称              | 摘 要               | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 接地工事             |                   | 1    | 式   |        | 24,260 | 別紙 00-0055 |
| 接地極<br>(銅覆鋼棒打込式) | 14φ×1.5m          | 1    | か所  | 6,520  | 6,520  |            |
| 接地極埋設標           | 金属製               | 1    | 枚   | 9,570  | 9,570  |            |
| 接地抵抗測定           |                   | 1    | か所  | 8,170  | 8,170  |            |
| 計                |                   |      |     |        | 24,260 |            |
|                  |                   |      |     |        |        |            |
| 土工事              |                   | 1    | 式   |        | 77,820 | 別紙 00-0056 |
| カッター切断           | コンクリート (厚み10cm以下) | 6    | m   | 990    | 5,940  |            |
| 根切り(人力)          |                   | 1    | m3  | 12,300 | 12,300 |            |
| 埋戻し              | 人 力 根切り土          | 1    | m3  | 9,380  | 9,380  |            |
| コンクリート           | 生コン人力打設           | 1    | m3  | 50,200 | 50,200 |            |
| 計                |                   |      |     |        | 77,820 |            |
|                  |                   |      |     |        |        |            |
|                  |                   |      |     |        |        |            |
|                  |                   |      |     |        |        |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                            |                       | 電灯設備 |     | 電灯分岐   |         |            |
|----------------------------------------|-----------------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                                    | 摘 要                   | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり工事                                  |                       | 1    | 式   |        | 169,600 | 別紙 00-0057 |
| 機械はつり(ダイヤ<br>ントカッターによる<br>配管用貫通口)<br>計 | 100~150mm 50mm        | 16   | か所  | 10,600 | 169,600 |            |
|                                        |                       |      |     |        | 169,600 |            |
|                                        |                       |      |     |        |         |            |
| 撤去                                     |                       | 1    | 式   |        | 190,684 | 別紙 00-0058 |
| 分電盤撤去                                  | 1L-1                  | 1    | 面   | 44,000 | 44,000  |            |
| 分電盤撤去                                  | L-A                   | 1    | 面   | 29,300 | 29,300  |            |
| Hf蛍光灯器具<br>撤去                          | 露出形 FHF 16W ×1 再使用しない | 19   | 個   | 1,290  | 24,510  |            |
| Hf蛍光灯器具<br>撤去                          | 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない | 8    | 個   | 1,960  | 15,680  |            |
| Hf蛍光灯器具<br>撤去                          | 露出形 FHF 32W ×2 再使用しない | 12   | 個   | 2,440  | 29,280  |            |
| スイッチ類<br>撤去                            |                       | 16   | 個   | 890    | 14,240  |            |
| コンセント類<br>撤去                           |                       | 4    | 個   | 740    | 2,960   |            |
| 600V絶縁電線<br>撤去                         | 2.0mm × 1本 再使用しない     | 314  | m   | 81     | 25,434  |            |
| 線び類<br>撤去                              |                       | 8    | m   | 660    | 5,280   |            |
| 計                                      |                       |      |     |        | 190,684 |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事            |                                           | 電灯設備 |     | コンセント分岐 |         |            |
|------------------------|-------------------------------------------|------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| 配線器具                   |                                           | 1    | 式   |         | 84,760  | 別紙 00-0059 |
| コンセント<br>(金属プレート付)     | 連用形2P15A×2<br>(接地極×2 接地端子×1付 一体形)<br>125V | 26   | 個   | 3,260   | 84,760  |            |
| 計                      |                                           |      |     |         | 84,760  |            |
|                        |                                           |      |     |         |         |            |
| ケーブル                   |                                           | 1    | 式   |         | 351,440 | 別紙 00-0060 |
| EM-EEFケーブル             | 2.0mm- 3C 管内                              | 144  | m   | 1,220   | 175,680 |            |
| EM-EEFケーブル             | 2.0mm- 3C ヒット・天井                          | 169  | m   | 1,040   | 175,760 |            |
| 計                      |                                           |      |     |         | 351,440 |            |
|                        |                                           |      |     |         |         |            |
| 電線管                    |                                           | 1    | 式   |         | 127,440 | 別紙 00-0061 |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm                             | 118  | m   | 1,080   | 127,440 |            |
| 計                      |                                           |      |     |         | 127,440 |            |
|                        |                                           |      |     |         |         |            |
|                        |                                           |      |     |         |         |            |
|                        |                                           |      |     |         |         |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                    |                | 電灯設備 |     | コンセント分岐 |         |            |
|--------------------------------|----------------|------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称                            | 摘 要            | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| 金属線び                           |                | 1    | 式   |         | 133,540 | 別紙 00-0062 |
| 1種金属線び(MM1)                    | C型 (60.0mm)    | 16   | m   | 6,450   | 103,200 |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品             | C型 コーナーボックス    | 4    | 個   | 5,050   | 20,200  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品             | C型 ジェクションボックス  | 2    | 個   | 5,070   | 10,140  |            |
| 計                              |                |      |     |         | 133,540 |            |
|                                |                |      |     |         |         |            |
| ボックス類                          |                | 1    | 式   |         | 108,960 | 別紙 00-0063 |
| 金属製<br>アウトレットボックス(カバー付)        | 中四角 浅型 D44     | 17   | 個   | 2,540   | 43,180  |            |
| 金属製<br>スイッチボックス(カバー付)          | 1個用            | 26   | 個   | 2,530   | 65,780  |            |
| 計                              |                |      |     |         | 108,960 |            |
|                                |                |      |     |         |         |            |
| はつり工事                          |                | 1    | 式   |         | 116,600 | 別紙 00-0064 |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる<br>配管用貫通口) | 100~150mm 50mm | 11   | か所  | 10,600  | 116,600 |            |
| 計                              |                |      |     |         | 116,600 |            |
|                                |                |      |     |         |         |            |

[illegible][illegible]

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事        |                        | 拡声設備 |     |       |         |            |
|--------------------|------------------------|------|-----|-------|---------|------------|
| 名 称                | 摘 要                    | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| ケーブル               |                        | 1    | 式   |       | 56,250  | 別紙 00-0066 |
| EM-HPケーブル          | 1.2mm-3C<br>管内         | 39   | m   | 870   | 33,930  |            |
| EM-HPケーブル          | 1.2mm-3C<br>ビッド・天井     | 31   | m   | 720   | 22,320  |            |
| 計                  |                        |      |     |       | 56,250  |            |
|                    |                        |      |     |       |         |            |
| 金属線び               |                        | 1    | 式   |       | 188,430 | 別紙 00-0067 |
| 1種金属線び(MM1)        | A型(25.4mm)             | 39   | m   | 3,790 | 147,810 |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | A型(25.4mm) コーナーボックス    | 9    | 個   | 2,840 | 25,560  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | A型(25.4mm) ジャンクションボックス | 3    | 個   | 5,020 | 15,060  |            |
| 計                  |                        |      |     |       | 188,430 |            |
|                    |                        |      |     |       |         |            |
| 取外し再取付け            |                        | 1    | 式   |       | 33,540  | 別紙 00-0068 |
| スピーカー<br>取外し再取付    | 壁掛形                    | 6    | 個   | 5,590 | 33,540  |            |
| 計                  |                        |      |     |       | 33,540  |            |
|                    |                        |      |     |       |         |            |



電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                    |                      | 誘導支援設備 |     | トイレ等呼出 |         |            |
|--------------------------------|----------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                            | 摘 要                  | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| ケーブル                           |                      | 1      | 式   |        | 165,590 | 別紙 00-0069 |
| EM-AEケーブル                      | 1.2 mm- 2C<br>管内     | 6      | m   | 730    | 4,380   |            |
| EM-AEケーブル                      | 1.2 mm- 2C<br>ビッド・天井 | 16     | m   | 600    | 9,600   |            |
| EM-AEケーブル                      | 1.2 mm- 3C<br>管内     | 7      | m   | 860    | 6,020   |            |
| EM-AEケーブル                      | 1.2 mm- 3C<br>ビッド・天井 | 25     | m   | 710    | 17,750  |            |
| EM-AEケーブル                      | 1.2 mm- 4C<br>管内     | 136    | m   | 940    | 127,840 |            |
| 計                              |                      |        |     |        | 165,590 |            |
|                                |                      |        |     |        |         |            |
| 電線管                            |                      | 1      | 式   |        | 317,000 | 別紙 00-0070 |
| 厚鋼電線管<br>(G)内外面溶融亜<br>鉛メッキ     | 露出配管 16mm            | 77     | m   | 3,780  | 291,060 |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (17) エキスパンション用等      | 4      | m   | 2,180  | 8,720   |            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)         | 隠ぺい・埋込配管 16mm        | 21     | m   | 820    | 17,220  |            |
| 計                              |                      |        |     |        | 317,000 |            |
|                                |                      |        |     |        |         |            |
|                                |                      |        |     |        |         |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                       |                        | 誘導支援設備 |     | トイレ等呼出 |         |            |
|-----------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                               | 摘 要                    | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 金属線び                              |                        | 1      | 式   |        | 150,820 | 別紙 00-0071 |
| 1種金属線び(MM1)                       | A型(25.4mm)             | 30     | m   | 3,790  | 113,700 |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品                | A型(25.4mm) コーナーボックス    | 6      | 個   | 2,840  | 17,040  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品                | A型(25.4mm) シェンクシオンボックス | 4      | 個   | 5,020  | 20,080  |            |
| 計                                 |                        |        |     |        | 150,820 |            |
|                                   |                        |        |     |        |         |            |
| ボックス類                             |                        | 1      | 式   |        | 89,990  | 別紙 00-0072 |
| 金属製<br>アウトレットボックス(カバー付)           | 中四角 浅型 D44             | 3      | 個   | 2,540  | 7,620   |            |
| 金属製<br>スイッチボックス(カバー付)             | 1個用                    | 9      | 個   | 2,530  | 22,770  |            |
| プルボックスSS形<br>屋外(SUS)              | 0.2㎡未満/個               | 4      | 個   | 14,900 | 59,600  |            |
| 計                                 |                        |        |     |        | 89,990  |            |
|                                   |                        |        |     |        |         |            |
| はつり工事                             |                        | 1      | 式   |        | 161,200 | 別紙 00-0073 |
| 機械はつり(ダイヤ<br>ントカッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 75mm         | 13     | か所  | 12,400 | 161,200 |            |
| 計                                 |                        |        |     |        | 161,200 |            |

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                 |                         | 火災報知設備 |     | 自動火災報知 |         |            |
|-----------------------------|-------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                         | 摘 要                     | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| ケーブル                        |                         | 1      | 式   |        | 80,140  | 別紙 00-0074 |
| EM-AEケーブル                   | 0.9 mm- 4C<br>管内        | 22     | m   | 830    | 18,260  |            |
| EM-AEケーブル                   | 0.9 mm- 4C<br>ビッド・天井    | 91     | m   | 680    | 61,880  |            |
| 計                           |                         |        |     |        | 80,140  |            |
|                             |                         |        |     |        |         |            |
| 金属線び                        |                         | 1      | 式   |        | 135,370 | 別紙 00-0075 |
| 1種金属線び(MM1)                 | A型(25.4mm)              | 25     | m   | 3,790  | 94,750  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品          | A型(25.4mm) コーナーボックス     | 9      | 個   | 2,840  | 25,560  |            |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品          | A型(25.4mm) ジェンクッションボックス | 3      | 個   | 5,020  | 15,060  |            |
| 計                           |                         |        |     |        | 135,370 |            |
|                             |                         |        |     |        |         |            |
| ボックス類                       |                         | 1      | 式   |        | 17,780  | 別紙 00-0076 |
| 金属製<br>アウトレットボックス(カバー<br>付) | 中四角 浅型 D44              | 7      | 個   | 2,540  | 17,780  |            |
| 計                           |                         |        |     |        | 17,780  |            |
|                             |                         |        |     |        |         |            |

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 発生材処理 |                                                 |     |     |       |        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------------|
| 名 称               | 摘 要                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 発生材積込             |                                                 | 1   | 式   |       | 6,300  | 別紙 00-0078 |
| 発生材積込み            | 水銀使用製品 人力                                       | 1   | m3  | 6,300 | 6,300  |            |
| 計                 |                                                 |     |     |       | 6,300  |            |
|                   |                                                 |     |     |       |        |            |
| 発生材運搬             |                                                 | 1   | 式   |       | 8,830  | 別紙 00-0079 |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 水銀使用製品<br>DID区間有り 60.0km以下 | 1   | m3  | 8,830 | 8,830  |            |
| 計                 |                                                 |     |     |       | 8,830  |            |
|                   |                                                 |     |     |       |        |            |
| スクラップ控除           |                                                 | 1   | 式   |       | ▲9,960 | 別紙 00-0080 |
| 非鉄スクラップ           | 2号銅線 6kg<br>被覆物等の剥離を含む                          | 1   | 式   |       | ▲9,960 |            |
| 計                 |                                                 |     |     |       | ▲9,960 |            |
|                   |                                                 |     |     |       |        |            |
|                   |                                                 |     |     |       |        |            |
|                   |                                                 |     |     |       |        |            |
|                   |                                                 |     |     |       |        |            |

[illegible][illegible]

## 機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟・渡り廊下 外部改修工事 |                                                  | 撤去工事 |     |       |         |            |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|------------|
| 名 称             | 摘 要                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 給水設備撤去          |                                                  | 1    | 式   |       | 124,590 | 別紙 00-0083 |
| 給水管 保温撤去        | ガラスカール<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>65A 再使用しない         | 34   | m   | 2,460 | 83,640  |            |
| 給水管 保温撤去        | ガラスカール<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>80A 再使用しない         | 15   | m   | 2,730 | 40,950  |            |
| 計               |                                                  |      |     |       | 124,590 |            |
|                 |                                                  |      |     |       |         |            |
| 廃材積込            |                                                  | 1    | 式   |       | 3,150   | 別紙 00-0084 |
| 発生材積込み          | ボード・木材類 人力                                       | 0.5  | m3  | 6,300 | 3,150   |            |
| 計               |                                                  |      |     |       | 3,150   |            |
|                 |                                                  |      |     |       |         |            |
| 廃材運搬            |                                                  | 1    | 式   |       | 1,765   | 別紙 00-0085 |
| とりこわし<br>発生材運搬  | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボード類<br>DID区間有り 10.5km以下 | 0.5  | m3  | 3,530 | 1,765   |            |
| 計               |                                                  |      |     |       | 1,765   |            |
|                 |                                                  |      |     |       |         |            |
|                 |                                                  |      |     |       |         |            |
|                 |                                                  |      |     |       |         |            |



[illegible][illegible]

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                |                      | 換気設備 |                | ダクト設備  |         |            |
|----------------------------|----------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                        | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 吸込口ボックス                    |                      | 1    | 式              |        | 21,600  | 別紙 00-0087 |
| ボックス<br>(シール有)             | インサート無 0.5mm(～450mm) | 2    | m <sup>2</sup> | 10,800 | 21,600  |            |
| 計                          |                      |      |                |        | 21,600  |            |
|                            |                      |      |                |        |         |            |
| はつり補修                      |                      | 1    | 式              |        | 108,510 | 別紙 00-0088 |
| 鉄筋探査従量料金                   | レーダー探査 壁面            | 3    | か所             | 9,570  | 28,710  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 150mm        | 3    | か所             | 26,600 | 79,800  |            |
| 計                          |                      |      |                |        | 108,510 |            |
|                            |                      |      |                |        |         |            |
| 総合調整費                      |                      | 1    | 式              |        | 17,490  | 別紙 00-0089 |
| スパイラルダクト調整                 |                      | 33   | m              | 530    | 17,490  |            |
| 計                          |                      |      |                |        | 17,490  |            |
|                            |                      |      |                |        |         |            |
|                            |                      |      |                |        |         |            |
|                            |                      |      |                |        |         |            |

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 給水設備 |                                             |     |     |        |         |            |
|------------------|---------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|------------|
| 名 称              | 摘 要                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事             |                                             | 1   | 式   |        | 460,410 | 別紙 00-0090 |
| 給水管 保温           | ガラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>20A | 115 | m   | 1,840  | 211,600 |            |
| 給水管 保温           | ガラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>25A | 16  | m   | 1,910  | 30,560  |            |
| 給水管 保温           | ガラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>32A | 15  | m   | 2,000  | 30,000  |            |
| 給水管 保温           | ガラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>40A | 73  | m   | 2,100  | 153,300 |            |
| 給水管 保温           | ガラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>50A | 15  | m   | 2,330  | 34,950  |            |
| 計                |                                             |     |     |        | 460,410 |            |
|                  |                                             |     |     |        |         |            |
| 土工事              |                                             | 1   | 式   |        | 108,400 | 別紙 00-0091 |
| 根切り(人力)          |                                             | 5   | m3  | 12,300 | 61,500  |            |
| 埋戻し              | 人 力 根切り土                                    | 5   | m3  | 9,380  | 46,900  |            |
| 計                |                                             |     |     |        | 108,400 |            |
|                  |                                             |     |     |        |         |            |
|                  |                                             |     |     |        |         |            |
|                  |                                             |     |     |        |         |            |

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事                |              | 給水設備 |     |        |         |            |
|----------------------------|--------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                        | 摘 要          | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修                      |              | 1    | 式   |        | 809,160 | 別紙 00-0092 |
| 鉄筋探査従量料金                   | レーダー探査 床面    | 38   | か所  | 6,820  | 259,160 |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 75mm | 4    | か所  | 16,800 | 67,200  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 50mm | 34   | か所  | 14,200 | 482,800 |            |
| 計                          |              |      |     |        | 809,160 |            |
|                            |              |      |     |        |         |            |
| 文字標識                       | 排水設備分含む      | 1    | 式   |        | 41,500  | 別紙 00-0093 |
| 文字標識等                      | 衛 生 1,000m2  | 1    | 式   |        | 41,500  |            |
| 計                          |              |      |     |        | 41,500  |            |
|                            |              |      |     |        |         |            |
| 総合調整費                      |              | 1    | 式   |        | 225,150 | 別紙 00-0094 |
| 配管系統 調整                    |              | 285  | m   | 790    | 225,150 |            |
| 計                          |              |      |     |        | 225,150 |            |
|                            |              |      |     |        |         |            |
|                            |              |      |     |        |         |            |

[illegible][illegible]

## 機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事             |               | 排水設備 |     |       |        |            |
|-------------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------------|
| 名 称                     | 摘 要           | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 既設管切断接続                 |               | 1    | 式   |       | 98,390 | 別紙 00-0097 |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ  | 配管切断 40A 保温有  | 1    | か所  | 5,510 | 5,510  |            |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ  | 配管切断 50A 保温無  | 1    | か所  | 5,090 | 5,090  |            |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ  | 配管切断 100A 保温無 | 4    | か所  | 5,820 | 23,280 |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 100A 保温無 | 4    | か所  | 6,550 | 26,200 |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 65A 保温無  | 2    | か所  | 5,090 | 10,180 |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 50A 保温無  | 1    | か所  | 4,730 | 4,730  |            |
| インポート改修                 | 600角以下        | 2    | か所  | 5,880 | 11,760 |            |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ  | 配管切断 100A 保温無 | 2    | か所  | 5,820 | 11,640 |            |
| 計                       |               |      |     |       | 98,390 |            |
|                         |               |      |     |       |        |            |
|                         |               |      |     |       |        |            |
|                         |               |      |     |       |        |            |
|                         |               |      |     |       |        |            |
|                         |               |      |     |       |        |            |

[illegible][illegible]



機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事     |                      | 撤去工事 |     |        |           |            |
|-----------------|----------------------|------|-----|--------|-----------|------------|
| 名 称             | 摘 要                  | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| 衛生器具設備<br>撤去    |                      | 1    | 式   |        | 1,120,510 | 別紙 00-0099 |
| 和風便器撤去          | 洗浄弁式 再使用しない          | 27   | 組   | 14,600 | 394,200   |            |
| 和風便器耐火カバー<br>撤去 | 再使用しない               | 18   | 個   | 5,460  | 98,280    |            |
| 大便器撤去           | 洗浄弁式 再使用しない          | 6    | 組   | 11,600 | 69,600    |            |
| 小便器撤去           | 洗浄弁式壁掛小便器<br>再使用しない  | 24   | 組   | 9,060  | 217,440   |            |
| 仕切板撤去           | 小便器用、陶製 再使用しない       | 21   | 個   | 1,420  | 29,820    |            |
| 洗面器撤去           | 水栓1個、水栓2個 再使用しない     | 20   | 組   | 7,530  | 150,600   |            |
| 鏡撤去             | 再使用しない               | 20   | 枚   | 2,510  | 50,200    |            |
| 横水栓撤去           | 再使用しない               | 7    | 個   | 760    | 5,320     |            |
| 横水栓撤去           | 再使用しない               | 6    | 個   | 760    | 4,560     |            |
| 大便器撤去           | タンク式 再使用しない          | 2    | 組   | 17,000 | 34,000    |            |
| 温水洗浄便座撤去        | 再使用しない               | 2    | 組   | 2,730  | 5,460     |            |
| 手すり撤去           | 固定手すり (L型)<br>再使用しない | 2    | 個   | 4,090  | 8,180     |            |
| 手すり撤去           | 可動手すり<br>再使用しない      | 2    | 個   | 2,730  | 5,460     |            |
| 洗面器撤去           | 水栓1個、水栓2個 再使用しない     | 2    | 組   | 7,530  | 15,060    |            |

## 機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 |                                 | 撤去工事 |     |       |         |                   |
|-------------|---------------------------------|------|-----|-------|---------|-------------------|
| 名 称         | 摘 要                             | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考               |
| 給水設備<br>撤去  |                                 | 1    | 式   |       | 819,440 | 別紙 00-0100        |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)<br>機械室便所 20A | 101  | m   | 1,310 | 132,310 |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)<br>機械室便所 25A | 49   | m   | 1,610 | 78,890  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)<br>機械室便所 32A | 15   | m   | 1,970 | 29,550  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)<br>機械室便所 40A | 15   | m   | 2,170 | 32,550  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)<br>機械室便所 50A | 69   | m   | 2,730 | 188,370 |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)<br>機械室便所 65A | 15   | m   | 3,550 | 53,250  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)<br>機械室便所 20A | 32   | m   | 1,310 | 41,920  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)<br>機械室便所 25A | 21   | m   | 1,610 | 33,810  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)<br>機械室便所 32A | 8    | m   | 1,970 | 15,760  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)<br>機械室便所 40A | 8    | m   | 2,170 | 17,360  |                   |
| 給水管<br>撤去   | 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)<br>機械室便所 50A | 3    | m   | 2,730 | 8,190   |                   |
| 保温撤去        |                                 | 1    | 式   |       | 187,480 | 別紙 00-0100/00-001 |
| 計           |                                 |      |     |       | 819,440 |                   |
|             |                                 |      |     |       |         |                   |

## 機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事  |                              | 撤去工事 |     |       |           |                   |
|--------------|------------------------------|------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 名 称          | 摘 要                          | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考               |
| 排水通気設備<br>撤去 |                              | 1    | 式   |       | 2,020,080 | 別紙 00-0101        |
| 汚水排水管<br>撤去  | 排水用硬質塩ビライニング鋼管<br>機械室便所 50A  | 43   | m   | 2,250 | 96,750    |                   |
| 汚水排水管<br>撤去  | 排水用硬質塩ビライニング鋼管<br>機械室便所 80A  | 56   | m   | 3,130 | 175,280   |                   |
| 汚水排水管<br>撤去  | 排水用硬質塩ビライニング鋼管<br>機械室便所 100A | 109  | m   | 4,000 | 436,000   |                   |
| 雑排水管<br>撤去   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 40A     | 57   | m   | 1,900 | 108,300   |                   |
| 雑排水管<br>撤去   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 50A     | 46   | m   | 2,250 | 103,500   |                   |
| 雑排水管<br>撤去   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 65A     | 42   | m   | 2,800 | 117,600   |                   |
| 雑排水管<br>撤去   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 80A     | 14   | m   | 3,130 | 43,820    |                   |
| 雑排水管<br>撤去   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 100A    | 10   | m   | 4,000 | 40,000    |                   |
| 通気管<br>撤去    | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 40A     | 14   | m   | 1,900 | 26,600    |                   |
| 通気管<br>撤去    | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 50A     | 49   | m   | 2,250 | 110,250   |                   |
| 通気管<br>撤去    | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 65A     | 33   | m   | 2,800 | 92,400    |                   |
| 通気管<br>撤去    | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 80A     | 20   | m   | 3,380 | 67,600    |                   |
| 通気管<br>撤去    | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>機械室便所 100A    | 16   | m   | 4,000 | 64,000    |                   |
| 保温撤去         |                              | 1    | 式   |       | 380,650   | 別紙 00-0101/00-001 |

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事   |        | 撤去工事 |     |       |           |            |
|---------------|--------|------|-----|-------|-----------|------------|
| 名 称           | 摘 要    | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考        |
| 排水通気設備<br>撤去  |        | 1    | 式   |       | 2,020,080 | 別紙 00-0101 |
| 床上掃除口<br>撤去   | COA50  | 6    | 個   | 2,510 | 15,060    |            |
| 床上掃除口<br>撤去   | COA65  | 4    | 個   | 2,840 | 11,360    |            |
| 床上掃除口<br>撤去   | COA80  | 2    | 個   | 3,160 | 6,320     |            |
| 床上掃除口<br>撤去   | COA100 | 4    | 個   | 3,490 | 13,960    |            |
| 床上掃除口<br>撤去   | COB65  | 4    | 個   | 3,710 | 14,840    |            |
| 床上掃除口<br>撤去   | COB100 | 12   | 個   | 4,580 | 54,960    |            |
| 床排水トラップ<br>撤去 | T5A50  | 2    | 個   | 2,840 | 5,680     |            |
| 床排水トラップ<br>撤去 | T5B50  | 4    | 個   | 3,380 | 13,520    |            |
| 床排水トラップ<br>撤去 | T14B50 | 7    | 個   | 2,840 | 19,880    |            |
| 通気金物<br>撤去    | VC100  | 1    | 個   | 1,750 | 1,750     |            |
| 計             |        |      |     |       | 2,020,080 |            |
|               |        |      |     |       |           |            |
|               |        |      |     |       |           |            |
|               |        |      |     |       |           |            |

機械設備工事 別紙明細

| 教室棟 トイレ改修工事 |                                                 | 撤去工事 |     |       |         |                   |
|-------------|-------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|-------------------|
| 名 称         | 摘 要                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考               |
| 保温撤去        |                                                 | 1    | 式   |       | 380,650 | 別紙 00-0101/00-001 |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>50A 再使用しない  | 43   | m   | 830   | 35,690  |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>80A 再使用しない  | 56   | m   | 990   | 55,440  |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>100A 再使用しない | 109  | m   | 1,320 | 143,880 |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>40A 再使用しない  | 57   | m   | 740   | 42,180  |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>50A 再使用しない  | 46   | m   | 830   | 38,180  |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>65A 再使用しない  | 42   | m   | 910   | 38,220  |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>80A 再使用しない  | 14   | m   | 990   | 13,860  |                   |
| 排水管 保温撤去    | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミカラスクロス<br>100A 再使用しない | 10   | m   | 1,320 | 13,200  |                   |
| 計           |                                                 |      |     |       | 380,650 |                   |
|             |                                                 |      |     |       |         |                   |
|             |                                                 |      |     |       |         |                   |
|             |                                                 |      |     |       |         |                   |
|             |                                                 |      |     |       |         |                   |
|             |                                                 |      |     |       |         |                   |

[illegible]



共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称                  | 摘 要                             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
|----------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|-----------|------------|
| カーポートフェンス            | 運搬費共                            | 1   | 式   |        | 1,059,000 | 別紙 00-0102 |
| カーポートフェンス            | H=1.8m 柱脚固定具共<br>掛払い手間          | 353 | m   | 410    | 144,730   |            |
| カーポートフェンス            | H=1.8m 柱脚固定具共<br>供用180日賃料 修理費含む | 353 | m   | 2,230  | 787,190   |            |
| カーポートフェンス            | H=1.8m 柱脚固定具共<br>基本料 修理費含む      | 353 | m   | 210    | 74,130    |            |
| 仮設材運搬<br>(カーポートフェンス) |                                 | 353 | m   | 150    | 52,950    |            |
| 計                    |                                 |     |     |        | 1,059,000 |            |
|                      |                                 |     |     |        |           |            |
| クロスゲート               |                                 | 1   | 式   |        | 191,200   | 別紙 00-0103 |
| クロスゲート(キヤスターゲート)     | 巾6.0×高さ1.8m 片開き 存置              | 2   | か所  | 95,600 | 191,200   |            |
| 計                    |                                 |     |     |        | 191,200   |            |
|                      |                                 |     |     |        |           |            |
| 安全保持費                |                                 | 1   | 式   |        | 309,400   | 別紙 00-0104 |
| 安全保持費                | 交通整理員 (交通誘導警備員B)                | 14  | 人   | 22,100 | 309,400   |            |
| 計                    |                                 |     |     |        | 309,400   |            |
|                      |                                 |     |     |        |           |            |

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称                      | 摘 要                                  | 数 量    | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|--------|---------|------------|
| 揚重機費                     |                                      | 1      | 式                 |        | 660,000 | 別紙 00-0105 |
| ラフエレックレーン運転<br>(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準               | 10     | 日                 | 66,000 | 660,000 |            |
| 計                        |                                      |        |                   |        | 660,000 |            |
|                          |                                      |        |                   |        |         |            |
| 仮設鉄板敷                    | 運搬費共                                 | 1      | 式                 |        | 376,200 | 別紙 00-0106 |
| 仮設鉄板敷                    | 設置費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -          | 90     | m <sup>2</sup>    | 1,270  | 114,300 |            |
| 仮設鉄板敷                    | 撤去費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -          | 90     | m <sup>2</sup>    | 1,270  | 114,300 |            |
| 仮設鉄板敷                    | 供用180日賃料 敷鉄板<br>1524×6096×22mm 7.5ヵ月 | 90     | m <sup>2</sup>    | 1,520  | 136,800 |            |
| 仮設鉄板敷                    | 整備費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -          | 90     | m <sup>2</sup>    | 120    | 10,800  |            |
| 計                        |                                      |        |                   |        | 376,200 |            |
|                          |                                      |        |                   |        |         |            |
| ゴムマット養生                  |                                      | 1      | 式                 |        | 324,000 | 別紙 00-0107 |
| ゴムマット(仮設<br>鉄板敷用)        | 10mm                                 | 16,200 | m <sup>2</sup> ・日 | 20     | 324,000 |            |
| 計                        |                                      |        |                   |        | 324,000 |            |
|                          |                                      |        |                   |        |         |            |