

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k170180-00001-41(0)		設 計 者 名	【当初】 令和8年度三重県管理道路橋梁健全性評価照査業務委託	
費 目	測量及び試験費		工 事 名		
所 属 名	県土整備部 道路管理課				
適 用 単 価	業務				
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 5月27日				
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日				
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日				
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00：津			
	生 コ ン				
	石 材				
適 用 工 種	(係数ランク 1)				

積算時想定業務期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%

設計内訳書

業務名		【当初】令和8年度三重県管理道路橋梁健全性評価照査業務委託		当初	業 種	土木設計業務			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通			式	1		4,807,240			
共通（調査・計画業務）			式	1		4,807,240			
健全性評価照査			式	1		4,112,200			
計画準備			業務	1		306,060			内-1号 P2
健全性評価照査			式	1		2,657,242			内-2号 P2
登録用システム等へのデータ登録			式	1		1,148,898			内-3号 P2
打合せ等			式	1		695,040			
打合せ			業務	1		695,040			内-4号 P2
直接経費			式	1		127,000			
直接経費			式	1		127,000			
電子成果品作成費			式	1		127,000			
電子成果品作成費（設計） 5.1×4,807千円×0.38		区分：その他の設計	式	1		127,000			

諸経費計算書

業務名 令和 8年度【当初】令和8年度三重県管理道路橋梁健全性評価照査業務委 (当 初)

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率 (%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額 (一)	
管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等 (計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費

)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率 (%)
直接人件費	4,807,240
その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額	2,588,698
直接原価	4,934,240
非対象額 (一)	0
管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額	7,522,938
一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等 (計算値)	4,051,102
調整額	40
一般管理費等計上額	4,051,062

(直接経費

127,000)

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率(%)
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I (成果検定費等)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費)	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費(計算値)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分 A+B+D)	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率(%)
純調査費(直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分 9・I (諸経費の非対象)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分 A+B+D)	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

1業務当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		健全性評価照査					単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
健全性評価照査	橋長15m以上	橋	485	3,791	1,838,635			WYB00010 管理費区分 無 単-2号
健全性評価照査	橋長15m未満	橋	353	2,319	818,607			WYB00012 管理費区分 無 単-3号
合 計					2,657,242			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

WYB00008

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-2号

WYB00010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	健全性評価照査				橋	数量	10	単価	3,791
規格	橋長15m以上				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費	人	0.05	70,900	3,545		R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）		同上	人	0.1	62,600	6,260		R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）		同上	人	0.1	49,300	4,930		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）		同上	人	0.2	42,500	8,500		R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員		同上	人	0.4	36,700	14,680		R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						37,915			
単価						3,791		円／橋	

参考資料 (1)

単-3号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	健全性評価照査			橋	数量	10	単価	2,319
規格	橋長15m未満			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		直接人件費	人	0.05	70,900	3,545	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）		同上	人	0.05	62,600	3,130	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）		同上	人	0.1	49,300	4,930	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）		同上	人	0.1	42,500	4,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員		同上	人	0.2	36,700	7,340	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						23,195		
単価						2,319	円／橋	

WYB00013

[illegible]

WYB00015

名称	打合せ				業務	数量	1	単価	695,040
規格	初回・中間10回・成果品納入時								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	1.2	70,900	85,080	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B）		同上	人	7.2	49,300	354,960	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C）		同上	人	6	42,500	255,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計						695,040			
単価						695,040	円／業務		

登録単価/オプション単価<データ無し>

[illegible]

