

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173550-00018-31(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	宮川ダム係船設備ほか修繕工事
所 属 名	松阪建設事務所 宮川ダム管理室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	K00：松阪 5	
	生 コ ン	K01：松阪E	
	石 材	K01：松阪 5	
適 用 工 種	ダム管理設備		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	20：ダム管理設備
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	宮川ダム係船設備ほか修繕工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	ダム管理設備		
			工事区分	ダム管理設備		施工地域	一般交通影響有り（２）	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		25,885,900			
ダム管理設備製作		式	1		25,885,900			
機器費		式	1		25,885,900			
係船設備		係船設備区分インクライ方式	1		11,501,900			内-1号
堤内昇降設備		設備区分モハール	1		14,154,000			内-2号
監査廊付属設備		式	1		230,000			内-3号
純製作費		式	1		25,885,900			
製作原価		式	1		25,885,900			
据付工		式	1		6,030,310			
ダム管理設備輸送		式	1		145,000			
ダム管理設備輸送工		式	1		145,000			
機器輸送		式	1		145,000			内-4号

設計内訳書

工事名	宮川ダム係船設備ほか修繕工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	ダム管理設備			
			工事区分	ダム管理設備		施工地域	一般交通影響有り（２）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム管理設備修繕			式	1		5,885,310			
ダム管理設備修繕工			式	1		5,295,260			
係船設備			式	1		1,266,030			内-5号
堤内昇降設備			式	1		2,536,600			内-6号
監査廊付属設備			式	1		660,800			内-7号
直接経費			式	1		831,830			内-8号
仮設工			式	1		530,930			
足場工			式	1		144,930			内-9号
交通管理工			式	1		386,000			内-10号
処分費			式	1		59,120			
廃棄物処分費			式	1		59,120			内-11号
共通仮設			式	1		1,276,000			

設計内訳書

工事名	宮川ダム係船設備ほか修繕工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	ダム管理設備			
			工事区分	ダム管理設備		施工地域	一般交通影響有り（２）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 6,030,310×21.16%			式	1		1,276,000			
純工事費			式	1		7,306,310			
現場管理費 7,306,310×23.08%			式	1		1,686,000			
据付間接費			式	1		2,351,000			
据付工事原価			式	1		11,343,310			
設計技術費 37,170,090× 2.46%			式	1		914,000			
工事原価			式	1		38,143,210			
一般管理費等 38,143,210×（11.45%+ 0.04%）			式	1		4,382,375			
スクラップ			式	1		-573,585			
工事価格			式	1		41,952,000			
消費税相当額 41,952,000×10%			式	1		4,195,200			
工事費計			式	1		46,147,200			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	25,885,900	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	25,885,900	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	ダム管理設備	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,030,310	
4	据付直接工事費	6,030,310	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	59,120	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分3	0	機器単体費
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分9	0	間接費非対象額
16	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,030,310	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,971,190	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	17.63%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	21.16%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,276,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	ダム管理設備	1,809,100	130%	2,351,830
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			2,351,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	7,306,310	
14	単独（追加工事）据付直接工事	6,030,310	
15	単独（追加工事）共通仮設費	1,276,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	0	機器単体費
19	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支給品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,306,310	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	7,247,190	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	20.98%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	23.08%	
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	1,686,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,686,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	ダム管理設備		
2	工事原価 単独（追加工事）		38,143,210	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分9		0	間接費非対象額
7	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		38,143,210	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		38,084,090	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）		24.9%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分3）単独		25,885,900	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（K）単独（追加）		0.68	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数（R） 単独（追加工事）		0.46	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		38,143,210	
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 15,257 円
28	一般管理費等 率（補正後）		11.49%	
29	計上額 単独（追加工事）		4,382,375	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,382,375	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	係船設備						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インクライン			式	1	8,140,000	8,140,000			WYB00001 管理費区分 3 単-1号
天井クレーン			式	1	3,028,000	3,028,000			WYB00002 管理費区分 3 単-2号
工場整備		インクライン減速機	式	1	333,900	333,900			WYB00003 管理費区分 3 単-3号
合 計						11,501,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	堤内昇降設備						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤内ワト 上段	階段ワト L=38.5m 巻上機、台車含	組	1	5,900,000	5,900,000			Y049900020-011 管理費区分 3
堤内ワト 中段	階段ワト L=24.4m 巻上機、台車含	組	1	4,000,000	4,000,000			Y049900020-012 管理費区分 3
堤内ワト 下段	階段ワト L=26.2m 巻上機、台車含	組	1	4,200,000	4,200,000			Y049900020-013 管理費区分 3
電源盤（堤内ワト電源盤）	樹脂製屋外用400□×D200mm	面	1	54,000	54,000			Y049900020-014 管理費区分 3
合 計					14,154,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	監査廊付属設備						単価適用年月日		令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 6日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査廊階段柵		1200×900mm TP50A SUS304	基	2	115,000	230,000			Y049900020-016 管理費区分 3
合 計						230,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	機器輸送						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費	対象設備質量（実数入力）＝1.6t：想定輸送距離（実数入力）＝61km：	式	1	78,000	78,000			WF904000 管理費区分 有単-4号 更新機器
修繕工事輸送費	対象設備質量（実数入力）＝0.67t：想定輸送距離（実数入力）＝122km：	式	1	67,000	67,000			WF904000 管理費区分 有単-5号 工場整備機器
合 計					145,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	係船設備						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インクライン			式	1	750,000	750,000			WYB00006 管理費区分 有 単-6号
天井クレーン			式	1	435,800	435,800			WYB00007 管理費区分 有 単-7号
上屋			式	1	80,230	80,230			WYB00015 管理費区分 無 単-8号
合 計						1,266,030			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	堤内昇降設備						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			式	1	77,600	77,600			WYB00012 管理費区分 無 単-9号 昇降設備
労務費			式	1	2,459,000	2,459,000			WYB00018 管理費区分 有 単-10号 昇降設備
合 計						2,536,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	監査廊付属設備						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1	186,200	186,200			WYB00013 管理費区分 無 単-11号 監査廊付属設備
労務費		式	1	474,600	474,600			WYB00019 管理費区分 有 単-12号 監査廊付属設備
合 計					660,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	直接経費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車（トラック架装 リフト車）ブーム型 賃料 （賃料期間1カ月未満）	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	3	15,800	47,400			LA10700040 管理費区分 無
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	標準デッキタイプ 作業高22～23m	日	1	36,400	36,400			Y049900020-046 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力16t吊	日	10	48,400	484,000			L001130004 管理費区分 無
換気ファン		台	3	2,430	7,290			WYB00020 管理費区分 無 単-13号 監査廊換気用
雑器具損料		式	1	11,482	11,482			Y049900020-047 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝55.5km以下：	t	8.14	30,130	245,258			CB010410 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第9号内訳書	足場工						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		単管足場 不要 標準 (1.0)	掛㎡	10	4,831	48,310			WYB00074 管理費区分 無 単-15号 (WB252110) 監査廊上部搬出入台
足場工		同上	掛㎡	20	4,831	96,620			WYB00075 管理費区分 無 単-16号 (WB252110) 監査廊中間部搬出入台
合 計						144,930			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	交通管理工						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	10	21,400	214,000			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	10	17,200	172,000			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					386,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	廃棄物処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冷媒フロン回収、破壊	R22	台	2	25,000	50,000			Y049900020-048 管理費区分 T
廃プラスチック処分	合成樹脂電線管類	t	0.114	80,000	9,120			Y049900020-049 管理費区分 T
合 計					59,120			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	インクライン				単位	式	数量	1	単価	8,140,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電動機		三相誘導電動機3φAC220V5.5kWブレーキ付		台	1	408,000	408,000		Y049900020-001 管理費区分 3	
カップリング		電動機－減速機 CR6018		個	1	26,000	26,000		Y049900020-002 管理費区分 3	
カップリング		減速機－ドラム CRI2018		個	1	153,000	153,000		Y049900020-003 管理費区分 3	
軸受		ワヤドラム用 UCPX20		個	2	76,500	153,000		Y049900020-004 管理費区分 3	
回転式リミットスイッチ		AC250V10A Z型マイクロスイッチ 4接点		台	1	250,000	250,000		Y049900020-005 管理費区分 3	
無線遠隔操縦装置		インクライン用 920MHz帯		組	1	850,000	850,000		Y049900020-006 管理費区分 3	
操作盤（係船設備操作盤）		屋外自立型 H1600×W700×D400mm		面	1	6,300,000	6,300,000		Y049900020-010 管理費区分 3	
計							8,140,000			
単価							8,140,000		円／式	

参考資料 (1)

単-2号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天井クレーン				式				
規格					単位		数量	1	単価 3,028,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
天井クレーン 電気チェーンブロック		トロリ結合式 定格荷重1t	台	1	833,000	833,000	Y049900020-008 管理費区分 3		
天井クレーン 電動サドル		定格荷重1t 車輪径間1000mm	台	2	382,000	764,000	Y049900020-009 管理費区分 3		
無線遠隔操縦装置		天井クレーン用 2.4GHz帯	組	1	1,040,000	1,040,000	Y049900020-007 管理費区分 3		
作業船吊具		2500×1800mm H150 ×75×t6.5 SS400塗装	組	1	391,000	391,000	Y049900020-015 管理費区分 3		
計						3,028,000			
単価						3,028,000	円／式		

参考資料 (1)

単-3号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場整備				式				
規格	インクライン減速機				単位		数量	1	単価 333,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
潤滑油		減速機	L	21	435	9,135	Y049900020-044 管理費区分 3		
補助材料		同上	式	1	3,792	3,792	Y049900020-045 管理費区分 3		
直接経費		減速機整備	式	1	5,056	5,056	Y049900020-050 管理費区分 3		
減速機整備工		オーバーホール	式	1	316,000	316,000	Y049900020-051 管理費区分 3		
計						333,983			
単価						333,900	円／式		

WF904000

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	修繕工事輸送費			単位	式	数量	1	単価	78,000
規格	更新機器 1.6t 61km								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
修繕工事輸送費（全工種 0＜x×D≦100）		対象設備質量（実数入力）=1.6t：想定輸送距離（実数入力）=61km：	式	1	78,000	78,000	WF904100 管理費区分 L 単-17号		
計						78,000			
単価						78,000	円／式		
J01 対象設備質量（実数入力）		1.6 t							
J02 想定輸送距離（実数入力）		61 km							

WF904000

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	修繕工事輸送費 工場整備機器			単位	式	数量	1	単価	67,000
規格	0.67t 122km			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
修繕工事輸送費（全工種 0）		対象設備質量（実数入力）=0.67t：想定輸 送距離（実数入力）=122km：	式	1	67,000	67,000	WF904100 管理費区分 L 単-18号		
計						67,000			
単価						67,000	円／式		
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）		0.67 t 122 km							

参考資料 (1)

単-6号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インクライン				式	数量	1	単価	750,000
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				式	1	126,900	126,900	WYB00008 管理費区分 無 単-19号 インクライン	
労務費				式	1	623,100	623,100	WYB00009 管理費区分 有 単-20号 インクライン	
計							750,000		
単価							750,000	円／式	

参考資料 (1)

単-7号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天井クレーン				式	数量	1	単価	435,800
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				式	1	15,250	15,250	WYB00010 管理費区分 無 単-21号 天井クレーン	
労務費				式	1	420,600	420,600	WYB00011 管理費区分 有 単-22号 天井クレーン	
計							435,850		
単価							435,800	円／式	

参考資料 (1)

単-8号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上屋	単位	式	数量	1	単価	80,230
規格							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			式	1	9,044	9,044	WYB00016 管理費区分 無 単-23号 上屋
労務費			式	1	71,190	71,190	WYB00017 管理費区分 無 単-24号 上屋
計						80,234	
単価						80,230	円／式

参考資料 (1)

単-9号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	材料費 昇降設備				単位	式	数量	1	単価	77,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
堤内ワト据付、補助材料				式	1	10,708		10,708	Y049900020-037 管理費区分 無	
キャブタイヤケーブル		600V CVT3.5mm2-3c		m	188	344		64,672	Y049900020-038 管理費区分 無	
防水コムコト°キャップ (コネクタ)		2P15A 接地		個	3	741		2,223	Y049900020-039 管理費区分 無	
計								77,603		
単価								77,600	円／式	

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	材料費 監査廊付属設備	単位	式	数量	1	単価	186,200
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー	M12-50 SUS	本	9	455	4,095	Y049900020-040 管理費区分 無	
ケーブルラック支持金物	SS400 亜鉛鍍金 計65.45kg	式	1	115,190	115,190	Y049900020-041 管理費区分 無	
感震器用電線管支持金物	SS400 亜鉛鍍金 1.7kg	本	1	2,990	2,990	Y049900020-042 管理費区分 無	
維持放流バルブ室排水溝蓋	SUS304 t3 縞銅板 13.07kg	式	1	64,000	64,000	Y049900020-043 管理費区分 無	
計					186,275		
単価					186,200	円／式	

参考資料（1）

単-12号 WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	労務費 監査廊付属設備	単位	式	数量	1	単価	474,600
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊階段柵据付	区分C 0.04t （0.02t 2基）	式	1	30,180	30,180	WYB00045 管理費区分 有 単-27号	
ケーブルラック支持金物等据付	区分D 0.066t ラック用26個 配管用1個	式	1	30,180	30,180	WYB00046 管理費区分 有 単-28号	
堤体変位測定装置架撤去	区分D 0.4t SS PLt 3mm L75×75×6	架	1	60,360	60,360	WYB00044 管理費区分 有 単-29号	
監査廊小配管撤去	水道用銅管 屋内配管 φ25mm 有 0.44無	m	114.7	3,056	350,523	WYB00047 管理費区分 無 単-30号 地下	
人肩運搬(鋼材・二次製品等)	60m（普通作業員）	t	0.82	4,165	3,415	WYB00048 管理費区分 無 単-31号	
計					474,658		
単価					474,600	円／式	

WYB00020

名称	換気ファン 監査廊換気用			単位	台	数量	1	単価	2,430
規格				単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	風量50／60m3／min (50／60Hz) 風圧0.3／0.4kPa	日	15	162	2,430	M001204001 管理費区分 無		
計						2,430			
単価						2,430	円／台		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	30,130
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 55.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,211				
労務構成比率				%	79.59					
運転手（特殊）				%	40.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	39.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.89					
軽油				%	3.89	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.52					
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t		%	16.52	10,200		11,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		55.5km以下								

参考資料 (1)

単-15号 WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工 監査廊上部搬出入台	単位	掛㎡	数量	100	単価	4,831
	単管足場 不要 標準 (1.0)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工		人	6.9	33,400	230,460	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.8	24,500	44,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29%	式	1		108,540	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					483,100		
単価					4,831	円／掛㎡	

参考資料 (1)

単-16号 WYB00075

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工 監査廊中間部搬出入台	単位	掛㎡	数量	100	単価	4,831
	単管足場 不要 標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	6.9	33,400	230,460	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.8	24,500	44,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		29%	式	1		108,540	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						483,100	
単価						4,831	円／掛㎡

WF904100

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名稱	修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0）				式	數量	1	單價	78,000
規格	1.6t 61km								
名稱		規格／条件	單位	數量	單價	金額	摘要		
輸送費			式	1	78,000	78,000	Y007610000- 管理費区分 L		
計						78,000			
單價						78,000	円／式		
J01 対象設備質量（実数入力）		1.6 t							
J02 想定輸送距離（実数入力）		61 km							

WF904100

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名稱	修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0）				單位	式	數量	1	單價	67,000
規格	0.67t 122km				單位					
名稱		規格／條件	單位	數量	單價		金額		摘要	
輸送費			式	1	67,000		67,000		Y007610000- 管理費区分 L	
計							67,000			
單價							67,000		円／式	
J01 対象設備質量（実数入力）		0.67 t								
J02 想定輸送距離（実数入力）		122 km								

参考資料 (2)

単-19号 WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	材料費 インクライン	単位	式	数量	1	単価	126,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		コイルス° リンク° ロット° 形 AC200V	個	1	7,100	7,100	Y049900020-018 管理費区分 無
受信器収納箱		無線遠隔操縦装置用400□×D200mm キー付	個	1	6,800	6,800	Y049900020-017 管理費区分 無
インクライン据付、補助材料			式	1	3,622	3,622	Y049900020-035 管理費区分 無
電源用ケーブル		600V VVR14mm2-3c	m	13	1,276	16,588	Y049900020-020 管理費区分 無
電源用ケーブル		600V CV5.5mm2-3c	m	18	580	10,440	Y049900020-021 管理費区分 無
電源用ケーブル		600V CV3.5mm2-2c	m	9	277	2,493	Y049900020-052 管理費区分 無
制御用ケーブル		CVV3.5mm2-2c	m	9	251	2,259	Y049900020-022 管理費区分 無
制御用ケーブル		CVV3.5mm2-4c	m	6	482	2,892	Y049900020-023 管理費区分 無
電線		600V IV2mm	m	4	96	384	Y049900020-024 管理費区分 無
電線		600V IV5.5 mm2	m	15	175	2,625	Y049900020-025 管理費区分 無
電線管		HIVE36	m	12.3	376	4,624	Y049900020-030 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-19号 WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	材料費 インクリン			単位	式	数量	1	単価	126,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管		G36		m	14.5	1,084	15,718	Y049900020-028 管理費区分 無	
電線管		G22		m	0.2	619	123	Y049900020-027 管理費区分 無	
電線管		G16		m	3.4	479	1,628	Y049900020-026 管理費区分 無	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		SUS 250□×150防水		個	1	15,400	15,400	Y049900020-031 管理費区分 無	
電線管類付属材料（係船機械）		1.55		式	1	34,244	34,244	Y049900020-033 管理費区分 無	
計							126,940		
単価							126,900	円／式	

参考資料（2）

単-20号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	労務費 インクライン	単位	式	数量	1	単価	623,100
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電動機取替		5.5kW	台	1	104,200	104,200	WYB00030 管理費区分 有 単-32号
ワイヤドラム軸受取替		100mm	個	2	31,600	63,200	WYB00031 管理費区分 有 単-33号
回転式リミットスイッチ据付		ギヤ式 ワイヤロープ 位置検出 250V/10A 新設	台	1	4,275	4,275	WYB00032 管理費区分 無 単-34号
リミットスイッチ取付		スプリングロッド形 非常上限検出 新設	個	1	2,850	2,850	WYB00033 管理費区分 無 単-35号
係船設備操作盤据付		負荷 5.5～7.5kW 新設 補正なし 同機種 1台	面	1	62,700	62,700	WYB00034 管理費区分 無 単-36号
係船設備操作盤調整		継電器盤 補正なし	面	1	60,750	60,750	WYB00035 管理費区分 無 単-37号
無線遠隔操縦装置据付		新設 補正なし	組	1	4,275	4,275	WYB00036 管理費区分 無 単-38号
ケーブル配線		管内配線 20mm以下 新設	m	55	1,568	86,240	WYB00040 管理費区分 無 単-39号
電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	19	342	6,498	WYB00041 管理費区分 無 単-40号
硬質ビニル管敷設（露出）		作業種別＝露出 36mm以下：作業内容による 補正＝新設：設置方法による補正＝クランプ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が 少ない場合の補正＝補正なし：	m	12.3	2,035	25,030	WE112010 管理費区分 無 単-41号

参考資料 (2)

単-20号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝36mm以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝ク ッ プ 留め：設置高さによる補正＝2m未満：配 管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	14.5	3,392	49,184	WE111100 管理費区分 無 単-42号
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝22mm以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝ク ッ プ 留め：設置高さによる補正＝2m未満：配 管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	3.6	1,995	7,182	WE111100 管理費区分 無 単-43号
プルボックス設置	作業種別＝各種：作業内容による補正＝新設 ：タテ寸法＝25cm：ヨコ寸法＝25cm：高さ寸 法＝15cm：	個	1	9,262	9,262	WE122300 管理費区分 無 単-44号
回転式リミットスイッチ撤去	ギヤ式 ワイヤロフ 位置検出 撤去（不使用）	台	1	2,137	2,137	WYB00037 管理費区分 無 単-45号
リミットスイッチ撤去	スプリングロッド形 非常上限検出用 撤去（不使用）	個	1	1,425	1,425	WYB00038 管理費区分 無 単-46号
係船設備操作盤撤去	制御盤 撤去（不使用） 1.8人／面	面	1	25,650	25,650	WYB00039 管理費区分 無 単-47号
減速機撤去、据付	7.5kW相当 工場整備搬出、再設置	台	1	108,300	108,300	WYB00042 管理費区分 有 単-48号
計					623,158	
単価					623,100	円／式

参考資料 (2)

単-21号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	材料費 天井クレーン				単位	式	数量	1	単価	15,250
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
受信器収納箱		無線遠隔操縦装置用400□×D200mm キー付		個	1	6,800		6,800		Y049900020-017 管理費区分 無
天井クレーン据付、補助材料				式	1	8,455		8,455		Y049900020-036 管理費区分 無
計								15,255		
単価								15,250		円／式

参考資料（2）

単-22号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	労務費 天井クレーン	単位	式	数量	1	単価	420,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天井クレーン据付		電気チェーンブロック、電動葫芦 定格荷重1t	台	1	277,600	277,600	WYB00028 管理費区分 有 単-49号
無線操縦装置据付		新設 補正なし	面	1	4,275	4,275	WYB00029 管理費区分 無 単-50号
天井クレーン撤去		電気チェーンブロック、電動葫芦 定格荷重1.0t	台	1	138,800	138,800	WYB00027 管理費区分 有 単-51号
計						420,675	
単価						420,600	円／式

参考資料 (2)

単-23号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格	上屋						9,044
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電源用ケーブル	600V VVF2.0mm-2c	m	15	178	2,670	Y049900020-019 管理費区分 無	
電線	600V IV2mm	m	15	96	1,440	Y049900020-024 管理費区分 無	
電線管	HIVE16	m	14.3	118	1,687	Y049900020-029 管理費区分 無	
プルボックス	樹脂 120□×80 防水 平フタ	個	1	998	998	Y049900020-032 管理費区分 無	
防雨引掛接地コンセント	2P15A 125V	個	1	1,380	1,380	Y049900020-053 管理費区分 無	
電線管類付属材料（係船上屋）	0.15	式	1	869	869	Y049900020-034 管理費区分 無	
計					9,044		
単価					9,044	円／式	

参考資料（2）

単-24号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	労務費 上屋	単位	式	数量	1	単価	71,190
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル配線		管内配線 20mm以下 新設	m	15	1,568	23,520	WYB00021 管理費区分 無 単-52号
電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	15	342	5,130	WYB00043 管理費区分 無 単-53号
硬質ビニル管敷設（露出）		作業種別＝露出 22mm以下：作業内容による 補正＝新設：設置方法による補正＝ｸｯﾌﾟ 留 め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工 が少ない場合の補正＝補正なし：	m	14.3	1,317	18,833	WE112010 管理費区分 無 単-54号
プルボックス設置		作業種別＝各種：作業内容による補正＝新設 ：タテ寸法＝12cm：ヨコ寸法＝12cm：高さ寸 法＝8cm：	個	1	4,560	4,560	WE122300 管理費区分 無 単-55号
コンセント取付		露出 2P15A 新設	個	1	2,280	2,280	WYB00076 管理費区分 無 単-56号
蛍光灯器具撤去（露出型）		1灯用 40W 撤去（不使用） 予備白熱灯なし	灯	1	4,275	4,275	WYB00023 管理費区分 無 単-57号
ケーブル撤去		管内配線 10mm以下 撤去（不使用）	m	11	327.8	3,605	WYB00024 管理費区分 無 単-58号
硬質ビニル管撤去（露出）		露出 22mm以下 撤去（不使用） ｸｯﾌﾟ 留め 2m 以上 補正なし	m	10.5	658.4	6,913	WYB00025 管理費区分 無 単-59号
プルボックス撤去		各種 撤去（不使用） 12cm 12cm 5cm	個	1	2,080	2,080	WYB00026 管理費区分 無 単-60号
計						71,196	

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	勞務費 上屋				單位	式	數量	1	單價	71,190
名稱		規格／條件		單位	數量	單價		金額	摘要	
單價								71,190	円／式	

参考資料 (2)

単-25号 WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	堤内ワ工等据付				単位	式	数量	1	単価	363,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
階段リフト据付工（上段）		第6類 0.345t 1.4無		台	1	135,500		135,500	WYB00051 管理費区分 有 単-61号	
階段リフト据付工（中段）		第6類 0.231t 1.4無		台	1	90,620		90,620	WYB00052 管理費区分 有 単-62号	
階段リフト据付工（下段）		第6類 0.246t 1.4無		台	1	96,780		96,780	WYB00053 管理費区分 有 単-63号	
電源盤取付		露出型分電盤前面0.4㎡以下 新設		面	1	37,050		37,050	WYB00054 管理費区分 無 単-64号	
人肩運搬(鋼材・二次製品等)		60m （普通作業員）		t	0.84	4,165		3,498	WYB00055 管理費区分 無 単-65号	
計								363,448		
単価								363,400	円／式	

参考資料（2）

単-26号 WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	監査廊モノレールほか撤去				単位	式	数量	1	単価	2,096,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
監査廊モノレール撤去工		本体 第6類 5.51t 0.56無		基	1	864,900		864,900		WYB00056 管理費区分 有 単-66号
絶縁トロリ撤去		3+1E/径間 撤去（不使用） 架台撤去含		径間	4	17,100		68,400		WYB00077 管理費区分 無 単-67号
地上制御盤撤去		制御盤 撤去（不使用） 7.5kW以下		面	1	27,080		27,080		WYB00058 管理費区分 無 単-68号
地上上部操作盤撤去		操作盤 撤去（不使用） 補正なし		面	1	2,137		2,137		WYB00059 管理費区分 無 単-69号
地上下部操作盤撤去		操作盤 撤去（不使用） 補正あり		面	1	1,510		1,510		WYB00060 管理費区分 無 単-70号
中継端子盤撤去		撤去（不使用） 1回路		面	1	2,850		2,850		WYB00061 管理費区分 無 単-71号
送風機撤去		換気ファン 口径400φ以下 撤去（不使用） 補正なし		台	1	19,950		19,950		WYB00062 管理費区分 無 単-72号
送風機撤去		換気ファン 口径400φ以下 撤去（不使用） 補正あり		台	7	13,970		97,790		WYB00063 管理費区分 無 単-73号
送風機操作盤撤去		制御盤 撤去（不使用） 2.2kW以下2回路		面	4	42,750		171,000		WYB00064 管理費区分 無 単-74号
除湿機撤去		屋内機2台+屋外機1台/組		組	1	7,245		7,245		WYB00065 管理費区分 無 単-75号
ケーブル撤去		管内配線 40mm以下 撤去（不使用）		m	7	1,425		9,975		WYB00073 管理費区分 無 単-76号

参考資料 (2)

単-26号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊モールほか撤去						
ケーブル撤去 (ラック配線)	仕上外径 40mm以下 撤去 (不使用) 抱縛あり	m	145	1,853	268,685	WYB00072 管理費区分 無 単-77号
ケーブル撤去	管内配線 20mm以下 撤去 (不使用)	m	217	783.8	170,084	WYB00071 管理費区分 無 単-78号
ケーブル撤去	管内配線 10mm以下 撤去 (不使用)	m	141	327.8	46,219	WYB00070 管理費区分 無 単-79号
電線撤去	管内配線 5mm以下 撤去 (不使用)	m	214	171	36,594	WYB00078 管理費区分 無 単-80号
電線管撤去	厚鋼 36mm以下 撤去 (不使用) クリップ留め 2m 未満 補正なし	m	100	1,696	169,600	WYB00069 管理費区分 無 単-81号
硬質ビニル管撤去	22mm以下 撤去 (不使用)	m	25.1	228	5,722	WYB00079 管理費区分 無 単-82号
硬質ビニル管撤去	36mm以下 撤去 (不使用) 28mm、36mm	m	163.2	370.5	60,465	WYB00068 管理費区分 無 単-83号
硬質ビニル管撤去	54mm以下 撤去 (不使用)	m	25.1	513	12,876	WYB00080 管理費区分 無 単-84号 42mm
合成樹脂可とう電線管撤去 (P F 管)	36mm以下 撤去 (不使用) 埋設以外	m	40	883.5	35,340	WYB00067 管理費区分 無 単-85号
小車運搬 (鋼材・二次製品等)	60m (普通作業員)	t	6.29	2,940	18,492	WYB00066 管理費区分 無 単-86号

参考資料 (2)

単-26号 WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	監査廊モルルほか撤去				単位	式	数量	1	単価	2,096,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								2,096,914		
単価								2,096,000		円／式

参考資料 (2)

単-27号 WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	監査廊階段柵据付				式				
規格	区分C 0.04t (0.02t 2基)				単位		数量	1	単価 30,180
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工			人	0.8	31,600	25,280		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						30,180			
単価						30,180		円／式	

WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (2)

単-30号 WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	監査廊小配管撤去				単位	m	数量	1	単価	3,056
規格	地下 水道用銅管 屋内配管 φ25mm 有 0.44無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.108	28,300	3,056		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
計							3,056			
単価							3,056		円／m	

WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人肩運搬(鋼材・二次製品等)				単位	t	数量	1	単価	4,165
規格	60m（普通作業員）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員			人	0.17	24,500		4,165	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計							4,165			
単価							4,165	円／t		

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ワイドラム軸受取替				単位	個	数量	1	単価	31,600
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械設備据付工				人	1	31,600		31,600	R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
計								31,600		
単価								31,600	円／個	

参考資料 (3)

単-34号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	回転式リミットスイッチ据付				単位	台	数量	1	単価	4,275
規格	ギヤ式 ワイヤロープ 位置検出 250V/10A 新設									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工			人	0.15	28,500	4,275	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,275				
単価						4,275	円／台			

参考資料 (3)

単-35号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	リモットスイッチ取付				単位	個	数量	1	単価	2,850
規格	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ形 非常上限検出 新設				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	0.1	28,500	2,850		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,850			
単価							2,850		円／個	

参考資料 (3)

単-36号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	係船設備操作盤据付				面			
規格	負荷 5.5～7.5kW 新設 補正なし 同機種 1台				単位		数量	単価
							1	62,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.2	28,500	62,700	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						62,700		
単価						62,700	円／面	

参考資料 (3)

単-37号 WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	係船設備操作盤調整				面				
規格	継電器盤 補正なし				単位		数量	1	単価 60,750
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電気通信技術者			人	1.5	40,500	60,750		R0202 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						60,750			
単価						60,750		円／面	

WYB00036

名称	無線遠隔操縦装置据付				組					
規格	新設 補正なし				単位		数量	1	単価	4,275
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人	0.15	28,500		4,275	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,275		
単価								4,275	円／組	

参考資料 (3)

単-39号 WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル配線				単位	m	数量	100	単価	1,568
規格	管内配線 20mm以下 新設				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	5.5	28,500	156,750		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		50		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							156,800			
単価							1,568		円／m	

参考資料 (3)

単-40号 WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電線配線				単位	m	数量	100	単価	342
規格	管内配線 5mm以下 新設				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	1.2	28,500	34,200		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							34,200			
単価							342		円／m	

WE112010

名称	硬質ビニル管敷設（露出）				m				
規格	露出 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし				単位		数量	100	単価
									2,035
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	7.14	28,500	203,490	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							203,500		
単価							2,035	円／m	
J01 作業種別		露出 36mm以下							
J02 作業内容による補正		新設							
J03 設置方法による補正		クリップ留め							
J04 設置高さによる補正		2m以上							
J05 配管加工が少ない場合の補正		補正なし							

WE111100

[illegible]

WE111100

名称	電線管敷設				m				
規格	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし				単位		数量	100	単価 1,995
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	7	28,500	199,500	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							199,500		
単価							1,995	円／m	
J01 作業種別		厚鋼							
J02 規格		22mm以下							
J03 作業内容による補正		新設							
J04 設置方法による補正		クリップ留め							
J05 設置高さによる補正		2m未満							
J06 配管加工が少ない場合の補正		補正なし							

参考資料 (3)

単-44号 WE122300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プルボックス設置				個				
規格	各種 新設 25cm 25cm 15cm				単位		数量	1	単価 9,262
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	0.325	28,500	9,262		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,262			
単価						9,262		円／個	
J01 作業種別	各種								
J02 作業内容による補正	新設								
J03 タテ寸法	25 cm								
J04 ヨコ寸法	25 cm								
J05 高さ寸法	15 cm								

参考資料 (3)

単-45号 WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	回転式リミットスイッチ撤去				台			
規格	ギヤ式 ワイヤロープ 位置検出 撤去（不使用）				単位	数量	1	単価 2,137
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.075	28,500	2,137	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,137		
単価						2,137	円／台	

参考資料 (3)

単-46号 WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	リミットスイッチ撤去				単位	個	数量	1	単価	1,425
規格	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ形 非常上限検出用 撤去（不使用）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	0.05	28,500	1,425		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,425			
単価							1,425		円／個	

参考資料 (3)

単-47号 WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	係船設備操作盤撤去				面			
規格	制御盤 撤去（不使用） 1.8人／面				単位	数量	1	単価 25,650
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.9	28,500	25,650	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						25,650		
単価						25,650	円／面	

WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	減速機撤去、据付					台					
規格	7.5kW相当 工場整備搬出、再設置					単位		数量	1	単価	108,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備据付工				人	3.43	31,600		108,388		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
計								108,388			
単価								108,300		円／台	

参考資料 (3)

単-49号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天井クレーン据付				台			
規格	電気チェーンブロック、電動サドル 定格荷重1t				単位	数量	1	単価 277,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	7.36	31,600	232,576	R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	1.84	24,500	45,080	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						277,656		
単価						277,600	円／台	

参考資料 (3)

単-50号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	無線操縦装置据付				単位	面	数量	1	単価	4,275
規格	新設 補正なし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工			人	0.15	28,500	4,275	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,275				
単価						4,275	円／面			

参考資料 (3)

単-51号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天井クレーン撤去				台			
規格	電気チェーンブロック、電動葫芦 定格荷重1.0t				単位	数量	1	単価 138,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3.68	31,600	116,288	R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	0.92	24,500	22,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						138,828		
単価						138,800	円／台	

参考資料 (3)

単-52号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル配線				単位	m	数量	100	単価	1,568
規格	管内配線 20mm以下 新設				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
電工				人	5.5		28,500		156,750	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									156,800	
単価									1,568	円／m

参考資料 (3)

単-53号 WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電線配線				単位	m	数量	100	単価	342
規格	管内配線 5mm以下 新設				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	1.2	28,500	34,200		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							34,200			
単価							342		円／m	

WE112010

[illegible]

WE122300

名称	ブルボックス設置				個			
規格	各種 新設 12cm 12cm 8cm				単位	数量	1	単価 4,560
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.16	28,500	4,560	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,560		
単価						4,560	円／個	
J01 作業種別		各種						
J02 作業内容による補正		新設						
J03 タテ寸法		12 cm						
J04 ヨコ寸法		12 cm						
J05 高さ寸法		8 cm						

参考資料 (3)

単-56号 WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンセント取付				単位	個	数量	1	単価	2,280
規格	露出 2P15A 新設				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	0.08	28,500	2,280		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,280			
単価							2,280		円／個	

参考資料 (3)

単-57号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蛍光灯器具撤去（露出型）				灯			
規格	1灯用 40W 撤去（不使用） 予備白熱灯なし				単位	数量	1	単価 4,275
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	28,500	4,275	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,275		
単価						4,275	円／灯	

参考資料 (3)

単-58号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル撤去				単位	m	数量	100	単価	327.8
規格	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	1.15	28,500	32,775		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							32,780			
単価							327.8		円／m	

参考資料 (3)

単-59号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質ビニル管撤去（露出）				単位	m	数量	100	単価	658.4
規格	露出 22mm以下 撤去（不使用） クリップ留め 2m以上 補正なし				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
電工				人	2.31		28,500		65,835	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									65,840	
単価									658.4	円／m

WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WYB00052

[illegible]

WYB00053

[illegible]

参考資料 (3)

単-64号 WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電源盤取付				面			
規格	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設				単位		数量	1
								単価
								37,050
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.3	28,500	37,050	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						37,050		
単価						37,050	円／面	

参考資料 (3)

単-65号 WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人肩運搬(鋼材・二次製品等)				単位	t	数量	1	単価	4,165
規格	60m (普通作業員)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.17	24,500		4,165		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								4,165		
単価								4,165		円／t

WYB00056

[illegible]

WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-68号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地上制御盤撤去				面				
規格	制御盤 撤去（不使用） 7.5kW以下				単位		数量	1	単価 27,080
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	0.95	28,500	27,075		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,080			
単価						27,080		円／面	

参考資料 (3)

単-69号 WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地上上部操作盤撤去				面			
規格	操作盤 撤去（不使用） 補正なし				単位	数量	1	単価 2,137
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.075	28,500	2,137	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,137		
単価						2,137	円／面	

参考資料 (3)

単-70号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地上下部操作盤撤去				面			
規格	操作盤 撤去（不使用） 補正あり				単位	数量	1	単価 1,510
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.053	28,500	1,510	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,510		
単価						1,510	円／面	

参考資料 (3)

単-71号 WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中継端子盤撤去				面			
規格	撤去（不使用） 1回路				単位	数量	1	単価 2,850
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.1	28,500	2,850	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,850		
単価						2,850	円／面	

WYB00062

名称	送風機撤去				台			
規格	換気ファン 口径400φ以下 撤去（不使用） 補正なし				単位		数量	1
							単価	19,950
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	0.7	28,500	19,950	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							19,950	
単価							19,950	円／台

WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-74号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	送風機操作盤撤去				面			
規格	制御盤 撤去（不使用） 2.2kW以下2回路				単位	数量	1	単価 42,750
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	28,500	42,750	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						42,750		
単価						42,750	円／面	

WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除湿機撤去				組	数量	1	単価	7,245
規格	屋内機2台+屋外機1台/組								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工			人	0.225	32,200	7,245	R0301 管理費区分 無 割増率 0%		
計						7,245			
単価						7,245	円／組		

参考資料 (3)

単-76号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル撤去				単位	m	数量	100	単価	1,425
規格	管内配線 40mm以下 撤去（不使用）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	5	28,500	142,500		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							142,500			
単価							1,425		円／m	

参考資料 (3)

単-77号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル撤去（ラック配線）				単位	m	数量	100	単価	1,853
規格	仕上外径 40mm以下 撤去（不使用） 抱縛あり				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	6.5	28,500	185,250		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		50		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							185,300			
単価							1,853		円／m	

参考資料 (3)

単-78号 WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル撤去				単位	m	数量	100	単価	783.8
規格	管内配線 20mm以下 撤去（不使用）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	2.75	28,500	78,375		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							78,380			
単価							783.8		円／m	

参考資料 (3)

単-79号 WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ケーブル撤去				単位	m	数量	100	単価	327.8
規格	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	1.15	28,500	32,775		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							32,780			
単価							327.8		円／m	

参考資料 (3)

単-80号 WYB00078

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電線撤去				単位	m	数量	100	単価	171
規格	管内配線 5mm以下 撤去（不使用）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	0.6	28,500	17,100		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,100			
単価							171		円／m	

参考資料 (3)

単-81号 WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電線管撤去				単位	m	数量	100	単価	1,696
規格	厚鋼 36mm以下 撤去（不使用） クリップ留め 2m未満 補正なし				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	5.95	28,500	169,575		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		25		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							169,600			
単価							1,696		円／m	

参考資料 (3)

単-82号 WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	硬質ビニル管撤去				単位 m	数量	100	単価	228
	22mm以下 撤去（不使用）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0.8	28,500	22,800	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						22,800			
単価						228	円／m		

参考資料 (3)

単-83号 WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質ビニル管撤去				m				
規格	36mm以下 撤去（不使用） 28mm、36mm				単位		数量	100	単価 370.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	1.3	28,500	37,050		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						37,050			
単価						370.5		円／m	

参考資料 (3)

単-84号 WYB00080

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質ビニル管撤去	単位	m	数量		単価	
規格	42mm						
	54mm以下 撤去（不使用）	単位		数量	100	単価	513
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
電工				人	1.8	28,500	51,300
諸雑費（まるめ）				式	1		0
計							51,300
単価							513
							円／m

参考資料 (3)

単-85号 WYB00067

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	合成樹脂可とう電線管撤去 (P F管)				m				
規格	36mm以下 撤去 (不使用) 埋設以外				単位		数量	100	単価 883.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	3.1	28,500	88,350		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						88,350			
単価						883.5		円／m	

参考資料 (3)

単-86号 WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小車運搬（鋼材・二次製品等）				単位	t	数量	1	単価	2,940
規格	60m （普通作業員）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.12	24,500	2,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							2,940			
単価							2,940		円／t	

登録単価／オプション単価

		工事名	宮川ダム係船設備ほか修繕工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-001	電動機		三相誘導電動機3φAC220V5.5kWﾌﾟﾚｰｷ付	台	408,000	令和 8	7	単-1
Y049900020-002	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ		電動機－減速機 CR6018	個	26,000	令和 8	7	単-1
Y049900020-003	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ		減速機－ﾄﾞﾗﾑ CR12018	個	153,000	令和 8	7	単-1
Y049900020-004	軸受		ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾗﾑ用 UCPX20	個	76,500	令和 8	7	単-1
Y049900020-005	回転式ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ		AC250V10A Z型ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ 4接点	台	250,000	令和 8	7	単-1
Y049900020-006	無線遠隔操縦装置		ｲﾝｸﾗｲﾝ用 920MHz帯	組	850,000	令和 8	7	単-1
Y049900020-007	無線遠隔操縦装置		天井ｸﾚｰﾝ用 2.4GHz帯	組	1,040,000	令和 8	7	単-2
Y049900020-008	天井ｸﾚｰﾝ 電気ﾁｬｰｼﾞﾝｸﾞﾛｯｸ		ﾄﾛｯ結合式 定格荷重1t	台	833,000	令和 8	7	単-2
Y049900020-009	天井ｸﾚｰﾝ 電動ﾎﾞｰﾙ		定格荷重1t 車輪径間1000mm	台	382,000	令和 8	7	単-2
Y049900020-010	操作盤（係船設備操作盤）		屋外自立型 H1600×W700×D400mm	面	6,300,000	令和 8	7	単-1
Y049900020-011	堤内ﾌｳﾄ 上段		階段ﾌｳﾄ L=38.5m 巻上機、台車含	組	5,900,000	令和 8	7	内-2
Y049900020-012	堤内ﾌｳﾄ 中段		階段ﾌｳﾄ L=24.4m 巻上機、台車含	組	4,000,000	令和 8	7	内-2
Y049900020-013	堤内ﾌｳﾄ 下段		階段ﾌｳﾄ L=26.2m 巻上機、台車含	組	4,200,000	令和 8	7	内-2
Y049900020-014	電源盤（堤内ﾌｳﾄ電源盤）		樹脂製屋外用400□×D200mm	面	54,000	令和 8	7	内-2
Y049900020-015	作業船吊具		2500×1800mm H150 ×75×t6.5 SS400塗装	組	391,000	令和 8	7	単-2
Y049900020-016	監査廊階段柵		1200×900mm TP50A SUS304	基	115,000	令和 8	7	内-3
Y049900020-017	受信器収納箱		無線遠隔操縦装置用400□×D200mm ﾎｰ付	個	6,800	令和 8	7	単-19
Y049900020-017	受信器収納箱		無線遠隔操縦装置用400□×D200mm ﾎｰ付	個	6,800	令和 8	7	単-21
Y049900020-018	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ		ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ形 AC200V	個	7,100	令和 8	7	単-19
Y049900020-019	電源用ケーブル		600V VVF2.0mm-2c	m	178	令和 8	7	単-23
Y049900020-020	電源用ケーブル		600V VVR14mm2-3c	m	1,276	令和 8	7	単-19
Y049900020-021	電源用ケーブル		600V CV5.5mm2-3c	m	580	令和 8	7	単-19
Y049900020-022	制御用ケーブル		CVV3.5mm2-2c	m	251	令和 8	7	単-19
Y049900020-023	制御用ケーブル		CVV3.5mm2-4c	m	482	令和 8	7	単-19
Y049900020-024	電線		600V IV2mm	m	96	令和 8	7	単-19
Y049900020-024	電線		600V IV2mm	m	96	令和 8	7	単-23
Y049900020-025	電線		600V IV5.5 mm2	m	175	令和 8	7	単-19
Y049900020-026	電線管		G16	m	479	令和 8	7	単-19
Y049900020-027	電線管		G22	m	619	令和 8	7	単-19
Y049900020-028	電線管		G36	m	1,084	令和 8	7	単-19
Y049900020-029	電線管		HIVE16	m	118	令和 8	7	単-23
Y049900020-030	電線管		HIVE36	m	376	令和 8	7	単-19

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]