

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00103-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 8月24日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	I00：松阪3	
	生 コ ン	I01：松阪C	
	石 材	I01：松阪3	
適 用 工 種	河川・道路構造物工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	02：河川・道路構造物工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峡線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 旧橋撤去	主たる工種 施工地域	河川・道路構造物工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旧橋撤去		式	1		84,895,817			
旧橋撤去 左岸側		式	1		84,895,817			
上部工撤去（歩道橋） A1～P2		式	1		3,573,214			
舗装版撤去工	歩道橋舗装撤去工（レ ンアスファルト系）	m2	49	5,888	288,512			単-1号
高欄撤去工		m	49	1,584	77,616			単-2号
伸縮装置縁切り工		m	2	12,770	25,540			単-3号
支承縁切り工		支承	4	14,480	57,920			単-4号
吊金具現場溶接工		m	2	4,810	9,620			単-5号
吊金具	PL 200x16x220(SM400A)	kg	19	1,210	22,990			単-6号
玉掛け設備組立・解体工		回	1	1,345,000	1,345,000			単-7号
一括撤去工		回	1	911,700	911,700			単-8号
仮受へん設備設置・撤去工		式	1		540,659			内-1号

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	旧橋撤去	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋体ガス切断工		部材厚t≤10mm	m	62	4,652	288,424			単-9号
橋体ガス切断工		部材厚t≤20mm	m	1	5,233	5,233			単-10号
上部工撤去（RC橋） A1～P1,P1～P2			式	1		2,346,486			
吊り足場設備工			m2	80	5,816	465,280			単-11号
舗装版撤去工		舗装版種別アスファルト	m3	4	4,829	19,316			単-12号
高欄撤去工			m	40	1,584	63,360			単-13号
伸縮装置縁切工			m	8	12,770	102,160			単-14号
支承縁切り工			支承	8	14,480	115,840			単-15号
コアボーリング工		削孔径φ50	m	7	25,360	177,520			単-16号
主桁撤去工			日	1	700,500	700,500			単-17号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	33	17,870	589,710			単-18号
切断水処理工			日	2	56,400	112,800			単-19号

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	旧橋撤去	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下部工撤去 P1橋脚			式	1		15,399,350			
枠組足場			掛m2	80	5,202	416,160			単-20号
床掘り		土質土砂	m3	30	2,320	69,600			単-21号
重機搬入・撤去			式	1		137,000			内-2号
コアボーリング工		ワイヤーソー用φ50	m	20	25,360	507,200			単-22号
ワイヤーソーイング切断			式	1		7,033,460			内-3号
切断水処理工			日	22	56,400	1,240,800			単-23号
ブロック撤去			日	5	300,200	1,501,000			単-24号
吊り孔用削孔		吊上げ用φ150	m	26	41,440	1,077,440			単-25号
埋戻しコンクリート			m3	60	36,990	2,219,400			単-26号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	67	17,870	1,197,290			単-27号
下部工撤去 P2橋脚			式	1		35,023,530			

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	旧橋撤去		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枠組足場		掛m2	220	5,202	1,144,440			単-28号
床掘り	土質土砂	m3	160	2,320	371,200			単-29号
コアボーリング工	ワイヤーソー用φ50	m	50	25,360	1,268,000			単-30号
ワイヤーソーイング切断		式	1		15,005,760			内-4号
切断水処理工		日	55	56,400	3,102,000			単-31号
ブロック撤去		日	10	300,200	3,002,000			単-32号
吊り孔用削孔	吊上げ用φ150	m	71	41,440	2,942,240			単-33号
埋戻しコンクリート		m3	160	36,990	5,918,400			単-34号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	127	17,870	2,269,490			単-35号
構造物取壊し工		式	1		120,301			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	98	220.2	21,579			単-36号
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分再利用	m	13	1,478	19,214			単-37号

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	旧橋撤去		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝撤去		作業区分撤去	m	8	3,501	28,008			単-38号
防護柵撤去(ガードレール)			m	29	1,400	40,600			単-39号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	10	1,090	10,900			単-40号
構造物復旧工			式	1		187,977			
アスファルト舗装			m2	98	621.4	60,897			単-41号
U型側溝設置			m	8	10,080	80,640			単-42号
防護柵設置（ガードレール）			m	3	15,480	46,440			単-43号
養生工 左岸側			式	1		9,707,795			
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	m2	2,180	440.3	959,854			単-44号
敷鉄板賃料・整備費		鋼材規格22×1,524×6,096(mm)	式	1		4,601,300			内-5号
基礎材		RC-40,t=50cm	m2	200	2,543	508,600			単-45号
基礎材		RC-40,t=30cm	m2	1,245	1,669	2,077,905			単-46号

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 旧橋撤去	主たる工種 施工地域	河川・道路構造物工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木安定シート		m2	2,042	486.8	994,045			単-47号
不陸整地	耕地稲株処理	m2	1,842	245	451,290			単-48号
表土掘削		m2	200	64.44	12,888			単-49号
表土埋戻		m2	200	65.84	13,168			単-50号
耕地復旧		m2	2,042	43.46	88,745			単-51号
運搬処理工 左岸側		式	1		3,418,804			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	228	6,313	1,439,364			単-52号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	228	4,500	1,026,000			単-53号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	10	8,189	81,890			単-54号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	10	2,930	29,300			単-55号
現場発生品運搬	発生材種類樹脂モルタル	t	3	44,470	133,410			単-56号
樹脂モルタル処分		t	3	60,000	180,000			単-57号

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	旧橋撤去		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類スクラップ	t	13	40,680	528,840			単-58号
交通管理工			式	1		15,118,360			
交通誘導警備員			式	1		15,118,360			内-6号
直接工事費			式	1		84,895,817			
共通仮設費			式	1		27,319,923			
共通仮設費			式	1		18,432,923			
運搬費			式	1		16,663,050			
重建設機械分解組立輸送費		350t吊クローラークレーン	式	1		11,198,000			内-7号
仮設材運搬費 左岸側		敷き鉄板	t	376.9	14,500	5,465,050			単-59号
準備費			式	1		1,083,873			
木根等処分費			式	1		1,083,873			内-8号
現場環境改善費(率計上) 83,660,517× 0.82%			式	1		686,000			

設計内訳書

工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 85,705,817×10.37%			式	1		8,887,000			
純工事費			式	1		112,215,740			
現場管理費 112,080,737×29.1%			式	1		32,615,000			
工事原価			式	1		144,830,740			
一般管理費等 144,695,737×（17.5%+ 0.04%）			式	1		25,379,195			
鉄スラップ°（左岸側）			式	1		-565,935			
工事価格			式	1		169,644,000			
消費税相当額 169,644,000×10%			式	1		16,964,400			
工事費計			式	1		186,608,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	85,705,817	
4	直接工事費	84,895,817	
5	準備費（処分費）	810,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	2,045,300	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	85,705,817	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	83,660,517	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.37%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.37%	
30	計上額 単独（追加工事）	8,887,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	8,887,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	84,895,817	
35	直接工事費	84,895,817	
36	非対象額計（－）	1,235,300	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,235,300	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	83,660,517	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.82%	
53	計上額 単独（追加工事）	686,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	686,000	
57	共通仮設費（積上分）	17,746,923	
58	運搬費	16,663,050	
59	準備費・仮設費	1,083,873	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	27,319,923	

現場管理費

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	112,215,740	
3	単独（追加工事）直接工事費	84,895,817	
4	単独（追加工事）共通仮設費	27,319,923	
5	非対象額計（一）	135,003	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	135,003	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	112,080,737	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	110,035,437	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.1%	
29	計上額 単独（追加工事）	32,615,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	32,615,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価	144,830,740	
2	純工事費	112,215,740	
3	現場管理費	32,615,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	135,003	
7	管理費区分9	135,003	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	144,695,737	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	142,650,437	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.5%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	144,695,737	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 57,878 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.54%	
25	計上額 単独（追加工事）	25,379,195	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	25,379,195	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮受ベント設備設置・撤去工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備 設置・撤去		使用機械＝ラフテレーンクレーン：ベント 総質量（実数入力）＝2.2t：使用電源の区 分＝発動発電機：	t	2.2	210,500	463,100			WB470550 管理費区分 無 単-68号
ベント設備損料		供用日数（実数入力）＝7日：ベント平均 高さ（足場の有無）＝2m未満（足場無）：	t	2.2	5,768	12,689			WB470570 管理費区分 無 単-69号
ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800			L001130006 管理費区分 無
発動発電機賃料		発動発電機規格＝ディーゼルエンジン 25K VA：	供用日	1	1,770	1,770			WB470500 管理費区分 無 単-70号
架設工具損料			日	1	10,300	10,300			N0002 管理費区分 無
合 計						540,659			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	重機搬入・撤去						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重機搬入		日	0.5	137,000	68,500			WYB00238 管理費区分 無 単-86号
重機撤去		日	0.5	137,000	68,500			WYB00239 管理費区分 無 単-87号
合 計					137,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ワイヤーソーイング切断						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング工法切断	工種区分B	m2	41	67,060	2,749,460			WYB00015 管理費区分 無 単-89号
クローラクレーン	(油圧駆動式) 350t吊	日	18	238,000	4,284,000			L301010232 管理費区分 無
合 計					7,033,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ワイヤーソーイング切断						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング工法切断	工種区分B	m2	96	67,060	6,437,760			WYB00031 管理費区分 無 単-95号
クローラクレーン	(油圧駆動式) 350t吊	日	36	238,000	8,568,000			L301010232 管理費区分 無
合 計					15,005,760			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	敷鉄板賃料・整備費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
敷鉄板賃料・整備費	22×1,524×6,096(mm)	式	1	4,601,300	4,601,300			Y000800000-002 管理費区分 無
合 計					4,601,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	271	21,400	5,799,400			WB010211 管理費区分 無 単-125号
交通誘導警備員B		人日	541.8	17,200	9,318,960			WB010212 管理費区分 無 単-126号
合 計					15,118,360			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	350t吊クローラークレーン	式	1	5,599,000	5,599,000			WYB00111 管理費区分 無 単-127号
重建設機械分解組立輸送	同上	式	1	5,599,000	5,599,000			WYB00236 管理費区分 無 単-128号
合 計					11,198,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（ 人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	600	151.2	90,720			CB320510 管理費区分 無 単-131号
集積（人力施工）（伐木除根）		m2	600	75.79	45,474			CB320550 管理費区分 無 単-132号
積込み（人力施工）（伐木除根）		m2	600	4.46	2,676			CB320570 管理費区分 無 単-133号
伐木運搬工	枝葉・幹	t	23	4,091	94,093			Y000800008-002 管理費区分 9
伐木運搬工	根株	t	10	4,091	40,910			Y000800008-004 管理費区分 9
伐木処分費	枝葉・幹	t	23	20,000	460,000			Y000800008-003 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
伐木処分費	根株	t	10	35,000	350,000			Y000800008-005 管理費区分 T
合 計					1,083,873			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版撤去工				単位 m2	数量	1	単価	5,888
	歩道橋舗装撤去工（レジソアスファルト系）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設舗装はぎ取り工			m2	1	5,888	5,888	WB435410 管理費区分 無 単-60号		
計						5,888			
単価						5,888	円／m2		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高欄撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,584
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高欄撤去				m	1	1,584	1,584		CB224910 管理費区分 無 単-61号	
計							1,584			
単価							1,584		円／m	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮装置縁切工				単位	m	数量	1	単価	12,770
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
伸縮装置縁切工				m	1	12,770		12,770		WYB00203 管理費区分 無 単-62号
計								12,770		
単価								12,770		円／m

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	支承縁切り工				単価	数量	1	単価
規格					単位			14,480
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
支承縁切り工			支承	1	14,480	14,480		WYB00205 管理費区分 無 単-63号
計						14,480		
単価						14,480		円／支承

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吊金具現場溶接工				単位	m	数量	1	単価	4,810
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吊金具現場溶接工				m	1	4,810	4,810		WYB00222 管理費区分 無 単-64号	
計							4,810			
単価							4,810		円／m	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吊金具				単位	kg	数量	1	単価	1,210
規格	PL 200x16x220(SM400A)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吊点補強金具		PL 200x16x220(SM400A)		kg	1	1,210	1,210		WYB00206 管理費区分 無 単-65号	
計							1,210			
単価							1,210		円/kg	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	玉掛け設備組立・解体工				単位	回	数量	1	単価	1,345,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
玉掛け設備の組立・解体		4点吊		回	1	1,345,000	1,345,000		WYB00207 管理費区分 無 単-66号	
計							1,345,000			
単価							1,345,000		円／回	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	一括撤去工				単位	回	数量	1	単価	911,700
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
一括撤去工		複板2枚		回	1	911,700		911,700	WYB00202 管理費区分 無 単-67号	
計								911,700		
単価								911,700	円／回	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	橋体ガス切断工				単位 m	数量	1	単価	4,652
	部材厚t≤10mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋体ガス切断工		部材厚t≤10mm	m	1	4,652	4,652	WYB00214 管理費区分 無 単-71号		
計						4,652			
単価						4,652	円／m		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	橋体ガス切断工				単位 m	数量	1	単価	5,233
	部材厚t≦20mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋体ガス切断工		部材厚t≦20mm	m	1	5,233	5,233	WYB00215 管理費区分 無 単-72号		
計						5,233			
単価						5,233	円／m		

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	吊り足場設備工				単位	m2	数量	1	単価	5,816
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
主体足場（パイプ吊足場）	橋梁の種類＝プレートガーダ・ボックスガーダ：作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）＝0.3月：	m 2	1	2,299	2,299	WB470640 管理費区分 無 単-73号 Z1				
朝顔	橋梁の種類＝プレートガーダ・ボックスガーダ：作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）＝0.3月：朝顔の区分＝両側朝顔：	m 2	1	1,153	1,153	WB470690 管理費区分 無 単-74号 Z1				
板張防護工	作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）＝0.3月：朝顔の区分＝両側朝顔：	m 2	1	1,845	1,845	WB470720 管理費区分 無 単-75号 Z1				
シート張防護工	同上	m 2	1	519	519	WB470730 管理費区分 無 単-76号 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					5,816					
単価					5,816	円／m2				

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版撤去工				単位	m3	数量	1	単価	4,829
規格	舗装版種別アスファルト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト舗装版破碎・積込み				m 3	1	4,829	4,829		CB224920 管理費区分 無 単-77号	
計							4,829			
単価							4,829		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高欄撤去工				単位	m				
規格					単位		数量	1	単価	1,584
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
高欄撤去				m	1	1,584		1,584	CB224910 管理費区分 無 単-61号	
計								1,584		
単価								1,584	円/m	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮装置縁切工				単位	m	数量	1	単価	12,770
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮装置縁切工				m	1	12,770	12,770		WYB00134 管理費区分 無 単-78号	
計							12,770			
単価							12,770		円／m	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支承縁切り工				単位	支承	数量	1	単価	14,480
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支承縁切り工				支承	1	14,480	14,480		WYB00136 管理費区分 無 単-79号	
計							14,480			
単価							14,480		円／支承	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コアボーリング工				単位 m	数量	1	単価	25,360
	削孔径φ50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工		φ50	m	1	25,360	25,360	WYB00137 管理費区分 無 単-80号		
計						25,360			
単価						25,360	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	主桁撤去工				日	数量	1	単価	700,500
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主桁撤去工			日	1	700,500	700,500	WYB00140 管理費区分 無 単-81号		
計						700,500			
単価						700,500	円／日		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,870	17,870		WB824010 管理費区分 無 単-82号	
計							17,870			
単価							17,870		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切断水処理工				単位	日	数量	1	単価	56,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
切断水処理工				日	1	56,400		56,400	WYB00142 管理費区分 無 単-83号	
計								56,400		
単価								56,400	円／日	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枠組足場				単位	掛m2	数量	1	単価	5,202
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	1	5,202	5,202	WB252110 管理費区分 無 単-84号			
計						5,202				
単価						5,202	円／掛m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コアボーリング工				単位 m	数量	1	単価	25,360
	ワイヤーソー用φ50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工		φ50	m	1	25,360	25,360	WYB00012 管理費区分 無 単-88号		
計						25,360			
単価						25,360	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切断水処理工				単位	日	数量	1	単価	56,400
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切断水処理工			日	1	56,400	56,400	WYB00152 管理費区分 無 単-90号			
計						56,400				
単価						56,400	円／日			

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック撤去				単位	日	数量	1	単価	300,200
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック撤去				日	1	300,200	300,200		WYB00024 管理費区分 無 単-91号	
計							300,200			
単価							300,200		円／日	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	吊り孔用削孔				単位 m	数量	1	単価	41,440
	吊上げ用φ150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工		φ150	m	1	41,440	41,440	WYB00025 管理費区分 無 単-92号		
計						41,440			
単価						41,440	円／m		

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	36,990
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝各種：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	36,990	36,990	CB240010 管理費区分 無 単-93号			
計						36,990				
単価						36,990	円／m3			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,870		17,870		WB824010 管理費区分 無 単-82号	
計							17,870			
単価							17,870		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枠組足場				単位	掛m2	数量	1	単価	5,202
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2	1	5,202	5,202		WB252110 管理費区分 無 単-84号	
計							5,202			
単価							5,202		円／掛m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コアボーリング工				単位 m	数量	1	単価	25,360
	ワイヤーソー用φ50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工		φ50	m	1	25,360	25,360	WYB00028 管理費区分 無 単-94号		
計						25,360			
単価						25,360	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切断水処理工				単位	日	数量	1	単価	56,400
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切断水処理工			日	1	56,400	56,400	WYB00154 管理費区分 無 単-96号			
計						56,400				
単価						56,400	円／日			

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック撤去				単位	日	数量	1	単価	300,200
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック撤去				日	1	300,200	300,200		WYB00034 管理費区分 無 単-97号	
計							300,200			
単価							300,200		円／日	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	吊り孔用削孔				単位 m	数量	1	単価	41,440
	吊上げ用φ150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工		φ150	m	1	41,440	41,440	WYB00035 管理費区分 無 単-98号		
計						41,440			
単価						41,440	円／m		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	36,990
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝各種：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	36,990	36,990	CB240010 管理費区分 無 単-93号			
計						36,990				
単価						36,990	円／m3			

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,870	17,870		WB824010 管理費区分 無 単-82号	
計							17,870			
単価							17,870		円／m3	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	220.2	220.2		CB430310 管理費区分 無 単-99号	
計							220.2			
単価							220.2		円／m2	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,478	
規格	再利用区分再利用				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：		m	1		1,478		1,478		CB422540 管理費区分 無 単-100号
計									1,478		
単価									1,478		円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝撤去				単位	m	数量		単価	
規格	作業区分撤去				単位		数量	1	単価	3,501
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		m	1		3,501		3,501	WB821410 管理費区分 無 単-101号
計									3,501	
単価									3,501	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	1,400
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,400	1,400		WB810530 管理費区分 無 単-102号	
計							1,400			
単価							1,400		円／m	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位	m	数量	1	単価	1,090
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1	1,090	1,090		WB810770 管理費区分 無 単-103号	
計							1,090			
単価							1,090		円／m	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	621.4
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=5mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プラント PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1		621.4		621.4	CB410260 管理費区分 無 単-104号
計									621.4	
単価									621.4	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝設置				単位	m	数量	1	単価	10,080
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1	10,080	10,080	WB821410 管理費区分 無 単-105号			
計						10,080				
単価						10,080	円／m			

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵設置（ガードレール）				単位	m	数量	1	単価	15,480
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満： 夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1	15,480	15,480	WB810510 管理費区分 無 単-106号			
計						15,480				
単価						15,480	円／m			

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷鉄板				単位 m2	数量	1	単価	440.3
	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	1	440.3	440.3	WB253610 管理費区分 無 単-107号		
計						440.3			
単価						440.3	円／m2		

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	2,543
規格	RC-40,t=50cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材設置			m2	1	2,184	2,184	WYB00074 管理費区分 無 単-108号 Z1
基礎材撤去			m2	1	359	359	WYB00075 管理費区分 無 単-109号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						2,543	
単価						2,543	円／m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	1,669
規格	RC-40,t=30cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材設置			m2	1	1,310	1,310	WYB00232 管理費区分 無 単-110号 Z1
基礎材撤去			m2	1	359	359	WYB00233 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,669	
単価						1,669	円／m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定シート				単位	m2	数量	1	単価	486.8
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝敷設～撤去：		m 2	1	486.8	486.8		DB115260 管理費区分 無 単-112号	
計							486.8			
単価							486.8		円／m2	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整地				単位	m2	数量	1	単価	245
規格	耕地稲株処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整地				m2	1	245	245		WYB00231 管理費区分 無 単-113号	
計							245			
単価							245		円／m2	
					</					

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土掘削				単位	m2	数量	1	単価	64.44
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表土掘削、表土埋戻（土地改良）		施工区分＝表土掘削：		m 2	1	64.44	64.44		DB114020 管理費区分 無 単-114号	
計							64.44			
単価							64.44		円／m2	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土埋戻				単位	m2	数量	1	単価	65.84
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表土掘削、表土埋戻（土地改良）		施工区分＝表土埋戻：		m 2	1	65.84	65.84		DB114020 管理費区分 無 単-115号	
計							65.84			
単価							65.84		円／m2	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	耕地復旧				単位	m2	数量	1	単価	43.46
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
耕地復旧（耕起）（土地改良）		石礫、雑物除去=有り：		m 2	1	43.46	43.46		DB114030 管理費区分 無 単-116号	
計							43.46			
単価							43.46		円／m2	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,313
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝41.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	6,313		6,313		CB227010 管理費区分 無 単-117号	
計							6,313			
単価							6,313		円／m3	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	4,500	4,500		WB020051 管理費区分 T 単-118号	
計							4,500			
単価							4,500		円／m3	
							</			

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	8,189
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	8,189	8,189	CB227010 管理費区分 無 単-119号			
計						8,189				
単価						8,189	円／m3			

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分殻				単位 m3	数量	1	単価	2,930
	処分殻別種7スファルト殻								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1	2,930		2,930	WB020051 管理費区分 T 単-120号
計								2,930	
単価								2,930	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	44,470
規格	発生材種類樹脂モルタル				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝62.5km以下：		t	1	33,910	33,910		CB010410 管理費区分 無 単-121号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t ：		t	1	10,560	10,560		CB010420 管理費区分 無 単-122号	
計							44,470			
単価							44,470		円／t	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	樹脂モルタル処分				単位 t	数量	1	単価	60,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	60,000	60,000	WB020052 管理費区分 T 単-123号		
計						60,000			
単価						60,000	円／t		

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	40,680
規格	発生材種類スクラップ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝55.5km以下：	t	1	30,120		30,120		CB010410 管理費区分 無 単-124号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t ：	t	1	10,560		10,560		CB010420 管理費区分 無 単-122号	
計							40,680			
単価							40,680		円／t	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	仮設材運搬費 左岸側 敷き鉄板	単位 t	数量 1	単価 1	金額 14,500	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝近畿・中国・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝45.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	5,750	5,750	WB010020 管理費区分 無 単-129号 Z1
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	5,750	5,750	WB010020 管理費区分 無 単-129号 Z1
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-130号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,500	
単価					14,500	円／t

参考資料（1）

単-60号 WB435410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	既設舗装はぎ取り工				単位	m2	数量	1	単価	5,888
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.04	30,400	1,216		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.08	28,700	2,296		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.09	24,500	2,205		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		171		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,888			
単価							5,888		円／m2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB224910

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高欄撤去			単位	m	数量		単価	
規格				単位			1		1,584
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,649.6			
労務構成比率				%	93.34				
溶接工				%	34.29	37,000		34,600	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	27.67	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.98	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.1	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	1.57				
軽油				%	1.57	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.09				
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t		%	5.09	10,200		11,200	M000302013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB224910

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高欄撤去				単位	m	数量	1	単価	1,584
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-62号 WYB00203

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	伸縮装置縁切工				m				
規格					単位		数量	10	単価 12,770
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2	28,700	57,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クレーン付トラック運転		4t積2.9t吊	日	0.5	37,110	18,555	WYB00204 管理費区分 無 単-134号		
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		18,125	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						127,700			
単価						12,770	円／m		

参考資料（1）

単-63号 WYB00205

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	支承縁切り工			単位	支 承	数 量	10	単 価	14,480
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.5	44,800		22,400	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人	2	36,900		73,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1	24,500		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			24,100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							144,800		
単価							14,480	円／支承	

参考資料 (1)

単-64号 WYB00222

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吊金具現場溶接工				単位	m	数量	40	単価	4,810
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役			人	1	44,800	44,800	R0124 管理費区分 無 割増率 0%			
橋りょう特殊工			人	4	36,900	147,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		14% 指定なし（任意指定）	式	1		0	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						192,400				
単価						4,810	円／m			

参考資料 (1)

単-65号 WYB00206

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	吊点補強金具				単位	kg	数量	1,000	単価	1,210
	PL 200x16x220(SM400A)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
鋼材（無塗装）		SM400A	t	1	1,210,000	1,210,000		Y000800008-001 管理費区分 無		
計						1,210,000				
単価						1,210		円/kg		

参考資料（1）

単-66号 WYB00207

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	玉掛け設備の組立・解体				回	数量	1	単価	1,345,000
規格	4点吊				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2	44,800	89,600	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
橋りょう特殊工			人	10	36,900	369,000	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クローラクレーン		（油圧駆動式）350t吊	日	2	238,000	476,000	L301010232 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	52,800	105,600	L001130006 管理費区分 無		
玉掛け設備損料		4点吊用×50t	本	4	58,810	235,240	WYB00208 管理費区分 無 単-135号		
架設工具損料			日	3	10,300	30,900	N0002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		14,160	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,345,000			
単価						1,345,000	円／回		

参考資料（1）

単-67号 WYB00202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	一括撤去工	単位	回	数量	1	単価	911,700
	複板2枚						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2	44,800	89,600	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工		人	12	36,900	442,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
クローラクレーン	(油圧駆動式) 350t吊	日	1	238,000	238,000	L301010232 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 無	
架設工具損料		日	3	10,300	30,900	N0009 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	3	1,770	5,310	L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		27,790	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					911,700		
単価					911,700	円／回	

参考資料 (1)

単-68号 WB470550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ベント設備 設置・撤去				t				
規格	ラフテレーンクレーン 2.2t 発動発電機				単位		数量	1	単価 210,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.909	44,800	40,723		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人	4.545	36,900	167,710		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		2,067		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						210,500			
単価						210,500		円／t	
J01 使用機械		ラフテレーンクレーン							
J02 ベント総質量（実数入力）		2.2 t							
J03 使用電源の区分		発動発電機							

WB470570

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ベント設備損料				単位	t	数量	1	単価	5,768
規格	7日 2m未満（足場無）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ベント設備 損料				t・日	7	824		5,768	Y001342001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								5,768		
単価								5,768	円／t	
J01 供用日数（実数入力）		7 日								
J02 ベント平均高さ（足場の有無）		2m未満（足場無）								

参考資料（1）

単-70号 WB470500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機賃料				供用日	数量	1	単価	1,770
規格	ディーゼルエンジン 25KVA				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1	1,770	1,770		L001110008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,770			
単価						1,770		円／供用日	
J01 発動発電機規格		ディーゼルエンジン 25KVA							

参考資料（1）

単-71号 WYB00214

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	橋体ガス切断工	単位	m	数量	10	単価	4,652
	部材厚t≤10mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工		人	0.56	34,600	19,376	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.24	24,500	5,880	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.32	52,800	16,896	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,936	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					46,520		
単価					4,652	円／m	

参考資料（1）

単-72号 WYB00215

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	橋体ガス切断工	単位	m	数量	10	単価	5,233
	部材厚t≤20mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工		人	0.63	34,600	21,798	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.27	24,500	6,615	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.36	52,800	19,008	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		2,173	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					52,330		
単価					5,233	円／m	

参考資料（1）

単-73号 WB470640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主体足場（パイプ吊足場）				単位	m 2	数量	1	単価	2,299
規格	プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 0.3月									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
橋りょう特殊工				人	0.056	36,900		2,066		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主体足場賃料		パイプ吊足場		月	0.3	778		233		L001200001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								2,299		
単価								2,299		円／m 2
J01 橋梁の種類		プレートガーダ・ボックスガーダ								
J02 作業区分		設置・撤去・賃料								
J03 供用月数（実数入力）		0.3 月								

参考資料 (1)

単-74号 WB470690

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	朝顔				単位	m 2	数量	1	単価	1,153
規格	プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 0.3月 両側朝顔				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人	0.027	36,900	996		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
朝顔賃料				月	0.3	524.66	157		L001200006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,153			
単価							1,153		円／m 2	
J01 橋梁の種類		プレートガーダ・ボックスガーダ								
J02 作業区分		設置・撤去・賃料								
J03 供用月数（実数入力）		0.3 月								
J04 朝顔の区分		両側朝顔								

参考資料 (1)

単-75号 WB470720

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	板張防護工				単位	m 2	数量	1	単価	1,845
	設置・撤去・賃料 0.3月 両側朝顔									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人	0.043	36,900	1,586	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
防護材賃料			月	0.3	864.33	259	L001200009 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,845				
単価						1,845	円／m 2			
J01 作業区分		設置・撤去・賃料								
J02 供用月数（実数入力）		0.3 月								
J03 朝顔の区分		両側朝顔								

参考資料（1）

単-76号 WB470730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	シート張防護工				単位	m 2	数量	1	単価	519
規格	設置・撤去・賃料 0.3月 両側朝顔									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人	0.011	36,900	405	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
シート張防護材賃料			月	0.3	383.33	114	L001200010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						519				
単価						519	円／m 2			
J01 作業区分		設置・撤去・賃料								
J02 供用月数（実数入力）		0.3 月								
J03 朝顔の区分		両側朝顔								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB224920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト舗装版破碎・積込み				単位	m 3	数量	1	単価	4,829
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,877.6				
労務構成比率				%	59.47					
土木一般世話役				%	20.82	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	19.57	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	17.19	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.21					
軽油				%	9.21	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	31.32					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3		%	23.59	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		通称600～800kg級		%	7.73	6,550		7,530		M000604005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB224920

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装版破碎・積込み				単位	m 3	数量	1	単価	4,829
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
								</		

参考資料（1）

単-78号 WYB00134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	伸縮装置縁切工				単位 m	数量	10	単価	12,770
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2	28,700	57,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クレーン付トラック運転		4t積2.9t吊	日	0.5	37,110	18,555	WYB00135 管理費区分 無 単-136号		
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		18,125	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						127,700			
単価						12,770	円／m		

参考資料（1）

単-79号 WYB00136

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	支承縁切り工			単位	支 承	数 量	10	単 価	14,480
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.5	44,800		22,400	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人	2	36,900		73,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1	24,500		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			24,100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							144,800		
単価							14,480	円／支承	

参考資料 (1)

単-80号 WYB00137

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コアボーリング工	単位	m	数量	10	単価	25,360
	φ50						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.25	30,400	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	2.5	28,700	71,750	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.25	24,500	30,625	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード	個	2.8	15,500	43,400	Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ		φ53	個	8.4	2,860	24,024	YB10105001-001 管理費区分 無
コアアダプター		同上	個	1	3,710	3,710	YB10106001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		42,091	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						253,600	
単価						25,360	円／m

参考資料（1）

単-81号 WYB00140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	主桁撤去工				単位	日	数量	1	単価	700,500
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
橋りょう世話役				人	1	44,800		44,800		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工				人	8	36,900		295,200		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	5	24,500		122,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クローラクレーン		(油圧駆動式) 350t吊		日	1	238,000		238,000		L301010232 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								700,500		
単価								700,500		円／日

WB824010

[illegible]

参考資料（1）

単-83号 WYB00142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	切断水処理工				単位	日	数量	30	単価	56,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	6	30,400	182,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	30	24,500	735,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
炭酸ガス中和処理装置賃料			月	1	500,000	500,000	Y30L002000-001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		274,600	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,692,000				
単価						56,400	円／日			

参考資料（1）

単-84号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工				単位	掛m2	数量	100	単価	5,202
	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,400		48,640		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	7	33,400		233,800		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.3	24,500		31,850		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.4	52,800		73,920		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)		34%	式	1			131,990		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							520,200			
単価							5,202		円／掛m2	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	2,320
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手 (特殊)		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m ³	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-86号 WYB00238

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	重機搬入				単位	日	数量	1	単価	137,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力70 t 吊	日	1	137,000		137,000		L001130014 管理費区分 無	
計							137,000			
単価							137,000		円／日	

WYB00239

名称	重機撤去				日	数量	1	単価	137,000
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力70 t 吊	日	1	137,000	137,000	L001130014 管理費区分 無		
計						137,000			
単価						137,000	円／日		

WYB00012

名称	コアボーリング工				単位	m	数量		単価	
規格	φ50				単位		数量		10	25,360
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.25	30,400		38,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2.5	28,700		71,750		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.25	24,500		30,625		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダイヤモンドビット		5 3. 1 mm スタンダード		個	2.8	15,500		43,400		Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ		φ53		個	8.4	2,860		24,024		YB10105001-001 管理費区分 無
コアアダプター		同上		個	1	3,710		3,710		YB10106001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			42,091		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								253,600		
単価								25,360		円／m

参考資料（1）

単-89号 WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ワイヤーソーイング工法切断				単位	m2	数量	10	単価	67,060
規格	工種区分B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	3	28,700	86,100		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ワイヤーソーイング駆動機械損料				日	2	42,000	84,000		N0008 管理費区分 無 Z1	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				m	12	35,000	420,000		Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		25% 指定なし（任意指定）		式	1		50,100		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							670,600			
単価							67,060		円／m2	

参考資料（1）

単-90号 WYB00152

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	切断水処理工				単位	日	数量	30	単価	56,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	6	30,400	182,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	30	24,500	735,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
炭酸ガス中和処理装置賃料			月	1	500,000	500,000	Y30L002000-001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		274,600	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,692,000				
単価						56,400	円／日			

参考資料 (1)

単-91号 WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ブロック撤去				単位	日	数量	1	単価	300,200
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2	28,700	57,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
クローラクレーン		(油圧駆動式) 350t吊	日	1	238,000	238,000	L301010232 管理費区分 無			
諸雑費 (率＋まるめ)		3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,760	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						300,200				
単価						300,200	円／日			

参考資料 (1)

単-92号 WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コアボーリング工	単位	m	数量	10	単価	41,440
	φ150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.65	30,400	50,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	3.3	28,700	94,710	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.65	24,500	40,425	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダイヤモンドビット		1 6 0 mm スタンダード	個	2.6	39,000	101,400	Z006531006 管理費区分 無
コアチューブ		φ160	個	6.4	9,770	62,528	YB10105001-002 管理費区分 無
コアアダプター		同上	個	0.8	12,000	9,600	YB10106001-002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		55,577	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						414,400	
単価						41,440	円／m

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,990
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						25,774				
労務構成比率				%	9.85					
普通作業員				%	4.67	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.5	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	0.49	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	89.11					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	88.89	21,400		32,000		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	0.22	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.04					

参考資料 (1)

単-94号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コアボーリング工	単位	m	数量	10	単価	25,360
	φ50						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.25	30,400	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	2.5	28,700	71,750	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.25	24,500	30,625	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード	個	2.8	15,500	43,400	Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ		φ53	個	8.4	2,860	24,024	YB10105001-001 管理費区分 無
コアアダプター		同上	個	1	3,710	3,710	YB10106001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		42,091	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						253,600	
単価						25,360	円／m

参考資料 (1)

単-95号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ワイヤーソーイング工法切断				単位	m2	数量	10	単価	67,060
規格	工種区分B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	3	28,700	86,100		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ワイヤーソーイング駆動機械損料				日	2	42,000	84,000		N0008 管理費区分 無 Z1	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				m	12	35,000	420,000		Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		25% 指定なし（任意指定）		式	1		50,100		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							670,600			
単価							67,060		円／m2	

参考資料 (1)

単-96号 WYB00154

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	切断水処理工				単位	日	数量	30	単価	56,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	6	30,400	182,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	30	24,500	735,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
炭酸ガス中和処理装置賃料			月	1	500,000	500,000		Y30L002000-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		274,600		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,692,000				
単価						56,400		円／日		

参考資料（1）

単-97号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック撤去				日				
規格					単位		数量	1	単価 300,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2	28,700	57,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クローラクレーン		(油圧駆動式) 350t吊	日	1	238,000	238,000	L301010232 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,760	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						300,200			
単価						300,200	円／日		

参考資料 (1)

単-98号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ150	m				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	30,400	50,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.3	28,700	94,710	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.65	24,500	40,425	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダイヤモンドビット	1 6 0 mm スタンダード	個	2.6	39,000	101,400	Z006531006 管理費区分 無
コアチューブ	φ160	個	6.4	9,770	62,528	YB10105001-002 管理費区分 無
コアアダプター	同上	個	0.8	12,000	9,600	YB10106001-002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		55,577	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					414,400	
単価					41,440	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB422540

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,478
規格	再利用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,546.4					
労務構成比率			%	94.75						
普通作業員			%	30.18	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	18.22	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	17.15	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	16.82	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	1.49						
軽油			%	1.49	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	3.76						
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		バケット容量0. 2 2 m 3	%	3.76	5,000		6,020		L001011001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB422540

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	歩車道境界ブロック撤去				単位 m	数量	1	単価	1,478
	再利用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 再利用区分		再利用							

WB821410

名称	U型側溝							単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し							単位		数量	10	単価	3,501
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無			m	10	3,500.13		35,001		Q001365002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）					式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									35,010				
単価									3,501		円／m		
J01 作業区分		再利用撤去											
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し											
J03 夜間作業の有無		無し											
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372											
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600											
J08 時間的制約の有無		無し											
J09 施工箇所における補正		無し											

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量	1	単価	1,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1	1,400		1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,400		
単価								1,400	円／m	
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810770

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				m					
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無				単位		数量	100	単価	1,090
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100	1,090		109,000	Q001164004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								109,000		
単価								1,090	円／m	
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 5mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		数量	1	単価 621.4
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	89,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 5mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	621.4
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	5 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-105号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	10,080
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10	6,863	68,630		Q001365002 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	1,850	30,525		Z002306003 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.6	2,700	1,620		Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		25		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計							100,800			
単価							10,080		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m								

参考資料 (1)

単-107号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	440.3
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,500	17,552		WK250590 管理費区分 無 単-137号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		430		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							44,030			
単価							440.3		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-108号 WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材設置				単位	m2	数量	1	単価	2,184
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	0.5	1,129	564	CB210410 管理費区分 無 単-138号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,700	1,620	Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,184				
単価						2,184	円／m2			

WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材撤去				単位	m2	数量	1	単価	359
規格					単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	床掘り	土質＝岩塊・玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	359.1	359	CB210030 管理費区分 無 単-139号			
	計					359				
	単価					359	円／m2			

参考資料 (1)

単-110号 WYB00232

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎材設置				単位	m2	数量	1	単価	1,310
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	0.3	1,129	338	CB210410 管理費区分 無 単-138号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.36	2,700	972	Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,310				
単価						1,310	円／m2			

参考資料 (1)

単-111号 WYB00233

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材撤去				単位	m2	数量	1	単価	359
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	359.1	359	CB210030 管理費区分 無 単-139号			
計						359				
単価						359	円／m2			

参考資料 (1)

単-112号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	486.8
規格	敷設～撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.48	24,500	11,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	355	36,920	ZB10153001 管理費区分 無			
計						48,680				
単価						486.8	円／m 2			
J01 施工区分		敷設～撤去								

参考資料 (1)

単-113号 WYB00231

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整地				単位	m2	数量	100	単価	245
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1	24,500	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							24,500			
単価							245		円／m2	

DB114020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	64.44
規格	表土掘削									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土掘削：		日	0.113	57,030	6,444	DBK11402 管理費区分 無 単-140号		
計							6,444			
単価							64.44	円／m 2		
J01 施工区分		表土掘削								

DB114020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	65.84
規格	表土埋戻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土埋戻：		日	0.119	55,330		6,584	DBK11402 管理費区分 無 単-141号	
計								6,584		
単価								65.84	円／m 2	
J01 施工区分		表土埋戻								

参考資料（1）

単-116号 DB114030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	43.46
規格	有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
農用トラクタ運転（土地改良）				時間	0.29	7,960	2,308		DBK11403 管理費区分 無 単-142号 Z1	
普通作業員				人	0.07	24,500	1,715		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		14%		式	1		323		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,346			
単価							43.46		円／m 2	
J01 石礫、雑物除去		有り								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	6,313
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,831.3				
労務構成比率			%	46.18					
運転手（一般）			%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.79					
軽油			%	14.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-118号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100	4,500	450,000		ZA10650670 管理費区分 T	
計							450,000			
単価							4,500		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	8,189
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,536.2				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用								

参考資料（1）

単-120号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	2,930
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m 3	100	2,930	293,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							293,000			
単価							2,930		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 62.5km以下			単位				1	33,910
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						34,006			
労務構成比率				%	79.59				
運転手（特殊）				%	40.2	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	39.39	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.89				
軽油				%	3.89	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.52				
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t		%	16.52	10,200		11,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		62.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t			単位		数量	1	単価
								10,560
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						10,585		
労務構成比率				%	79.66			
運転手（特殊）				%	40.04	30,500		30,200
特殊作業員				%	39.23	29,900		28,700
その他（労務）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.88			
軽油				%	3.88	148		150
機械構成比率				%	16.46			
トラック [クレーン装置付]		通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		%	16.46	10,200		11,200
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t						

参考資料 (1)

単-123号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	60,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂モルタル処分費				t	100	60,000	6,000,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							6,000,000			
単価							60,000		円／t	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	30,120
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 55.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,211				
労務構成比率				%	79.59					
運転手（特殊）				%	40.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	39.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.89					
軽油				%	3.89	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.52					
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t		%	16.52	10,200		11,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		55.5km以下								

参考資料（1）

単-125号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-126号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

WYB00111

名称	重建設機械分解組立輸送				式	数量	1	単価	5,599,000
規格	350t吊クローラークレーン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費		350t吊クローラークレーン	式	1	5,599,000	5,599,000	Y000800000-001 管理費区分 無		
計						5,599,000			
単価						5,599,000	円／式		

参考資料 (1)

単-128号 WYB00236

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	重建設機械分解組立輸送				式	数量	1	単価	5,599,000
規格	350t吊クローラークレーン				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費		350t吊クローラークレーン	式	1	5,599,000	5,599,000	Y000800000-001 管理費区分 無		
計						5,599,000			
単価						5,599,000	円／式		

WB010030

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／t	
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号

CB320510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	151.2
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						159.22				
労務構成比率				%	100					
特殊作業員				%	61.98	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	19.53	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.95	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:密）（50本/100m2以上）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号 CB320550

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	75.79
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					81.238					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	56.1	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	30.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員			%	13.2	18,500		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号 CB320570

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積み込み（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	4.46
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4.836					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	66.51	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	33.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（2）

単-134号 WYB00204

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転				日				
規格	4t積2.9t吊				単位		数量	1	単価 37,110
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	28	150	4,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1.07	2,530	2,707	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						37,110			
単価						37,110	円／日		

参考資料 (2)

単-135号 WYB00208

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	玉掛け設備損料				本			
規格	4点吊用×50t				単位	数量	1	単価 58,810
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ		IWRC6×Fi(29)B種 φ35.5	m	15.7	3,370	52,909	Y000106000-002 管理費区分 無	
電動チェーンブロック損料		定格荷重15t 揚程7.0m	日	1	5,910	5,910	N0007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						58,819		
単価						58,810	円／本	

参考資料（2）

単-136号 WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転				日				
規格	4t積2.9t吊				単位		数量	1	単価 37,110
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	28	150	4,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1.07	2,530	2,707	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						37,110			
単価						37,110	円／日		

参考資料（2）

単-137号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	150	17,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,500			
単価						59,500	円／日		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-138号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,129
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,152.6		
労務構成比率			%	76.55			
特殊作業員			%	29.08	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	26.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.74			
軽油			%	11.64	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.1	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.71			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	10.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.57	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-139号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	359.1
規格	岩塊・玉石 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					351.08		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（2）

単-140号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホ運転（土地改良）				日				
規格	表土掘削				単位		数量	1	単価 57,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無		
計						57,035			
単価						57,030	円／日		
J01 施工区分		表土掘削							

参考資料（2）

単-141号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホ運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	55,330
規格	表土埋戻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	78	150		11,700		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3	日	1.37	9,810		13,439		L001010007 管理費区分 無	
計							55,339			
単価							55,330		円／日	
J01 施工区分		表土埋戻								

参考資料（2）

単-142号 DBK11403

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	農用トラクタ運転（土地改良）				時間			
規格					単位	数量	1	単価 7,960
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	26,200	5,240	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	2.6	150	390	Z006702002 管理費区分 無	
農用トラクタ [乗用・ホイール型]		四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無	
計						7,960		
単価						7,960	円／時間	

登録単価／オプション単価

		工事名	【左岸側】令和8年度一般県道蓮峽線（森工区） 道路改良（旧橋撤去）工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000106000-002	ワイヤロープ		IWRC6×Fi(29)B種 φ35.5	m	3,370	令和 8	7	単-135
Y000800000-001	重建設機械分解組立輸送費		350t吊クローラークレーン	式	5,599,000	令和 8	7	単-127
Y000800000-001	重建設機械分解組立輸送費		350t吊クローラークレーン	式	5,599,000	令和 8	7	単-128
Y000800000-002	敷鉄板賃料・整備費		22×1,524×6,096(mm)	式	4,601,300	令和 8	7	内-5
Y000800001-001	ダイヤモンドワイヤー消耗費			m	35,000	令和 8	7	単-89
Y000800001-001	ダイヤモンドワイヤー消耗費			m	35,000	令和 8	7	単-95
Y000800008-001	鋼材（無塗装）		SM400A	t	1,210,000	令和 8	7	単-65
Y000800008-002	伐木運搬工		枝葉・幹	t	4,091	令和 8	7	内-8
Y000800008-003	伐木処分費		枝葉・幹	t	20,000	令和 8	7	内-8
Y000800008-004	伐木運搬工		根株	t	4,091	令和 8	7	内-8
Y000800008-005	伐木処分費		根株	t	35,000	令和 8	7	内-8
Y001342001-001	ベント設備 損料			t・日	824	令和 8	7	単-69
Y007600000-001	処分費		アスファルト殻	m3	2,930	令和 8	7	単-120
Y007600001-001	樹脂モルタル処分費			t	60,000	令和 8	7	単-123
Y30L002000-001	炭酸ガス中和処理装置賃料			月	500,000	令和 8	7	単-83
Y30L002000-001	炭酸ガス中和処理装置賃料			月	500,000	令和 8	7	単-90
Y30L002000-001	炭酸ガス中和処理装置賃料			月	500,000	令和 8	7	単-96
YB10105001-001	コアチューブ		φ53	個	2,860	令和 8	7	単-80
YB10105001-001	コアチューブ		φ53	個	2,860	令和 8	7	単-88
YB10105001-001	コアチューブ		φ53	個	2,860	令和 8	7	単-94
YB10105001-002	コアチューブ		φ160	個	9,770	令和 8	7	単-92
YB10105001-002	コアチューブ		φ160	個	9,770	令和 8	7	単-98
YB10106001-001	コアアダプター		φ53	個	3,710	令和 8	7	単-80
YB10106001-001	コアアダプター		φ53	個	3,710	令和 8	7	単-88
YB10106001-001	コアアダプター		φ53	個	3,710	令和 8	7	単-94
YB10106001-002	コアアダプター		φ160	個	12,000	令和 8	7	単-92
YB10106001-002	コアアダプター		φ160	個	12,000	令和 8	7	単-98
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	355	令和 8	7	単-112

個人用損料

[illegible]