

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143670-00029-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和5年度自然に親しむ施設整備事業中ノ磯展望台手摺改修工事
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年9月17日		
歩掛適用年月日	令和6年8月20日		
単価適用年月日	令和6年8月20日		
適用単価地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P01:伊勢C	
	石材	P01:伊勢4	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

現場環境改善費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
工期延長に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年8月

設計内訳書<01>

工事名	令和5年度自然に親しむ施設整備事業中ノ磯展望台手摺改修工事	当 初	事業区分 治山		主たる工種 公園工事		施工地域 補正無し			
			工事区分	施設整備(手摺改修)	数量増減	金額増減	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備(手摺改修)				式	1		3,362,668			
公園施設等撤去・設置工				式	1		3,362,668			
公園施設撤去・設置工				式	1		3,251,637			
公園施設撤去工				式	1		215,286			内1号 週休有
公園施設設置工				式	1		3,036,351			内2号 週休有
処理費				式	1		111,031			
処理費				式	1		111,031			内3号 週休有
直接工事費				式	1		3,362,668			
共通仮設				式	1		378,000			
共通仮設費(率計上) 3,362,668×11.23%				式	1		378,000			
純工事費				式	1		3,740,668			
現場管理費 3,740,668×45.65%				式	1		1,709,000			

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書<01>

工事名	令和5年度自然に親しむ施設整備事業中ノ磯展望台手摺改修工事	当 初	事業区分	治山	主たる工種		公園工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				式	1		5,449,668			
一般管理費等 5,449,668×(23.17%+0.04%)				式	1		1,265,332			
工事価格				式	1		6,715,000			
消費税相当額 6,715,000×10%				式	1		671,500			
工事費計				式	1		7,386,500			

- 4 -

三重県 農林水産部

工場管理費<01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,362,668	
4	直接工事費	3,362,668	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	60,480	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,362,668	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,302,188	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.23%	週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独 (追加工事)	377,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	378,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	3,362,668	
35	直接工事費	3,362,668	
36	非対象額計 (-)	60,480	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	60,480	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	3,302,188	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	増償費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	378,000	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	3,740,668	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	3,362,668	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	378,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	3,740,668	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,680,188	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	43.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	高夏日補正 高夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	45.68%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独 (追加工事)	1,709,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,709,000	

一般管理費等 <01>

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 公園工事

第 回変更

1	工事原価	5,449,668	
2	純工事費	3,740,668	
3	現場管理費	1,709,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	5,449,668	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,389,188	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.17%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	5,449,668	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 2,179 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	23.21%	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,264,332	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,265,332	

- 9 -

三重県 農林水産部

506-k143670-00029-16(0)

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書		公園施設撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
手摺撤去工		m	66.8	3,098	206,946			WY800001 管理費区分 無 単-1号	
人肩運搬(木材) (沿山林道)	種別=製材:換算距離=40m:山林砂防工 適用区分=しない(普通作業員):	m3	5	1,668	8,340			DE120540 管理費区分 無 単-2号	
合 計					215,286				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 農林水産部

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書		処理費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック運搬	木材	22m3	7.2	7,021	50,551			WYB00006 管理費区分 無 単-8号	
建設廃棄物受入料金	同上	22m3	7.2	8,400	60,480			Y032015106-001 管理費区分 2	
合 計					111,031				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 13 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-1号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
名称	手摺撤去	3,098
規格		
単位	m	
数量	0.13	
単価	23,835	
金額	3,098	
摘要	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計		3,098
単価		3,098 円/m

- 14 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-2号

DE120540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 人肩運搬(木材) (治山林道)	規格 製材 40m しない (普通作業員)	単位 m3	数量 1	単価 1,668	金額 1,668	摘要 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	23,835	1,668	
計					1,668	
単価					1,668	円/m3
J01 種別	製材					
J02 換算距離	40m					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 15 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-3号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 手摺設置工	規格	単位 m	数量 1	単価 5,958	金額 5,958	摘要 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	
計					5,958	
単価					5,958	円/m

- 16 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-4号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺材料費			本	38	14,750	560,500	Y000004000-001 管理費区分 無
2mビーム		P=2000	本	108	8,590	927,720	Y000116000-001 管理費区分 無
金具			セット	93	3,523	327,639	Y032015002-001 管理費区分 無
自在金具			セット	21	5,066	106,386	Y032015003-001 管理費区分 無
端末ビーム			個	12	720	8,640	Y032015101-001 管理費区分 無
計						1,930,885	
単価						1,930,000	円/式

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-5号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工	スリーブパイル相当品 L=0.55m		本	10	5,940	59,400	Y032015102-001 管理費区分 無
スリーブパイル相当品		φ114.3 L=1000	本	10	5,940	59,400	Y032015102-001 管理費区分 無
モルタル		1:3	m ³	0.01	30,000	300	Z002022003 管理費区分 無
再生クラッシュイーラン		RC-40	m ³	0.05	2,700	135	Z002122003 管理費区分 無
土木一般世帯役			人	1.3	29,715	38,629	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	1.3	27,720	36,036	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						165,485	
単価						16,540	円/本

- 18 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-6号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎工		単位	本	数量	10	単価	17,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブパイル相当品 L=0.75m	φ114.3 L=1200	本	10	7,063	70,630	Y032015103-001 管理費区分 無	
モルタル	1 : 3	m ³	0.01	30,000	300	Z002022003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.07	2,700	189	Z002122003 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	1.3	29,715	38,629	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	1.3	27,720	36,036	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					176,769		
単価					17,670	円/本	

- 19 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-7号

DE120520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

人肩運搬(タタ・鋼材/二次製品等)(治山林道)		単位	t	数量	1	単価	3,336
名称	規格						
40m しない(普通作業員)							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						3,336	
単価						3,336	円/t
J01 換算距離		40m					
J02 山林砂防工適用区分		しない(普通作業員)					

- 20 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-8号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 //	木材	空m3	1	7,021	7,021	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件=補正なし、岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない、機械損耗部品補正=損料+損耗費:普通 標準作業、供用日当り運転時間=0時間、交替制による割増し=交替制を適用しない、異常補正=0無、基礎価格補正=しない、輸送補正=しない、運転日当り運転時間=0時間、	時間	1	7,021	7,021	K0301002 管理費区分 無 単-9号
計					7,021	
単価					7,021	円/空m3

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <01>

単-9号

K0301002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0無 しない しない 0	時間	1	7,021	7,021	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	147	793	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通	時間	1	91	91	Z010020041 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,021	
単価					7,021	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	損料+損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

- 22 -

三重県 農林水産部

合併設計書一覧

506-k143670-00029-16(0)

主たる工種： 公園工事

変更回数： 0回

	第1号(●)	第2号					全体工事
	令和6年度自然に親しむ施設整備事業中/磯展望台手	令和6年度自然に親しむ施設整備事業中/磯展望台四					
共通仮設費(率分)							
共通仮設費対象額	3,382,688	361,988					3,724,656
共通仮設費率	11.23%	11.23%					11.23%
共通仮設費(率分)計上額	378,000	40,000					418,000
現場環境改善費(率分)							
現場環境改善費対象額	3,302,188	353,588					0
現場環境改善費補正値	0%	0%					0%
現場環境改善費(率計上)	0	0					0
施工工事費	3,740,688	401,988					4,142,656
現場管理費							
現場管理費対象額	3,740,688	401,988					4,142,656
現場管理費率	45.68%	45.68%					45.68%
現場管理費計上額	1,709,000	183,000					1,892,000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	3,740,000	401,000					
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%					
積み上げ費用	0	0					
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0					
工事原価	5,449,688	584,988					6,034,656
一般管理費等							
一般管理費等対象額	5,449,688	584,988					6,034,656
一般管理費等率	23.21%	23.21%					23.21%
一般管理費等(計算値)	1,264,857	135,775					1,400,643
一般管理費等計上額	1,265,332	135,012					1,400,344
工事価格	6,715,000	720,000					7,435,000
	7386500	792000					8,178,500

- 25 -

三重県 農林水産部

506-k143670-00029-16-01(0)

26頁

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143670-00029-16-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業中/磯展望台四阿改修工事
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年9月17日		
歩掛適用年月日	令和6年8月20日		
単価適用年月日	令和6年8月20日		
適用単価地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P01:伊勢C	
	石材	P01:伊勢4	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 26 -

諸経費情報

現場環境改善費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
工期延長に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 8月

諸経費率按分

- 27 -

三重県 農林水産部

506-k143670-00029-16-01(0)

設計内訳書<02>

工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業中ノ磯展望台四阿改修工事	当 初	事業区分	治山	主たる工種	公園工事				
			工事区分	施設整備 (四阿改修)	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備 (四阿改修) /				式 /	1 /		361,988			
公園施設等撤去・設置工				式 /	1 /		361,988			
公園施設撤去 / 設置工				式 /	1 /		353,588			
公園施設撤去工				式 /	1 /		53,107			内-1号 / 週休有
公園施設設置工				式 /	1 /		300,481			内-2号 / 週休有
処理費 /				式 /	1 /		8,400			
処理費 /				式 /	1 /		8,400			内-3号 / 週休有
直接工事費				式	1		361,988			
共通仮設				式	1		40,000			
共通仮設費 (率計上) 361,988×11.23%				式	1		40,000			
純工事費				式	1		401,988			
現場管理費 401,988×45.68%				式	1		183,000			

- 28 -

三重県 農林水産部

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	361,988	
4	直接工事費	361,988	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	8,400	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	361,988	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	353,588	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.23%	選休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独 (追加工事)	40,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	40,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	361,988	
35	直接工事費	361,988	
36	非対象額計 (-)	8,400	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	8,400	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	353,588	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (種上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	管理費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	40,000	

現場管理費<02>

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		401,988	
3	単独（追加工事）直接工事費		361,988	
4	単独（追加工事）共通仮設費		40,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		401,988	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		393,588	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		43.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		45.68%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		183,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		183,000	

一般管理費等<02>

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 公園工事

1	工事原価		584,988	
2	純工事費		401,988	
3	現場管理費		183,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工機製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		584,988	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		576,588	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		23.17%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		584,988	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04	契約保証費 233 円
24	一般管理費等 率（補正後）		23.21%	
25	計上額 単独（追加工事）		135,012	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		135,012	

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書		公園施設撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既存木製パネル撤去工	廃材運搬含む	m2	19.2	2,766	53,107			Y000004000-001 管理費区分 無	
合 計					53,107				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書		公園施設設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費		式	1	66,540	66,540			FYB00001 管理費区分 無 単-1号	
コンクリートポンプ車賃料		式	1	62,000	62,000			Y000560101-001 管理費区分 無	
コンクリート打設手間	配管費等含む	m2	19	2,526	47,994			Y000357001-001 管理費区分 無	
コンクリート仕上げ	刷毛引仕上げ	m2	19	1,026	19,494			Y001020101-001 管理費区分 無	
型枠設置・撤去	資材運搬含む	式	1	12,880	12,880			Y000899000-001 管理費区分 無	
砕石敷均し	人力・機械転圧・資材運搬含む	m2	19.2	1,133	21,753			Y001020102-001 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	公園施設設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	人力	式	1	32,330	32,330			Y001021000-001 管理費区分 無
埋戻	人力・残土整地含む	式	1	10,530	10,530			Y001542000-001 管理費区分 無
束石設置手間	資材運搬含む	個	9	1,700	15,300			Y001543000-001 管理費区分 無
溶接金網設置手間	同上	式	1	11,660	11,660			Y001544000-001 管理費区分 無
合 計					300,481			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	処理費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金	木材	空m3	1	8,400	8,400			Y003551000-001 管理費区分 T
合 計					8,400			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) <02>

単-1号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000029
----------------------------------	--

名称 規格		材料費	単位	式	数量	1	単価	金額	66,540
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1	2,700	2,700	Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		21-15-25BB	m ³	1.9	23,540	44,726	WYB00002 管理費区分 無 単-2号		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m ²	19	511	9,709	WYB00003 管理費区分 無 単-3号		
束石		はね付き150角	個	9	1,046	9,414	Y000357000-001 管理費区分 無		
計						66,549			
単価						66,540	円/式		

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-2号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月20日 令和 6年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	23,540
規格	21-15-25BB								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		21-15-25BB	m3	1.07	22,000	23,540	Y000102000-001 管理費区分 無		
計						23,540			
単価						23,540	円/m3		

- 40 -

三重県 農林水産部

個人用損料<データ無し>

[illegible]

諸經費情報 (全体)

506-k143670-00029-16-00 (0)

ICT補正	しない
週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	0.9:公園工事
主たる工種	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
施工地域補正	補正無し
除雪工事補正	0円
対象支給品費	0円
無償貸与機械等評価額	計上の有無
現場環境改善費	しない
計上の有無	市街地
市街地補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
施工地域補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
施工時期補正	積雪寒冷地域区分 無し
緊急工事補正	しない
砂防・地滑り工事補正	しない
対象支給品費	0円
無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	しない
計上の有無	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
施工地域補正	0円
延長時点の純工事費	0千円
積上げ用費用	0日
工期延長等日数	令和 6年 8月
延長期間最終日の基準年月	しない
財団法人等の補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外
前払金割合による補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
契約保証に係る補正	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,724,656	
4	直接工事費	3,724,656	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	68,880	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P.C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,724,656	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,655,776	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.23%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	418,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	418,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	418,000	

- 47 -

三重県 農林水産部

506-k143670-00029-16-00(0)

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	4,142,656	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	3,724,656	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	418,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	4,142,656	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,073,776	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	43.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	45.68%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独 (追加工事)	1,892,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,892,000	

- 48 -

三重県 農林水産部

一般管理費等 <00>

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 公園工事

第 回変更

1	工事原価	6,034,656	
2	純工事費	4,142,656	
3	現場管理費	1,892,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,034,656	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,965,776	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.17%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,034,656	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 2,413 円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.21%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,400,344	1,400,643
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,400,344	

O

O