

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		505-k174520-00187-V1(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター中央監視制御設備工事	
所 属 名		中南勢流域下水道事務所 事業推進室					
適 用 単 価		一般土木					
入 札 日（開 札 日）		令和 7年10月14日					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年 8月 1日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年 8月 1日					
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪1					
	生 コ ン	G03：松阪A／小型4 t					
	石 材						
適 用 工 種		下水道電気設備					

積算時想定工事期間	令和 7年10月22日 ~ 令和10年 3月 9日 (870日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 2 : 下水道電気設備
	施工地域補正	補正無
	除雪工事補正	0円
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター中央監視制御設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備			
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		116,700,000			
機器費			式	1		116,700,000			
機器費			式	1		116,700,000			
機器費			式	1		116,700,000			内-1号 週休有
機器費			式	1		116,700,000			
電気設備工(直接工事費)			式	1		70,103			
材料費			式	1		7,988			
直接材料費			式	1		7,681			
制御ケーブル			式	1		7,681			内-2号 週休有
補助材料費			式	1		307			
補助材料費 7,681× 4%			式	1		307			週休有
労務費			式	1		53,652			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター中央監視制御設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工程	下水道電気設備			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般労務費			式	1		53,652			
一般労務費			式	1		53,652			内-3号 週休有
直接経費			式	1		536			
直接経費			式	1		536			
機械経費(率計上) 53,652× 1%			式	1		536			週休有
仮設費			式	1		7,927			
仮設費			式	1		7,927			
仮設費(率計上) 62,176×12.75%			式	1		7,927			週休有
直接工事費			式	1		70,103			
共通仮設費			式	1		50,127			
共通仮設費			式	1		19,127			
共通仮設費			式	1		19,127			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター中央監視制御設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		19,127			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 70,103×45.59%			式	1		31,000			
純工事費			式	1		120,230			
現場管理費 120,230×77.33%			式	1		92,000			
据付間接費			式	1		1,272,000			
据付（機器）間接費 116,700,000× 1.09%			式	1		1,272,030			
据付工事原価			式	1		1,484,230			
設計技術費 118,184,230× 3.36%			式	1		3,970,000			
工事原価			式	1		5,454,230			
一般管理費等 5,454,230×（20.48%+ 0.04%）			式	1		1,118,770			
工事価格			式	1		123,273,000			
消費税相当額 123,273,000×10%			式	1		12,327,300			

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	0	
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 S	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	0	
7	据付（技術者）間接費率	80%	✓
8	据付（技術者）間接費 計上額	0	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	116,700,000	✓
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	116,700,000	✓
14	据付（機器）間接費率	1.09%	✓
15	据付（機器）間接費 計上額	1,272,030	✓
16	計上額	1,272,000	✓
17	対象工事費	120,230	✓
18	直接工事費	70,103	✓
19	共通仮設費	50,127	✓
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	✓
26	現場管理費対象純工事費	120,230	✓
27	現場管理費率	77.33%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
28	計上額	92,000	✓

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処理設備コントローラ 盤機能増設	屋内自立形（両面形） 汚泥処理棟	組	1	44,900,000	44,900,000			WYB00172 管理費区分 無
LCD監視制御装置機能増 設	デスクトップ形（工業用パソコン） 管理本 館3台、汚泥処理棟1台	式	1	30,300,000	30,300,000			WYB00162 管理費区分 無
ロガー装置機能増設	デスクトップ形（工業用パソコン） 管理本 館	組	1	12,700,000	12,700,000			WYB00155 管理費区分 無
データサーバ盤機能増設	屋内自立形（工業用パソコン） 管理本館	組	1	23,700,000	23,700,000			WYB00170 管理費区分 無
汚泥処理設備中継端子盤1/ 2機能増設	屋内自立形（両面形） 汚泥処理棟	組	1	1,300,000	1,300,000			WYB00176 管理費区分 無
汚泥脱水機制御盤SQC機能 増設	屋内自立形（全面形） 汚泥処理棟	式	1	3,800,000	3,800,000			WYB00171 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計							116,700,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		制御ケーブル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE	1.25sq-10c 付属材料費含む	m	10.1	453	4,575			WYB00081 管理費区分 無
同軸ケーブル	5C-2V 付属材料費含む	m	50.1	62	3,106			WYB00177 管理費区分 無
合 計					7,681			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	一般労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	1	26,826	26,826			R0201 管理費区分 無 割増率 0% 据付
電工		人	1	26,826	26,826			R0201 管理費区分 無 割増率 0% 撤去
合 計					53,652			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		準備費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離(km) DID無=6.0km以下 :	t	1	3,127	3,127			CB010410 管理費区分 無 単-1号	
金属くず処分費		t	1	16,000	16,000			WYB00178 管理費区分 無	
合 計					19,127				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			t			
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			単位		数量	1
							単価
							3,127
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,117.8		
労務構成比率			%	78.9			
運転手（特殊）			%	39.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	39.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.8			
軽油			%	3.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.3			
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下					

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し> ✓

[illegible]