

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00185-V1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区) 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 2月 10日		
歩掛適用年月日	令和 7年 12月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 12月 1日		
適用単価 地区	一般材料	D00:津	
	生コ	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	下水道電気設備		

積算時想定工事期間	令和 8年 2月 19日 ~ 令和 9年 12月 10日 (660日)
-----------	-------------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準) -
	主たる工種	01:下水道電気設備
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無 -
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事	当初	事業区分		主たる工種	下水道電気設備		
			電気設備工	電気設備工(機器費)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1		61,160,000			
機器費		式	1		61,160,000			
機器費		式	1		61,160,000			
機器費		式	1		61,160,000			内-1号 週休無
機器費		式	1		61,160,000			
電気設備工(直接工事費)		式	1		13,539,532			
輸送費		式	1		39,692			
輸送費		式	1		39,692			
輸送費		式	1		39,692			内-2号 週休有
材料費		式	1		1,207,825			
直接材料費		式	1		1,161,371			
低圧ケーブル		式	1		400,394			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事	当 初	事業区分 電気設備工			主たる工種 下水道電気設備		摘要	
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル			式	1		233,249			内-4号 週休有
その他電線			式	1		3,941			内-5号 週休有
ケーブルラック・ダクト			式	1		108,145			内-6号 週休有
電線管類			式	1		156,977			内-7号 週休有
小配管・弁類			式	1		258,665			内-8号 週休有
補助材料費			式	1		46,454			
補助材料費 1,161,371× 4%			式	1		46,454			週休有
労務費			式	1		6,047,580			
一般労務費			式	1		4,424,964			
一般労務費			式	1		4,424,964			内-9号 週休有
技術労務費			式	1		1,622,616			
技術労務費			式	1		1,622,616			内-10号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事	当初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工			式	1		533,090			
複合工			式	1		533,090			
塗装工			式	1		6,901			内-11号 週休有
鋼材加工			式	1		287,790			内-12号 週休有
防火区画処理			式	1		145,400			内-13号 週休有
基礎工			式	1		3,078			内-14号 週休有
保温工			式	1		68,203			内-15号 週休有
建具工			式	1		21,718			内-16号 週休有
直接経費			式	1		331,677			
直接経費			式	1		331,677			
機械経費(率計上) 5,414,364×1%			式	1		54,143			週休有
機械経費(積上げ)			式	1		132,000			内-17号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道 (雲出川左岸処理区) 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事	当初	事業区分 電気設備工			主たる工種 下水道電気設備		摘要	
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	金額	施工地域	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特別経費			式	1		145,534			内-18号 週休有
仮設費			式	1		5,379,668			
仮設費			式	1		5,379,668			
仮設費(率計上) 8,159,864×7.89%			式	1		643,813			週休有
仮設費(積上げ)			式	1		4,735,855			内-19号 週休有
直接工事費			式	1		13,539,532			
共通仮設費			式	1		3,299,341			
共通仮設費			式	1		143,341			
準備費			式	1		143,341			
準備費			式	1		143,341			内-20号 週休有
共通仮設費(率計上) 13,539,532×23.31%			式	1		3,156,000			
純工事費			式	1		16,838,873			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事	当初	事業区分 電気設備工			主たる工種 下水道電気設備		概要	
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
現場管理費 16,838,873×38.49%			式	1		6,481,000			
据付間接費			式	1		2,025,000			
据付（技術者）間接費 1,622,616×80%			式	1		1,298,092			
据付（機器）間接費 61,160,000×1.19%			式	1		727,804			
据付工事原価			式	1		25,344,873			
設計技術費 86,504,873×3.59%			式	1		3,105,000			
工事原価			式	1		28,449,873			
一般管理費等 28,449,873×(19.7%+0.04%)			式	1		5,616,002			
スクラップ評価額			式	1		-577,875			
工事価格			式	1		94,648,000			
消費税相当額 94,648,000×10%			式	1		9,464,800			
工事費計			式	1		104,112,800			

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コントロールセンタ		組	1	13,300,000	13,300,000			WYB00085 管理費区分 無
補助継電器盤		面	1	9,900,000	9,900,000			WYB00086 管理費区分 無
自家発給気ファン現場操作盤		面	1	1,050,000	1,050,000			WYB00087 管理費区分 無
油面警報盤		面	1	900,000	900,000			WYB00088 管理費区分 無
搭載型自家発電装置		組	1	21,000,000	21,000,000			WYB00089 管理費区分 無
燃料タンク		基	1	2,250,000	2,250,000			WYB00090 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
排風消音ダクト		台	1	5,250,000	5,250,000			WYB00091 管理費区分 無		
給気消音ダクト		台	1	5,950,000	5,950,000			WYB00092 管理費区分 無		
給油口ボックス		面	1	1,560,000	1,560,000			WYB00093 管理費区分 無		
合 計					61,160,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		輸送費					単価適用年月日	令和 7年12月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費	一般品	式	1	9,860	9,860			WYB00057 管理費区分 無
輸送費	特大品	式	1	29,832	29,832			WYB00141 管理費区分 無
合計					39,692			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書 / 低圧ケーブル							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V EM-CET 150 sq		m	8.6	9,971	85,750			WYB00029 管理費区分 無 付属材料費含む
600V EM-CET 100 sq		m	11	6,729	74,019			WYB00076 管理費区分 無 付属材料費含む
600V EM-CE 14 sq- 3 c		m	176	1,070	188,320			WYB00077 管理費区分 無 付属材料費含む
600V EM-CE 5.5 sq- 2 c		m	19.5	383	7,468			WYB00078 管理費区分 無 付属材料費含む
600V EM-CE 3.5 sq- 3 c		m	10.9	367	4,000			WYB00079 管理費区分 無 付属材料費含む
600V EM-CE 3.5 sq- 2 c		m	74.8	273	20,420			WYB00080 管理費区分 無 付属材料費含む

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		低圧ケーブル					単価適用年月日	令和 7年12月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V EM-CE 2 sq- 3 c		m	76.4	243	18,565			WYB00081 管理費区分 無 付属材料費含む
600V EM-CE 2 sq- 2 c		m	9.7	191	1,852			WYB00082 管理費区分 無 付属材料費含む
合計					400,394			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE 3.5 sq- 2 c		m	86.1	259	22,299			WYB00033 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 30 c		m	31	1,282	39,742			WYB00095 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 20 c		m	16.9	890	15,041			WYB00096 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 15 c		m	37.2	682	25,370			WYB00097 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 12 c		m	16.4	560	9,184			WYB00098 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 10 c		m	111	476	52,836			WYB00099 管理費区分 無 付属材料費含む

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	制御ケーブル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE 1.25 sq- 7 c		m	8.2	337	2,763			WYB00100 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 6 c		m	10.2	304	3,100			WYB00101 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 5 c		m	12.5	259	3,237			WYB00102 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 4 c		m	122	221	26,962			WYB00103 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 3 c		m	8.6	174	1,496			WYB00104 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE 1.25 sq- 2 c		m	91.5	140	12,810			WYB00105 管理費区分 無 付属材料費含む

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		制御ケーブル					単価適用年月日	令和 7年12月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE-S 1.25 sq- 4 c		m	43.2	341	14,731			WYB00106 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c		m	15.2	242	3,678			WYB00107 管理費区分 無 付属材料費含む
合 計					233,249			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		その他電線					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-IE 8 sq		m	7.3	200	1,460			WYB00044 管理費区分 無 付属材料費含む
EM-IE 3.5 sq		m	26.4	94	2,481			WYB00108 管理費区分 無 付属材料費含む
合計					3,941			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ケーブルラック・ダクト						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミケーブルラック W 500		m	0.6	8,158	4,894			WYB00109 管理費区分 無 付属材料費含む
アルミケーブルラック W 400		m	13.6	7,592	103,251			WYB00110 管理費区分 無 付属材料費含む
合計					108,145			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	電線管類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GP 36 mm (露出)		m	1.8	2,651	4,771			WYB00046 管理費区分 無 付属材料費含む
GP 22 mm (露出)		m	4.1	1,504	6,166			WYB00111 管理費区分 無 付属材料費含む
HIVE 70 mm (露出)		m	3	2,304	6,912			WYB00112 管理費区分 無 付属材料費含む
HIVE 54 mm (露出)		m	22.3	1,864	41,567			WYB00113 管理費区分 無 付属材料費含む
HIVE 42 mm (露出)		m	19.3	1,339	25,842			WYB00114 管理費区分 無 付属材料費含む
HIVE 36 mm (露出)		m	16.3	1,009	16,446			WYB00115 管理費区分 無 付属材料費含む

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVE 28 mm (露出)		m	8.7	698	6,072			WYB00116 管理費区分 無 付属材料費含む
HIVE 22 mm (露出)		m	77.8	363	28,241			WYB00117 管理費区分 無 付属材料費含む
プルボックス (SUS) 200*200*150		個	1	9,070	9,070			WYB00118 管理費区分 無
プルボックス (SS) 150*150*100		個	6	1,240	7,440			WYB00119 管理費区分 無
プルボックス (SS) 300*300*200		個	1	4,450	4,450			WYB00120 管理費区分 無
合計					156,977			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		小配管・弁類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
炭素鋼鋼管 SGP 15 (屋内)		m	14.8	1,074	15,895			WYB00121 管理費区分 無 付属材料費含む		
炭素鋼鋼管 SGP 25 (屋内)		m	15.1	1,854	27,995			WYB00122 管理費区分 無 付属材料費含む		
炭素鋼鋼管 SGP 32 (屋内)		m	2.7	2,438	6,582			WYB00123 管理費区分 無 付属材料費含む		
炭素鋼鋼管 SGP 32 (屋外)		m	0.4	2,438	975			WYB00124 管理費区分 無 付属材料費含む		
炭素鋼鋼管 SGP 100 (屋内)		m	6.7	8,761	58,698			WYB00125 管理費区分 無 付属材料費含む		
仕切弁 15A		個	4	9,770	39,080			WYB00126 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		小配管・弁類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 25A		個	4	13,000	52,000			WYB00127 管理費区分 無
逆止弁 25A		個	2	7,690	15,380			WYB00128 管理費区分 無
伸縮継手 15A		個	5	2,060	10,300			WYB00129 管理費区分 無
伸縮継手 25A		個	3	5,120	15,360			WYB00130 管理費区分 無
伸縮継手 100A		個	1	16,400	16,400			WYB00131 管理費区分 無
合計					258,665			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 7年12月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
電工			人	152	26,826	4,077,552					R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工			人	13	26,724	347,412					R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						4,424,964					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		技術労務費				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気通信技術者		人	25	39,576	989,400			R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付	
電気通信技術者		人	1	39,576	39,576			R0202 管理費区分 V 割増率 0% 単体調整	
電気通信技術者		人	15	39,576	593,640			R0202 管理費区分 V 割増率 0% 組合せ試験	
合計					1,622,616				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		塗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
SOP塗		m ²	6.7	1,030	6,901			WYB00138 管理費区分 無		
合 計					6,901					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		鋼材加工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (フッ酸樹脂系 塗装仕上げ)	kg	159	1,810	287,790			ZA10531135 管理費区分 無		
合計					287,790					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		防火区画処理					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防火区画処理(床) W700*D200*H200		箇所	1	57,000	57,000			WYB00135 管理費区分 無
防火区画処理(床) W400*D200*H200		箇所	2	44,200	88,400			WYB00136 管理費区分 無
合計					145,400			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m 3	0.04	35,330	1,413			WB824010 管理費区分 無 単-1号
積込（コンクリート殻）	費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.04	1,254	50			CB224260 管理費区分 無 単-2号
モルタル金ごて仕上げ	施工場所=床：セメント種類=普通：	m 2	0.45	3,590	1,615			WC696100 管理費区分 無 単-3号
合 計					3,078			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書<保温工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断熱材ロックウール(75mm) カラー鉄板仕上		m ²	2.41	28,300	68,203			WYB00139 管理費区分 無
合計					68,203			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	建具工						単価適用年月日	令和 7年12月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
						一括-労務調整-週休	00.00%	-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
扉ストップ改修		式	1	21,718	21,718			WYB00140 管理費区分 無
合 計					21,718			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		機械経費(積上げ)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	3	44,000	132,000			L001130015 管理費区分 無		
合 計					132,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	特別経費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火器	粉末(ABC)蓄圧式10型	本	1	6,090	6,090			WYB00133 管理費区分 無
危険物標識	600×300	枚	3	1,198	3,594			WYB00134 管理費区分 無
軽油	ミニローリー	L	950	143	135,850			Z304010070 管理費区分 無
合 計					145,534			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	仮設費(積上げ)						単価適用年月日	令和 7年12月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
仮設発電装置 設置			式	1	4,500,000	4,500,000					WYB00083 管理費区分 Y
直流電源盤 仮移設			式	1	235,855	235,855					WYB00084 管理費区分 Y
合 計						4,735,855					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		準備費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重油処分	運搬、油抜き取り、タンク内清掃を含む	式	1	125,800	125,800			WYB00094 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t: DID区間の有無=無し: 片道運搬距離(km) DID無=4.0km以下:	t	8.24	2,110	17,386			CB010410 管理費区分 無 単-4号 スクラップ運搬
廃棄物受入料金(無筋コン塊)		m3	0.04	2,500	100			ZA10650380 管理費区分 T
越運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.04	1,382	55			CB227010 管理費区分 無 単-5号
合計					143,341			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 / WB824010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		m3	1	35,322.6	35,322	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						35,330	
単価						35,330	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-2号 CB224260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (コンクリート殻)		m ³				
全ての費用			1	1,254		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,299.4		
労務構成比率		%	86.65			
普通作業員		%	78.2	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	8.45	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	4.11	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	9.24	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-3号 WC696100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル金ごて仕上げ	床 普通	m ²	1	3,590		
左官		人	0.048	28,866	1,385	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.006	24,174	145	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練	セメント種類=普通：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.02	103,000	2,060	CB240060 管理費区分 無 単-6号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,590	
単価					3,590	円/m ²
J01 施工場所 J02 セメント種類	床 普通					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号 CB010410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬 スクラップ運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	2,110		
標準単価					2,102.7	
労務構成比率		%			78.9	
運転手 (特殊)		%			39.87	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			39.03	28,900 29,172 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			3.8	
軽油		%			3.8	138 143 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			17.3	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%			17.3	10,200 10,200 M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離 (km) DID無	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³				
規格					1	1,382
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-6号

CB240060

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モルタル練		m ³				
普通 全ての費用					103,000	
標準単価				102,720		
労務構成比率		%	82.04			
普通作業員		%	54.42	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96			
セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	%	12.48	24,200	30,800	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%	5.48	5,370	5,650	Z002104001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 仕口種類	普通					
J02 費用の内訳	全ての費用					

登録単価／オプション単価

		工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00085	コントロールセンタ		組	13,300,000			内-1
WYB00086	補助継電器盤		面	9,900,000			内-1
WYB00087	自家発給気ファン現場操作盤		面	1,050,000			内-1
WYB00088	油面警報盤		面	900,000			内-1
WYB00089	搭載型自家発電装置		組	21,000,000			内-1
WYB00090	燃料タンク		基	2,250,000			内-1
WYB00091	排風消音ダクト		台	5,250,000			内-1
WYB00092	給気消音ダクト		台	5,950,000			内-1
WYB00093	給油口ボックス		面	1,560,000			内-1
WYB00057	輸送費	一般品	式	9,860			内-2
WYB00141	輸送費	特大品	式	29,832			内-2
WYB00029	600V EM-CET 150 sq		m	9,971			内-3
WYB00076	600V EM-CET 100 sq		m	6,729			内-3
WYB00077	600V EM-CE 14 sq- 3 c		m	1,070			内-3
WYB00078	600V EM-CE 5.5 sq- 2 c		m	383			内-3
WYB00079	600V EM-CE 3.5 sq- 3 c		m	367			内-3
WYB00080	600V EM-CE 3.5 sq- 2 c		m	273			内-3
WYB00081	600V EM-CE 2 sq- 3 c		m	243			内-3
WYB00082	600V EM-CE 2 sq- 2 c		m	191			内-3
WYB00033	EM-CEE 3.5 sq- 2 c		m	259			内-4
WYB00095	EM-CEE 1.25 sq- 30 c		m	1,282			内-4
WYB00096	EM-CEE 1.25 sq- 20 c		m	890			内-4
WYB00097	EM-CEE 1.25 sq- 15 c		m	682			内-4
WYB00098	EM-CEE 1.25 sq- 12 c		m	560			内-4
WYB00099	EM-CEE 1.25 sq- 10 c		m	476			内-4
WYB00100	EM-CEE 1.25 sq- 7 c		m	337			内-4
WYB00101	EM-CEE 1.25 sq- 6 c		m	304			内-4
WYB00102	EM-CEE 1.25 sq- 5 c		m	259			内-4
WYB00103	EM-CEE 1.25 sq- 4 c		m	221			内-4
WYB00104	EM-CEE 1.25 sq- 3 c		m	174			内-4
WYB00105	EM-CEE 1.25 sq- 2 c		m	140			内-4
WYB00106	EM-CEE-S 1.25 sq- 4 c		m	341			内-4

登録単価／オプション単価

工事名		中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場自家発電設備更新工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00107	EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c ✓		m	242 ✓			内-4 ✓	
WYB00044	EM-IE 8 sq ✓		m	200 ✓			内-5 ✓	
WYB00108	EM-IE 3.5 sq ✓		m	94 ✓			内-5 ✓	
WYB00109	アルミケ-ブ*ルラック W 500 ✓		m	8,158 ✓			内-6 ✓	
WYB00110	アルミケ-ブ*ルラック W 400 ✓		m	7,592 ✓			内-6 ✓	
WYB00046	GP 36 mm (露出) ✓		m	2,651 ✓			内-7 ✓	
WYB00111	GP 22 mm (露出) ✓		m	1,504 ✓			内-7 ✓	
WYB00112	HIVE 70 mm (露出) ✓		m	2,304 ✓			内-7 ✓	
WYB00113	HIVE 54 mm (露出) ✓		m	1,864 ✓			内-7 ✓	
WYB00114	HIVE 42 mm (露出) ✓		m	1,339 ✓			内-7 ✓	
WYB00115	HIVE 36 mm (露出) ✓		m	1,009 ✓			内-7 ✓	
WYB00116	HIVE 28 mm (露出) ✓		m	698 ✓			内-7 ✓	
WYB00117	HIVE 22 mm (露出) ✓		m	363 ✓			内-7 ✓	
WYB00118	プルボックス (SUS) 200*200*150 ✓		個	9,070 ✓			内-7 ✓	
WYB00119	プルボックス (SS) 150*150*100 ✓		個	1,240 ✓			内-7 ✓	
WYB00120	プルボックス (SS) 300*300*200 ✓		個	4,450 ✓			内-7 ✓	
WYB00121	炭素鋼鋼管 SGP 15 (屋内) ✓		m	1,074 ✓			内-8 ✓	
WYB00122	炭素鋼鋼管 SGP 25 (屋内) ✓		m	1,854 ✓			内-8 ✓	
WYB00123	炭素鋼鋼管 SGP 32 (屋内) ✓		m	2,438 ✓			内-8 ✓	
WYB00124	炭素鋼鋼管 SGP 32 (屋外) ✓		m	2,438 ✓			内-8 ✓	
WYB00125	炭素鋼鋼管 SGP 100 (屋内) ✓		m	8,761 ✓			内-8 ✓	
WYB00126	仕切弁 15A ✓		個	9,770 ✓			内-8 ✓	
WYB00127	仕切弁 25A ✓		個	13,000 ✓			内-8 ✓	
WYB00128	逆止弁 25A ✓		個	7,690 ✓			内-8 ✓	
WYB00129	伸縮継手 15A ✓		個	2,060 ✓			内-8 ✓	
WYB00130	伸縮継手 25A ✓		個	5,120 ✓			内-8 ✓	
WYB00131	伸縮継手 100A ✓		個	16,400 ✓			内-8 ✓	
WYB00138	SOP塗 ✓		m ²	1,030 ✓			内-11 ✓	
WYB00135	防火区画処理(床) W700*D200*H200 ✓		箇所	57,000 ✓			内-13 ✓	
WYB00136	防火区画処理(床) W400*D200*H200 ✓		箇所	44,200 ✓			内-13 ✓	
WYB00139	断熱材ロックウール(75mm) カ-鉄板仕上 ✓		m ²	28,300 ✓			内-15 ✓	
WYB00140	扉ストップ改修 ✓		式	21,718 ✓			内-16 ✓	

