

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00097-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場（建築）耐震対策基本設計業務委託
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 8年 2月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日		
単価適用年月日	令和 7年12月17日		
適用単価 地区	一般材料	E00：久居1	
	生コン		
	石材		
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

<計算処理>2026/03/11 13:07:11
<一括更新>2025/12/17 18:19:53

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場（建築）耐震対策基本設計業務委託		当初	業種 項目	下水道設計業務 下水道施設設計業務委託			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道施設設計業務委託		式	1		4,610,694			
ポンプ場・終末処理場耐震診断調査		式	1		4,610,694			
ポンプ場耐震診断調査		式	1		4,610,694			
香良洲中継ポンプ場（建築）		式	1		2,586,159			内-1号 P2
香良洲中継ポンプ場（土木）		式	1		803,035			内-2号 P2
設計協議		式	1		1,221,500			内-3号 P2
直接経費		式	1		353,699			
直接経費		式	1		353,699			
旅費交通費		式	1		68,699			
旅費交通費（率計上）（調査計画） 4,610,694 × 1.49%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		68,699			P2
電子成果品作成費		式	1		125,000			
電子成果品作成費（設計） 5.1 × 4,610千円^0.38	区分：その他の設計	式	1		125,000			

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場（建築）耐震対策基本設計業務委託		当初	業種 項目	土木設計業務 直接経費			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震診断判定手数料		式	1		160,000			
耐震診断判定手数料		式	1		160,000			内-4号 P2
直接原価		式	1		4,964,393			
その他原価		式	1		2,482,858			
業務原価		式	1		7,447,251			
一般管理費等		式	1		3,923,749			
設計業務価格		式	1		11,371,000			
消費税相当額 11,371,000 × 10%		式	1		1,137,100			
業務費計		式	1		12,508,100			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率(%)
直接測量費	
非対象額	
管理費区分9・1(成果検定費等)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費)	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費(計算値)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
その他原価の割合()	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合()	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率(%)
純調査費(直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分9・1(諸経費の非対象)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
その他原価の割合()	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合()	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合（ ）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（ - ）	
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ ）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費 ）

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接人件費	4,610,694
その他原価の割合（ ）	35%
その他原価計上額	2,482,858
直接原価	4,964,393
非対象額（ - ）	160,000
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	160,000
一般管理費対象額	7,287,251
一般管理費等の割合（ ）	35%
一般管理費等（計算値）	3,924,184
調整額	435
一般管理費等計上額	3,923,749

（直接経費 353,699 ）

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
診断計画	建築	式	1	147,487	147,487			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
資料の収集・整理	同上	式	1	170,375	170,375			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
原設計条件の整理	同上	式	1	129,823	129,823			WYB00003 管理費区分 無 単-3号
現地調査	同上	式	1	141,550	141,550			WYB00004 管理費区分 無 単-4号
耐震計算入力条件の整理及び診断	同上	式	1	633,074	633,074			WYB00005 管理費区分 無 単-5号
現地確認	同上	式	1	131,134	131,134			WYB00006 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		香良洲中継ポンプ場（建築）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
耐震対策の検討	建築	式	1	336,580	336,580			WYB00007 管理費区分 無 単-7号		
報告書作成	同上	式	1	796,500	796,500			WYB00008 管理費区分 無 単-8号		
照査	同上	式	1	99,636	99,636			WYB00009 管理費区分 無 単-9号		
合 計					2,586,159					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		香良洲中継ポンプ場（土木）					単価適用年月日	令和 7年12月17日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
診断計画	土木	式	1	109,560	109,560			WYB00010 管理費区分 無 単-10号
資料の収集・整理	同上	式	1	119,262	119,262			WYB00011 管理費区分 無 単-11号
原設計条件の整理	同上	式	1	71,976	71,976			WYB00012 管理費区分 無 単-12号
現地調査	同上	式	1	99,085	99,085			WYB00013 管理費区分 無 単-13号
耐震計算入力条件の整理及び診断	同上	式	1	352,440	352,440			WYB00020 管理費区分 無 単-14号
照査	同上	式	1	50,712	50,712			WYB00024 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	香良洲中継ポンプ場（土木）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					803,035			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		設計協議						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計協議	中間3回	式	1	1,221,500	1,221,500			WYB00019 管理費区分 無 単-16号	
合 計					1,221,500				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震診断判定手数料		式	1	160,000	160,000			WYB00023 管理費区分 9
合 計					160,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	単価
診断計画	建築				1	147,487
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師長	直接人件費	人	0.345	77,500	26,737	R3027 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.69	66,900	46,161	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.69	59,600	41,124	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.69	48,500	33,465	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					147,487	
単価					147,487	円 / 式

参考資料(1)

単-2号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	資料の収集・整理				式	数量	1	単価	170,375
規格	建築				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.25	66,900	16,725	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(A)	同上	人	0.75	59,600	44,700	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(B)	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(C)	同上	人	1.5	40,300	60,450	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
計					170,375				
単価					170,375	円 / 式			

参考資料(1)

単-3号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	原設計条件の整理				式	数量	1	単価	129,823
規格	建築				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.345	66,900	23,080	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (A)	同上	人	0.345	59,600	20,562	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B)	同上	人	0.69	48,500	33,465	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C)	同上	人	0.69	40,300	27,807	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	0.69	36,100	24,909	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					129,823				
単価					129,823	円 / 式			

参考資料(1)

単-4号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
現地調査	建築		1		141,550	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					141,550	
単価					141,550	円 / 式

参考資料(1)

単-5号

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	耐震計算入力条件の整理及び診断				式	数量	1	単価	633,074
規格	建築				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	1.035	66,900	69,241	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(A)	同上	人	2.415	59,600	143,934	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(B)	同上	人	3.45	48,500	167,325	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(C)	同上	人	3.795	40,300	152,938	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	2.76	36,100	99,636	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					633,074				
単価					633,074	円 / 式			

参考資料(1)

単-6号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
現地確認	建築		1			131,134
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.345	66,900	23,080	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.69	59,600	41,124	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1.38	48,500	66,930	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					131,134	
単価					131,134	円 / 式

参考資料(1)

単-7号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	単価
耐震対策の検討	建築				1	336,580
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.345	66,900	23,080	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1.035	59,600	61,686	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	2.415	48,500	117,127	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	2.415	40,300	97,324	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.035	36,100	37,363	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					336,580	
単価					336,580	円 / 式

参考資料(1)

単-8号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
報告書作成	建築		1		796,500	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.5	66,900	100,350	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	4.5	59,600	268,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	5.5	48,500	266,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	4	40,300	161,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					796,500	
単価					796,500	円 / 式

参考資料(1)

単-9号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
照査	建築		1		99,636	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師長	直接人件費	人	0.69	77,500	53,475	R3027 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.69	66,900	46,161	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					99,636	
単価					99,636	円 / 式

参考資料(1)

単-10号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
診断計画	土木		1		109,560	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師長	直接人件費	人	0.48	77,500	37,200	R3027 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.48	66,900	32,112	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.48	59,600	28,608	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.24	48,500	11,640	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					109,560	
単価					109,560	円 / 式

参考資料(1)

単-11号

WYB00011

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	資料の収集・整理				式	数量	1	単価	119,262
規格	土木				単位	数量	金額	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.175	66,900	11,707	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(A)	同上	人	0.525	59,600	31,290	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(B)	同上	人	0.7	48,500	33,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(C)	同上	人	1.05	40,300	42,315	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
計					119,262				
単価					119,262	円 / 式			

参考資料(1)

単-12号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
原設計条件の整理	土木		1		71,976	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.24	66,900	16,056	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.24	59,600	14,304	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.48	48,500	23,280	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	0.24	40,300	9,672	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.24	36,100	8,664	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,976	
単価					71,976	円 / 式

参考資料(1)

単-13号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	単価
現地調査	土木		1			99,085
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.35	66,900	23,415	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	0.7	59,600	41,720	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.7	48,500	33,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					99,085	
単価					99,085	円 / 式

参考資料(1)

単-14号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月17日 令和 7年12月17日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	耐震計算入力条件の整理及び診断				式	数量	1	単価	352,440
規格	土木				単位	数量	金額	単価	352,440
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師	直接人件費	人	0.72	66,900	48,168	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(A)	同上	人	1.68	59,600	100,128	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(B)	同上	人	1.92	48,500	93,120	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師(C)	同上	人	1.68	40,300	67,704	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員	同上	人	1.2	36,100	43,320	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					352,440				
単価					352,440	円 / 式			

参考資料(1)

単-15号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
照査	土木					1		50,712
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師長	直接人件費	人	0.24	77,500	18,600	R3027 管理費区分 無 割増率 0%		
主任技師	同上	人	0.48	66,900	32,112	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					50,712			
単価					50,712	円 / 式		

参考資料(1)

単-16号

WYB00019

単価適用年月日	令和 7年12月17日
歩掛適用年月日	令和 7年12月17日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
設計協議	中間3回		1		1,221,500	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	5	66,900	334,500	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	10	59,600	596,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,221,500	
単価					1,221,500	円 / 式

