

設計内訳書（全体）

業務名		当 初	業 種 項 目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		2,388,100			
間接費		式	1		1,332,900			
一般調査業務価格		式	1		3,721,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		268,682			
その他原価		式	1		143,779			
業務原価		式	1		412,461			
一般管理費等		式	1		221,539			
解析等調査業務価格		式	1		634,000			
業務価格	全体	式	1		4,355,000			
消費税相当額		式	1		435,500			

設計内訳書（全体）

業務名	当 初		業 種 項 目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		4,790,500			

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00231-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区) 香良洲幹線(第1-5工区)井戸調査ほか業務委託(一般調査)
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 9日		
適用単価 地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	令和 8年 2月 1日 ~ 令和 8年 2月27日 (27日)
-----------	---------------------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	78.7%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1-5工区）井戸調査ほか業務委託（一般調査）		当初	業種 項目	地質調査業務（一般調査） 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		2,388,100			
直接調査費		式	1		1,418,670			
機械ボーリング		式	1		572,900			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質粘性土・シルト； せん孔深度50m以下 [1 .00] ；せん孔方向鉛直 下方 [1.00] ；孔径 6 6mm	m	1.6	14,200	22,720			単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質砂・砂質土；せん 孔深度50m以下 [1.00] ；せん孔方向鉛直下 方 [1.00] ；孔径 66m m	m	30.4	17,200	522,880			単-2号 H7
観測井戸設置工		箇所	4	6,825	27,300			単-3号 H7
総合解析		式	1		97,520			
解析等調査		式	1		97,520			内-1号 H7
試験費		式	1		693,250			
水質試験費		式	1		693,250			内-2号 B5

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1-5工区）井戸調査ほか業務委託（一般調査）		当初	業種 項目	地質調査業務（一般調査） 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		0			
電子成果品作成費		式	1		55,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×670千円^0.38		式	1		55,000			H7
間接調査費		式	1		969,430			
運搬費		式	1		59,387			
運搬費	特装車運搬	式	1		55,955			内-3号
運搬費	資機材運搬	式	1		3,432			内-4号
準備費		式	1		340,120			
準備及び跡片付け		式	1		305,000			内-5号
調査孔閉塞		式	1		35,120			内-6号
仮設費		式	1		270,800			
足場仮設		式	1		270,800			内-7号

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1-5工区）井戸調査ほか業務委託（一般調査）		当初	業種 項目	地質調査業務（一般調査） 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		283,600			
環境保全（仮囲い）		式	1		283,600			内-8号
旅費交通費		式	1		15,523			
旅費交通費（率計上） 725,420 × 2.14%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		15,523			
純調査費		式	1		2,388,100			
間接費		式	1		1,332,900			
諸経費 1,694,850 × 78.7%		式	1		1,332,900			
一般調査業務価格		式	1		3,721,000			
消費税相当額 3,721,000 × 10%		式	1		372,100			
業務費計		式	1		4,093,100			

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・1（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ ）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	2,388,100
非対象額	693,250
管理費区分 9・1（諸経費の非対象）	693,250
対象額	1,694,850
諸経費率	78.7%
諸経費（計算額）	1,333,846
調整額	946
諸経費計上額	1,332,900
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	0
その他原価の割合（ ）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（ ）	0%
一般管理費等計上額	0

諸経費計算書

(当 初)

507-k174520-00231-41

業務名 令和 7年度 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

地質調査業務
解析調査業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接人件費	0
その他原価の割合（ ）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（ - ）	0
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（ ）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費 0 ）

設計業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合（ ）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（ - ）	
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ ）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費 ）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数 = 4本 :	業務	1	97,520	97,520			WS201101 管理費区分 無 単-7号
合 計					97,520			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水質試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質試験費	農業用水基準 (9項目) +濁度+鉄	試料	25	27,730	693,250			WYB00006 管理費区分 9
合 計					693,250			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特装車運搬(クローラ) 1 00m超 ~ 300m以下		t	1.55	36,100	55,955			WS201438 管理費区分 無 単-8号
合 計					55,955			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		運搬費					単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資機材運搬	トラック機種=クレーン装置付2.9t吊 2t 積:片道所要時間=1時間:運転台・日数 =0.1台・日:	式	1	1,716	1,716			WS201419 管理費区分 無 単-9号
資機材運搬	同上	式	1	1,716	1,716			WS201419 管理費区分 無 単-9号
合 計					3,432			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	準備及び跡片付け						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000			WS201501 管理費区分 無 単-10号
合 計					305,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	調査孔閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	4	8,780	35,120			WS201701 管理費区分 無 単-11号
合 計					35,120			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	足場仮設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平地足場 高さ0.3m以下	ポーリング深度 = 50m以下 [1.00] :	箇所	4	67,700	270,800			WS201813 管理費区分 無 単-12号
合 計					270,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境保全 (仮囲い)		箇所	4	70,900	283,600			WS201901 管理費区分 無 単-13号
合 計					283,600			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以下 [1.00];せん孔方向鉛直下方 [1.00];孔径 66mm	m	1	14,200	14,200	WS200101 管理費区分 無 単-4号
計					14,200	
単価					14,200	円 / m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下 [1.00];せん孔方向鉛直下方 [1.00];孔径 66mm	m	1	17,200	17,200	WS200102 管理費区分 無 単-5号
計					17,200	
単価					17,200	円 / m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		観測井戸設置工		m	8	853.2	6,825	WYB00007 管理費区分 無 単-6号
計							6,825	
単価							6,825	円 / 箇所

参考資料(1)

単-4号

WS200101

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] 66mm	m	1	14,200	14,200	Q040011001 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		14,200	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					14,200	
単価					14,200	円 / m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] 66mm					

参考資料(1)

単-5号

WS200102

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] 66mm	m	1	17,200	17,200	Q040011002 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		17,200	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円 / m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] 66mm					

参考資料(1)

単-6号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m			10	853.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	23,700	2,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	0.1	26,200	2,620	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
有孔管		m	10.3	322	3,316	WYB00008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.04	5,650	226	Z002104001 管理費区分 無
計					8,532	
単価					853.2	円 / m

参考資料(1)

単-7号

WS201101

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	資料整理とりまとめ				業務	数量	1	単価	97,520
規格	4本				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	106,000	106,000	Q040022002 管理費区分 無 Z1			
補正係数	92%		1		97,520	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1			
計					97,520				
単価					97,520	円 / 業務			
J01 土質ボーリング本数	4 本								

参考資料(1)

単-8号

WS201438

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	特装车運搬(クローラ) 100m超~300m以下		単位	t	数量	1	単価	36,100
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特装车運搬(クローラ)	100m超~300m以下 総運搬距離	t	1	36,100	36,100	Q040015024 管理費区分 無	
計						36,100		
単価						36,100	円/t	

参考資料(1)

単-9号

WS201419

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬	クレーン装置付2.9t吊 2t積 1時間 0.1台・日		1		1,716	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間 = 1時間 :	台・日	0.1	17,160	1,716	KS100301 管理費区分 無 単-14号
計					1,716	
単価					1,716	円 / 式
J01 トラック機種	クレーン装置付2.9t吊 2t積					
J02 片道所要時間	1 時間					
J03 運転台・日数	0.1 台・日					

参考資料(1)

単-10号

WS201501

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	業務	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000	Q040017001 管理費区分 無
計					305,000	
単価					305,000	円 / 業務

参考資料(1)

単-11号

WS201701

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	調査孔閉塞				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
調査孔閉塞		箇所	1	8,780	8,780	Q040017004 管理費区分 無			
計					8,780				
単価					8,780	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-12号

WS201813

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	高さ0.3m以下		箇所	1	67,700	67,700	Q040016010 管理費区分 無 Z1
規格	50m以下 [1.00]		単位	1		67,700	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下		箇所	1	67,700	67,700	Q040016010 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%			1		67,700	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計						67,700	
単価						67,700	円 / 箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]						

参考資料(1)

単-13号

WS201901

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	環境保全(仮囲い)				単位	箇所	数量	1	単価	70,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
環境保全	仮囲い	箇所	1	70,900	70,900	Q040017003 管理費区分 無				
計					70,900					
単価					70,900	円 / 箇所				

参考資料(2)

単-14号

KS100301

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	台・日	数量	単価	金額	単価	17,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	7.8	133	1,037	Z040011002 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.34	28,600	9,724	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック	クレーン装置付2.9t吊2t積	時間	2	477	954	MT40010026 管理費区分 無	
トラック	同上	日	1	5,450	5,450	ML40010026 管理費区分 無	
計					17,165		
単価					17,160	円 / 台・日	
J01 片道所要時間	1 時間						

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00231-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1-5工区）井戸調査ほか業務委託（解析等調査）
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 9日		
適用単価 地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	令和 8年 2月 1日 ~ 令和 8年 2月27日（27日）
-----------	--------------------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ ）	しない	35%

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1-5工区）井戸調査ほか業務委託（解析等調査）		当初	業種 項目	地質調査業務（解析等調査） 解析等調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		82,800			
直接業務費		式	1		82,800			
解析等調査		式	1		82,800			
解析等調査		式	1		82,800			内-1号 11
共通		式	1		184,200			
共通		式	1		184,200			
打合せ等		式	1		184,200			
打合せ		業務	1	184,200	184,200			単-1号 11
直接経費		式	1		1,682			
直接経費		式	1		1,682			
旅費交通費		式	1		1,682			
旅費交通費（率計上） 267,000 × 0.63%	旅費交通費の指定：滞 在を伴わない	式	1		1,682			11

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1-5工区）井戸調査ほか業務委託（解析等調査）		当 初	業 種 項 目	解析等地質調査業務 直接原価			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		268,682			
その他原価		式	1		143,779			
業務原価		式	1		412,461			
一般管理費等		式	1		221,539			
解析等調査業務価格		式	1		634,000			
消費税相当額 634,000 × 10%		式	1		63,400			
業務費計		式	1		697,400			

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・1（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ ）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分 9・1（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	0
その他原価の割合（ ）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（ ）	0%
一般管理費等計上額	0

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

地質調査業務

解析調査業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（％）
直接人件費	267,000
その他原価の割合（ ）	35%
その他原価計上額	143,779
直接原価	268,682
非対象額（ - ）	0
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	412,461
一般管理費等の割合（ ）	35%
一般管理費等（計算値）	222,110
調整額	571
一般管理費等計上額	221,539

（直接経費 1,682 ）

設計業務

項目	金額・率（％）
直接人件費	
その他原価の割合（ ）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（ - ）	
管理費区分 9・1（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ ）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費 ）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ 直接 人件費	土質ボーリング本数 = 4本 :	業務	1	82,800	82,800			WS202302 管理費区分 L 単-2号
合 計					82,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	打合せ	業務	数量	1	単価	184,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数 = 1回 :	業務	1	184,200	184,200	WS204301 管理費区分 無 単-3号
計					184,200	
単価					184,200	円 / 業務

参考資料(1)

単-2号

WS202302

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費				業務	数量	1	単価	82,800
規格	4本				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	90,000	90,000	Q040022001 管理費区分 L Z1			
補正係数	92%		1		82,800	IH3160000 管理費区分 L ZZ1			
計					82,800				
単価					82,800	円 / 業務			
J01 土質ボーリング本数	4 本								

参考資料(1)

単-3号

WS204301

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	打合せ	業務	数量	単価	金額	摘要
規格	1回	単位	1	単価	184,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.5	66,900	100,350	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					184,200	
単価					184,200	円 / 業務
J01 中間打合せ回数	1 回					

