

## 【実施】

## 積 算 情 報

|                 |                         |          |                              |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|
| 設 計 書 番 号       | 507-k143440-00016-35(0) | 設 計 者 名  | 間右工門池地区県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事 |
| 費 目             | 本工事費                    | 工 事 名    | [506-08/33]                  |
| 所 属 名 価         | 津農林水産事務所 農村基盤室          |          |                              |
| 適 用 単 価         | 一般土木                    |          |                              |
| 入 札 日 ( 開 札 日 ) | 令和 7年 6月24日             |          |                              |
| 歩 掛 適 用 年 月 日   | 令和 7年 6月10日             |          |                              |
| 単 価 適 用 年 月 日   | 令和 7年 6月10日             |          |                              |
| 適用単価<br>地区      | 一 般 材 料                 | D00:津    |                              |
|                 | 生 コ ン                   | D01:津・久居 |                              |
|                 | 石 材                     | D01:津    |                              |
|                 |                         |          |                              |
|                 |                         |          |                              |
| 適 用 工 種         | 水門設備 (小形水門)             |          |                              |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 積算時想定工事期間 | 令和 7年 6月30日 ~ 令和 8年 1月16日 (201日) |
|-----------|----------------------------------|

- 1 -

## 諸経費情報

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| 共通仮設費           | ICT補正      | しない                             |
|                 | 週休2日制の補正   | 4週8休以上                          |
|                 | 主たる工種      | 06:水門設備 (小形水門)                  |
|                 | 施工地域補正     | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
|                 | 除雪工事補正     | 補正無し                            |
| 現場管理費           | 対象支給品費     | 0円                              |
|                 | 無償貸与機械等評価額 | 0円                              |
|                 | 施工地域補正     | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
|                 | 対象支給品費     | 0円                              |
|                 | 無償貸与機械等評価額 | 0円                              |
| 設計技術費<br>一般管理費等 | 計上の有無      | する                              |
|                 | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外               |
|                 | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合               |

- 2 -

## 設計内訳書

| 工事名           | 間右工門池地区県営ため池等整備事業                 | 取水施設製作据付工事 | 当 初 | 事業区分 | 機械設備       | 主たる工種      | 水門設備（小形水門） |      |          |
|---------------|-----------------------------------|------------|-----|------|------------|------------|------------|------|----------|
|               |                                   |            |     | 工事区分 | 水門設備（小形水門） | 施工地域       | 補正無し       |      |          |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                   | 規格         | 単位  | 数量   | 単価         | 金額         | 数量増減       | 金額増減 | 摘要       |
| 製作工           |                                   |            | 式   | 1    |            | 12,083,000 |            |      |          |
| 取水施設製作        |                                   |            | 式   | 1    |            | 12,083,000 |            |      |          |
| 機器単体費         |                                   |            | 式   | 1    |            | 12,083,000 |            |      |          |
| 斜樋            | φ250-φ200-φ200~3連                 | 式          | 1   |      |            | 4,428,000  |            |      | 内-1号 週休有 |
| 土砂吐           | 800×800 ステンレス鋼鋳鋼製                 | 式          | 1   |      |            | 4,590,000  |            |      | 内-2号 週休有 |
| ため池栓          | φ100                              | 式          | 1   |      |            | 58,000     |            |      | 内-3号 週休有 |
| 斜樋管           | SGP300A×250A SGP300A×250A SGP300A | 式          | 1   |      |            | 1,290,000  |            |      | 内-4号 週休有 |
| 底樋管           | SPTY400SGP 800A×300A×200A×100A    | 式          | 1   |      |            | 1,569,000  |            |      | 内-5号 週休有 |
| 空気接管          | SGP白 50A                          | 式          | 1   |      |            | 148,000    |            |      | 内-6号 週休有 |
| 純製作費          |                                   |            | 式   | 1    |            | 12,083,000 |            |      |          |
| 製作原価          |                                   |            | 式   | 1    |            | 12,083,000 |            |      |          |
| 据付工           |                                   |            | 式   | 1    |            | 1,225,583  |            |      |          |

- 1 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

| 工事名           | 間右工門池地区県営ため池等整備事業 | 取水施設製作据付工事 | 当 初              | 事業区分 | 機械設備       | 主たる工種 | 水門設備（小形水門） |      |      |           |
|---------------|-------------------|------------|------------------|------|------------|-------|------------|------|------|-----------|
|               |                   |            |                  | 工事区分 | 水門設備（小形水門） |       | 施工地域       | 補正無し |      |           |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                   |            | 規格               | 単位   | 数量         | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要        |
| 輸送費           |                   |            |                  | 式    | 1          |       | 89,000     |      |      |           |
| 輸送費           |                   |            |                  | 式    | 1          |       | 89,000     |      |      |           |
| 輸送費           |                   |            |                  | 式    | 1          |       | 89,000     |      |      | 内-7号 週休有  |
| 小形水門（施設機械）据付  |                   |            |                  | 式    | 1          |       | 1,136,583  |      |      |           |
| 材料費           |                   |            |                  | 式    | 1          |       | 35,405     |      |      |           |
| 据付材料費         |                   |            | 斜樋               | 式    | 1          |       | 13,559     |      |      | 内-8号 週休有  |
| 据付補助材料費       |                   |            | 斜樋               | 式    | 1          |       | 6,779      |      |      | 内-9号 週休有  |
| 据付材料費         |                   |            | 土砂吐              | 式    | 1          |       | 8,609      |      |      | 内-10号 週休有 |
| 据付補助材料費       |                   |            | 土砂吐              | 式    | 1          |       | 4,304      |      |      | 内-11号 週休有 |
| 据付補助材料費       |                   |            | ため池栓             | 式    | 1          |       | 116        |      |      | 内-12号 週休有 |
| 据付補助材料費       |                   |            | 斜樋管・底樋管・空気<br>抜管 | 式    | 1          |       | 2,038      |      |      | 内-13号 週休有 |
| 労務費           |                   |            |                  | 式    | 1          |       | 954,502    |      |      |           |

- 2 -

三重県 農林水産部



## 設計内訳書

| 工事名                             | [506-08133]間右工門池地区 取水施設製作据付工事 | 当 初              | 事業区分 | 機械設備        | 主たる工種 | 水門設備 (小形水門) |      |      |              |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------|-------------|-------|-------------|------|------|--------------|
|                                 |                               |                  | 工事区分 | 水門設備 (小形水門) | 施工地域  | 補正無し        |      |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別                   |                               | 規格               | 単位   | 数量          | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
| 据付労務費                           |                               | 斜樋               | 式    | 1           |       | 451,992     |      |      | 内-14号<br>週休有 |
| 据付労務費                           |                               | 土砂吐              | 式    | 1           |       | 286,996     |      |      | 内-15号<br>週休有 |
| 据付労務費                           |                               | ため池栓             | 式    | 1           |       | 11,688      |      |      | 内-16号<br>週休有 |
| 据付労務費                           |                               | 斜樋管・底樋管・空気<br>抜管 | 式    | 1           |       | 203,826     |      |      | 内-17号<br>週休有 |
| 直接経費                            |                               |                  | 式    | 1           |       | 146,676     |      |      |              |
| 機械経費                            |                               |                  | 式    | 1           |       | 146,676     |      |      | 内-18号<br>週休有 |
| 共通仮設                            |                               |                  | 式    | 1           |       | 247,000     |      |      |              |
| 共通仮設費 (率計上)<br>1,225,583×20.21% |                               |                  | 式    | 1           |       | 247,000     |      |      |              |
| 純工事費                            |                               |                  | 式    | 1           |       | 1,472,583   |      |      |              |
| 現場管理費<br>1,472,583×22.98%       |                               |                  | 式    | 1           |       | 338,000     |      |      |              |
| 据付間接費                           |                               |                  | 式    | 1           |       | 637,000     |      |      |              |
| 据付工事原価                          |                               |                  | 式    | 1           |       | 2,447,583   |      |      |              |

- 3 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

| 工事名                                  | [506-08133]間右門池地区 取水施設製作据付工事 | 当 初 | 事業区分 | 機械設備       | 主たる工種 |            | 水門設備（小形水門） |      |    |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------|-------|------------|------------|------|----|
|                                      |                              |     | 工事区分 | 水門設備（小形水門） | 施工地域  | 補正無し       |            |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別                        |                              | 規格  | 単位   | 数量         | 単価    | 金額         | 数量増減       | 金額増減 | 摘要 |
| 設計技術費<br>14,530,583× 2.69%           |                              |     | 式    | 1          |       | 390,000    |            |      |    |
| 工事原価                                 |                              |     | 式    | 1          |       | 14,920,583 | ✓          |      |    |
| 一般管理費等<br>14,920,583×（ 8.92%+ 0.04%） |                              |     | 式    | 1          |       | 1,336,417  | ✓          |      |    |
| 工事価格                                 |                              |     | 式    | 1          |       | 16,257,000 | ✓          |      |    |
| 消費税相当額<br>16,257,000×10%             |                              |     | 式    | 1          |       | 1,625,700  | ✓          |      |    |
| 工事費計                                 |                              |     | 式    | 1          |       | 17,882,700 | ✓          |      |    |
|                                      |                              |     |      |            |       |            |            |      |    |

- 4 -

三重県 農林水産部



## 工場管理費

|    | 機械設備名  | 工場管理費対象額 | 工場管理費率 | 工場管理費計上額 |
|----|--------|----------|--------|----------|
| 1  |        |          |        |          |
| 2  |        |          |        |          |
| 3  |        |          |        |          |
| 4  |        |          |        |          |
| 5  |        |          |        |          |
| 6  |        |          |        |          |
| 7  |        |          |        |          |
| 8  |        |          |        |          |
| 9  |        |          |        |          |
| 10 |        |          |        |          |
| 11 |        |          |        |          |
| 12 | 工場管理費計 |          |        | 0        |

|    |                       |            |                     |
|----|-----------------------|------------|---------------------|
| 13 | 工場管理費対象純製作費 単独 (追加工事) | 0          |                     |
| 14 | 処分費を除く工場管理費対象純製作費     | 0          |                     |
| 15 | 非対象額計 (一)             | 12,083,000 |                     |
| 16 | 管理費区分 6・A・B・C・D       | 0          | (材料費 鋼材)            |
| 17 | 管理費区分 E・F・Z 9 2 3     | 0          | (材料費 鋼材を除く)         |
| 18 | 管理費区分 3               | 12,083,000 | (機器単体費)             |
| 19 | 管理費区分 L               | 0          | (輸送費)               |
| 20 | 管理費区分 2               | 0          | (設計技術費・一般管理費等のみ対象額) |
| 21 | 管理費区分 5               | 0          | (一般管理費等のみ対象額)       |
| 22 | 管理費区分 9               | 0          | (率計算の非対象額)          |
| 23 | 工場管理費 単独 (追加工事)       | 0          |                     |

## 共通仮設費

|    |                              |             |                             |
|----|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 水門設備 (小形水門) |                             |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |             |                             |
| 3  | 対象工事費                        | 1,225,583   |                             |
| 4  | 据付直接工事費                      | 1,225,583   |                             |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 0           |                             |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0           |                             |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 0           |                             |
| 8  | 現工事                          | 0           |                             |
| 9  | 合算工事                         | 0           |                             |
| 10 | 非対象額計 (一)                    | 0           |                             |
| 11 | 管理費区分 2                      | 0           | 設計技術費・一般管理費等のみ対象            |
| 12 | 管理費区分 3                      | 0           | 機器単体費                       |
| 13 | 管理費区分 5                      | 0           | 一般管理費等のみ対象額                 |
| 14 | 管理費区分 7                      | 0           | 支給品 (製作品・機器単体費) の額          |
| 15 | 管理費区分 9                      | 0           | 間接費非対象額                     |
| 16 | 管理費区分 T                      | 0           | 全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額 |
| 17 | 対象額支給品 (十)                   | 0           |                             |
| 18 | 無償貸付機械評価額 (十)                | 0           |                             |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 1,225,583   |                             |
| 20 | 現工事                          | 0           |                             |
| 21 | 合算工事                         | 0           |                             |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 1,225,583   | 調整工事入力で使用                   |
| 23 | 現工事                          | 0           |                             |
| 24 | 合算工事                         | 0           |                             |
| 25 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 19.81%      |                             |
| 26 | 現工事                          | 0%          |                             |
| 27 | 合算工事                         | 0%          |                             |
| 28 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1           | *補正係数を乗じる                   |
| 29 | 現工事                          | 0           |                             |
| 30 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 20.21%      | 週休 2 日制補正係数 1.02 有り         |
| 31 | 計上額 単独 (追加工事)                | 247,000     |                             |
| 32 | 現工事                          | 0           |                             |
| 33 | 合算工事                         | 0           |                             |



- 2 -

据付間接費・現場管理費

- 1 -

三重県 農林水産部



|    |                        |           |                  |
|----|------------------------|-----------|------------------|
| 27 | 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)  | 1,472,583 |                  |
| 28 | 現工事                    | 0         |                  |
| 29 | 合算工事                   | 0         |                  |
| 30 | 処分費等を除く現場管理費対象 純工事費    | 1,472,583 |                  |
| 31 | 現工事                    | 0         |                  |
| 32 | 合算工事                   | 0         |                  |
| 33 | 現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事) | 21.89%    |                  |
| 34 | 現工事                    | 0%        |                  |
| 35 | 合算工事                   | 0%        |                  |
| 36 | 施工地域等補正                | 1         | *補正係数を乗じる        |
| 37 | 施工時期補正 冬期:77日 工期:201日  | 0%        | (0)              |
| 38 | 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日     | 0%        |                  |
| 39 | 砂防・地滑り補正               | 0%        |                  |
| 40 | 現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事) | 22.98%    | 週休2日制補正係数 1.05有り |
| 41 | 合算工事                   | 0%        |                  |
| 42 | 現場管理費計上額 単独 (追加工事)     | 338,000   |                  |
| 43 | 現工事                    | 0         |                  |
| 44 | 合算工事                   | 0         |                  |
| 45 | 調整工事計上額                | 338,000   |                  |

## 一般管理費等

|    |                              |             |                         |
|----|------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (追加工事)              | 水門設備 (小形水門) |                         |
| 2  | 工事原価 単独 (追加工事)               | 14,920,583  |                         |
| 3  | 現工事                          | 0           |                         |
| 4  | 合算工事                         | 0           |                         |
| 5  | 非対象額計 (-)                    | 0           |                         |
| 6  | 管理費区分9                       | 0           | 間接費非対象額                 |
| 7  | 管理費区分T                       | 0           | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 8  | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)       | 14,920,583  |                         |
| 9  | 現工事                          | 0           |                         |
| 10 | 合算工事                         | 0           |                         |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価         | 14,920,583  | 調整工事入力で使用               |
| 12 | 標準一般管理費率 単独 (追加工事)           | 25.49%      |                         |
| 13 | 現工事                          | 0%          |                         |
| 14 | 合算工事                         | 0%          |                         |
| 15 | 製作原価における機器単体費 (管理費区分3) 単独    | 12,083,000  |                         |
| 16 | 現工事                          | 0           |                         |
| 17 | 合算工事                         | 0           |                         |
| 18 | 工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加) | 0.81        |                         |
| 19 | 現工事                          | 0           |                         |
| 20 | 合算工事                         | 0           |                         |
| 21 | 機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)      | 0.35        |                         |
| 22 | 現工事                          | 0           |                         |
| 23 | 合算工事                         | 0           |                         |
| 24 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)     | 1           |                         |
| 25 | 現工事                          | 0           |                         |
| 26 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)   | 14,920,583  |                         |
| 27 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)         | 0.04%       | 契約保証費 5,968 円           |
| 28 | 一般管理費等 率 (補正後)               | 8.96%       |                         |
| 29 | 計上額 単独 (追加工事)                | 1,336,417   |                         |
| 30 | 現工事                          | 0           |                         |
| 31 | 合算工事                         | 0           |                         |
| 32 | 調整工事計上額                      | 1,336,417   |                         |



## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |       | 斜樋 |    |           |           |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|----|----|-----------|-----------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 斜樋     |       | 式  | 1  | 4,428,000 | 4,428,000 |      |      | WYB00011<br>管理費区分 3              |                                              |
| 合 計    |       |    |    |           | 4,428,000 |      |      |                                  |                                              |
|        |       |    |    |           |           |      |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 |                   | 土砂吐 |    |           |           |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------------------|-----|----|-----------|-----------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件             | 単位  | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 土砂吐    | 800×800 ステンレス鋼鉄鋼製 | 式   | 1  | 4,590,000 | 4,590,000 |      |      | WYB00012<br>管理費区分 3              |                                              |
| 合 計    |                   |     |    |           | 4,590,000 |      |      |                                  |                                              |
|        |                   |     |    |           |           |      |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部



## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 |       | ため池 栓 |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|-------|----|--------|--------|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件 | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| ため池 栓  | φ 100 | 式     | 1  | 58,000 | 58,000 |      |                                  | WYB00005<br>管理費区分 3 |                                              |
| 合 計    |       |       |    |        | 58,000 |      |                                  |                     |                                              |
|        |       |       |    |        |        |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 |                                      | 斜樋管 |    |           |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|--------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                | 単位  | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| 斜樋管    | SGP 300A×250A SGP 300A×200A SGP 300A | 式   | 1  | 1,290,000 | 1,290,000 |      |                                  | WYB00008<br>管理費区分 3 |                                              |
| 合 計    |                                      |     |    |           | 1,290,000 |      |                                  |                     |                                              |
|        |                                      |     |    |           |           |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 |                                  | 底樋管 |    |           |           |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------------------------------|-----|----|-----------|-----------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                            | 単位  | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 底樋管    | STPY400 SGP 800A×300A×200A ×100A | 式   | 1  | 1,569,000 | 1,569,000 |      |      | WYB00009<br>管理費区分 3              |                                              |
| 合 計    |                                  |     |    |           | 1,569,000 |      |      |                                  |                                              |
|        |                                  |     |    |           |           |      |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 |          | 空気抜管 |    |         |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------|------|----|---------|---------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件    | 単位   | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 空気抜管   | SGP白 50A | 式    | 1  | 148,000 | 148,000 |      |      | WYB00010<br>管理費区分 3              |                                              |
| 合 計    |          |      |    |         | 148,000 |      |      |                                  |                                              |
|        |          |      |    |         |         |      |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 |       | 輸送費 |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|-----|----|--------|--------|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| 輸送費    |       | 式   | 1  | 89,000 | 89,000 |      |                                  | WYB00027<br>管理費区分 L |                                              |
| 合 計    |       |     |    |        | 89,000 |      |                                  |                     |                                              |
|        |       |     |    |        |        |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 7 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書     |                        | 据付材料費 |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|------------|------------------------|-------|----|--------|--------|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 名称         | 規格/条件                  | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| 斜樋 (据付材料費) | φ 250- φ 200- φ 200～3連 | 式     | 1  | 13,559 | 13,559 |      |                                  | WYB00013<br>管理費区分 無 |                                              |
| 合 計        |                        |       |    |        | 13,559 |      |                                  |                     |                                              |
|            |                        |       |    |        |        |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 8 -

三重県 農林水産部



上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書       |         | 据付補助材料費 |    |       |       |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|---------------|---------|---------|----|-------|-------|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 名称            | 規格/条件   | 単位      | 数量 | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| 土砂吐 (据付補助材料費) | 800×800 | 式       | 1  | 4,304 | 4,304 |      |                                  | WYB00017<br>管理費区分 無 |                                              |
| 合 計           |         |         |    |       | 4,304 |      |                                  |                     |                                              |
|               |         |         |    |       |       |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第12号内訳書        |       | 据付補助材料費 |    |     |     |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|----------------|-------|---------|----|-----|-----|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 名称             | 規格/条件 | 単位      | 数量 | 単価  | 金額  | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |                                              |
| ため池栓 (据付補助材料費) | φ100  | 式       | 1  | 116 | 116 |      |                                  | WYB00018<br>管理費区分 無 |                                              |
| 合 計            |       |         |    |     | 116 |      |                                  |                     |                                              |
|                |       |         |    |     |     |      |                                  |                     |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第15号内訳書 | 据付労務費 |    |     |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------|----|-----|--------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 機械設備据付工 |       | 人  | 7.8 | 30,906 | 241,066 |      |                                  | R0303<br>管理費区分 4<br>割増率 0%                   |
| 普通作業員   |       | 人  | 1.9 | 24,174 | 45,930  |      |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%                   |
| 合 計     |       |    |     |        | 286,996 |      |                                  |                                              |
|         |       |    |     |        |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第16号内訳書 | 据付労務費 |    |     |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------|----|-----|--------|--------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 機械設備据付工 |       | 人  | 0.3 | 30,906 | 9,271  |      |                                  | R0303<br>管理費区分 4<br>割増率 0%                   |
| 普通作業員   |       | 人  | 0.1 | 24,174 | 2,417  |      |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%                   |
| 合 計     |       |    |     |        | 11,688 |      |                                  |                                              |
|         |       |    |     |        |        |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第17号内訳書 |       | 据付労務費 |     |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                            | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------|-------|-----|--------|---------|------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 名称      | 規格/条件 | 単位    | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                         |                                              |
| 機械設備据付工 |       | 人     | 5.5 | 30,906 | 169,983 |      |                                  | R0303<br>管理費区分 4<br>割増率 0% |                                              |
| 普通作業員   |       | 人     | 1.4 | 24,174 | 33,843  |      |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |                                              |
| 合 計     |       |       |     |        | 203,826 |      |                                  |                            |                                              |
|         |       |       |     |        |         |      |                                  |                            |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書                   |                                  | 機械経費 |    |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                             | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|----------------------------------|------|----|--------|---------|------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                        | 規格/条件                            | 単位   | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                          |                                              |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]      | 16t吊                             | 日    | 3  | 41,200 | 123,600 |      |                                  | L001130004<br>管理費区分 無       |                                              |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]       | 8kVA                             | 日    | 10 | 1,220  | 12,200  |      |                                  | L001110004<br>管理費区分 無       |                                              |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] | 排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流 200A        | 日    | 10 | 800    | 8,000   |      |                                  | M002081027<br>管理費区分 無       |                                              |
| 雑機械器具損料 (水門)              | 区分一率計算: 機械器具費 (実数入力) = 143,800円: | 式    | 1  | 2,876  | 2,876   |      |                                  | WF715500<br>管理費区分 有<br>単-1号 |                                              |
| 合 計                       |                                  |      |    |        | 146,676 |      |                                  |                             |                                              |
|                           |                                  |      |    |        |         |      |                                  |                             |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 参考資料 (1)

単-1号

WF715500

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月10日<br>令和 7年 6月10日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格         | 名称        | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                     |
|------------------|-----------|-------|----|----|-------|-------|------------------------|
| 雑機械器具損料 (水門)     |           |       | 式  |    |       |       |                        |
| 率計算 143800円      |           |       |    | 1  | 2,876 | 2,876 | Y035014000-<br>管理費区分 G |
| 計                |           |       |    |    |       | 2,876 |                        |
| 単価               |           |       |    |    |       | 2,876 | 円/式                    |
| J01 区分           | 率計算       |       |    |    |       |       |                        |
| J02 機械器具費 (実数入力) | 143,800 円 |       |    |    |       |       |                        |

- 1 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00016-35(0)

## 登録単価/オプション単価

| コード      | 名称                     | 規格                                   | 単位 | 単価        | 登録年度 | 登録月 | 備考   |
|----------|------------------------|--------------------------------------|----|-----------|------|-----|------|
| WYB00011 | 斜樋                     |                                      | 式  | 4,428,000 | ✓    |     | 内-1  |
| WYB00012 | 土砂吐                    | 800×800 ステンレス鋼製鋼製                    | 式  | 4,590,000 | ✓    |     | 内-2  |
| WYB00005 | ため池栓                   | φ100                                 | 式  | 58,000    | ✓    |     | 内-3  |
| WYB00008 | 斜樋管                    | SGP 300A×250A SGP 300A×200A SGP 300A | 式  | 1,290,000 | ✓    |     | 内-4  |
| WYB00009 | 底樋管                    | STPY400 SGP 800A×300A×200A ×100A     | 式  | 1,569,000 | ✓    |     | 内-5  |
| WYB00010 | 空気抜管                   | SGP白 50A                             | 式  | 148,000   | ✓    |     | 内-6  |
| WYB00027 | 輸送費                    |                                      | 式  | 89,000    | ✓    |     | 内-7  |
| WYB00013 | 斜樋 (据付材料費)             | φ250- φ200- φ200- 3連                 | 式  | 13,559    | ✓    |     | 内-8  |
| WYB00014 | 斜樋 (据付補助材料費)           | φ250- φ200- φ200- 3連                 | 式  | 6,779     | ✓    |     | 内-9  |
| WYB00016 | 土砂吐 (据付材料費)            | 800×800                              | 式  | 8,609     | ✓    |     | 内-10 |
| WYB00017 | 土砂吐 (据付補助材料費)          | 800×800                              | 式  | 4,304     | ✓    |     | 内-11 |
| WYB00018 | ため池栓 (据付補助材料費)         | φ100                                 | 式  | 116       | ✓    |     | 内-12 |
| WYB00019 | 斜樋管・底樋管・空気抜管 (据付補助材料費) | STPY400 SGP他                         | 式  | 2,038     | ✓    |     | 内-13 |

- 1 -

三重県 農林水産部



- 1 -



O

O