

506-08263

一 身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業揚水機場工事

揚水機場工事

内訳明細書

一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業

揚水機場工事

明細総括表

＜合算＞	工事価格	消費税等相当額（10％）	本工事費
土木工事 ✓	✓✓ 105,328,000 ✓	✓✓ 10,532,800 ✓	✓✓ 115,860,800 ✓
建築工事 ✓	✓✓ 7,915,000 ✓	✓✓ 791,500 ✓	✓✓ 8,706,500 ✓
計	✓✓ 113,243,000 ✓	✓✓ 11,324,300 ✓	✓✓ 124,567,300 ✓

土

木

【実施】✓

積算情報

設 計 書 番 号		507-k143440-00003-15(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		[506-08263]一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業 掘水機場工事	
所 属 名		津農林水産事務所 農村基盤室					
適 用 単 価		一般土木					
入 札 日 (開 札 日)		令和 7年 7月23日					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年 6月12日 ✓ ✓					
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年 6月12日 ✓ ✓					
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00: 津					
	生 コ ン	D01: 津・久居					
	石 材	D01: 津					
適 用 工 種		その他土木工事 (1)					

積算時想定工事期間	令和7年7月28日 ~ 令和8年2月2日(190日)
-----------	----------------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない ✓
	週休2日制の補正	4週8休以上 ✓
	主たる工種	89:その他土木工事(1) ✓
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) ✓
	海上輸送補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する ✓
	市街地補正	市街地以外 ✓
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	[506-08263] 一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業 揚水機場工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事 (1)			
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(1)工事			式	1		61,766,270	/		
揚水機場工			式	1		59,237,314	/		
土工			式	1		6,295,032	/		
機場土工			式	1		6,295,032	/		内-1号 週休有
舗装工			式	1		891,802	/		
舗装工			式	1		891,802	/		内-2号 週休有
付帯施設工			式	1		2,909,840	/		
ネットフェンス工			式	1		2,093,840	/		内-3号 週休有
法留工			式	1		816,000	/		内-4号 週休有
取水口工			式	1		3,773,165	/		
構造物撤去工			式	1		52,841	/		内-5号 週休有
本体工			式	1		2,708,394	/		内-6号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-08263]一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事 (1)	
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠工			式	1		1,011,930	/		内-7号 週休有	
吸水槽工			式	1		3,654,152	/			
吸水槽			式	1		3,654,152	/		内-8号 週休有	
配水槽工			式	1		40,986,559	/			
軟弱地盤処理工			式	1		8,820,000	/		内-9号 週休有	
配水槽			式	1		18,953,541	/		内-10号 週休有	
配管 (塩ビ製)			式	1		231,706	/		内-11号 週休有	
配管 (鋼製等)			式	1		7,956,347	/		内-12号 週休有	
土工(配管)			式	1		772,366	/		内-13号 週休有	
振止め工			式	1		169,286	/		内-14号 週休有	
昇降施設工			式	1		3,684,300	/		内-15号 週休有	
マンホール工		1号	式	1		399,013	/		内-16号 週休有	

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 [506-08263] 一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業 揚水機場工事		当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事(1) 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
井戸工		式	1		134,059			
井戸ビット		式	1		134,059			内-17号 週休有
転倒ゲート工		式	1		592,706			
土工(ゲート)		式	1		58,313			内-18号 週休有
構造物撤去工		式	1		52,234			内-19号 週休有
本体工		式	1		482,158			内-20号 週休有
揚水機場付帯工		式	1		2,492,236			
道路工		式	1		2,492,236			
道路土工		式	1		2,492,236			内-21号 週休有
仮設工		式	1		36,720			
安全費		式	1		36,720			
交通誘導警備員		式	1		36,720			内-22号 週休有

- 5 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 [506-08263] 一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業 揚水機場工事		当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	その他土木工事(1) 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		61,766,270			
共通仮設		式	1		7,289,530			
共通仮設費		式	1		786,530			
技術管理費		式	1		237,530			
配合設計試験		式	1		227,090			内-23号 週休有
現場溶接検査		式	1		10,440			内-24号 週休有
現場環境改善費(率計上) $61,756,270 \times 0.89\%$		式	1		549,000			
共通仮設費(率計上) $61,766,270 \times 10.53\%$		式	1		6,503,000			
純工事費		式	1		69,055,800			
現場管理費 $69,048,300 \times 29.96\%$		式	1		20,686,000			
工事原価		式	1		89,741,800			
一般管理費等 $89,734,300 \times (17.33\% + 0.04\%)$		式	1		15,586,200			

- 6 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	61,766,270	
4	直接工事費	61,766,270	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	10,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	61,766,270	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	61,756,270	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	10.53%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	6,503,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	6,503,000	
35	現場環境改善費対象工事費	61,766,270	
36	直接工事費	61,766,270	
37	非対象額計 (一)	10,000	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2、7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	10,000	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	61,756,270	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.89%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	0.89%	
54	計上額 単独 (追加工事)	549,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	549,000	
58	共通仮設費 (積上分)	237,530	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	237,530	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 その他土木工事（1）

1	工事原価	89,741,800	
2	純工事費	69,055,800	
3	現場管理費	20,686,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	7,500	
7	管理費区分9	7,500	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	89,734,300	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	89,724,300	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.33%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	89,734,300	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 35,893 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.37%	
25	計上額 単独（追加工事）	15,586,200	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,586,200	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機場土工	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過 規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	摘要
		床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	411	256.5	105,421					CB210030 管理費区分 無 単-1号
		埋戻	良質土・購入土	m3	272	4,983	1,355,376					WYB00209 管理費区分 無 単-2号
		盛土	同上	m3	1,128	3,570	4,026,960					WYB00208 管理費区分 無 単-3号
		基面整正		m 2	95	483.5	45,932					CB210080 管理費区分 無 単-4号
		残土処理		m3	411	1,106	454,566					WYB00221 管理費区分 無 単-5号
		法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り：現場制約の有無=無し：土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	199	734.2	146,105					CB220010 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機場土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付工(土地改良)		m 2	193	807.4	160,672			DB102210 管理費区分 無 単-7号
合 計					6,295,032			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 13）：瀝青材料種類＝グライコト PK-3： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	460	1,294	595,240			CB410260 管理費区分 無 単-8号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生フレッシュ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	460	644.7	296,562			CB410030 管理費区分 無 単-9号
合 計					891,802			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		ネットフェンス工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ネットフェンス (本体) (土地改良)	ネットフェンス柵高 (m) =1.5m: 忍び返し=あり: 基礎状況=アカーブ ロックを設置する場合: 支柱間隔=2.0m:	m	88.5	12,840	1,136,340			DB102010 管理費区分 無 単-10号	
ネットフェンス (扉)		組	1	957,500	957,500			WYB00216 管理費区分 無 単-11号	
合 計					2,093,840				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		法留工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法止ブロック	H=800型	m	51	16,000	816,000			WYB00219 管理費区分 無 単-12号	
合 計					816,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		構造物撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	8	1,274	10,192			CB430510	管理費区分 無 単-13号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1.9	17,610	33,459			WB824010	管理費区分 無 単-14号
Co設運搬・処分		m3	1.9	4,837	9,190			WYB00008	管理費区分 有 単-15号
合 計					52,841				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		本体工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	7	1,575	11,025			CB221110	管理費区分 無 単-16号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=養生無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.7	38,860	27,202			CB240010	管理費区分 無 単-17号 均し
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	1.1	5,083	5,591			CB240210	管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=21-8-25 (20) (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m 3	5.3	40,330	213,749			CB240010	管理費区分 無 単-19号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	21.9	9,991	218,802			CB240210	管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		本体工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.353	173,500	61,245			WB810010 管理費区分 無 単-21号	
鋼製スクリーン	W=1500、H=1750	式	1	2,160,000	2,160,000			WYB00009 管理費区分 無 単-22号	
目地板	1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類=コンクリート発泡体t=10:	m ²	1.8	5,989	10,780			CB224710 管理費区分 無 単-23号	
合 計					2,708,394				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		暗渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高(m)=0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ワフレンクレン賃料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:	m	7.58	133,500	1,011,930			CB222880 管理費区分 無 単-24号	
合 計					1,011,930				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	吸水槽	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クワッパ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	21.3	1,458	31,055			CB221110 管理費区分 無 単-25号
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.1	38,860	81,606			CB240010 管理費区分 無 単-26号 均し
		型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	2.3	5,083	11,690			CB240210 管理費区分 無 単-27号
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	38.6	31,390	1,211,654			CB240010 管理費区分 無 単-28号 鉄筋
		型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	125.2	9,991	1,250,873			CB240210 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	吸水槽	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	2.119	173,500	367,646			WB810010 管理費区分 無 単-30号
		パイプサポート支保・くさび結合支保（土地改良）	支保工法=くさび結合支保：支保耐力（コンクリート厚）=f≤40kN/m ² [t≤120cm]：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	空m ³	30.4	3,899	118,529			DB115250 管理費区分 無 単-31号
		足場工（土地改良）	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m ²	103.8	5,021	521,179			DB115240 管理費区分 無 単-32号
		マンホール蓋	φ600 T-2t用	組	1	30,400	30,400			WY800003 管理費区分 無
		ステップ	樹脂被覆 W=400	個	8	3,280	26,240			WY800004 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	吸水槽						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダラップ	樹脂被覆 W=400 天端手掛け用	個	1	3,280	3,280			WYBC0005 管理費区分 無
合 計					3,654,152			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第9号内訳書	軟弱地盤処理工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌工	施工方法及び杭径区分=単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m:杭径(φ)(実数入力)=800mm:打設長(L)(実数入力)=10m:杭長(L1)(実数入力)=10m:杭長1m当改良材使用量(実数入力)=0.41t/m:特許料の有無=無:	本	49	180,000	8,820,000			D9104120 管理費区分 無 車-33号
合 計					8,820,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第10号内訳書	配水槽	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	摘要
コンクリート			構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コナートポンプ車打設：コナート規格=21-8-25 (20) (高炉)：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	183.7	31,390	5,766,343					CR240010 管理費区分 無 単-34号
型枠			型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	449.6	9,991	4,491,953					CR240210 管理費区分 無 単-35号
コンクリート			構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホウ (クレーン機能付) 打設：コナート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	5.6	38,860	217,616					CR240010 管理費区分 無 単-36号 均し
型枠			型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコナート：	m 2	3	5,083	15,249					CR240210 管理費区分 無 単-37号
基礎碎石			碎石の厚さは17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クワッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	56.3	1,575	88,672					CR221110 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	配水槽	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	摘要
鉄筋工 [市場単価]			鉄筋材料規格・径=SD345 D29~32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上 (標準)：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無 (一般構造物)：	t	0.891	177,600	158,241					WB810010 管理費区分 無 単-39号
鉄筋工 [市場単価]			鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上 (標準)：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無 (一般構造物)：	t	3.072	176,600	542,515					WB810010 管理費区分 無 単-40号
鉄筋工 [市場単価]		同上		t	2.512	176,600	443,619					WB810010 管理費区分 無 単-41号
鉄筋工 [市場単価]		同上		t	7.81	176,600	1,379,246					WB810010 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		配水槽					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	5.889	176,600	1,039,997			WB810010 管理費区分 無 単-43号	
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	2.028	178,700	362,403			WB810010 管理費区分 無 単-44号	
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	26.8	2,567	68,795			CB224810 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	16.4	30,850	505,940			CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m ²	0.1	5,083	508			CB240210 管理費区分 無 単-47号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		配水槽					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防水モルタル	エポキシ樹脂系	m ²	171.5	4,239	726,988			WYB00210 管理費区分 無 単-48号	
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m ²	441.4	5,021	2,216,269			DB115240 管理費区分 無 単-49号	
支保工	支保工法＝くさび結合支保：支保耐力＝f _t ≤ 40kN/m ² 〔t ≤ 120cm〕：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準：	空m ³	240.1	3,870	929,187			WB440120 管理費区分 無 単-50号	
合 計					18,953,541				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		配管（塩ビ製）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管1本当り長 ＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝5.3m ：	m	5.3	15,570	82,521			DB107030 管理費区分 無 単-51号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管1本当り長＝4m ：接合箇所＝4箇所：施工延長＝21.2m：	m	21.2	4,767	101,060			DB107020 管理費区分 無 単-52号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管1本当り長 ＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝3.2m ：	m	3.2	3,159	10,108			DB107020 管理費区分 無 単-53号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長 ＝4m：接合箇所＝2箇所：施工延長＝8.2m ：	m	8.2	1,579	12,947			DB107020 管理費区分 無 単-54号	
90° ベント	φ75×90°	個	1	2,590	2,590			WYB00013 管理費区分 無	
90° エルボ	φ150×90°	個	1	1,630	1,630			WYB00014 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		配管（塩ビ製）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
逆流防止弁	φ200	個	1	20,850	20,850			WYB00015 管理費区分 無	
合 計					231,706				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		配管（鋼製等）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2F鋼直管	φ300 L=1000	本	1	380,000	380,000			WYB00016	管理費区分 無 単-55号
2F鋼直管スティフナー付き	同上	本	1	493,200	493,200			WYB00017	管理費区分 無 単-56号
2F90° 鋼直管	φ300 L=930(465×2)	本	1	384,600	384,600			WYB00018	管理費区分 無 単-57号
1Fラッパ口	φ300 L=750	本	1	364,600	364,600			WYB00019	管理費区分 無 単-58号
1Fベルマウス	φ400	本	1	280,200	280,200			WYB00020	管理費区分 無 単-59号
2F1B鋼T字曲管スティフナー付き	φ400×φ50 L=620×609.6-1000×100	本	1	842,900	842,900			WYB00021	管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 33 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第12号内訳書		配管（鋼製等）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1B鋼T字曲管	φ50×φ50 L=76×76-5687×624-100	本	1	329,700	329,700			WYB00022	管理費区分 無 単-61号
1Bラッパ口	φ150 L=500	本	1	129,500	129,500			WYB00024	管理費区分 無 単-62号
1B1F鋼直管	φ150 L=5407	本	1	339,500	339,500			WYB00025	管理費区分 無 単-63号
2F90° ロング鋼直曲管スティフナー付き	φ150 L=235×229×871	本	1	299,500	299,500			WYB00026	管理費区分 無 単-64号
1F鋼直管スティフナー付き	φ200 L=800	本	1	232,700	232,700			WYB00027	管理費区分 無 単-65号
1Fラッパ口	φ80 L=500	本	1	108,000	108,000			WYB00028	管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 34 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第12号内訳書		配管（鋼製等）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2F鋼直管	φ80 L=1600	本	1	112,200	112,200			WYB00029	管理費区分 無 単-67号
2F90° 鋼直曲管	φ80 L=390(140×250)	本	1	104,100	104,100			WYB00030	管理費区分 無 単-68号
2F鋼直管スティフナー付き	φ80 L=1000	本	1	124,000	124,000			WYB00031	管理費区分 無 単-69号
ダクタイル鋳鉄管短管2号	K型 φ75	本	1	25,980	25,980			WYB00032	管理費区分 有 単-70号
ゴム伸縮可とう管	400A 偏心100mm	個	1	454,900	454,900			WYB00033	管理費区分 無 単-71号
ゴム伸縮可とう管	300A 偏心200mm	個	1	349,400	349,400			WYB00034	管理費区分 無 単-72号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		配管（鋼製等）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム伸縮可とう管	200A 偏心100mm	個	1	230,500	230,500			WYB00035	管理費区分 無 単-73号
ゴム伸縮可とう管	150A 偏心100mm	個	1	194,500	194,500			WYB00036	管理費区分 無 単-74号
ゴム伸縮可とう管	80A 偏心200mm	個	1	130,100	130,100			WYB00037	管理費区分 無 単-75号
制水弁工	φ400用	個	1	836,500	836,500			WYB00103	管理費区分 無 単-76号
制水弁工	φ200用	個	1	222,800	222,800			WYB00121	管理費区分 無 単-77号
MFジョイント	φ400	個	1	303,900	303,900			WYB00041	管理費区分 無 単-78号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管（鋼製等）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MFジョイント	φ 200	個	1	73,580	73,580			WYB00042 管理費区分 無 単-79号
MFジョイント	φ 150	個	1	43,890	43,890			WYB00043 管理費区分 無 単-80号
MFジョイント	φ 75	個	1	22,760	22,760			WYB00044 管理費区分 無 単-81号
ドレッサージョイント	φ 200	個	1	87,070	87,070			WYB00175 管理費区分 無
VCジョイント	80A	本	1	26,140	26,140			WYB00045 管理費区分 無 単-82号
ボールバルブ	φ 50	本	1	40,150	40,150			WYB00046 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管（鋼製等）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
IFエルボ	φ 50	個	1	33,800	33,800			WYB00047 管理費区分 無 単-84号	
制水弁保護工	道路下用 H=1400 φ400用	式	1	196,800	196,800			WYB00048 管理費区分 無 単-85号	
制水弁保護工	道路下用 H=1850 φ200用	式	1	147,100	147,100			WYB00083 管理費区分 無 単-86号	
電気溶接	溶接区分=V型突合せ片面溶接：板厚区分 =板厚6mm：	m	0.5	7,596	3,798			DR102660 管理費区分 無 単-87号 余水吐管 φ150	
外面塗装工（ジョイントコー ート） 熱収縮系タイプ	呼び径=φ 150mm：	箇所	1	7,979	7,979			D9154000 管理費区分 無 単-88号	
合 計					7,956,347				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土工(配管)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模)):費用の内訳=全ての費用:	m 3	82.8	2,234	184,975			CB210030 管理費区分 無 単-89号
基礎(砂) S1-2	コンパクト	m3	2.7	9,656	26,071			WYB00094 管理費区分 無 単-90号
基礎(砂) S2	タンバ	m3	2	9,825	19,650			WYB00096 管理費区分 無 単-91号
基礎B1(良質土・購入土)	同上	m3	2.7	7,874	21,259			WYB00139 管理費区分 無 単-92号
埋戻B2(良質土・購入土)	コンパクト	m3	9	6,699	60,291			WYB00140 管理費区分 無 単-93号
埋戻B3(良質土・購入土)	同上	m3	7.1	6,699	47,562			WYB00141 管理費区分 無 単-94号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土工(配管)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3 (良質土・購入土)	ハンドガイド式振動ローラー	m3	2.9	5,062	14,679			WYB00142 管理費区分 無 単-95号
埋戻B4 (良質土・購入土)	同上	m3	45.2	5,062	228,802			WYB00143 管理費区分 無 単-96号
残土処理		m3	82.8	2,042	169,077			WYB00222 管理費区分 無 単-97号
合 計					772,366			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	振止め工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
振止め工	φ150	箇所	4	37,770	151,080			WYB00050	管理費区分 無 単-98号
振止め工	φ80	箇所	2	3,857	7,714			WYB00054	管理費区分 無 単-99号
振止め工	φ50	箇所	4	2,623	10,492			WYB00056	管理費区分 無 単-100号
合 計					169,286				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	昇降施設工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
背籠付タラップ	SUS304製 L=5750	式	1	1,067,000	1,067,000			WYB00058	管理費区分 無
内側タラップ	SUS304製 L=3900	式	1	482,400	482,400			WYB00059	管理費区分 無
内側タラップ	SUS304製 L=4900	式	1	609,100	609,100			WYB00060	管理費区分 無
中間踊場	SUS製 L=1000×2478	式	1	1,160,000	1,160,000			WYB00061	管理費区分 無
锈钢板蓋	SUS製 1000×1000	式	1	365,800	365,800			WYB00062	管理費区分 無 単-101号
合 計					3,684,300				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		マンホール工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	31,200	31,200			Q2G1070040 管理費区分 無	
マンホール蓋	T-14t	個	1	108,500	108,500			WYB00144 管理費区分 無	
調整リング	H=150	個	1	26,900	26,900			WYB00064 管理費区分 無	
斜壁	φ600-900×H600	個	1	36,100	36,100			WYB00065 管理費区分 無	
直壁	φ900×H900	個	1	40,500	40,500			WYB00206 管理費区分 無	
管取付壁	φ900×H1200	個	1	108,700	108,700			WYB00066 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		マンホール工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
底版	H=130	個	1	22,900	22,900			WYB00067 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.2	1,950	390			Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.08	39,790	3,183			CB240010 管理費区分 無 単-102号	
ステップ	樹脂被覆 W=300	個	8	2,580	20,640			WYB00213 管理費区分 無	
合 計					399,013				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	井戸ビット						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッパン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.8	1,458	4,082			CB221110 管理費区分 無 単-103号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	39,790	11,937			CB240010 管理費区分 無 単-104号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.7	5,083	3,558			CB240210 管理費区分 無 単-105号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	40,330	44,363			CB240010 管理費区分 無 単-106号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	10.4	5,083	52,863			CB240210 管理費区分 無 単-107号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	井戸ビット						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.0688	173,500	11,936			WB810010 管理費区分 無 単-108号
タラップ	樹脂被覆 W=300	個	2	2,660	5,320			WYB00012 管理費区分 無
合 計					134,059			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	土工（ゲート）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	13.1	2,234	29,265			CB210030 管理費区分 無 単-109号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	10.4	2,263	23,535			DB101020 管理費区分 無 単-110号
残土処理		m3	2.7	2,042	5,513			WYB00223 管理費区分 無 単-111号
合 計					58,313			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		構造物撤去工				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4	1,274	5,096			CB430510 管理費区分 無 単-112号	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	2.1	17,610	36,981			WB824010 管理費区分 無 単-113号	
Co殻運搬・処分		m3	2.1	4,837	10,157			WYB00099 管理費区分 有 単-114号	
合 計					52,234				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本体工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	32,730	16,365			CB240010 管理費区分 無 単-115号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.9	5,083	4,574			CB240210 管理費区分 無 単-116号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.2	34,200	109,440			CB240010 管理費区分 無 単-117号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	21.3	9,991	212,808			CB240210 管理費区分 無 単-118号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.1539	173,500	26,701			WB810010 管理費区分 無 単-119号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本体工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量=30㎡未満：目地板の種類=ゴム発泡体t=10：	m 2	0.9	5,989	5,390			CB224710 管理費区分 無 単-120号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.9	40,040	36,036			CB240010 管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.5	9,991	54,950			CB240210 管理費区分 無 単-122号
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径=SD345 D16～25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.09	176,600	15,894			WB810010 管理費区分 無 単-123号
合 計					482,158			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書		道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表土掘削、表土埋戻(土地改良)	施工区分=表土掘削:	m ²	227	63.22	14,350			DB114020	管理費区分 無 単-124号
掘削	土質=土砂:施工方法=ネブカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m ³ 未満:	m ³	56	338.4	18,950			CB210100	管理費区分 無 単-125号
残土処理		m ³	56	2,042	114,352			WYB00224	管理費区分 無 単-126号
盛土		m ³	586	3,570	2,092,020			WYB00182	管理費区分 無 単-127号
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り:現場制約の有無=無し:土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	344	734.2	252,564			CB220010	管理費区分 無 単-128号
合 計					2,492,236				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員費;仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数=1人:交通誘導警備員B人数=1人:	式	1	36,720	36,720			DXK01052	管理費区分 無 単-129号
合 計					36,720				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書		配合設計試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理土の供試体作成	セメント1添加量につき、3供試体×2材令	配合	3	34,730	104,190			WYB00192 管理費区分 無 単-130号	
土の一軸圧縮試験	1 試料につき 2 供試体	試料	9	11,200	100,800			ZA10A20660 管理費区分 無	
C B R 試験試料採取	変状土 70kg採取	箇所	1	14,600	14,600			WYB00200 管理費区分 無	
六価クロム溶出試験		検体	1	7,500	7,500			WYB00201 管理費区分 9	
合 計					227,090				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書		現場溶接検査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場溶接部X線検査（鋼管類）（土地改良）		枚	1	10,440	10,440			DB116040 管理費区分 無 単-131号	
合 計					10,440				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号 C8210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		床掘り 土砂 標準 無し 無し		単位 m ³	数量 1	単価 256.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-2号 WY00209

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	4,983
	良質土・購入土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	1,658	1,658	DB101020 管理費区分 無 単-132号	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無	
計					4,983		
単価					4,983	円／m3	

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00208

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 規 格	盛土 良質土・購入土			単 位	m3	数 量	1	単 価	3,570
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1	245.2	245		CB210510 管理費区分 無 単-133号	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,500	3,325		ZA10030420 管理費区分 無	
計						3,570			
単価						3,570		円/m3	

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 基面整正	単位 m2		数量 1	単価 483.5			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					478		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	24,174	RC102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZK000001 管理費区分 無

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WY800221

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理	土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 和込機前・規格=ハッ ケリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³): 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=有 り: 運搬距離 (km) (DID区間有)=5.0km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日】	m ³	1	1,106	1,106	CB210110 管理費区分 無 単-134号
計						1,106	
単価						1,106	円/m ³

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CN220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m ²				734.2
標準単価					697.02		
労務構成比率		%		75.67			
普通作業員		%		30.88	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		28.21	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		16.58	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		12.14			
軽油		%		12.14	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		12.19			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	有り						
J03 現場制約の有無	無し						

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 7年 6月12日
令和 7年 6月12日
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) アライコート PK-3 全ての費用	m ²		1,836	1,294	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	372,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	150	Z006702002 管理費区分 無

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 7年 6月12日
令和 7年 6月12日
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) アライコート PK-3 全ての費用	m ²		1,836	1,294	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 添付材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-9号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²				
150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位		数量	1	単価 644.7
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手 (特殊)		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	292,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-9号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²				
150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位		数量	1	単価 644.7
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1kg施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

DB102010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ネットフェンス (本体) (土地改良) 1.5m あり アンカーブロックを設置する場合 2.0m	単位	数量	単価	金額	単価	12,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A-IV型 1.5m 忍返し付	m	20	9,840	196,800	ZA10150110 管理費区分 無	
アンカーブロック	180×180×450 (小)	個	10	695	6,950	ZB10102001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 創増率 0%	
普通作業員		人	1.64	24,174	39,645	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
諸雑費	1%	式	1		525	ZS7000001 管理費区分 無	
計					256,858		
単価					12,840	円/㎡	
J01 ネットフェンス欄高 (m)	1.5m						
J02 忍び返し	あり						
J03 基礎状況	アンカーブロックを設置する場合						
J04 支柱間隔	2.0m						

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

WYB00216

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ネットフェンス (扉)	単位	数量	単価	金額	単価	957,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス (扉) (土地改良)	フェンス扉の規格=ネット式両開:	組	1	910,600	910,600	DB102020 管理費区分 無 単-135号	
アンカーブロック	600×600×700	個	2	21,860	43,720	WYB00217 管理費区分 無	
アンカーブロック	300×200×200	個	1	3,266	3,266	WYB00218 管理費区分 無	
計					957,586		
単価					957,500	円/組	

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-12号

WYB00219

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法止ブロック H=800型			m	1	8,800	8,800	WYB00220 管理費区分 無
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			m	1	7,205	7,205	CB226250 管理費区分 無 単-136号
計						16,005	
単価						16,000	円/m

- 69 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00003-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			m		1,222		1,274
標準単価					1,222		
労務構成比率		%		49.56			
特殊作業員		%		16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%		9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%		7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%		37.08			
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.45	149	165	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.36			

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	12,800	13,000	1,274
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	鋸式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	9.09	12,800	13,000	W001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				W00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-14号

WB824010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	17,605.2	17,605	17,610
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋 機械施工 制約無し	m ³	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-15号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	Co設運搬・処分		単位	m ³	数量	1	単価	4,837
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設運搬	設発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	1	2,337	2,337	CB227010 管理費区分 無 単-137号		
廃棄物受入料金(鉄筋Co設)		m ³	1	2,500	2,500	ZA10653370 管理費区分 T		
計					4,837			
単価					4,837	円/m ³		

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎砕石		単位	m ²	数量	1	単価	1,575
名称	規格						
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40〜D 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,350.1		
労務構成比率			%	69.17			
普通作業員			%	33.14	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員			%	14.04	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
運転手 (特殊)			%	13.23	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役			%	8.28	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率			%	25.84			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	21.33	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.48	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クマヤツ 40～0 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 1,575	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クマヤツ 40～0 全ての費用					

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 単価	コンクリート 均し 無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 38,860
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,842		
労務構成比率		%	33.9			
特殊作業員		%	10.56	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	0.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.59	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	62.2			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	60.32	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.78	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均し 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用			m ³			38,860	
機械構成比率			%	3.9			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%	3.08	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コアット規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		養生無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート			m ²			5,083	
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世帯役			%	6.13	28,900	30,080	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		均しコンクリート					

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			40,330	
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	58.7	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 79 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			40,330	
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 80 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単位	m ²	数量	1	9.991
標準単価					9,352.2		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZK000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価] SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			単位	t	数量	173,500	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295・D13		t	1.03	108,000	111,240	ZC01102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1	62,220	62,220	QC01001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			40	ZS3000004 管理費区分 無
計						173,500	
単価						173,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)						

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

WY800009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製スクリーン	W=1500、H=1750	式	1	2,160,000	2,160,000	WY800147 管理費区分 無
計					2,160,000	
単価					2,160,000	円/式

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CN224710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 ゴム発泡体t=10	in 2	1	3,855.3	5,989	
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	ゴム発泡体t=10					

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 133,500
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート		%	73.2	89,900	232,500	Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ボックスカルバート		単位	m	数量	1	単価	133,500
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			据付					
J02 製品長			2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)			0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め			無し					
J06 ラフテレーンクレーン資料補正係数			標準					
J08 費用の内訳			全ての費用					

- 86 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,458
標準単価			1,278.1	
労務構成比率		%	73.08	
普通作業員		%	35.03	23,900 24,174
特殊作業員		%	14.83	26,700 28,152
運転手(特殊)		%	13.97	27,700 29,172
土木一般世帯役		%	8.75	28,900 30,090
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	21.65	
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200 1,950
軽油		%	4.73	134 150
その他(材料)		%		

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,458
機械構成比率		%	5.27	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800 9,770
その他(機械)		%		
諸雑費		式		
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種別 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用			

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 均し 規格 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 38,860			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,842		
労務構成比率		%	33.9			
特殊作業II		%	10.56	26,700	28,152	RO101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	8	23,900	24,174	RO102 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.83	27,700	29,172	RO114 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	6.59	28,900	30,090	RO125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	62.2			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	60.32	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.78	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m3	数量		単価	38,860
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.9					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.68	9,840	10,800		LO01010004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		バックホウ (クレーン機能付) 打設							
J03 コアクト規格		18-8-25 (高炉)							
J05 養生工の種類		養生無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

J1-27号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		5,083	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

J1-28号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	鉄筋 無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		31,390	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 92 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m ³	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用					1		31,390
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03	コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)						
J04	設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05	養生の種類	一般養生						
J06	圧送管延長距離区分	延長無し						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 創増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-30号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	108,000	111,240	Z001102003 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					173,500	
単価					173,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-31号

DB115250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保 (土地改良)	くさび結合支保 $F \leq 40kN/m^2$ [$t \leq 120cm$] 標準 (1.0)	空m3	100		3,899	
土木一般世話役		人	1.4	30,090	42,126	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.3	30,396	39,514	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.3	32,046	106,721	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.5	46,100	23,050	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		96,751	ZS7000001 管理費区分 無
計					389,936	
単価					3,899	円/空m3
J01 支保工法	くさび結合支保					
J03 支保耐力 (コンクリート)	$F \leq 40kN/m^2$ [$t \leq 120cm$]					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-32号

DB115240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (土地改良)	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²			100	5,021
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,946	230,622	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.4	46,100	64,540	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	34%	式	1		127,408	ZS7000001 管理費区分 無
計					502,140	
単価					5,021	円/掛m ²
J01 工法	手摺先行型枠組足場					
J02 安全ネット	不要					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-33号

DB104120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー攪拌工	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m 800mm 10m 10m 0.41t/m 無	本				180,000
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改良材	六価クロム抑制型	t	4.51	31,700	142,967	Y001600000-003 管理費区分 無
深層混合処理機運転 (土地改良)	施工方法及び杭径区分=単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m:打設長(L) (実数入力)=10m:	日	0.1	131,600	13,160	DBK19003 管理費区分 無 単-138号
スラリープラント運転 (土地改良)	スラリープラント規格=10m3/h:	日	0.1	66,650	6,665	DBK19004 管理費区分 無 単-139号
諸雑費	20%	式	1		6,176	ZS7000001 管理費区分 無
計					180,024	
単価					180,000	円/本
J01 施工方法及び杭径区分	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m					
J03 杭径(φ) (実数入力)	800 mm					
J05 打設長(L) (実数入力)	10 m					
J10 杭長(L1) (実数入力)	10 m					
J11 杭長1m当改良材使用量 (実数入力)	0.41 t/m					
J12 特許料の有無	無					

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

C8240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			m3			31,390	
標準単価					25,326		
労務構成比率		%	16.85				
流通作業員		%	8.77	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04				
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000		Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11				

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

C8240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			m3			31,390	
コンクリートポンプ車(トラック架装・ブーム式)	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800		X000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM0000001 管理費区分 無
諸経費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 100 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			m ²			9,991	
標準単価					9,352.2		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%		25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%		9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均し 無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用			m ³			38,860	
標準単価					32,842		
労務構成比率		%		33.9			
特殊作業員		%		10.56	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%		8	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(特殊)		%		6.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%		6.59	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%		62.2			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		60.32	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		1.78	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均し	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1		38,860	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.9			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.68	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m ²	1		5,083	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

C8221110

名称				単位	数量	単価	1,575
基礎碎石				m ²			
規格							
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワジャラン 40~0 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,350.1			
労務構成比率		%	69.17				
普通作業員		%	33.14	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	14.04	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手(特殊)		%	13.23	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	8.28	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	25.84				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.33	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.48	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

C8221110

名称				単位	数量	単価	1,575
基礎碎石				m ²			
規格							
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワジャラン 40~0 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.99				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワジャラン 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 106 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	112,000	115,360	Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,600	
単価					177,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D29~32					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 107 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,600	
単価					176,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,600	
単価					176,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 109 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,600	
単価					176,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 110 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,600	
単価					176,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 111 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,700	
単価					178,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB224810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
止水板	各種 (塩ビ製)		m			2,567	
標準単価					2,814.4		
労務構成比率		%		55.14			
普通作業員		%		40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		44.86			
塩ビ止水板	FF 150×5	%		44.86	1,180	920	ZA10220130 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の類	各種 (塩ビ製)						

- 113 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m ³			30,850	
標準単価					25,326		
労務構成比率		%		16.85			
普通作業員		%		8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		0.82	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		4.11			

- 114 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位 m3	数量 1	単価 30,850		
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	MO00003010 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MO000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設置量		10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類		一般養生					
J06 圧送管延長距離区分		延長無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 115 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	型枠 一般型枠 均しコンクリート	単位 m ²	数量 1	単価 5,083			
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	100	4,714.1		
型わく工			%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

- 116 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

WYB00210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 防水モルタル	規格 エポキシ樹脂系	単位 m ²	数量 1	単価 4,239	金額 4,239	摘要 DB113160 管理費区分 無 単-140号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工 (左官)	無機系被覆材設計仕 (尖数値入力) =13kg :	m ²	1	4,239	4,239	
計					4,239	
単価					4,239	円/m ²

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-49号

DB115240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 足場工 (土地改良)	規格 手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	単位 掛m ²	数量 100	単価 5,021	金額 502,140	摘要 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0105 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,946	230,622	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	L001130006 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	日	1.4	46,100	64,540	ZS7000001 管理費区分 無
諸経費	34%	式	1		127,408	
計					502,140	
単価					5,021	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)					

- 118 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-50号

W3440120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準	空m ³		100		3,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	30,090	42,126	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.3	30,396	39,514	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.3	32,946	108,721	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	日	0.5	46,100	23,050	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	32%	式	1		93,815	ZS8000004 管理費区分 無
計					387,000	
単価					3,870	円/空m ³
J01 支保工法	くさび結合支保					
J02 支保耐力	f≤40kN/m ² [t≤120cm]					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

- 119 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-51号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	350~400mm 4m 1箇所 5.3m	m		10		15,570
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 TS	本	2.44	54,500	132,980	YB10131001-007 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,659	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排気型 (3次) (土地改良) 山積0.45m ³ 2.9t吊		日	0.09	46,000	4,140	DBK10703 管理費区分 無 単-141号
計					155,767	
単価					15,570	円/m
J01 呼び径 (mm)	350~400mm					
J02 管1本当り長	4m					
J03 接合箇所	1 箇所					
J04 施工延長	5.3 m					

- 120 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-52号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)						
200mm 4m 4箇所 21.2m				10		4,767
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200 TS	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-008 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		683	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,174	5,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					47,674	
単価					4,767	円/㎡
J01 呼び径 (mm)	200mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	4 箇所					
J04 施工延長	21.2 m					

- 121 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-53号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)						
125~150mm 4m 0箇所 3.2m				10		3,159
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ150 TS	本	2.44	8,290	20,227	YB10131001-008 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		404	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,591	
単価					3,159	円/㎡
J01 呼び径 (mm)	125~150mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	3.2 m					

- 122 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-54号

DB107020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管入力布設 (土地改良)	65~100mm 4m 2箇所 8.2m			10		1.579
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75 TS	本	2.44	2,370	5,782	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		115	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,791	
単価					1,579	円/本
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	2 箇所					
J04 施工延長	8.2 m					

- 123 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-55号

WYB00016

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	φ300 L=1000	本				380,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=300mm 板厚区分 (mm) =6.9mm : トラッククレーン 資材補正=標準 (1.0) :	本	1	380,000	380,000	DB107560 管理費区分 無 単-142号
計					380,000	
単価					380,000	円/本

- 124 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-56号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	2F鋼直管スティフナー付き		単位	本	数量	1	単価	493,200
規格	φ300 L=1000							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管機械吊込型付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm ：板厚区分（mm）＝6.9mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	493,200	493,200	DB107560 管理費区分 無 単-143号		
計					493,200			
単価					493,200	円／本		

- 125 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-57号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	2F90° 鋼直管			単位	本	数量	1	単価	384,600
規格	φ300 L=930(465×2)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）		管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm ：板厚区分（mm）＝6.9mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	384,600	384,600	DB107560 管理費区分 無 単-144号		
計						384,600			
単価						384,600	円／本		

- 126 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-58号

WYH00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1Fラッパ口	φ300 L=750	本	1	364,600	364,600	364,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管(6.0m):管径区分=300mm :板厚区分(mm)=6.9mm:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	本	1	364,600	364,600	D8107560 管理費区分 無 単-145号
計					364,600	
単価					364,600	円/本

- 127 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-59号

WYH00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1Fベルマウス	φ400	本	1	280,200	280,200	280,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管(6.0m):管径区分=400mm :板厚区分(mm)=8.0mm:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	本	1	280,200	280,200	D8107560 管理費区分 無 単-146号
計					280,200	
単価					280,200	円/本

- 128 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-60号

WY800021

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
2F1R鋼T字曲管スティフナー付き φ400×φ50 L=620×609.6-1000×100		本	1	842,900	842,900	842,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管(6.0m):管径区分=400mm :板厚区分(mm)=8.0mm:トラッククレーン 賃料補正=標準(1.0):	本	1	842,900	842,900	DB107560 管理費区分 無 単-147号
計					842,900	
単価					842,900	円/本

- 129 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-61号

WY800022

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
1R鋼T字曲管 φ50×φ50 L=76×76-5687×624-100		本	1	321,200	321,200	329,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1R鋼T字曲管	φ50×φ50 L=76×76-5687×624-100	本	1	321,200	321,200	WY800205 管理費区分 無
炭素鋼鋼管人力布設(土地改良)	白ネジ付 50A(2B)	m	5.7	1,504	8,572	WY800204 管理費区分 無 単-148号
計					329,772	
単価					329,700	円/本

- 130 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-62号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1Bラップ口	φ150 L=500	本	1	129,500	129,500	DB107560 管理費区分 無 単-149号
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=150mm : 板厚区分 (mm) =5.0mm : トラッククレ ン賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	129,500	129,500	
計					129,500	
単価					129,500	円/本

- 131 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-63号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1B1F鋼直管	φ150 L=5407	本	1	339,500	339,500	DB107560 管理費区分 無 単-150号
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=150mm : 板厚区分 (mm) =5.0mm : トラッククレ ン賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	339,500	339,500	
計					339,500	
単価					339,500	円/本

- 132 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

JH-64号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	2F90° ロング鋼直曲管スティフナー付き φ150 L=235×229×871	単位 本	数量 1	単価 299,500	金額 299,500	摘要 DB1075G0 管理費区分 無 単-151号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (G.0m) : 管径区分=150mm : 板厚区分 (mm) =5.0mm : トラッククレ ン賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	299,500	299,500	
計					299,500	
単価					299,500	円/本

- 133 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

JH-65号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	1F鋼直管スティフナー付き φ200 L=800	単位 本	数量 1	単価 232,700	金額 232,700	摘要 DB1075G0 管理費区分 無 単-152号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (G.0m) : 管径区分=200mm : 板厚区分 (mm) =5.8mm : トラッククレ ン賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	232,700	232,700	
計					232,700	
単価					232,700	円/本

- 134 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-66号

WY800028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1Fラッパ口	φ80 L=500	本	1	108,000	108,000	108,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込取付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (G.0m) : 管径区分=80mm : 板厚区分 (mm) =4.2mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	108,000	108,000	DB107560 管理費区分 無 単-153号
計					108,000	
単価					108,000	円/本

- 135 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-67号

WY800029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2F測直管	φ80 L=1600	本	1	112,200	112,200	112,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込取付 (土地改良) (小口径)	管形区分=鋼管 (G.0m) : 管径区分=80mm : 板厚区分 (mm) =4.2mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	112,200	112,200	DB107560 管理費区分 無 単-154号
計					112,200	
単価					112,200	円/本

- 136 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-68号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼直曲管 φ80 L=390(140×250)		本				104,100
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管(6.0m):管径区分=80mm; 板厚区分(mm)=4.2mm:トラッククレーン 賃料補正=標準(1.0):	本	1	104,100	104,100	DB107560 管理費区分 無 単-155号
計					104,100	
単価					104,100	円/本

- 137 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-69号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管スティフナー付き φ80 L=1000		本				124,000
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管(6.0m):管径区分=80mm; 板厚区分(mm)=4.2mm:トラッククレーン 賃料補正=標準(1.0):	本	1	124,000	124,000	DB107560 管理費区分 無 単-156号
計					124,000	
単価					124,000	円/本

- 138 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-70号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管短管2号	K型φ75	本	1	25,980	25,980	DB107510 管理費区分 有 単-157号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管人力布設(土地改良)	呼び径=75mm:管形区分=K形:	本	1	25,980	25,980	
計					25,980	
単価					25,980	円/本

- 139 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-71号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	400A 偏心100mm	個	1	454,900	454,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械用込据付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管(6.0a):管径区分=400mm :板厚区分(mm)=6.0mm:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	本	1	454,900	454,900	DB107560 管理費区分 無 単-158号
計					454,900	
単価					454,900	円/個

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-72号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管 300A 偏心200mm		個	1	349,400	349,400	349,400
鋼管機械吊込取付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管 (G.0m) : 管径区分=300mm : 板厚区分 (mm) =6.4mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	349,400	349,400	DB107560 管理費区分 無 単-159号
計					349,400	
単価					349,400	円/個

参考資料 (1)

単-73号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管 200A 偏心100mm		個	1	230,500	230,500	230,500
鋼管機械吊込取付(土地改良)(小口径)	管形区分=鋼管 (G.0m) : 管径区分=150mm : 板厚区分 (mm) =5.0mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	230,500	230,500	DB107560 管理費区分 無 単-160号
計					230,500	
単価					230,500	円/個

参考資料 (1)

単-74号

WYB00203

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ゴム伸縮可とう管		単位	個	数量		単価	194,500	
規格	150A 偏心100mm								
名称			規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）			管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝150mm ：板厚区分（mm）＝5.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）		本	1	194,500	194,500	DB107560 管理費区分 無 単-161号
計								194,500	
単価								194,500	円/個

- 143 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-75号

WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ゴム伸縮可とう管		単位	個	数量	1	単価	130,100
規格	80A 偏心200mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝80mm： 板厚区分（mm）＝4.2mm：トラッククレーン 賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	130,100	130,100	DB107560 管理費区分 無 単-162号		
計					130,100			
単価					130,100	円/個		

- 144 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-84号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
IFエルボ φ50	IFエルボ	φ50	個	1	33,800	33,800	WYB00177 管理費区分 無
計						33,800	
単価						33,800	円/個

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-85号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水井保護工 道路下用 H=1400 φ400用	制水井保護工		式	1		196,800	
プレキャストマンホール	プレキャストマンホール	作業区分=取付：製品質量=2000kg/基以下 ：基礎砕石=無しまたは円形断面以外：費用 の内訳=全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-165号
マンホール蓋	マンホール蓋	D32蓋付枠	個	1	54,040	54,040	WYB00102 管理費区分 無
マンホールボックス	マンホールボックス	32B30	個	2	7,430	14,860	WYB00069 管理費区分 無
マンホールボックス	マンホールボックス	32C30凹	個	1	10,280	10,280	WYB00070 管理費区分 無
マンホールボックス	マンホールボックス	45C	個	1	16,740	16,740	WYB00071 管理費区分 無
スラブ	スラブ	100	組	1	15,130	15,130	WYB00072 管理費区分 無
コンクリート平板	コンクリート平板	U-300用蓋 400×600×60	枚	1	1,377	1,377	WYB00073 管理費区分 無
嵩上げロッド	嵩上げロッド	H=500	基	1	56,560	56,560	WYB00074 管理費区分 無
計						196,847	
単価						196,800	円/式

- 154 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-80号

WY800083

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

制水井保護工		単位	式	数量	1	単価	147,100
名称	規格						
道路下用 H=1850 φ200用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=別付：製品質量=2000kg/基以下 ：基礎碎石=無しまたは円形断面以外：費用 の内訳=全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-166号	
マンホール蓋	D24蓋付枠	個	1	35,070	35,070	WY800180 管理費区分 無	
マンホールボックス	25B15	個	2	4,323	8,646	WY800085 管理費区分 無	
マンホールボックス	25B30	個	3	5,573	16,719	WY800086 管理費区分 無	
マンホールボックス	25C30凹	個	1	6,680	6,680	WY800087 管理費区分 無	
マンホールボックス	32C30	個	1	10,280	10,280	WY800091 管理費区分 無	
スラブ	80	組	1	9,237	9,237	WY800088 管理費区分 無	
コンクリート平板	U-300用蓋 400×600×60	枚	1	1,377	1,377	WY800089 管理費区分 無	
嵩上げロッド	H=1200	基	1	31,260	31,260	WY800090 管理費区分 無	
計					147,129		
単価					147,100	円/式	

- 155 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-87号

D8102660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 電気溶接 称 余水吐管 φ150 規格 V型突合せ片面溶接 板厚6mm			単位	m	数量	1	単価	7,596
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g	0.42	460	193	Z006208003 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
溶接工		人	0.08	34,068	2,725	R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電気溶接機運転 (土地改良)(排ガ2次基準)サ イゼンエンジン付200A		日	0.08	4,225	338	DBX10209 管理費区分 無 単-167号		
計					7,596			
単価					7,596	円/m		
J01 溶接区分 J02 板厚区分	V型突合せ片面溶接 板厚6mm							

- 156 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-88号

D9154000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	外面塗装工（ジョイントコート） 熱収縮系タイプ			単位	箇所	数量	1.000	単価	7,979
規格	φ 150mm								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工					人	0.05	30,906	1,545	R0112 管理費区分 無 制増率 0%
ジョイントコート				φ150 熱収縮チューブ	個	1	6,070	6,070	ZD10630002 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工用具料)				6%	式	1		364	ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計								7,979	
単価								7,979	円／箇所
J01 呼び径				φ 150mm					

- 157 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	2,234
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					2,170.7				
労務構成比率			%	72.99					
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%		
普通作業員			%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%		
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14	134	150	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	19.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次）	山積0. 2 8 m ³	%	19.87	8,670	8,460	M009202096 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 158 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-90号

WY800094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎(砂) S1-2 コンパクト		単位 m3	数量 1	単価 9,656	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎(土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクト 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3):	m3	1	9,656	9,656	DB107010 管理費区分 無 単-168号
計					9,656	
単価					9,656	円/m3

- 159 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-91号

WY800096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎 (砂) S2					単位	m3	数量	1	単価	9,825
規格	タンバ										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準以外) :	m 3	1	1,853	1,853	CB210020 管理費区分 無 単-169号					
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ (1) :	m 3	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-170号					
基礎材	リサイクル認定品	m3	1.33	3,967	5,276	WY800211 管理費区分 無					
計					9,825						
単価					9,825	円/m3					

- 160 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-92号

WY800139

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎R1 (良質土・購入土) タンバ	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準以外)	m3	1	1,853	1,853	CB210020 管理費区分 無 単-171号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ (1)	m3	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-170号
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					7,874	
単価					7,874	円/m3

- 161 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-93号

WY800140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻R2 (良質土・購入土) コンバクタ	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準):	m3	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-172号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンバ クタ (1):	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-173号
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					6,699	
単価					6,699	円/m3

- 162 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-94号

WYB00141

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B3 (良質土・購入土)	コンパクト	m ³	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-174号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパ クタ (1):	m ³	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-173号
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					6,699	
単価					6,699	円/m ³

- 163 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-95号

WYB00142

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B3 (良質土・購入土)	ハンドガイド式振動ローラー	m ³	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-175号
振動ローラー締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラー機種=ハンドガイド式0 .8~1.1t:	m ³	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-176号
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,062	
単価					5,062	円/m ³

- 164 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-96号

WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	型戻B4 (良質土・購入土) ハンドガイド式振動ローラー	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粘土 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準):	m3	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-177号
振動ローラー締め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラー機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-176号
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,062	
単価					5,062	円/m3

- 165 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-97号

WYB00222

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	残土処理	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:粘土機種:規格=ハカチ山積0.28m3 (平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 14t積級】【タイヤ損耗費] 4t積級良好・供用日】	m3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-178号
計					2,042	
単価					2,042	円/m3

- 166 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	振止め工		単位	箇所	数量	1	単価	37,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振止め	φ150	箇所	1	36,260	36,260	WYB00053 管理費区分 無		
電気溶接	溶接区分=V型突合せ片面溶接：板厚区分=板厚6mm；	m	0.2	7,596	1,519	DB102660 管理費区分 無 単-179号		
計					37,779			
単価					37,770	円/箇所		

- 167 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-99号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 φ80	振止め工			単位 箇所	数量 1	単価 3,857
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振止め	φ80	箇所	1	3,857	3,857	WYB00055 管理費区分 無
計					3,857	
単価					3,857	円/箇所

- 168 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-100号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	振止め工			単位	箇所	数量	1	単価	2,623
規格	φ50								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
振止め		φ50	箇所	1	2,623	2,623		WYB00057 管理費区分 無	
計						2,623			
単価						2,623		円/箇所	

- 169 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-101号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		锈钢板蓋 SUS製 1000×1000		単位	式	数量	1	単価	365,800
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
锈钢板蓋 金具付		1000×1000		式	1	360,700		360,700	WYB00214 管理費区分 無
タラップ		SUS φ19		個	1	5,180		5,180	WYB00215 管理費区分 無
計								365,880	
単価								365,800	円/式

- 170 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CE240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,790
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックサ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				33,754			
労務構成比率		%	35.68				
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	60.53				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	1.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 171 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CE240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,790
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックサ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.79				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ハックサ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 172 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,278.1		
労務構成比率			%	73.08			
普通作業員			%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	21.65			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	16.89	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 173 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	5.27			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 174 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CE240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用			単位 m ³	数量	1	単価	39,790
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					33,754			
労務構成比率			%	35.68				
特殊作業員			%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)			%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	60.53				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	58.7	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	1.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 175 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CE240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	39,790
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	機械構成比率		%	3.79					
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	3.58	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
	その他（機械）		%						MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コックリット規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 176 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 177 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	58.7	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 178 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		40,330	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ハック材 (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 179 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		5,083	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型づく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 180 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-108号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Z001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					173,500	
単価					173,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 181 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1	2,170.7	2,234	
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手 (特殊)		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	19.87	8,670	8,460	X000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 182 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-110号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良) 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)	単位 m ³	数量	10	単価	2,263
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	Z57000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 183 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-111号

WY800223

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	残土処理	単位 m ³	数量	1	単価	2,042
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機部・規格=ハ ッパ約山積0.28m ³ (平積0.2m ³):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無= 有り:運搬距離(km)(D1D区間有)=4.5km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4t積載】【タイヤ排障費 4t積載 良好 供用日】	m ³	1	2,042	2,042	CE210110 管理費区分 無 単-180号
計					2,042	
単価					2,042	円/m ³

- 184 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			m			1	1,274
標準単価					1,222		
労務構成比率			%	49.56			
特殊作業員			%	16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	37.08			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ		%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.45	149	165	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.36			

- 185 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			m			1	1,274
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	掘式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 186 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-113号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m3	数量 1	単価 17,610	金額 17,610	摘要 0001611007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,605.2	17,605	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					17,610	
単価					17,610	円/m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 187 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-114号

WYB00099

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	Co殻運搬・処分 ✓	単位 m3	数量 1	単価 4,837	金額 4,837	摘要 CB227010 管理費区分 無 単-181号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積載】 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日】	m3	1	2,337	2,337	
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		m3	1 ✓	2,500 ✓	2,500 ✓	ZA10653370 管理費区分 T
計					4,837	
単価					4,837	円/m3

- 188 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 均し	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	32,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					27,139		
労務構成比率		%		27.04			
普通作業員		%		11.44	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.77	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.06	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		72.96			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		72.96	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 189 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 均し	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,714.1		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 190 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 34,200
標準単価				28,051
労務構成比率		%	29.4	
普通作業員		%	13.2	23,900
特殊作業員		%	7.51	26,700
土木一般世話役		%	8.69	28,900
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	70.6	
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	70.6	18,500
諸雑費		式		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	人力打設			
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)			
J05 養生工の種類	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	無し			
J13 費用の内訳	全ての費用			

- 191 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位 m ²	数量 1	単価 9,991
標準単価				9,352.2
労務構成比率		%	100	
型わく工		%	46.19	27,500
普通作業員		%	25.55	23,900
土木一般世話役		%	9.57	28,900
その他(労務)		%		
諸雑費		式		
J01 型枠の種類	一般型枠			
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物			

- 192 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-119号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					173,500	
鉄筋コンクリート川棒鋼	SD295 D13	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					173,500	
単価					173,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上(標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

- 193 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板		m ²				
30mm未満 ゴム発泡体t=10					5,989	
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30mm未満					
J02 目地板の種類	ゴム発泡体t=10					

- 194 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					33,825		
労務構成比率		%		42.01			
普通作業員		%		22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		57.99			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%		57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 195 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	9,091
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 196 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-123号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	111,000	111,000	176,600
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雜費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,600	
単価					176,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 197 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-124号

DB114020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻 (土地改良)		m ²	100			63.22
表土掘削						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転 (土地改良)	施工区分=表土掘削:	日	0.113	55,950	6,322	DBK11402 管理費区分 無 単-182号
計					6,322	
単価					63.22	円/m ²
J01 施工区分	表土掘削					

- 198 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	338.4
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
規格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					328.03		
労務構成比率			%	36.73			
運転手(特殊)			%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.01			
軽油			%	19.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.26			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値)	山積0.8 m3	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 抑土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

- 199 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-126号

WY800224

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3	1		2,042	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:秘込機前・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】14t積載】【タイヤ損耗費14t積載 良好 供用日】	m3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-183号
計					2,042	
単価					2,042	円/m3

- 200 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-127号

WYB00182

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 盛土					単位	m3	数量	1	単価	3,570
規格										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1	245.2	245	CB210510 管理費区分 無 車-184号				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無				
計					3,570					
単価					3,570	円/m3				

- 201 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形 盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m ²	数量	734.2	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				697.02			
労務構成比率		%	75.67				
普通作業員		%	30.88	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	16.58	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.14				
軽油		%	12.14	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.19				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	12.19	8,800	9,770	LD01010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し						

- 202 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-130号

WYB00192

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	安定処理土の供試体作成				単位	配合	数量	1	単価	34,730
規格	セメント1添加量につき、3供試体×2材令									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
地質調査員		試料調整	時間	1	4,262	4,262	WYB00193 管理費区分 無 Z1,Z4			
地質調査員		配合・混合	時間	1	4,262	4,262	WYB00196 管理費区分 無 Z1,Z4			
地質調査員		供試体作成	時間	2	4,262	8,524	WYB00195 管理費区分 無 Z1,Z4			
地質調査員		養生	時間	3	4,262	12,786	WYB00194 管理費区分 無 Z1,Z4			
諸雑費		8%	式	1		2,386	ZS7H10210 管理費区分 無 Z21,Z2,Z3,Z4			
離機械器具損料		5%	式	1		119	ZS7060001 管理費区分 無 Z22,Z4			
消耗品		同上	式	1		119	ZS7G10010 管理費区分 無 Z23,Z4			
その他		7%	式	1		2,272	ZS7G10050 管理費区分 無 Z24			
計						34,730				
単価						34,730	円/配合			

- 205 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-131号

DB116040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場溶接部X線検査（鋼管類）（土地改良）				単位	枚	数量	1	単価	10,440
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（A）		直接人件費	人	0.083	59,600	4,946	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（C）		同上	人	0.083	40,300	3,344	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雜費		20%	式	1		2,155	ZS7000001 管理費区分 無			
計						10,445				
単価						10,440	円／枚			

- 206 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-132号

DR101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		m ³				
埋戻 投入 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)		単位		数量	10	1,658
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					16,587	
単価					1,658	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	投入					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 207 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CS210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土		m ³				
4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し		単位		数量	1	245.2
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手 (特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m ³ 未満					
J03 障害の有無	無し					

- 208 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 標準 バックホウ積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下			単位 m3	数量 1	単価 1,106
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,020.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	W000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	5.0km以下					

- 209 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-135号

DB102020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ネットフェンス（扉）（土地改良） ネット式両開		単位 組	数量 10	単価 910,600	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉	両開門扉 H=1.5m 直送返付 幅5.0m	組	10	899,000	8,990,000	YB10103001-006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.34	30,090	40,320	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		人	3.15	24,174	76,148	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
計					9,106,468	
単価					910,600	円／組
J01 フェンス扉の規格	ネット式両開					

- 210 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB226250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					6,846		
労務構成比率			%	80.74			
普通作業員			%	24.45	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	23.4	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	20.23	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.66	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.49			
軽油			%	9.49	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.77			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		%	9.77	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無

- 211 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-137号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,144.4		
労務構成比率			%	43.88			
運転手 (一般)			%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.43			
軽油			%	14.43	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供川日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	X000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 仮養生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	10.9km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 212 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-138号

DBK19003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機運転 (土地改良)	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m 10m		日				
軽油			L	35	150	5,250	
深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]	質量13t トルク27.4kN・m	供用日		1.61	60,400	97,244	
計						131,600	
単価						131,600	円/日
J01 施工方式及び杭径区分 J02 打設長 (L) (実数入力)	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m 10m						

- 213 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-139号

DBK19004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリープラント運転 (土地改良)	10m ³ /h		日				
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力10m ³ /h	供用日		1.61	41,400	66,654	
計						66,654	
単価						66,650	円/日
J01 スラリープラント規格	10m ³ /h						

- 214 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-140号

DB113160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工 (左官)		m ²				
規格	13kg	単位		数量	100	単価 4,239
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	1.538	30,090	46,278	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.538	28,152	43,297	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.615	24,174	111,563	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	6.154	28,866	177,641	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
無機系被覆材		kg	14.04	1,600	22,464	YB10152001-C01 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		22,726	ZS7000001 管理費区分 無
計					423,969	
単価					4,239	円/m ²
J01 無機系被覆材設計量 (実数値入力)	13 kg					

- 215 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-141号

DBK10703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ [クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良) 山積0.45m ³ 2.9t吊		日				
規格		単位		数量	1	単価 46,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	150	6,600	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	1.45	7,060	10,237	LC001010005 管理費区分 無
計					46,009	
単価					46,000	円/日

- 216 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-142号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 300mm 6.9mm 標準 (1.0)	本	6.6	365,500	2,412,300	YB10135001-002 管理費区分 無
2F鋼直管	φ300 L=1000	本	6.6	365,500	2,412,300	YB10135001-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					2,508,113	
単価					380,000	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	300mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.9mm					
J04 トラククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 217 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00003-15(0)

参考資料 (2)

単-143号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 300mm 6.9mm 標準 (1.0)	本	6.6	478,700	3,159,420	YB10135001-004 管理費区分 無
2F鋼直管スティフナー付き	φ300 L=1000	本	6.6	478,700	3,159,420	YB10135001-004 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					3,255,233	
単価					493,200	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	300mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.9mm					
J04 トラククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 218 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-144号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		単位	本	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)						6.6	384,600
鋼管(6.0m) 300mm 6.9mm 標準(1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2F00* 鋼曲管	φ300 L=930(465×2)	本	6.6	370,100	2,442,660	YB10135001-005 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無	
計					2,538,473		
単価					384,600	円/本	
J01 管形区分	鋼管(6.0m)						
J02 管径区分	300mm						
J03 板厚区分 (mm)	6.9mm						
J04 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)						

- 219 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-145号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)		単位	本	数量	6.6	単価	364,600	
名称	規格							
規格 鋼管(6.0m) 300mm 6.9mm 標準(1.0)								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
1Fラッパ口		φ300 L=750		本	6.6	350,100	2,310,660	YB10135001-006 管理費区分 無
特殊作業員				人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		日	1	31,400	31,400	L001120C01 管理費区分 無
計							2,406,473	
単価							364,600	円/本
J01 管形区分		鋼管(6.0m)						
J02 管径区分		300mm						
J03 板厚区分(mm)		6.9mm						
J04 トラッククレーン賃料補正		標準(1.0)						

- 220 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-146号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 400mm 8.0mm 標準 (1.0)	本	6.4	262,500	1,680,000	YB10135001-007 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					1,793,816	
単価					280,200	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	400mm					
J03 板厚区分 (mm)	8.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 221 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-147号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 400mm 8.0mm 標準 (1.0)	本	6.4	825,200	5,281,280	YB10135001-025 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					5,395,096	
単価					842,900	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	400mm					
J03 板厚区分 (mm)	8.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 222 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-148号

WYB00204

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素鋼鋼管人力布設 (土地改良)	白ネジ付 50A (2B)	m				
特殊作業員		人	0.27	28,152	7,601	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑品費	3%	式	1		438	ZS7300090 管理費区分 無 ZZ1
計					15,049	
単価					1,504	円/m

- 223 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-149号

DB107560

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 150mm 5.0mm 標準 (1.0)	本				
1Bラッパ口	φ150 L=500	本	10	120,000	1,200,000	YB10135001-010 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					1,295,813	
単価					129,500	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 224 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-150号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)		本				
規格 鋼管 (6.0m) 150mm 5.0mm 標準 (1.0)		単位		数量	10	単価 339,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1B1F鋼直管	φ150 L=5407	本	10	330,000	3,300,000	YB10135001-011 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					3,395,813	
単価					339,500	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.0mm					
J04 トラククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 225 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-151号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)		本				
規格 鋼管 (6.0m) 150mm 5.0mm 標準 (1.0)		単位		数量	10	単価 299,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 0.7' 鋼直曲管スリッパ付き	φ150 L=235×229×871	本	10	290,000	2,900,000	YB10135001-012 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					2,995,813	
単価					299,500	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.0mm					
J04 トラククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 226 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-152号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm 標準 (1.0)	本	8.8	221,900	1,952,720	YB10135001-013 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					2,048,533	
単価					232,700	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	200mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 227 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-153号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 80mm 4.2mm 標準 (1.0)	本	13.4	100,900	1,352,060	YB10135001-014 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					1,447,873	
単価					108,000	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	80mm					
J03 板厚区分 (mm)	4.2mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 228 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-154号

DB107560

単-154号		DB107560		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)				本			
規格	鋼管 (6.0m) 80mm 4.2mm 標準 (1.0)				単位	数量	13.4	単価 112,200
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2F鋼直管		φ80 L=1600	本	13.4	105,100	1,408,340	YB10135001-015 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊	日	1	31,400	31,400	LO01120001 管理費区分 無	
計						1,504,153		
単価						112,200	円/本	
J01 管形区分		鋼管 (6.0m)						
J02 管径区分		80mm						
J03 板厚区分 (mm)		4.2mm						
J04 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)						

- 229 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-155号

DB107560

単-155号		DB107560		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020			
名称	鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)			単位	本	数量	13.4	単価	104,100
規格	鋼管 (6.0m) 80mm 4.2mm 標準 (1.0)								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
2F90° 鋼直曲管		φ 80 L=390(140×250)		本	13.4	97,040	1,300,336	YB10135001-017 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		日	1	31,400	31,400	LC01120001 管理費区分 無	
計							1,396,149		
単価							104,100	円/本	
J01 管形区分		鋼管 (6.0m)							
J02 管径区分		80mm							
J03 板厚区分 (mm)		4.2mm							
J04 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

- 230 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-156号

DB107560

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	鋼管(6.0m) 80mm 4.2mm 標準(1.0)	本	13.4	116,900	1,566,460	YB10135001-018 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					1,662,273	
単価					124,000	円/本
J01 管形区分	鋼管(6.0m)					
J02 管径区分	80mm					
J03 板厚区分(mm)	4.2mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

- 231 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-157号

DB107510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管人力布設(土地改良)	75mm K形	本	10	12,600	126,000	ZD10285103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ75、内面珪砂樹脂粉体	本	10	4,280	42,800	ZD10328103 管理費区分 Y
特殊作業員		人	1.02	28,152	28,715	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.58	24,174	62,358	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					259,883	
単価					25,980	円/本
J01 呼び径	75mm					
J02 管形区分	K形					

- 232 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-158号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径） 鋼管（6.0m） 400mm 6.0mm 標準（1.0）			単位	本	数量	7.6	単価	454,900
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム伸縮可とう管	φ400 偏心100mm	本	7.6	440,000	3,344,000	YB10135001-020 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9 t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無			
計					3,457,816				
単価					454,900	円／本			
J01 管形区分	鋼管（6.0m）								
J02 管径区分	400mm								
J03 板厚区分（mm）	6.0mm								
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）								

- 233 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-159号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)		単位	本	数量	7.1	単価	349,400
	鋼管 (6.0m) 300mm 6.4mm 標準 (1.0)							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム伸縮可とう管		φ300 偏心200mm	本	7.1	336,000	2,385,600	YB10135001-021 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無	
計						2,481,413		
単価						349,400	円/本	
J01 管形区分		鋼管 (6.0m)						
J02 管径区分		300mm						
J03 板厚区分 (mm)		6.4mm						
J04 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)						

- 234 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-160号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-000000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	鋼管(6.0m) 150mm 5.0mm 標準(1.0)	本	10	221,000	2,210,000	YB10135001-024 管理費区分 無
ゴム伸縮可とう管	φ200 偏心100mm	本	10	221,000	2,210,000	YB10135001-024 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					2,305,813	
単価					230,500	円/本
J01 管形区分	鋼管(6.0m)					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分(mm)	5.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

- 235 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-161号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-000000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付(土地改良)(小口径)	鋼管(6.0m) 150mm 5.0mm 標準(1.0)	本	10	185,000	1,850,000	YB10135001-022 管理費区分 無
ゴム伸縮可とう管	φ150 偏心100mm	本	10	185,000	1,850,000	YB10135001-022 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					1,945,813	
単価					194,500	円/本
J01 管形区分	鋼管(6.0m)					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分(mm)	5.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

- 236 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-162号

DB107500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 80mm 4.2mm 標準 (1.0)	本	13.4	123,000	1,648,200	YB10135001-027 管理費区分 無
ゴム伸縮可とう管	φ75 偏心200mm	本	13.4	123,000	1,648,200	YB10135001-027 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1	31,400	31,400	E001120001 管理費区分 無
計					1,744,013	
単価					130,100	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	80mm					
J03 板厚区分 (mm)	4.2mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 237 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-163号

DB107140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工 (土地改良)	仕切弁 (フランジ形) 鋳鉄製 400mm	基	1	796,000	796,000	YB10142001-001 管理費区分 無
制水弁	φ400	基	1	796,000	796,000	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.41	28,152	11,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.52	24,174	12,570	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-5型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.28	48,120	13,473	DBX10707 管理費区分 無 単-185号
計					836,594	
単価					836,500	円/基
J01 形式 (フランジ) 区分	仕切弁 (フランジ形)					
J02 材質区分	鋳鉄製					
J03 口径 (mm)	400mm					

- 238 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-164号

D8107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁 規格 鋳鉄製 200mm			基	1	203,000	203,000	YB10142001-002 管理費区分 無
制水弁	φ200		基	1	203,000	203,000	
土木一般世話役			人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.37	28,152	10,416	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						222,833	
単価						222,800	円/基
J01 材質区分 J02 口径 (mm)	鋳鉄製 200mm						

- 239 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			基		176,180	27,860	
標準単価					176,180		
労務構成比率			%	12.07			
普通作業員			%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.6			
マンホール			%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油			%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.33			

- 240 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール			単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山形10.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	R000202002 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分	据付							
	J02 製品質量	2000kg/基以下							
	J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

- 241 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	27,860
規格		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						176,180			
労務構成比率				%	12.07				
普通作業員				%	5.15	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.74	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.62	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.45	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	85.6				
マンホール				%	84.63	149,000	0		Y004050001-001 管理費区分 無
軽油				%	0.97	134	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.33				

- 242 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】			排ガス型（第1次） 山形0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分			据付					
J02 製品質量			2000kg/基以下					
J03 基礎砕石			無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 243 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-167号

DBK10209

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	電気溶接機運転 (土地改良) (排ガス2次基準)ディーゼルエンジン付200A		単位	日	数量	1	単価	4,225
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	16.1	150	2,415	Z006702002 管理費区分 無		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流200A	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無		
計					4,225			
単価					4,225	円/日		

- 244 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-168号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	10	9,656		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	リサイクル認定品	m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-004 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良) ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19	42,810	8,133	DBK10702 管理費区分 無 単-186号
計					96,564	
単価					9,656	円/m3
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)					

- 245 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模 (標準以外)	m3	1	1,853		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,768.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手 (特殊)		%	71.28	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	150	ZD06702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	W000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01. 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準以外)					

- 246 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-170号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良) 埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンバ (1)		単位	m ³	数量	10	単価	2,696
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業I1			人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無	
計						26,966		
単価						2,696	円/m ³	
J01 作業区分		埋戻						
J02 施工区分		まき出し						
J03 土質区分		砂・砂質土						
J04 締固め区分		タンバ (1)						
							</	

- 247 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 価格	積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準以外)			単位	m ³	数量	1	単価	1,853
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,768.5					
労務構成比率		%	71.28						
運転手 (特殊)		%	71.28	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	7.92						
軽油		%	7.92	134	150	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	20.8						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	小規模 (標準以外)								

- 248 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-172号

C8210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	単位 m ³	数量 1	単価 1,111		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手 (特殊)		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)					

- 249 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-173号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻（土地改良） 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）		単位 m ³	数量 10	単価 2,263	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

- 250 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-174号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルース)	単位	m 3	数量	1	単価	1,111
	土砂 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,068.6			
労務構成比率		%	61.7				
運転手 (特殊)		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.04				
軽油		%	11.04	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	27.26				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 251 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-175号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	種込 (ルース)		単位	m 3	数量	1	単価	1,111
	土砂 小規模 (標準)							
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,068.6			
労務構成比率			%	61.7				
運転手 (特殊)			%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	11.04				
軽油			%	11.04	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	27.26				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)							

- 252 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-176号

DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め (土地改良)	埋戻 ハドガイト 式0.8~1.1t	m ³	100	626.6		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ転 (土地改良)ハドガイト 式0.8~1.1t		日	2	31,330	62,660	DBK10102 管理費区分 無 単-187号
計					62,660	
単価					626.6	円/m ³
J01 工種	埋戻					
J02 振動ローラ機種	ハドガイト 式0.8~1.1t					

- 253 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1	1,111		
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手 (特殊)		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準)					

- 254 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-178号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 小規模 ハック砂山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下		m ³		数量 1	単価 2,042	
標準単価				1,766.5		
労務構成比率		%	63.42			
運転手 (一般)		%	63.42	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4 t 積載 [4 t 積載 良好 供川日]	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	X000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	小規模 ハック砂山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下					

- 255 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-179号

DB102660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 V型突合せ片面溶接 板厚6mm		m		数量 1	単価 7,596	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	kg	0.42	460	193	Z006208003 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.08	34,068	2,725	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電気溶接機運転 (土地改良) (排ガ 72次基準) 7 「イ」 エンジン付200A		日	0.08	4,225	338	DEK10209 管理費区分 無 単-167号
計					7,596	
単価					7,596	円/m
J01 溶接区分 J02 板厚区分	V型突合せ片面溶接 板厚6mm					

- 256 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下			単位 m3	数量 1	単価 2,042
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,766.5		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	W000301002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	小規模 バック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下					

- 257 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	設置搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		単位 m3	数量 1	単価 2,337		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,144.4		
労務構成比率		%	43.88				
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	14.43				
軽油		%	14.43	134	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	41.69				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設置発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

- 258 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-182号

DBK11402

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)	表土掘削			日	1	55,950		
運転手 (特殊)		人		1	29,172	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		88	150	13,200		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日		1.39	9,770	13,580		L001010007 管理費区分 無
計						55,952		
単価						55,950	円/日	
J01 施工区分	表土掘削							

- 259 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月12日
 令和 7年 6月12日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³		1	2,042			
標準単価					1,766.5			
労務構成比率		%	63.42					
運転手 (一般)		%	63.42		22,400	25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13					
軽油		%	12.13		134	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	24.45		7,323	8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)							
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無	有り							
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下							

- 260 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-186号

DBK10702

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)			日			42,810	
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 増減率 0%
軽油			L	33	150	4,950	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.20m3)		日	1.58	5,500	8,690	L001010002 管理費区分 無
計						42,812	
単価						42,810	円/日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)						

- 263 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-187号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー山積0.8~1.1t			日			31,330	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 増減率 0%
軽油			L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (卸装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計						31,339	
単価						31,330	円/日

- 264 -

三重県 農林水産部

登録単価／オプション単価

工事名		[506-08263]一身体平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業		揚水機場工事	
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度 登録月 備考
Y000356000-003	ボックスカルバート		本	232,500	令和7 6 単-24
Y001600000-003	改良材	六価クロム抑制型	t	31,700	令和7 6 単-33
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7 6 単-165
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7 6 単-166
YB10103001-006	フェンス扉	両開門扉 H=1.5m 直忍返付 幅5.0m	組	899,000	令和7 6 単-135
YB10130001-004	基礎材	リサイクル認定品	m3	3,967	令和7 6 単-168
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 TS	本	54,500	令和7 6 単-51
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	14,000	令和7 6 単-52
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 TS	本	8,290	令和7 6 単-53
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75 TS	本	2,370	令和7 6 単-54
YB10135001-002	2F鋼直管	φ300 L=1000	本	365,500	令和7 6 単-142
YB10135001-004	2F鋼直管スティフナー付き	φ300 L=1000	本	478,700	令和7 6 単-143
YB10135001-005	2F90° 鋼曲管	φ300 L=930(465×2)	本	370,100	令和7 6 単-144
YB10135001-006	1Fラップ口	φ300 L=750	本	350,100	令和7 6 単-145
YB10135001-007	1Fベルマウス	φ400	本	262,500	令和7 6 単-146
YB10135001-010	1Bラップ口	φ150 L=500	本	120,000	令和7 6 単-149
YB10135001-011	1B1F鋼直管	φ150 L=5407	本	330,000	令和7 6 単-150
YB10135001-012	2F90° ロング 鋼直管スティフナー付き	φ150 L=235×229×871	本	290,000	令和7 6 単-151
YB10135001-013	1F鋼直管スティフナー付き	φ200 L=800	本	221,900	令和7 6 単-152
YB10135001-014	1Fラップ口	φ80 L=500	本	100,900	令和7 6 単-153
YB10135001-015	2F鋼直管	φ80 L=1600	本	105,100	令和7 6 単-154
YB10135001-017	2F90° 鋼直管	φ80 L=390(140×250)	本	97,040	令和7 6 単-155
YB10135001-018	2F鋼直管スティフナー付き	φ80 L=1000	本	116,900	令和7 6 単-156
YB10135001-020	ゴム伸縮可とう管	φ400 偏心100mm	本	440,000	令和7 6 単-158
YB10135001-021	ゴム伸縮可とう管	φ300 偏心200mm	本	336,000	令和7 6 単-159
YB10135001-022	ゴム伸縮可とう管	φ150 偏心100mm	本	185,000	令和7 6 単-161
YB10135001-024	ゴム伸縮可とう管	φ200 偏心100mm	本	221,000	令和7 6 単-160
YB10135001-025	2F1BT字鋼直管スティフナー付き	φ400×φ50 L=620×609.6-1000×100	本	825,200	令和7 6 単-147
YB10135001-027	ゴム伸縮可とう管	φ75 偏心200mm	本	123,000	令和7 6 単-162
YB10142001-001	制水弁	φ400	基	796,000	令和7 6 単-163
YB10142001-002	制水弁	φ200	基	203,000	令和7 6 単-164
YB10152001-001	無機系被覆材		kg	1,600	令和7 6 単-140

登録単価／オプション単価

工事名		[506-08263]一身体平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業		揚水機場工事	
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度 登録月 備考
WYB00217	アンカーブロック	600×600×700	個	21,860	単-11
WYB00218	アンカーブロック	300×200×200	個	3,266	単-11
WYB00220	法止ブロック	H=800型	m	8,800	単-12
WYB00147	鋼製スクリーン	W=1500、H=1750	式	2,160,000	単-22
WYB00205	1B鋼T字曲管	φ50×φ50 L=76×76-5687×624 -100	本	321,200	単-61
WYB00170	MFジョイント	φ400	個	303,900	単-78
WYB00171	MFジョイント	φ200	個	73,580	単-79
WYB00172	MFジョイント	φ150	個	43,890	単-80
WYB00173	MFジョイント	φ75	個	22,760	単-81
WYB00174	VCジョイント	80A	個	26,140	単-82
WYB00176	ボールバルブ	φ50	個	40,150	単-83
WYB00177	1Fエルボ	φ50	個	33,800	単-84
WYB00102	マンホール蓋	D32蓋付枠	個	54,040	単-85
WYB00069	マンホールボックス	32B30	個	7,430	単-85
WYB00070	マンホールボックス	32C30凹	個	10,280	単-85
WYB00071	マンホールボックス	45C	個	16,740	単-85
WYB00072	スラブ	100	組	15,130	単-85
WYB00073	コンクリート平板	U-300用蓋 400×600×60	枚	1,377	単-85
WYB00074	嵩上げロッド	H=500	基	56,560	単-85
WYB00180	マンホール蓋	D24蓋付枠	個	35,070	単-86
WYB00085	マンホールボックス	25B15	個	4,323	単-86
WYB00086	マンホールボックス	25B30	個	5,573	単-86
WYB00087	マンホールボックス	25C30凹	個	6,680	単-86
WYB00091	マンホールボックス	32C30	個	10,280	単-86
WYB00088	スラブ	80	組	9,237	単-86
WYB00089	コンクリート平板	U-300用蓋 400×600×60	枚	1,377	単-86
WYB00090	嵩上げロッド	H=1200	基	31,260	単-86
WYB00211	基礎材	リサイクル認定品	m3	3,967	単-91
WYB00053	振止め	φ150	箇所	36,260	単-98
WYB00055	振止め	φ80	箇所	3,857	単-99
WYB00057	振止め	φ50	箇所	2,623	単-100
WYB00214	鍍鋼板蓋 金具付	1000×1000	式	360,700	単-101

三重県 農林水産部三重県 農林水産部

建

築

建築単独及び建築主体工事(新営・改修・解体)

工事概要入力リスト

工事年度	令和	6	年度
施設名	津市一身田平野		
履行場所	一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業揚水機場工事		
工事名	7	年	6 月
設計・積算			
設計工期	80		
工期(T)	2.7		
監理(監督職員)	事務所の有無：有・無		
	主たる工事		
	主な工事		
	建築工事		
	新営		
工事の概要			

工事費入カリスト

工事費入力リスト		新営	改修	計
(一)	建築工事	5,040,002		5,040,002
	一般工事 (とりにわし含む)	5,040,002		5,040,002
(二)	処分費等			
	電気設備工事	183,010		183,010
	一般工事	183,010		183,010
(三)	処分費等			
	機械設備工事	113,310		113,310
	一般工事	113,310		113,310
(四)	処分費等			
	昇降機設備			
(五)	直接工事費	5,336,322		5,336,322
	共通仮設費			238,050
	純工事費			5,574,372
(六)	現場管理費			1,199,225
	工事原価			6,773,597
(七)	一般管理費等			1,141,403
	工事価格			7,915,000
	消費税等相当額			791,500
	設計額			8,706,500

※1 ……部分を手入力してください。

※2 開札予定日、完成日を必ず入力してください。

※3 主たる工事（発注時の工事種別）をリストから選択してください。

積上リスト

共通仮設費分	項目	数量	単位	単価	金額
建築					
	合計				
電気設備					
	合計				
機械設備					
	合計				

現場管理費分

現場管理費分	項目	数量	単位	単価	金額
建築		1	式		
合計					
電気設備		1	式		
合計					
機械設備		1	式		
合計					
昇降機設備					
合計					

一般管理費分

一般管理費分	項目	數量	單位	單價	金額
		1	式		

●設計書上の共通費

- ※1 共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。
- ※2 積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新営・改修工事のうち主な工事の共通仮設費、現場管理費に計上する。
- ※3 一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。
- ※4 「公共建築工事共通費積算基準」の率により算定した金額は、円未満切り捨てとする。

費率・現場管理費率・一般管理費率の算定に使用する直接工事費
(新営・改修工事を一括して発注する場合はその合計額を率の算定に用いる)

監理事務所を設けない場合の建築工事の共通仮設費率の補正

直接工事費	1000万円未満	1000万円以上50億円以下	50億円を超える	採用
補正值	0.887	0.876	0.988	0.887

以下一般管理費等算出用
工事種別工事原価合計
6,773,597

7,912,916	791,292	8,704,208
消費税相当額		設計額

✱

共通仮設費			
建築工事	電気設備工事	機械設備工事	昇降機設備工事
213.241	17,898	6,911	0
0	0	0	0
0	0	0	0
213.241	17,898	6,911	0

1. $\times$

現場管理費			
建築工事	電気設備工事	機械設備工事	昇降機設備工事
950,311	187,025	61,889	0
0	0	0	0
0	0	0	0
950,311	187,025	61,889	0

3

建築工事	電気設備工事	機械設備工事	昇降機設備工事	
				1,139,319
				0
				2,709
				-625
				1,141,403

＜工事価格が千円単位となるように一般管理費等で調整＞

[illegible]

共通費率一覧

共通仮設費率(%)

新営建築工事

$Kr = \text{Exp}(3.346 - 0.282 \times \log_e P + 0.625 \times \log_e T)$	Kr
4.770	4.77

新営電気設備工事

$Kr = \text{Exp}(3.086 - 0.283 \times \log_e P + 0.673 \times \log_e T)$	Kr
9.780	9.78

新営機械設備工事

$Kr = \text{Exp}(2.173 - 0.178 \times \log_e P + 0.481 \times \log_e T)$	Kr
6.100	6.10

昇降機設備工事

$Kr = \text{Exp}(4.577 - 0.323 \times \log_e P)$	Kr
97.220	97.22

改修建築工事

$Kr = \text{Exp}(3.962 - 0.315 \times \log_e P + 0.531 \times \log_e T)$	Kr
6.070	6.07

改修電気設備工事

$Kr = \text{Exp}(1.751 - 0.119 \times \log_e P + 0.393 \times \log_e T)$	Kr
4.580	4.58

改修機械設備工事

$Kr = \text{Exp}(2.478 - 0.173 \times \log_e P + 0.383 \times \log_e T)$	Kr
7.690	7.69

現場管理費率(%)

新営建築工事

$Jo = \text{Exp}(5.899 - 0.447 \times \log_e Np + 0.831 \times \log_e T)$	Jo
18.090	18.09

新営電気設備工事

$Jo = \text{Exp}(5.961 - 0.387 \times \log_e Np + 0.629 \times \log_e T)$	Jo
93.090	93.09

新営機械設備工事

$Jo = \text{Exp}(4.723 - 0.252 \times \log_e Np + 0.428 \times \log_e T)$	Jo
51.480	51.48

昇降機設備工事

$Jo = \text{Exp}(7.438 - 0.448 \times \log_e Np)$	Jo
1699.350	1699.35

改修建築工事

$Jo = \text{Exp}(7.079 - 0.538 \times \log_e Np + 0.773 \times \log_e T)$	Jo
25.480	25.48

改修電気設備工事

$Jo = \text{Exp}(6.038 - 0.431 \times \log_e Np + 0.736 \times \log_e T)$	Jo
88.540	88.54

改修機械設備工事

$Jo = \text{Exp}(6.221 - 0.461 \times \log_e Np + 0.8 \times \log_e T)$	Jo
122.450	122.45

一般管理費等率(%)

建築工事

5百万円以下	5百万円を超え30億円以下	30億円を超える	Gp
	$Gp = 28.978 - 3.173 \times \log(Cp)$		
17.24	16.82	8.43	16.82

電気設備工事

3百万円以下	3百万円を超え20億円以下	20億円を超える	Gp
	$Gp = 29.102 - 3.340 \times \log(Cp)$		
17.49	16.31	8.06	16.31

機械設備工事、昇降機設備工事

3百万円以下	3百万円を超え20億円以下	20億円を超える	Gp
	$Gp = 27.283 - 3.049 \times \log(Cp)$		
16.68	15.60	8.07	15.60

工事内訳

< 工事名 > 一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業揚水機場工事

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
(一)	建築工事	1		式		5,040,002		
(二)	電気設備工事	1		式		183,010		
(三)	機械設備工事	1		式		113,310		
	直接工事費					5,336,322		
(四)	共通仮設費	1		式		238,050		
	純工事費					5,574,372		
(五)	現場管理費	-1		式		1,199,225		
	工事原価					6,773,597		
(六)	一般管理費等	1		式		1,141,403		
	工事価格					7,915,000		
	消費税等相当額	1		式		791,500		
	設計額					8,706,500		

共通費種目別内訳

[illegible]

設計内訳書

工事名	一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業 揚水機場工事【建築工事】	当 初									摘要	
			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
工事区分・工種・種別・細別												
揚水機場【建築工事】												
建屋建築工事		式		1			5,040,002					
建屋建築工事		式		1			5,040,002					
建屋建築工事		式		1			5,040,002					
直接仮設工		式		1			406,679				内-1号	
土工事		式		1			82,727				内-2号	
地業工事		式		1			781,856				内-3号	
鉄筋工事		式		1			240,475				内-4号	
コンクリート工事		式		1			1,106,481				内-5号	
型枠工事		式		1			431,662				内-6号	
鉄骨工事		式		1			35,579				内-7号	
組積工事		式		1			444,128				内-8号	
防水工事		式		1			164,964				内-9号	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	直接仮設工		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020		摘要	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	管理費区分	摘要
やり方	建築面積		m2	16.6	700	11,620			WYB00001	管理費区分 無
墨出し			m2	16.6	1,240	20,584			WYB00002	管理費区分 無
養生			m2	16.6	670	11,122			WYB00003	管理費区分 無
整理清掃・片付け			m2	16.6	2,530	41,998			WYB00004	管理費区分 無
竣工時清掃			m2	16.6	626	10,391			WYB00005	管理費区分 無
外部足場	枠組本足場 W900 手すり先行方式		m2	92.8	3,300	304,590			WYB00006	管理費区分 無 単-1号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	直接仮設工		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-00000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	内部足場	脚立足場	m ²	16.6	384	6,374		
	合 計					406,679		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
根切り	つば、布堀り	m3	26.2	640	16,768			WYB00008 管理費区分 無
鋤取り		m3	1.1	380	418			WYB00009 管理費区分 無
埋戻し		m3	18.2	2,200	40,040			WYB00010 管理費区分 無
建設発生土処分		m3	9.1	2,490	22,659			WYB00011 管理費区分 無 単-2号
床付け		m2	9.8	290	2,842			WYB00012 管理費区分 無
合 計					82,727			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	地業工事						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-000000020	
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石地業			RC40 基礎下	m ³	1	8,240	8,240			WYB00013 管理費区分 無
碎石地業			RC40 土間下	m ³	1.3	8,240	10,712			WYB00014 管理費区分 無
ポリエチレンシート			t=0.15	m ²	11	260	2,860			WYB00015 管理費区分 無
スラリー攪拌工			単軸φ800～φ1200mm, 3m<L≤10m 800mm 6. 1m 5.3m 0.17t/m 無	本	12	63,337	760,044			WYB00121 管理費区分 無
合 計							781,856			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	鉄筋工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 I. 000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
異形列鉄筋	SD295 D10	t	0.72	115,000	82,800			WYB00017 管理費区分 無	
異形列鉄筋	SD295 D13	t	0.28	113,000	31,640			WYB00018 管理費区分 無	
異形列鉄筋	SD295 D19	t	0.43	116,000	49,880			WYB00019 管理費区分 無	
加工組立費		式	1	70,740	70,740			WYB00020 管理費区分 無 単-3号	
鉄筋運搬費		式	1	6,615	6,615			WYB00021 管理費区分 無 単-4号	
スクラップ	鉄くず	式	1	-1,200	-1,200			WYB00022 管理費区分 無 単-5号	
上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事									

一式当たり内訳書

第4号内訳書	鉄筋工事	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 I. 000-000000020	摘要
									金額増減	金額増減		
合 計							240,475					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	コンクリート工事						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 I. 000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
捨てコンクリート	Fc-18 S=15	m ³	0.8	25,190	20,152			WYB00023 管理費区分 無 単-6号	
基礎コンクリート	Fc-24 S=15	m ³	4.6	25,370	116,702			WYB00024 管理費区分 無 単-7号	
土間コンクリート	Fc-18 S=18	m ³	4	23,980	95,920			WYB00026 管理費区分 無 単-8号	
雑コンクリート	同上	m ³	1.3	33,300	43,290			WYB00088 管理費区分 無 単-9号	
押えコンクリート	同上	m ³	1.8	24,530	44,154			WYB00027 管理費区分 無 単-10号	
躯体コンクリート	Fc-24 S=18	m ³	7.1	25,530	181,263			WYB00087 管理費区分 無 単-11号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	コンクリート工事						単価適用年月日 歩掛調整-超過-規制 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-00000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	ポンプ圧送費		式		605,000	605,000			WYB00030 管理費区分 無 単-12号	
	合 計					1,106,481				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	型枠工事	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日・歩掛適用年月日・労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-00000020	摘要
普通合板型枠		基礎部		m ²	19.6	4,700	92,120				WYB00039 管理費区分 無	
普通合板型枠		土間コン止め型枠		m ²	0.7	5,100	3,570				WYB00040 管理費区分 無	
打放合板型枠B種				m ²	46.5	5,730	266,445				WYB00116 管理費区分 無	
普通合板型枠		雑型枠		m ²	4	5,100	20,400				WYB00041 管理費区分 無	
打放合板型枠B種		排水溝押えコン止め		m ²	3.1	5,730	17,763				WYB00042 管理費区分 無	
目地		15×15		m	12	340	4,080				WYB00044 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-00000020
目地	10×10		m	8.8	330	2,904		金額増減	摘要
型枠通搬費			式	1	24,380	24,380			WYB00045 管理費区分 無
合 計						431,662			WYB00046 管理費区分 無 単-13号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	鉄骨工事						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
H形鋼		H-200*100*505*8	kg	105.3	113	11,898			WYB00047 管理費区分 無	
L形鋼		L-90*90*10	kg	14	125	1,750			WYB00048 管理費区分 無	
ボルト		M16	本	4	31	124			WYB00049 管理費区分 無	
アンカーボルト		M16 L=600	本	4	580	2,320			WYB00050 管理費区分 無	
硬質ゴム		L=300 H=50 W=90 2か所	m2	0.5	3,510	1,755			WYB00103 管理費区分 無	
溶融亜鉛メッキ			kg	113	93	10,509			WYB00051 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	鉄骨工事						単価適用年月日 歩掛調整-超過-規制 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-000000020	
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接費			隅肉 8mm	m	1.1	1,663	1,829			WYB00054 管理費区分 無
運搬費			50km	式	1	946	946			WYB00055 管理費区分 無 単-14号
アンカーボルト埋込手間				本	4	1,142	4,568			WYB00056 管理費区分 無
スクラップ控除				式	1	-120	-120			WYB00057 管理費区分 無 単-15号
合 計							35,579			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	組積工事 名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
							数量増減	金額増減	
	コンクリートブロック化粧 積み		m ²	30.6	12,450	380,970			WYB00058 管理費区分 無 単-16号
	化粧積		m ²	30.6	2,064	63,158			WYB00059 管理費区分 無 単-17号
	合 計					444,128			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第0号内訳書	防水工事						令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020		摘要
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	
		ウレタン塗膜防水	X-2	m ²	27.8	5,646	155,829		WYB00060 管理費区分 無
		シーリング	変成シリコーン 10×10 建具廻り	m	17.1	450	7,695		WYB00061 管理費区分 無
		シーリング	変成シリコーン 15×10 アルミ庇	m	3.2	450	1,440		WYB00062 管理費区分 無
		合 計					164,964		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	左官・吹付工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					金額増減			摘要
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
		コンクリート打放し補修		m ²	46.5	1,555	72,307			WYB00063 管理費区分 無
		コンクリート床直均し		m ²	15.4	730	11,242			WYB00064 管理費区分 無
		ポーチ床コンクリート刷毛引き		m ²	1.6	768	1,228			WYB00105 管理費区分 無
		屋根モルタル塗り		m ²	26.6	2,879	76,581			WYB00065 管理費区分 無
		幅木モルタル塗り	屋根軒先見付役物	m	20.9	1,750	36,575			WYB00066 管理費区分 無
		建具周囲防水モルタル充填		m	14.7	1,160	17,052			WYB00067 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	左官・吹付工事		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-000000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	建具内部モルタル廻縁		m	13.5	1,080	14,580		
	内部排水溝	W=100 底モルタル勾配	m	13.5	4,500	60,750		
	内部排水溝	W=200 底モルタル勾配	m	0.7	4,500	3,150		
	複層塗材E吹付		m ²	59.8	2,870	171,626		
	合 計					465,091		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		建具・金属工事										令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1. 000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		金額増減	摘要			
ガラスシーリング		m	19.9	2,140	42,586					WYB00078 管理費区分 無			
アルミ庇	J 既製品 W1600 D900	箇所	1	135,500	135,500					WYB00079 管理費区分 無			
消火器	ABC10型 スタンドボックス共	箇所	1	8,390	8,390					WYB00080 管理費区分 無 単-18号			
合 計					880,360								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB000006

外部足場		単位		m2	数量		単位	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単位	数量	単位	数量	金額	単価	摘要
規 格	枠組本足場 W900 手すり先行方式									
掛払い手間		m2	1		1		1,830	1,830		WYB000081 管理費区分 無
供用1日賃料 修理費含	供用日数98日	m2	1		1		980	980		WYB000082 管理費区分 無
基本料修理費含		m2	1		1		490	490		WYB000083 管理費区分 無
計								3,300		
単価								3,300	円/m2	

参考資料 (1)

単-2号

WYB00011

名称		単位		数量		金額		摘要	
規格		m ³		1		2,490		2,490	
建設発生土処分									
残土発生土処分		m ³		2,490		2,490		WYB00084 管理費区分 無	
計						2,490			
単価						2,490		円/m ³	

令和 7年 6月12日
令和 7年 6月12日
令和 7年 6月12日
歩掛適用年月日
歩掛調整-超過-規制
1.000-00000020

参考資料 (1)

単-4号

WYB00021

名称		式		単位		数量		単位		金額		摘要	
規格												WYB00115 管理費区分 無	
鉄筋運搬費													
鉄筋運搬費				4t積み		t		1.31		5,050		6,615	
計												6,615	
単価												6,615 円/式	

令和 7年 6月12日		令和 7年 6月12日 1. 000-00000020
令和 7年 6月12日		
令和 7年 6月12日		
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		

参考資料 (1)

単-5号 WYB00022

名称		規格		単位		式	数量	単価	金額	単価	摘要
スクラップ											
規格		鉄くず									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
スクラップ		鉄くず		t	0.04	-30,000	-1,200	WYB00086 管理費区分 無			
計							-1,200				
単価							-1,200	円/式			

参考資料 (1)

単-6号

WYB00023

名称		単位	数量	金額	摘要
捨てコンクリート		m3	1	25,190	
規格					
Fc-18 S=15					
名称		単位	数量	金額	摘要
コンクリート打設手間		m3	1	2,190	WYB00089 管理費区分 無
コンクリート		m3	10	23,000	WYB00090 管理費区分 無
計				25,190	
単価				25,190	円/m3

参考資料 (1)

単-7号

WYB00024

名称		基礎コンクリート		単位		m ³	数量		単価	金額		摘要
規格		Fc-24 S=15		単位			数量			単価		
名称		規格/条件		単位			数量			金額		
コンクリート打設手間		基礎コンクリート		m ³			1			1,370		WYB00091 管理費区分 無
コンクリート		24-15-25		m ³			1			24,000		WYB00092 管理費区分 無
計										25,370		
単価										25,370		円/m ³

参考資料 (1)

単-8号

WYB00026

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
土間コンクリート		m ³		1	23,980	23,980	
規格		Fc-18 S=18		1	23,980	23,980	
名称		規格/条件		数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設手間		土間コンクリート		1	980	980	WYB00093 管理費区分 無
コンクリート		18-18-25		1	23,000	23,000	WYB00094 管理費区分 無
計							
単価						23,980	円/m ³

参考資料 (1)

単-9号

WYB000088

単-9号		WYB000088		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020			
名称		名称		数量		金額		摘要	
規格		規格		単位		数量		管理費区分	
雑コンクリート		Fc-18 S=18		m3		10,300		WYB000095 管理費区分 無	
コンクリート		18-18-25		m3		23,000		WYB000097 管理費区分 無	
計						33,300		円/m3	
単価						33,300			

参考資料 (1)

単-10号

WYB00027

単-10号		WYB000027		令和 7年 6月12日		令和 7年 6月12日		1.000-00000020							
名称		押えコンクリート		単位		m ³		数量		単価		金額		摘要	
規格		Fc-18 S=18		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設手間						m ³		1		1,530		1,530		WYB000098 管理費区分 無	
コンクリート		18-18-25				m ³		1		23,000		23,000		WYB000099 管理費区分 無	
計												24,530			
単価												24,530		円/m ³	

参考資料 (1)

単-11号

WYB000087

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
躯体コンクリート		m3		1	25,530		
規 格		Fc-24 S=18					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート打設手間		躯体コンクリート		m3	1	1,530	WYB00100 管理費区分 無
コンクリート		24-18-25		m3	1	24,000	WYB00101 管理費区分 無
計						25,530	
単価						25,530	円/m3

参考資料 (1)

単-13号

WYB00046

名称		規格		単位		式		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単位	数量	単位	金額	単価	数量	単価	摘要
型枠運搬費		4 t									WYB00102 管理費区分 無
		m2	73.9				24,387		330	24,387	
計							24,387				
単価							24,380	円/式			

参考資料 (1)

単-14号

WYB00055

令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00									

参考資料 (1)

単-15号 WYB00057

名称		単位		式	数量	単価	金額	摘要
スクラップ控除								
規格								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ				t	0.004	-30,000	-120	WYB00104 管理費区分 無
計							-120	
単価							-120	円/式

参考資料 (1)

単-16号

WYB00058

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック化粧積み				m2		数量		単価		金額		摘要	
建築用空洞ブロック		C種 t=150		個		13		202		2,626		WYB00111 管理費区分 無	
セメント (普通ボルトランド)		バラ		t		0.0242		15,400		372		Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		m3		0.05		5,400		270		Z002104001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D10		t		0.0016		110,000		176		Z001102008 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13		t		0.004		108,000		432		Z001102009 管理費区分 無	
建築ブロック工				人		0.14		34,700		4,858		WYB00112 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.08		24,200		1,936		WYB00113 管理費区分 無	
雑材料		19%		式		1				1,789		ZS7H10040 管理費区分 無	
計										12,459			
単価										12,450		円/m2	

令和7年6月12日	
令和7年6月12日	
I.000-00000020	

単価適用年月日	
歩掛適用年月日	
労務調整-超過-規制	

- 45 -

参考資料 (1)

単-18号

WYB000080

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
規格		名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
消火器	ABC10型	スタンダードボックス共	ABC10型	本	1	5,980	5,980		WYB00107	管理費区分 無
		消火器スタンダードボックス		個	1	2,410	2,410		WYB00108	管理費区分 無
計							8,390			
単価							8,390		円/箇所	

令和 7年 6月12日
令和 7年 6月12日
令和 7年 6月12日
歩掛適用年月日
歩掛適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

登録単価／オプション単価

コード	工事名	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
		一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業 揚水機場工事【建築工事】						
WYB00081	掛払い手間			m ²	1,830			単-1
WYB00082	供用1日賃料 修理費含		供用日数98日	m ²	980			単-1
WYB00083	基本料修理費含			m ²	490			単-1
WYB00084	残土発生土処分		D/Dあり5.0km以下	m ³	2,490			単-2
WYB00114	加工組立費			t	54,000			単-3
WYB00115	鉄筋運搬費		4t積み	t	5,050			単-4
WYB00086	スクラップ		鉄くず	t	-30,000			単-5
WYB00089	コンクリート打設手間		捨てコンクリート	m ³	2,190			単-6
WYB00090	コンクリート		18-15-25	m ³	23,000			単-6
WYB00091	コンクリート打設手間		基礎コンクリート	m ³	1,370			単-7
WYB00092	コンクリート		24-15-25	m ³	24,000			単-7
WYB00093	コンクリート打設手間		土間コンクリート	m ³	980			単-8
WYB00094	コンクリート		18-18-25	m ³	23,000			単-8
WYB00095	コンクリート打設手間		人力打設	m ³	10,300			単-9
WYB00097	コンクリート		18-18-25	m ³	23,000			単-9
WYB00098	コンクリート打設手間			m ³	1,530			単-10
WYB00099	コンクリート		18-18-25	m ³	23,000			単-10
WYB00100	コンクリート打設手間		躯体コンクリート	m ³	1,530			単-11
WYB00101	コンクリート		24-18-25	m ³	24,000			単-11
WYB00096	ポンプ圧送費			回	121,000			単-12
WYB00102	型枠運搬費		4 t	m ²	330			単-13
WYB00117	運搬費			t	8,374			単-14
WYB00104	スクラップ			t	-30,000			単-15
WYB00111	建築用空洞ブロック		C種 t=150	個	202			単-16
WYB00112	建築ブロック工			人	34,700			単-16
WYB00113	普通作業員			人	24,200			単-16
WYB00110	建築ブロック工			人	34,700			単-17
WYB00107	消火器粉末		ABC10型	本	5,980			単-18
WYB00108	消火器スタンドボックス			個	2,410			単-18
WYB00001	やり方		建築面積	m ²	700			内-1
WYB00002	暴出し			m ²	1,240			内-1
WYB00003	養生			m ²	670			内-1

登録単価／オプシヨン単価

コード	工事名	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB000004	整理清掃・片付け			m ²	2,530			内-1
WYB000005	竣工時清掃			m ²	626			内-1
WYB000007	内部足場	脚立足場		m ²	384			内-1
WYB000008	根切り	つぼ、布堀り		m ³	640			内-2
WYB000009	鋤取り			m ³	380			内-2
WYB000010	埋戻し			m ³	2,200			内-2
WYB000012	床付け			m ²	290			内-2
WYB000013	砕石地業	RC40 基礎下		m ³	8,240			内-3
WYB000014	砕石地業	RC40 土間下		m ³	8,240			内-3
WYB000015	ポリエチレンシート	t=0.15		m ²	260			内-3
WYB001021	スラリー攪拌工	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m 800mm 6.1m 5.3m		本	63,337			内-3
WYB000017	異形列鉄筋	SD295 D10		t	115,000			内-4
WYB000018	異形列鉄筋	SD295 D13		t	113,000			内-4
WYB000019	異形列鉄筋	SD295 D19		t	116,000			内-4
WYB000039	普通合板型枠	基礎部		m ²	4,700			内-6
WYB000040	普通合板型枠	土間コン止め型枠		m ²	5,100			内-6
WYB00116	打放合板型枠B種	雑型枠		m ²	5,730			内-6
WYB000041	普通合板型枠			m ²	5,100			内-6
WYB000042	打放合板型枠B種	排水溝押えコン止め		m ²	5,730			内-6
WYB000044	目地	15×15		m	340			内-6
WYB000045	目地	10×10		m	330			内-6
WYB000047	H形鋼	H-200*100*505*8		kg	113			内-7
WYB000048	L形鋼	L-90*90*10		kg	125			内-7
WYB000049	ボルト	M16		本	34			内-7
WYB000050	アンカーボルト	M16 L=600		本	580			内-7
WYB00103	硬質ゴム	L=300 H=50 W=90 2か所		m ²	3,510			内-7
WYB000051	溶融亜鉛メッキ			kg	93			内-7
WYB000054	溶接費	隅肉 8mm		m	1,663			内-7
WYB000056	アンカーボルト埋込手間			本	1,142			内-7
WYB000060	ウレタン塗膜防水	X-2		m ²	5,646			内-9
WYB000061	シーリング	変成シリコーン 10×10 建具廻り		m	450			内-9
WYB000062	シーリング	変成シリコーン 15×10 アルミ庇		m	450			内-9

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	電灯コンセント設備工						令和7年6月12日 令和7年6月12日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電線 管内		EM-IE 1.6	m	46	400	18,400		
電線 管内		EM-IE 2.0	m	9	460	4,140		
電線 PF管内		同上	m	21	420	8,820		
電線管 インペイ		PF-16	m	7	650	4,550		
電線管 露出		E-19	m	17	1,270	21,590		
照明器具 A430		LSS9-4-30	個	4	16,400	65,600		
上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事								
							摘要	
							WYB00001 管理費区分 無	
							WYB00002 管理費区分 無	
							WYB00003 管理費区分 無	
							WYB00004 管理費区分 無	
							WYB00005 管理費区分 無	
							WYB00006 管理費区分 無	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	電灯コンセント設備工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 1.000-00000020
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	タンブラースイッチ	1P15A*2	個	1	3,190	3,190		
	壁付コンセント	2P15A*1	個	1	2,250	2,250		
	壁付コンセント	2P15A*2E	個	1	2,740	2,740		
	ボックス類		式	1	28,630	28,630		
	電灯盤	L-1	面	1	23,100	23,100		
	合 計					183,010		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00010

単-1号		WYB000010		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020		単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020											
ボックス類		名称		規格/条件		数量		単位		式		数量		単価		金額		摘要	
露出ボックス		19φ 角1方出		個		3		個		4,090		12,270		WYB00012 管理費区分 無					
露出ボックス		19φ 丸1方出		個		1		個		4,010		4,010		WYB00015 管理費区分 無					
露出ボックス		19φ 丸2方出		個		1		個		4,090		4,090		WYB00014 管理費区分 無					
露出ボックス		19φ 丸3方出		個		2		個		4,130		8,260		WYB00013 管理費区分 無					
計												28,630							
単価												28,630		円/式					

一身田平野地区 高度水利機能確保基盤整備事業
揚水機場工事【電気工事】

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	換気設備工					単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 7年 6月12日 令和 7年 6月12日	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	パイプ用ファン	270m3/h×200φ 付属品共	台	1	42,000	42,000			WYB00001 管理費区分 無
	自然給気口	270m3/h×150φ 付属品共	台	1	13,390	13,390			WYB00002 管理費区分 無 単-1号
	パイプフード	SUS製深形 200φガラリ付	個	1	41,030	41,030			WYB00003 管理費区分 無 単-2号
	パイプフード	SUS製深形 150φ防虫網付	個	1	16,890	16,890			WYB00004 管理費区分 無 単-3号
	合 計					113,310			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

WYB000003						令和7年6月12日 令和7年6月12日 1.000-00000020	
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制							
個						単位	
名称						数量	
規格						単価	
規格 / 条件						金額	
摘要							
パイプフンド							
規 SUS製深形：200φガラリ付							
パイプフンド						1	36,530
SUS製深形：200φガラリ付							
同上						1	4,500
計							
単価						41,030	円／個

車-3号

WYB00004

令和7年6月12日	
令和7年6月12日	
1.000-00000020	

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整・超過・規制

令和7年6月12日

令和7年6月12日

1.000-00000020

名称		パイプフード		単位		個		数量		金額		単価		摘要	
規格															
規	SUS製深形：150φ防虫網付														
格															
	パイプフード	規格／条件 SUS製深形：150φ防虫網付	単位 個	数量 1	単価 12,730	金額 12,730	管理費区分 無								
	パイプフード設置手間	同上	個	1	4,160	4,160	管理費区分 無								
計						16,890									
単価						16,890	円／個								

