

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143450-00024-B1(0)		設計者名	三重保全三期地区/伊勢湾4期工区/伊勢湾アサリ漁業環境基盤整備事業/浚渫造成その3工事	
買	工	事	名		
所	属	名	津農林水産事務所 水産室		
透	用	単	価	一般土木	
入	札	日	(開	札
日	年	月	日	年	月
步	掛	適	用	年	月
単	価	適	用	年	月
適用単価地区	一般材料	G00:松阪1			
	生	コ	ン		
	石	材	G01:松阪1		
適	用	工	種	港湾(漁港)浚渫工事 (係数ランク)	

積算時想定工事期間	令和7年3月6日	〜	令和7年6月31日 (179日)
-----------	----------	---	------------------

<計算処理>2026/01/19 11:16:22 /
<一括更新>2026/01/19 11:14:21 /

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	66:港湾(漁港)浚渫工事
	施工地域補正	その他(工事場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	その他(工事場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 三重保全三期地区 伊勢湾四期区 伊勢湾アサリ漁業環境基盤整備事業 浅場造成その3工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	当初		主たる工種		港湾(漁港)浚渫工事		
									事業区分	港湾整備	工事区分	浅場造成工	施工地域	一般交通等の影響を受けない	
浅場造成工		式	1		28,328,728										
浅場造成工		式	1		22,679,128										
グラブ投入工		式	1		22,679,128										
グラブ投入工(砕石)	規格 t=20ca	式	1		5,682,600									内-1号	選休有
石材費	7号砕石	式	1		16,302,000									内-2号	選休有
グラブ浚渫拘束費	綱02.5m3 検測待ちのみ	式	1		448,406									内-3号	選休有
土運船拘束費	綱300a3積 検測待ちのみ	式	1		246,122									内-4号	選休有
砕石運搬工		式	1		5,649,600										
土運船 運搬工		式	1		5,649,600										
土運船運搬(7号砕石)	規格密閉式300a3積	式	1		5,649,600									内-5号	選休有
仮設工		式	1		235,664										
仮設工		式	1		235,664										

- 1 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 三重保全三期地区 伊勢湾四期区 伊勢湾アサリ漁業環境基盤整備事業 浅場造成その3工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	当初		主たる工種		港湾(漁港)浚渫工事		
									事業区分	港湾整備	工事区分	仮設工	施工地域	一般交通等の影響を受けない	
仮設工		式	1		235,664										
仮設ヤード		式	1		235,664									内-6号	選休有
直接工事費		式	1		28,564,392										
共通仮設		式	1		4,959,918										
共通仮設費		式	1		2,666,918										
回航・えい航費		式	1		1,104,720										
えい航	土運船	式	1		610,402									内-7号	選休有
えい航	グラブ浚渫船	式	1		494,318									内-8号	選休有
運搬費		式	1		790,944										
仮設材等運搬	規格	式	1		790,944									内-9号	選休有
安全費		式	1		771,254										
安全監視船	規格	式	1		771,254									内-10号	選休有

- 2 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 三重保全三期地区 伊勢湾四期工区 伊勢湾アサリ漁業増産基盤整備事業 浅場造成その3工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 港造整備		主たる工種 港灣(漁港)浚渫工事		概要	
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通等の影響を受けない		
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
共通仮設費(率計上) 28,564,392×8.03%			式	1		2,293,000			
純工事費			式	1		33,524,310			
現場管理費 33,524,310×21.95%			式	1		7,358,000			
工事原価			式	1		40,882,310			
一般管理費等 40,882,310×(19.03%+0.04%)			式	1		7,795,690			
工事価格			式	1		48,678,000			
消費税相当額 48,678,000×10%			式	1		4,867,800			
工事費計			式	1		53,545,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	港湾(漁港)浚渫工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		28,564,392	
4	直接工事費		28,564,392	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		28,564,392	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		28,564,392	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		7.87%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		0%	
28	現工事		0%	
29	海上輸送補正係数		1	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		8.03%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独 (追加工事)		2,293,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

- 1 -

三重県 農林水産部

507-k143450-00024-B1(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額		2,293,000	
35	現場環境改善費対象工事費		28,564,392	
36	直接工事費+事業損失防止施設費		28,564,392	
37	非対象額計 (-)		0	
38	管理費区分1		0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2、7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		0	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		28,564,392	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.11%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)			
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		1.11%	
54	計上額 単独 (追加工事)		0	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		0	
58	共通仮設費 (積上分)		2,660,918	
59	運搬費		790,944	
60	回航・えい航費		1,104,720	
61	準備費・仮設費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		771,254	
64	復務費		0	
65	技術管理費		0	
66	水雷・傷害等保険料		0	

- 2 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 水産室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 港湾(漁港)浚渫工事

1	工事原価	40,882,310	
2	純工事費	33,524,310	
3	現場管理費	7,358,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	40,882,310	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	40,882,310	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	19.03%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	-1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	40,882,310	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 16,352 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	19.07%	
25	計上額 単独 (追加工事)	7,795,690	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,795,690	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	グラフ投入工 (碎石) /							単価適用年月日	令和 8年 1月19日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	歩掛適用年月日
	グラフ後深 /	普通地盤 標準外 鋼D 2.5m ³ アンカー式 鋼D 5t吊 無し 砂質土砂 10未満 普通 やや悪い/15m未満/	m ³	2,200 /	2,583 /	5,682,600			令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
	合計					5,682,600			概要 #Y800069 管理費区分 無 単-1号 /

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	石材費 /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
石材費 /	7号砕石 /	m3 /	2,200 /	7,410 /	16,302,000			MYB00071 管理費区分 無 単-2号 /	
合計					16,302,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三屯県 農林水産部

507-k143450-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第3号内訳書	グラブ浚渫拘束費 /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
グラブ浚渫船 (普通地盤用) 拘束 /	規格選定の方式=標準:グラブ浚渫船 (普通地盤用) の規格=鋼φ 2.5m ³ 方式の選択=アンカー式; 揚船船の規格=鋼φ 5t吊; 汚濁防止枠使用の有無 (取付) =無し; 汚濁防止枠使用の有無 (取外し) =無し; 船回数=1船回/ その他必要な日数=0日;	式	1 /	448,406 /	448,406			DH101040 管理費区分 無 単-3号 /	
合計					448,406				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三屯県 農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書		土運船拘束費 /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
土運船拘束 /	土運船による遠距離土捨=対応しない:運搬方法=引船方式:規格選定的方式=標準:土運船(良航)の規格=鋼300m3積(密閉式):引船の規格=鋼D-500PS型:土運船の数量=1日/引船押船の数量=1日/	式	✓	246,122 /	246,122			DH101250 管理費区分 無 単-4号/			
合計					246,122						

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書		土運船運搬(7号碎石)/						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
土運船運搬 (7号碎石)	規格 密閉式300m3積	m3	2,200 /	2,568 /	5,649,600			WYB00073 管理費区分 無 単-5号/			
合計					5,649,600						

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 5 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第6号内訳書		仮設ヤード		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休				令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去	m ²	372	432	160,704			WB253610 管理費区分 無 単-6号	
敷鉄板買料	敷鉄板の種類=22×1,524×6,096(mm):不足分弁償金の有無=無/供用日数(日)(実数入力)=9日:整備費の有無=有	枚	40	1,874	74,960			WB253638 管理費区分 無 単-7号	
合計					235,664				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書		えい航		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休				令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
えい航費(作業船)	えい航距離=23㎞:被えい航船舶の設定=土曜船(曳航):土曜船(曳航)の規格=綱300m3種(密閉式):同時えい航隻数=1隻:引船選定=標準:えい航用引船1の規格=綱D 500PS型:引船掃港の有無=無し	回	2	305,201	610,402			DH190040 管理費区分 1 単-8号	
合計					610,402				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 7 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第8号内訳書	えい航 /	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 1月19日
										歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休											
00.00% -1.0000 有											
摘要											
えい航費 (作業船)		えい航距離=12回; 被えい航船舶の設定=グラブ浚渫船(普通地盤用); 方式の選択=アンカー式/グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格=鋼D 2.5m3/引船選定=標準; えい航用引船1の規格=鋼D 450P型; 引船掃港の有無=無と;		回	2	247,159	494,318				DH190040 管理費区分 1 単-9号
合計							494,318				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設材等運搬 /	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 1月19日
										歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休											
00.00% -1.0000 有											
摘要											
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		発注機関区分=関東・中部/近畿; 片道運搬距離(実数入力)=12.1km; 製品長区分=12m以内/運搬割増率=各種(実数入力); 運搬割増率(実数入力)=0; その他の諸料金の有無=無と;		t	64.2	4,660	299,172				WB010020 管理費区分 1 単-10号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=積込み、取卸し(往復分);		t	64.2	3,000	192,600				WB010030 管理費区分 1 単-11号
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		発注機関区分=関東・中部/近畿; 片道運搬距離(実数入力)=12.1km; 製品長区分=12m以内/運搬割増率=各種(実数入力); 運搬割増率(実数入力)=0; その他の諸料金の有無=無と;		t	64.2	4,660	299,172				WB010020 管理費区分 1 単-10号
合計							790,944				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		安全監視船 /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全監視船 /	FRP 180 PS型 /	式	1 /	771,254 /	771,254			MYB00074 管理費区分 1 単-12号 /	
合計					771,254				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 / YB00069

単価適用年月日
歩掛適用年月日
一括-労務調整-選休

令和 8年 1月19日
令和 8年 1月19日
00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラフ液保 /		m ³				
規格	普通地盤 標準外 鋼D 2.5m3/アンカー式 鋼D 5t吊 無し 砂質土砂 10未満 普通 やや悪い 15未満			298 /		2,583
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラフ液保 (普通地盤用) (アンカー式) 鋼D 2.5m3 /	運転・供用の指定=運転1日当り: 運転時間の指定=標準外: 運転時間≦4時間: 就業時間の指定=標準外: 就業時間=8時間 /	日	1 /	503,758	503,758	DHT10070 管理費区分 無 単-13号 Z1 /
揚陸船 鋼D 5t吊 /	運転・供用の指定=運転1日当り /	日	1 /	262,387	262,387	DHT11040 管理費区分 無 単-14号 Z1 /
縫材料 /	0.5% /	式	1 /		3,830	Z57H10030 管理費区分 無 Z21 /
計					769,975	
単価					2,583 /	m ³ / m ³

参考資料 (1)

単-2号

WY800071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石材費 / 7号砕石 /			m3	1.3	5,700	7,410	WY800072 管理費区分 無
単粒度砕石 /	7号砕石		m3	1.3	5,700	7,410	
計						7,410	
単価						7,410	円/m3

参考資料 (1)

単-3号

DH101040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫船 (普通地盤用) 拘束 / 標準/鋼D 2.5m3/アンカー式 鋼D 5t吊 無し 無し / 1船回 0日 /			日	1	301,122	301,122	DHT10070 管理費区分 無 単-15号
グラブ浚渫船 (普通地盤用) (アンカー式) 鋼D 2.5m3 /		運転・供用の指定=供用1日当り:就業時間の指定=標準:就業時間=10時間/	日	1	301,122	301,122	
揚簾船 鋼D-5t吊 /		運転・供用の指定=供用1日当り:	日	1	147,284	147,284	DHT11040 管理費区分 無 単-16号
計						448,406	
単価						448,406 /	円/式
J01 規格選定の方式		標準					
J02 グラブ浚渫船 (普通地盤用) の規格		鋼D 2.5m3					
J03 方式の選択		アンカー式					
J05 揚簾船の規格		鋼D 5t吊					
J07 汚濁防止枠使用の有無 (取付)		無し					
J08 汚濁防止枠使用の有無 (取外し)		無し					
J09 船回数		1 船回					
J10 その他必要な日数		0 日 /					

参考資料 (1)

単-4号 DH101250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-退休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船拘束 / 対応しない / 引船方式 標準 鋼300a3積 (密閉式) 鋼D 500PS型 / 1日 / 1日 /			日	1	101,392	101,392	DHT11640 管理費区分 無 単-17号
引船 鋼D 500PS型 /		運転・供用の指定=供用1日当り:就業時間=8時間 /	日	1	144,730	144,730	DHT11260 管理費区分 無 単-18号
計						246,122	
単価						246,122	円/式
J01 土運船による遠距離土捨 J02 運搬方法 J03 規格選定的方式 J04 土運船 (曳航) の規格 J06 引船の規格 J08 土運船の数量 J09 引船押船の数量		対応しない / 引船方式 / 標準 / 鋼300a3積 (密閉式) / 鋼D 500PS型 / 1日 / 1日 /					

参考資料 (1)

単-5号 WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-退休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬 (7号砕石) / 規格 密閉式300a3積			m ³	1	2,324	2,324	DH101240 管理費区分 無 単-19号
橋込 (ルース) /		土質=土砂:作業内容=土量50,000a ³ 未満:	m ³	1	244.5	244	CB210020 管理費区分 無 単-20号
計						2,568	
単価						2,568	円/m ³

参考資料 (1)

単-6号 W8253610

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m ²	100		432	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.295	30,080	8,876	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	0.295	32,946	9,719	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.295	24,174	7,131	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転				日	0.295	58,000	17,110	RK250590 管理費区分 無 単-21号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		1%		式	1		424	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							43,260	
単価							432/	円/m ²
J01 作業区分		設置・撤去						

参考資料 (1)

単-7号 W8253630

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無9日有		枚	1		1,874	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料				枚・日	9	86	774	Y007214000-009 管理費区分 無 Z1
整備費(敷鉄板)		22×1,524×6,096mm		枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,874	
単価							1,874/	円/枚
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数(日)(実数入力)		9日						
J05 整備費の有無		有						

参考資料 (1)

単-8号 DH190040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
えい航費(作業船) 23 哩 土運船(曳航) 鋼300a3積(密閉式) 1隻 標準 鋼D 500PS型 無し	式	1			305,201	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費(作業船)	えい航距離=23哩; 被えい航船舶の設定=土運船(曳航); 土運船(曳航)の規格=鋼300a3積(密閉式); 同時えい航隻数=1隻; 引船選定=標準; えい航用引船1の規格=鋼D 500PS型; えい航用引船の運転時間=6h; えい航用引船の運転日数=0.8日; 被えい航船舶等の運転日数=0.8日;	式	1	186,441	186,441	DH180210 管理費区分 1 単-22号
預料		式	1	118,760	118,760	Z308003700 管理費区分 1
計					305,201	
単価					305,201/	円/回
J01 えい航距離	23 哩					
J02 被えい航船舶の設定	土運船(曳航)					
J15 土運船(曳航)の規格	鋼300a3積(密閉式)					
J30 同時えい航隻数	1 隻					
J31 引船選定	標準					
J32 えい航用引船1の規格	鋼D 500PS型					
J35 引船荷港の有無	無し					

参考資料 (1)

単-9号 DH190040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
えい航費(作業船) 12 哩 グラブ後深船(普通地盤用) アンカー式 鋼D 2.5a3 標準 鋼D 450PS型 無し	式	1			247,159	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費(作業船)	えい航距離=12哩; 被えい航船舶の設定=グラブ後深船(普通地盤用); 方式の選択=アンカー式; グラブ後深船(普通地盤用)の規格=鋼D 2.5a3; 同時えい航隻数=1隻; 引船選定=標準; えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型; えい航用引船の運転時間=3h; えい航用引船の運転日数=0.4日; 被えい航船舶等の運転日数=0.4日;	式	1	140,829	140,829	DH180210 管理費区分 1 単-23号
預料		式	1	106,330	106,330	Z308003700 管理費区分 1
計					247,159	
単価					247,159/	円/回
J01 えい航距離	12 哩					
J02 被えい航船舶の設定	グラブ後深船(普通地盤用)					
J05 方式の選択	アンカー式					
J06 グラブ後深船(普通地盤用)の規格	鋼D 2.5a3					
J31 引船選定	標準					
J32 えい航用引船1の規格	鋼D 450PS型					
J35 引船荷港の有無	無し					

参考資料 (1)

単-10号 WB010020

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿 12.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 1 Z1
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで		t	1	4,660	4,660	Z53000004 管理費区分 1 ZZ1
諸種費 (まるめ)				式	1		0	
計							4,660	
単価							4,660	円/t
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02	片道運搬距離 (実数入力)	12.1 km						
J04	製品長区分	12m以内						
J05	運搬割増率	各種 (実数入力)						
J06	運搬割増率 (実数入力)	0						
J07	その他の諸料金の有無	無						

参考資料 (1)

単-11号 WB010030

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し (往復分)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 1
積込み、取卸し費 (仮設材等)		積込み、取卸し (往復分)		t	2	1,500	3,000	
計							3,000	
単価							3,000	円/t
J01	作業区分	積込み、取卸し (往復分)						

参考資料 (1)

単-12号 YB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 /	FRP D 180 PS型 /		運転時間の指定=標準外: 運転時間=4時間 : 就業時間=8時間 /	日	7.4 /	103,705	767,417	DHT11522 管理費区分 1 単-24号 Z1 /
雑材料 /		0.5% /		式	1 /		3,837	Z57H10030 管理費区分 1 Z21 /
計							771,254	
単価							771,254 /	円/式

参考資料 (2)

単-13号 DHT10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚深船(普通地盤用) (アンカー式) 綱D 2.5m3 /			運転1日当り 標準外 4時間 標準外 8時間	日			503,758	
重油A				L	134	94.5	12,663	Z304010170 管理費区分 無
船団長				人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員				人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員				人	3.6	27,846	100,245	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
グラブ浚深船(普通) アンカー方式 [ディーゼル式]	D 2.5m3			時間	4	15,900	63,600	H300070000 管理費区分 無
グラブ浚深船(普通) アンカー方式 [ディーゼル式]	同上			供用日	1.65	147,000	242,550	H300070000 管理費区分 無
計							503,758	
単価							503,758 /	円/日
J01 運転・供用の指定			運転1日当り /					
J02 運転時間の指定			標準外 /					
J03 運転時間			4 時間 /					
J04 就業時間の指定			標準外 /					
J05 就業時間			8時間 /					

参考資料 (2)

単-14号 DHT11040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚船船 鋼D 5t吊	運転1日当り	日	1		262,387	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	125	94.5	11,812	R304010170 管理費区分 無
高級船員		人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	2.4	27,846	66,830	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
揚船船	D 5t吊	日	1	48,500	48,500	R300970000 管理費区分 無
揚船船	同上	供用日	1.65	56,300	92,895	R300970000 管理費区分 無
計					262,387	
単価					262,387	円/日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料 (2)

単-15号 DHT10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚深船 (普通地盤用) (アンカー式) 鋼D 2.5m3	供用1日当り 標準 10時間	日	1		301,122	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長		人	1	35,292	35,292	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人	1	35,292	35,292	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	3	27,846	83,538	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
グラブ浚深船 (普通) アンカー方式 [ディ- ゼル式]	D 2.5m3	供用日	1	147,000	147,000	R300070000 管理費区分 無
計					301,122	
単価					301,122	円/日
J01 運転・供用の指定	供用1日当り					
J04 就業時間の指定	標準					
J05 就業時間	10時間					

参考資料 (2)

単-16号 DHT11040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
揚船機 鋼0.5t吊 供用1日当り			日	1		147,284	
高成船員			人	1	35,292	35,292	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	2	27,846	55,692	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
揚船機	0.5t吊		供用日	1	56,300	56,300	M300970000 管理費区分 無
計						147,284	
単価						147,284	円/日
J01 運転・供用の指定	供用1日当り						

- 16 -

三重県 農林水産部

507-k143450-00024-B1(O)

参考資料 (2)

単-17号 DHT11640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船 (曳航) 鋼300e3積 (密閉式) 供用1日当り			日	1		101,392	
普通船員			人	2	27,846	55,692	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
土運船 [密閉式]	300e3積		供用日	1	45,700	45,700	M301420000 管理費区分 無
計						101,392	
単価						101,392	円/日
J01 運転・供用の指定	供用1日当り						

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-18号

DHT11260

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型		供用1日当り 8時間		日	1	46,300	46,300	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		名称		単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		規格/条件		人	2	35,292	70,584	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]		D,500PS型		供用日	1	46,300	46,300	M301100000 管理費区分 無
計							144,730	
単価							144,730 /	円/日
J01 運転・供用の指定		供用1日当り /						
J05 就業時間		8時間						

参考資料 (2)

単-19号

DHT101240

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬		対応しない / 4.0時間 82.7m ³ / h 74.4m ³ / h 引船方式/標準/ 鋼300a3積 (開閉式) 鋼D 500PS型無 / 1.2 km 別		m ³	298			2,324
土運船 (曳航) 鋼300a3積 (開閉式)		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型		運搬・供用の指定=運転1日当り; 運転時間の指定=標準; 運転日当りの運転時間=2時間; 就業時間=10時間;		日	1	236,842	236,842	DHT11600 管理費区分 無 単-25号 Z1
雑材料		0.5%		式	1		3,445	DHT11260 管理費区分 無 単-26号 Z1
計							692,605	
単価							2,324 /	円/m ³
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない						
J02 波渡船1日当り運転時間		4.0時間						
J03 複数土砂を合成 (平均) した波渡量		82.7 m ³ / h						
J04 複数土砂合成波渡量 (変化率未考)		74.4 m ³ / h						
J05 運搬方法		引船方式						
J06 規格選定の方法		標準						
J07 土運船 (曳航) の規格		鋼300a3積 (開閉式)						
J08 引船の規格		鋼D 500PS型						
J11 揚土土捨工の指定		無し						
J12 往復平均えい航距離		1.2 km						
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		別途計算						
J15 土運船1日当り運搬量		298 m ³ / 日						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-20号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ) /	土砂 土量50,000m ³ 未満 /	m ³	1		244.5	
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

参考資料 (2)

単-21号 WK250590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1		58,000	
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		6	Z53000004 管理費区分 無
計					58,000	
単価					58,000	円/日

参考資料 (2)

単-22号 DH180210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費(作業船)	23 遼 / 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式) 1隻 / 標準 鋼D-500PS型 6h / 0.8日 0.8日 /	式	1		186,441	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費(作業船)	引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 500PS型: えい航用引船の運転時間=6h:	式	1	32,319	32,319	DH180220 管理費区分 1 単-27号
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	えい航距離=23遼: 引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 500PS型:	日	1	98,430	98,430	DH180230 管理費区分 1 単-28号
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	えい航距離=23遼: 被えい航船舶の設定=土運船(曳航): 土運船(曳航)の規格=鋼300m3積(密閉式): 同時えい航隻数=1隻:	日	1	55,692	55,692	DH180240 管理費区分 1 単-29号
計					186,441	
単価					186,441 /	円/式
J01 えい航距離	23 遼 /					
J02 被えい航船舶の設定	土運船(曳航) /					
J15 土運船(曳航)の規格	鋼300m3積(密閉式) /					
J29 同時えい航隻数	1 隻 /					
J30 引船選定	標準 /					
J31 えい航用引船1の規格	鋼D 500PS型 /					
J34 えい航用引船の運転時間	6 h /					
J35 えい航用引船の運転日数	0.8 日 /					
J36 被えい航船舶等の運転日数	0.8 日 /					

参考資料 (2)

単-23号 DH180210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費(作業船)	12 遼 / グラブ浚渫船(普通地盤用) アンカー式 / 鋼D 2.5m3 1隻 / 標準 鋼D 450PS型 3h / 0.4日 0.4日 /	式	1		140,829	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費(作業船)	引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型: えい航用引船の運転時間=3h:	式	1	14,553	14,553	DH180220 管理費区分 1 単-30号
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	えい航距離=12遼: 引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型:	日	0.5	98,430	49,215	DH180230 管理費区分 1 単-31号
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	えい航距離=12遼: 被えい航船舶の設定=グラブ浚渫船(普通地盤用): 方式の選択=アンカー式: グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格=鋼D 2.5m3: 同時えい航隻数=1隻:	日	0.5	154,122	77,061	DH180240 管理費区分 1 単-32号
計					140,829	
単価					140,829 /	円/式
J01 えい航距離	12 遼 /					
J02 被えい航船舶の設定	グラブ浚渫船(普通地盤用) /					
J05 方式の選択	アンカー式 /					
J06 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 2.5m3 /					
J29 同時えい航隻数	1 隻 /					
J30 引船選定	標準 /					
J31 えい航用引船1の規格	鋼D 450PS型 /					
J34 えい航用引船の運転時間	3 h /					
J35 えい航用引船の運転日数	0.4 日 /					
J36 被えい航船舶等の運転日数	0.4 日 /					

参考資料 (2)

単-24号

DHT11522

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	標準外 4時間 8時間			日				103,705
重油A				L	24	94.5	2,268	R304010170 管理費区分 1
高級船員				人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員				人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]		D 180PS型	10.0GT	日	1	9,420	9,420	M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]		同上		供用日	1.65	9,850	16,252	M301280100 管理費区分 1
計							103,705	
単価							103,705 /	円/日
J01 運転時間の指定		標準外						
J03 運転時間		4時間						
J04 就業時間		8時間						

- 24 -

三項県 農林水産部

参考資料 (3)

単-25号

DHT11600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船 (良航) 艀300n3積 (開閉式)	運転1日当り			日				226,159
普通船員				人	2.86	27,846	79,639	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
土運船 (開閉式)		300n3積		供用日	1.65	88,800	146,520	M301380000 管理費区分 無
計							226,159	
単価							226,159 /	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						

- 25 -

三項県 農林水産部

参考資料 (3)

単-26号

DH11260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	標準 鋼D 500PS型	時間	2	4,460	8,920	M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日	1.65	46,300	76,395	M301100000 管理費区分 無
計					236,842	
単価					236,842	円/日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	2時間					
J05 就業時間	10時間					

- 26 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-27号

DH180220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費 (作業船)	標準 鋼D 500PS型 6h	式	1		32,319	
重油A		L	342	94.5	32,319	M304010170 管理費区分 1
計					32,319	
単価					32,319	円/式
J01 引船選定	標準					
J02 えい航用引船1の規格	鋼D 500PS型					
J05 えい航用引船の運転時間	6 h					

- 27 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-28号

DH180230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 (えい航用引船) えい航費 (作業船) / 23哩 標準 網D 500PS型			日		1	98,430	
高級船員			人	2	35,292	70,584	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員			人	1	27,846	27,846	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計						98,430	
単価						98,430	円/日
J01 えい航距離 J02 引船選定 J03 えい航用引船1の規格	23 哩 標準 網D 500PS型						

- 28 -

三重県 農林水産部

507-k143450-00024-B1(0)

参考資料 (3)

単-29号

DH180240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 (被えい航船) えい航費 (作業船) / 23哩 土運船(曳航) 網300a3積(密閉式) 1隻			日		1	55,692	
普通船員			人	2	27,846	55,692	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計						55,692	
単価						55,692	円/日
J01 えい航距離 J02 被えい航船の設定 J15 土運船(曳航)の規格 J29 同時えい航隻数	23 哩 土運船(曳航) 網300a3積(密閉式) 1 隻						

- 29 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-30号 DH180220

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費 (作業船)		標準 鋼D 450PS型 3h		式	1		14,553	
重油A		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
				L	154	94.5	14,553	Z304010170 管理費区分 1
計							14,553	
単価							14,553	円/式
J01 引船選定		標準						
J02 えい航用引船1の規格		鋼D 450PS型						
J05 えい航用引船の運転時間		3 h						

参考資料 (3)

単-31号 DH180230

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 (えい航用引船) えい航費 (作業船)		12 哩 標準 鋼D 450PS型		日	1		98,430	
高級船員		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
				人	2	35,292	70,584	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員				人	1	27,846	27,846	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計							98,430	
単価							98,430	円/日
J01 えい航距離		12 哩						
J02 引船選定		標準						
J03 えい航用引船1の規格		鋼D 450PS型						

