

## 【試算】

## 積算情報



設計書番号	507-k143440-00127-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【507-06556】中勢1期地区 付帯施設工事
所属名	津農林水産事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年4月7日		
歩掛適用年月日	令和8年2月19日		
単価適用年月日	令和8年3月13日		
適用単価地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	水門設備(小形水門)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2026/03/17 19:58:47  
 <一括更新>2026/03/17 08:39:43

- 1 -

## 諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 06:水門設備(小形水門) 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し 0円
現場管理費	施工地域補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0円 0円
設計技術費 一般管理費等	計上の有無 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	する 35%を超えるものもしくは 対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

## 設計内訳書

工事名	【507-06556】中勢1期地区 付帯施設工事			当初	事業区分		主たる工種		摘要		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減
製作工				式		1		36,410,400	✓		
小形水門製作				式		1		36,410,400	✓		
水門設備				式		1		36,410,400	✓		
機器単体費				式		1		36,410,400	✓		内-1号 週休無
純製作費				式		1		36,410,400	✓		
製作原価				式		1		36,410,400	✓		
据付工				式		1		2,445,929	✓		
小形水門輸送工				式		1		500,000	✓		
輸送工				式		1		500,000	✓		
輸送				式		1		500,000	✓		内-2号 週休有
小形水門設備据付				式		1		1,547,929	✓		
小形水門据付工				式		1		1,547,929	✓		

- 3 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名	【507-06556】中勢1期地区 付帯施設工事			当初	事業区分		主たる工種		摘要		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減
据付(小形水門)				式		1		773,500	✓		内-3号 週休有
既設制水弁撤去				式		1		183,540	✓		内-4号 週休有
電線類布設	材料費			式		1		45,668	✓		内-5号 週休有
電線類布設	労務費			式		1		41,321	✓		内-6号 週休有
直接経費(水門設備)	機械経費			式		1		503,900	✓		内-7号 週休有
仮設工				式		1		398,000	✓		
仮設工				式		1		398,000	✓		
仮設工				式		1		398,000	✓		内-8号 週休有
共通仮設				式		1		503,000	✓		
共通仮設費(率計上)	2,445,929×20.6%			式		1		503,000	✓		
純工事費				式		1		2,948,929	✓		
現場管理費	2,948,929×22.98%			式		1		677,000	✓		

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	【507-06556】中勢1期地区 付帯施設工事	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			事業区分	機械設備		施工地域	水門設備（小形水門）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減
据付間接費				式	1			287,000
据付工事原価				式	1			3,912,929
設計技術費 40,323,329 × 1.99%				式	1			802,000
工事原価				式	1			41,125,329
一般管理費等 41,125,329 × (7.21% + 0.04%)				式	1			2,980,671
工事価格				式	1			44,106,000
消費税相当額 44,106,000 × 10%				式	1			4,410,600
工事費計				式	1			48,516,600

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0
13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）		0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費		0	
15	非対象額計（-）		36,410,400	
16	管理費区分6・A・B・C・D		0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分E・F・Z9923		0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分3		36,410,400	（機器単体費）
19	管理費区分L		0	（輸送費）
20	管理費区分2		0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分9		0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）		0	



## 据付間接費・現場管理費

機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1 水門設備 (小形水門)	359,600	80%	287,680
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12 据付間接費計			287,000
13 現場管理費 単独 (追加工事) 純工事費		2,948,929	
14 単独 (追加工事) 据付直接工事		2,445,929	
15 単独 (追加工事) 共通仮設費		503,000	
16 非対象額計 (-)		0	
17 管理費区分2		0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18 管理費区分3		0	機器単体費
19 管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
20 管理費区分7		0	支給品 (製作品・機器単体品) の額
21 管理費区分9		0	率計算の非対象額
22 管理費区分T		0	全処分費のうち3%または30.00万円を超える額
23 対象額 (+)		0	
24 支給品		0	
25 無償貸付機械等評価額		0	
26 事業損失防止施設費		0	

27 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		2,948,929	
28 現工事		0	
29 合算工事		0	
30 処分費等を除く現場管理費対象 純工事費		2,948,929	
31 現工事		0	
32 合算工事		0	
33 現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)		21.89%	
34 現工事		0%	
35 合算工事		0%	
36 施工地域等補正		0%	*補正係数を乗じる
37 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0%	(0)
38 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
39 砂防・地滑り補正		0%	
40 現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)		22.98%	週休2日制補正係数 1.05有り
41 合算工事		0%	
42 現場管理費計上額 単独 (追加工事)		677,000	
43 現工事		0	
44 合算工事		0	
45 調整工事計上額		677,000	

## 一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	水門設備 (小形水門)		
2	工事原価 単独 (追加工事)		41,125,329	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計 (一)		0	
6	管理費区分9		0	間接費非対象額
7	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		41,125,329	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		41,125,329	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)		24.86%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分3) 単独		36,410,400	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)		0.89%	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)		0.29	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		41,125,329	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0.04%	契約保証費 16,450 円
28	一般管理費等率 (補正後)		7.25%	
29	計上額 単独 (追加工事)		2,980,671	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,980,671	

- 11 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
短面間電動バタ弁	2床式電動開閉台付Φ1000	基	1	21,360,000	21,360,000				WYB00001 管理費区分 3
1号幹線排泥工フランジレスバタ弁	SUS-BT・N・P/K付Φ300	基	1	1,104,000	1,104,000				WYB00002 管理費区分 3
スリーブジョイント	SUS-BT・NΦ1000	組	1	2,760,000	2,760,000				WYB00003 管理費区分 3
スリーブジョイント	SUS-BT・NΦ700	組	1	1,500,000	1,500,000				WYB00014 管理費区分 3
スリーブジョイント	SUS-BT・NΦ300	組	1	582,000	582,000				WYB00004 管理費区分 3
片フランジ短管	300A*上水7.5kFL=250 内面LE/外面PU	組	1	800,000	800,000				WYB00015 管理費区分 3

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日	令和 8年 3月13日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電動弁操作盤	既設制御盤改造 出力変更に伴う改造等	面	1	1,000,000	1,000,000			WYB00005 管理費区分 3
水道用手動バタ弁	内面粉体塗装Φ700 立形2種(7.5k)	基	1	7,304,400	7,304,400			WYB00006 管理費区分 3
合計					36,410,400			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送						単価適用年月日	令和 8年 3月13日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
輸送費			式	1	500,000	500,000		WYB00011 管理費区分 無
合計					500,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	据付(小形水門)							単価適用年月日	令和 8年 3月13日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ1000,SUS,M30,(24本/組)	組	2	120,000	240,000			ZD10512117 管理費区分 Y
	フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ700,SUS,M30,(16本/組)	組	2	76,100	152,200			ZD10512114 管理費区分 Y
	電動弁φ1000据付		基	1	279,100	279,100			WYB00009 管理費区分 有 単-1号
	制水弁機械据付工(土地改良)	形式(フランジ)区分=バタフライ弁(フランジレス形):材質区分=鑄鉄製:口径(mm)=300mm:	基	1	33,270	33,270			DB107140 管理費区分 無 単-2号
	制水弁機械据付工(土地改良)	形式(フランジ)区分=バタフライ弁(フランジレス形):材質区分=鑄鉄製:口径(mm)=700mm:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	基	1	68,930	68,930			DB107140 管理費区分 無 単-3号
	合計					773,500			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	既設制水弁撤去							単価適用年月日	令和 8年 3月13日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	既設電動弁φ1000撤去	第1頭首工	式	1	113,800	113,800			WYB00012 管理費区分 有 単-4号
	制水弁機械据付工(土地改良)	バタフライ弁(フランジレス形) 鑄鉄製 300mm	基	1	22,890	22,890			WYB00029 管理費区分 無 単-5号 (DB107140) 撤去
	制水弁機械据付工(土地改良)	バタフライ弁(フランジ形) 鑄鉄製 700mm 標準(1.0)	基	1	46,850	46,850			WYB00031 管理費区分 無 単-6号 (DB107140) 撤去
	合計					183,540			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		電線類布設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
電線管	PE28	m	2.4	1,000	2,400			WYB00024 管理費区分 無	
電線管	PE22	m	4.7	780	3,666			WYB00027 管理費区分 無	
電線管類付属材料	接合材、端末、ノーマット、防水テープ、支持材料等	式	1	9,402	9,402			WYB00026 管理費区分 無	
プルボックス	SUS200×200×200wp	個	2	15,100	30,200			WYB00025 管理費区分 無	
合計					45,668				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		電線類布設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=5mm以下：作業内容による補正=新設：	m	7.2	348.9	2,512			WE114000 管理費区分 無 単-7号	
ケーブル及び電線配線	作業種別=トア7・ころがし配線：規格=5mm以下：作業内容による補正=新設：	m	2.4	209.3	502			WE114000 管理費区分 無 単-8号	
合成樹脂可とう電線管敷設 (P F管・C D管)	作業種別=36mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=埋設以外：	m	2.4	1,803	4,327			WE112160 管理費区分 無 単-9号	
合成樹脂可とう電線管敷設 (P F管・C D管)	作業種別=22mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=埋設以外：	m	4.7	1,425	6,697			WE112160 管理費区分 無 単-10号	
プルボックス設置	作業種別=各種：作業内容による補正=新設：タテ寸法=20cm：ヨコ寸法=20cm：高さ寸法=20cm：	個	2	8,721	17,442			WE122300 管理費区分 無 単-11号	
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=5mm以下：作業内容による補正=撤去（再使用）：	m	7.5	348.9	2,616			WE114000 管理費区分 無 単-12号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	電線類布設						単価適用年月日	令和 8年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線		作業種別=トラフ・どろがし配線：規格=5mm以下：作業内容による補正=撤去（再使用）：	m	1,8	209.3	376			WE114000 管理費区分 無 単-13号
合成樹脂可とう電線管敷設（P F管・C D管）		作業種別=36mm以下：作業内容による補正=撤去（不使用）；設置方法による補正=埋設以外：	m	7,6	901.2	6,849			WE112160 管理費区分 無 単-14号
合 計						41,321			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	直接経費(水門設備)						単価適用年月日	令和 8年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費			式	1	503,900	503,900			WYB00018 管理費区分 無 単-15号 (WF713600)
合 計						503,900			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
中支線制水弁箱撤去再設置		式	1	398,000	398,000			WYB00033 管理費区分 無		
合計					398,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1)

単-1号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電動弁Φ1000据付			基	1		279,100	
機械設備据付工			人	7.97	32,232	256,889	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員			人	0.89	24,990	22,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						279,130	
単価						279,100	円/基

## 参考資料(1)

単-2号 DB107140

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工(土地改良)		バタフライ弁(フランジレス形) 鑄鉄製 300mm		基	1	0	0	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.31	29,274	9,074	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.38	24,990	9,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)クレーン型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )2.9t吊				日	0.25	48,900	12,225	DBK10707 管理費区分 無 単-16号
計							33,275	
単価							33,270	円/基
J01 形式(フランジ)区分		バタフライ弁(フランジレス形)						
J02 材質区分		鑄鉄製						
J03 口径(mm)		300mm						

- 23 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1)

単-3号 DB107140

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工(土地改良)		バタフライ弁(フランジ形) 鑄鉄製 700mm 標準(1.0)		基	1	0	0	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.18	31,008	5,581	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.72	29,274	21,077	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.91	24,990	22,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t吊		日	0.37	52,800	19,536	L001130006 管理費区分 無
計							68,934	
単価							68,930	円/基
J01 形式(フランジ)区分		バタフライ弁(フランジ形)						
J02 材質区分		鑄鉄製						
J03 口径(mm)		700mm						
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

- 24 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-4号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
既設電動弁Φ1000撤去	第1頭首工	式				1	113,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	3.19	32,232	102,820		R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	0.44	24,990	10,995		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					113,815		
単価					113,800		円/式

- 25 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-5号

WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
制水弁機械据付工 (土地改良)	撤去	基				1	22,890
	バタフライ弁 (フランジレス形) 鋳鉄製 300mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁	設置歩掛のみ	基	1	0	0		YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホフ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,900	12,225		WYB00030 管理費区分 無 単-17号
計					22,896		
単価					22,890		円/基

- 26 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-6号

WYB00031

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
制水弁機械据付工 (土地改良)		撤去		基	1	0	0	46,850	YB10142001-001 管理費区分 無
バタフライ弁 (フランジ形) 鋳鉄製 700mm 標準 (1.0)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
制水弁	設置歩掛のみ	基	1	0	0	YB10142001-001 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.36	29,274	10,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.56	24,990	13,994	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	日	0.37	52,800	19,536	L001130006 管理費区分 無			
計					46,858				
単価					46,850	円/基			

- 27 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-7号

WE114000

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設		m	100			348.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		人	1.2	29,070	34,884	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					34,890				
単価					348.9	円/m			
J01 作業種別	管内配線								
J02 規格	5mm以下								
J04 作業内容による補正	新設								

- 28 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-8号

WE114000

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ケーブル及び電線配線	ト77・ころがし配線 5mm以下 新設	m	100			209.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.72	29,070	20,930	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					20,930		
単価					209.3	円/m	
J01 作業種別	ト77・ころがし配線						
J02 規格	5mm以下						
J04 作業内容による補正	新設						

- 29 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-9号

WE112160

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
合成樹脂可とう電線管敷設 (P F 管・C D 管)	36mm以下 新設 埋設以外	m	100			1,803	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	6.2	29,070	180,234	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					180,300		
単価					1,803	円/m	
J01 作業種別	36mm以下						
J02 作業内容による補正	新設						
J03 設置方法による補正	埋設以外						

- 30 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-10号

WE112160

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		22mm以下 新設 埋設以外		個	100			1,425	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	4.9	29,070	142,443	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							142,500		
単価							1,425	円/個	
J01 作業種別		22mm以下							
J02 作業内容による補正		新設							
J03 設置方法による補正		埋設以外							

- 31 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-11号

WE122300

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プルボックス設置		各種 新設 20cm 20cm 20cm		個	1			8,721	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	0.3	29,070	8,721	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,721		
単価							8,721	円/個	
J01 作業種別		各種							
J02 作業内容による補正		新設							
J03 タテ寸法		20 cm							
J04 ヨコ寸法		20 cm							
J05 高さ寸法		20 cm							

- 32 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-12号 WE114000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去 (再使用)			m			100	348.9
電工			人	1.2	29,070	34,884	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						34,890	
単価						348.9	円/m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 5mm以下 撤去 (再使用)						

- 33 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-13号 WE114000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 3月13日 令和 8年 2月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 ト77・ころがし配線 5mm以下 撤去 (再使用)			m			100	209.3
電工			人	0.72	29,070	20,930	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						20,930	
単価						209.3	円/m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ト77・ころがし配線 5mm以下 撤去 (再使用)						

- 34 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-14号

WE112160

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		36mm以下 撤去 (不使用) 埋設以外		m			100		901.2
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	3.1	29,070	90,117	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							90,120		
単価							901.2	円/m	
J01 作業種別		36mm以下							
J02 作業内容による補正		撤去 (不使用)							
J03 設置方法による補正		埋設以外							

- 35 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-15号

WYB00018

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械経費				式			1		503,900
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	12	38,000	456,000	L001120001 管理費区分 無	
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 1日 交替制を適用しない 0無 しない しない 3時間		日	3	3,451	10,353	WYB00032 管理費区分 無 単-18号	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ ム型]		吐出量2.0m <sup>3</sup> /min		日	2	1,000	2,000	L001090001 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45kVA		日	14	2,470	34,580	L001110010 管理費区分 無	
雑器具損料				式	1	1,058	1,058	WYB00028 管理費区分 無	
計							503,991		
単価							503,900	円/式	

- 36 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-16号

DBK10707

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日			1	48,900
運転手(特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1.58	7,080	11,186	L001010005 管理費区分 無
計						48,906	
単価						48,900	円/日

- 37 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-17号

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日			1	48,900
運転手(特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1.58	7,080	11,186	L001010005 管理費区分 無
計						48,906	
単価						48,900	円/日

- 38 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-18号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月19日
一括 労務調整 週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 1日 交替制を適用しない 0無 しない しない 3時間	日	1			3,451
軽油		L	16.1	133	2,141	Z006702002 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流 200 A	日	1	1,310	1,310	M002081027 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,451	
単価					3,451	円/日

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10142001-001	制水弁	設置歩掛のみ	基	0	令和 7	3	単-2
YB10142001-001	制水弁	設置歩掛のみ	基	0	令和 7	3	単-3
YB10142001-001	制水弁	設置歩掛のみ	基	0	令和 7	3	単-5
YB10142001-001	制水弁	設置歩掛のみ	基	0	令和 7	3	単-6
WYB00028	雑器具損料		式	1,058			単-15
WYB00001	短面間電動バタ弁	2床式電動開閉台付Φ1000	基	21,360,000			内-1
WYB00002	1号幹線排泥工フランジレスバタ弁	SUS-BT・N・P/K付Φ300	基	1,104,000			内-1
WYB00003	スリーブジョイント	SUS-BT・NΦ1000	組	2,760,000			内-1
WYB00014	スリーブジョイント	SUS-BT・NΦ700	組	1,500,000			内-1
WYB00004	スリーブジョイント	SUS-BT・NΦ300	組	582,000			内-1
WYB00015	片フランジ短管	300A*上水7.5kFL=250 内面LE/外面PU	組	800,000			内-1
WYB00005	電動弁操作盤	既設制御盤改造 出力変更に伴う改造等	面	1,000,000			内-1
WYB00006	水道用手動バタ弁	内面粉体塗装Φ700 立形2種(7.5k)	基	7,304,400			内-1
WYB00011	輸送費		式	500,000			内-2
WYB00024	電線管	PE28	m	1,000			内-5
WYB00027	電線管	PE22	m	780			内-5
WYB00026	電線管類付属材料	接合材,端末,ノーマット 防水材,支持材料等	式	9,402			内-5
WYB00025	ブルボックス	SUS200×200×200wp	個	15,100			内-5
WYB00033	中支線制水弁箱撤去再設置		式	398,000			内-8

